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Popis konstrukčního a stavebně technického řešení 
Vzhledem k havarijnímu stavu stávajících silnoproudých rozvodů v objektu školy Gemini byla zpracována 
projektová dokumentace pro provádění stavby řešící modernizaci těchto silnoproudých rozvodů.  Součástí 
dokumentace je i modernizace slaboproudých instalací a související stavební úpravy. Řešený objekt je 
z 80. let 20. století. Jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní, nepodsklepenou stavbu školy, 
zastřešenou plochou jednoplášťovou střechou s vnitřním odvodněním. Hlavní vstup do objektu je ze strany 
ulice (ze severovýchodní strany) části pozemku. Stavba je montovaná v systému MSOB – ŽB 
prefabrikované sloupy, průvlaky a stropní panely. Založená na betonových patkách a pasech. Z 
jihozápadní strany byla provedena jednopodlažní přístavba. Objekt je nově zateplen kontaktním 
zateplovacím systémem. Stavebními úpravami nebude zasahováno do nosných konstrukcí, nebude 
změněn vzhled objektu a není změněn účel využití. Stavbou nebude změněn architektonický ráz objektu. 
 
Bourací práce 
V 1. i 2.NP budou ve východní části vybourány stávající dřevěné příčky. 
 
Svislé konstrukce 
Náhradou za vybourané dřevěné příčky budou nové SDK příčky tl. 125 mm (např. Knauf W112 dvojitě 
opláštěné). 
 
Vodorovné konstrukce a podhledy 
Stávající stropní konstrukce 1.NP a 2.NP je ze ŽB panelů. Do stropní konstrukce nebude stavebními 
úpravami zasahováno.  
V 1NP i 2NP bude proveden v rozsahu dle výkresové dokumentace minerální podhled v rastru 600x600 
mm doplněný v několika případech SDK kastlovými konstrukcemi. Podhledy budou umožňovat přístup k 
důležitým částem stávajících VZT rozvodů, koncové prvky větrání chodeb budou upraveny a osazeny do 
podhledů.  
V m.č. 108, 109 a 110 bude provedena SDK kapotáž VZT rozvodů včetně revizních dvířek pro přístup k 
důležitým ovládacím prvkům VZT. 
V m.č. 139 a 219 bude proveden SDK kastl kryjící nové rozvody silno a slaboproudu. 
 
Úpravy povrchů – omítky, obklady, nátěry a malby 
Vnitřní omítky narušené stavebními úpravami budou vyspraveny a opatřeny malbou. V místnostech 
s keramickým obkladem bude provedena oprava obkladů porušených navrženými instalacemi. 
SDK konstrukce budou opatřeny penetračním a dvojnásobným otěruvzdorným nátěrem. 
 
Výplně otvorů 

V souvislosti s navrženým podhledem budou ve 2.NP rozměrově upraveny kovové dvoukřídlové šachetní 
dveře do strojoven výtahů tak, aby nebyly v kolizi s podhledem. 
V 1.NP i 2.NP budou rozměrově upraveny dřevěné dveřní nadsvětlíky, které jsou v kolizi s výškovou úrovní 
navržených podhledů. 
Do nových SDK příček budou osazena dřevěná dveřní křídla do kovových zárubní ve stávajícím 
půdorysném umístění. 
 
Elektroinstalace 

Na fasádě objektu bude pro nový rozvaděč vybourána nika 500x600x250 mm a propojovací drážka s 
pojistkovou skříní. 
 
Prostupy 
Prostupy instalací požárně dělícími konstrukcemi budou provedeny a utěsněny dle požadavku PBŘ. 
 
Dopravní a technická infrastruktura 

Řešený objekt je napojen stávajícími přípojkami na kanalizaci, vodovod, teplovod, silnoproudé rozvody NN 
a rozvody slaboproudu. 
Přípojky inženýrských sítí zůstanou zachovány stávající.  
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Dopravní řešení - přístup na pozemek stavby je stávající a zůstane zachován beze změny.  
 
Bezpečnost práce 
Použité prvky a materiály musí svými parametry (jakost, rozměry ap.) odpovídat příslušným normám, 
technickým podmínkám a technologickým předpisům. Připravenost stavby, způsob montáže a provádění 
musí respektovat příslušné normy, předpisy a technologické postupy. Při realizaci stavby nutno dodržovat 
všechny platné normy a předpisy, zejména však zákon číslo 309/2006 Sb.vč. novely 88/2016 Sb., nařízení 
vlády číslo 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. Při nejasnostech a při zjištění nepředvídatelných okolnostech při 
realizaci stavby je nutno ihned informovat autora této zprávy a vyčkat jeho rozhodnutí. Při provádění 
stavebních prací je nutné v plné míře dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy. Ostatní ponechané 
konstrukce budou zajištěny proti poškození – zakryty apod. Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu 
třetích osob.  
Všechny práce spojené s výstavbou objektu musí provést odborná firma, která bude garantovat správný 
postup prací šetrným způsobem tak, aby neovlivnila statiku a stabilitu konstrukcí stávajícího objektu a která 
zajistí řádné nakládání s odpadem a řádný úklid v průběhu stavebních prací. V případě vzniku nenadálých 
událostí musí být všechny stavební práce přerušeny a neprodleně konzultovány se statikem nebo 
stavebním dozorem tak, aby nebyla ohrožena statika objektu a bezpečnost všech pracovníků prováděcí 
firmy. Na stavbě je nutno vést stavební deník, ve kterém budou tyto události zapsány. Veškeré práce 
budou prováděny podle platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Všichni pracovníci 
zhotovitele budou používat pracovní pomůcky a ochranné prostředky ve smyslu platných předpisů. 
Zhotovitel zpracuje pro uvedené práce v tomto projektu Technologický postup. Při provádění stavebních 
prací nesmí docházet k poškozování životního prostředí. Celý prostor staveniště musí být označen a 
zabezpečen proti přístupu nepovolaných osob. Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd 
stavebních mechanizmů.  
Koordinace: 
Při provádění musí být stavební činnost koordinována s dodávkami ostatních profesí. Oslabení konstrukce 
drážkami je možné pouze po dohodě s projektantem stavební části. Pokud prostupy a drážky zasahují do 
konstrukcí a nejsou zakresleny ve stavební nebo statické části dokumentace, je nutná konzultace pro 
případné zesílení nebo úpravy nosných prvků. Projektová dokumentace byla vypracována dle platných 
ČSN EN uvedených v této zprávě. Přesné rozměry a profily nových konstrukcí budou kontrolovány 
přeměřením na místě stavby. Změny v uspořádání, materiálech a rozměrech nosných konstrukcí je nutné 
řešit ve spolupráci se statikem. Projektová dokumentace byla zpracována na základě projektových 
podkladů předaných objednatelem. Při provádění bude postupováno dle platných norem ČSN EN pro 
jednotlivé stavební práce. Důraz musí být kladen především na dodržování technických, technologických a 
jakostních předpisů. Během všech fází výstavby musí být zajištěna stabilita budovaných konstrukcí. 
 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
Místo a datum vypracování:            Vypracoval: Ing. Jaromír Krivulčík 
V Brně, září / 2022 
 


