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S001

PODLAHA STĚNY

28,90

PLOCHA
[m²]

POZNÁMKA

STÁVAJÍCÍ DLAŽBA OMÍTKA

27,80

6,40

5,80

7,70

3,90

20,20

15,40

11,80

13,90 PVC

7,20

9,10

7,30

9,30

2,50

8,10

45,60

4,60

7,90

109,50S020 TĚLOCVIČNA

LEGENDA MATERIÁLŮ
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

S002

S003

S004

S005

S006

S007

S008

S009

S010

S011

S012

S013

S014

S015

S016

S017

S018

S019

8,00 KERAM. DLAŽBAS010a HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ KABINET

KABINET TV OMÍTKA
OMÍTKA,
KER. OBKLAD

KERAM. DLAŽBA OMÍTKA,
KER. OBKLAD

KERAM. DLAŽBA OMÍTKA,
KER. OBKLAD

ŠATNA CHLAPCI

UMÝVÁRNA CHLAPCI

ŠATNA DÍVKY

UMÝVÁRNA DÍVKY

OMÍTKA,
KER. OBKLAD
OMÍTKA,
KER. OBKLAD

KERAM. DLAŽBA

KERAM. DLAŽBA

ÚKLID KERAM. DLAŽBA

KERAM. DLAŽBACHODBA

OMÍTKA,
KER. OBKLAD
OMÍTKA,
DŘEVĚNÝ OBKLAD

POSILOVNA OMÍTKA,
DŘEVĚNÝ OBKLAD

SKLAD NÁŘADÍ TV OMÍTKAPVC

CHODBA PVC OMÍTKA,
DŘEVĚNÝ OBKLAD

PRYŽOVÁ PODLAHA

PRYŽOVÁ PODLAHA

OMÍTKA,
DŘEVĚNÝ OBKLAD

CHODBA

DÍLNA ŠKOLNÍK

ŠATNA UKLÍZEČKY

HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ ÚKLID
SKLAD ÚKLIDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

SKLAD TV - NÁŘADÍ

SKLAD TV - NÁŘADÍ

CHODBA

CEMENTOVÝ POTĚR OMÍTKA

CEMENTOVÝ POTĚR OMÍTKA

CEMENTOVÝ POTĚR OMÍTKA

sv.v. 1670 mm

sv.v. 1670 mm

KERAM. DLAŽBA OMÍTKA,
KER. OBKLAD

KERAM. DLAŽBA OMÍTKA,
KER. OBKLAD

CEMENTOVÝ POTĚR OMÍTKA

SKLAD ÚDRŽBY

BETONOVÁ DLAŽBA OMÍTKA,
REŽNÉ ZDIVO

KERAM. DLAŽBA OMÍTKA,
DŘEVĚNÝ OBKLAD

28,40S002A VÝMĚNÍKOVÁ STANICE BETONOVÁ DLAŽBA OMÍTKA,
REŽNÉ ZDIVO

FASÁDNÍ TEPELNÁ IZOLACE  TL. 60 mm

VÝPLŇ LUXFERY

REŽNÉ ZDIVO

BOURANÉ KONSTRUKCE

BOURÁNÍ BETONOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU ŠÍŘKY 300 mm

ODSTRANĚNÍ OMÍTEK KLENEB

GLETOVANÉ OMÍTKY (S VYHLAZENÝM POVRCHEM)

PROVEDENÍ ODKOPU

POZNÁMKY
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY, ODSTRANĚNÍ
VČETNĚ SOKLŮ

1

DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ VYMÝVANÉ BETONOVÉ DLAŽBY2a

ODSTRANĚNÍ GLETOVANÝCH OMÍTEK3

ODSTRANĚNÍ OMÍTEK4

ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉHO OBKLADU5

ODSTRANĚNÍ VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ6

VYBOURÁNÍ ANGLICKÝCH DVORKŮ7

ODSTRANĚNÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU8

VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO CHODNÍKU9

DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ VCHODOVÝCH DVEŘÍ10

DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES11

ODSTRANĚNÍ VYMÝVANÉ BETONOVÉ DLAŽBY2

ODSTRANĚNÍ OMÍTEK NA KLENBÁCH4a

ODSTRANĚNÍ SDK PŘEDSTĚN12

ODSTRANĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ13

DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ14

15 VYBOURÁNÍ ZDĚNÉ SKŘÍNĚ PRO HUP
16 PŘEBROUŠENÍ PODLAHY, OČIŠTĚNÍ
17 VÝKOP PRO NOVÉ POLOŽENÍ KANALIZACE
18

19 VYBOURÁNÍ ASFALTOVÉHO CHODNÍKU NA ULICI PŘÍČNÍ
20 ODSTRANĚNÍ ZÁBRADLÍ
21 PŘEBROUŠENÍ POVRCHU ZÍDKY PRO NOVÝ PODKLAD

DEKORATIVNÍ OMÍTKY

ODSTRANĚNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ

DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ SKŘÍNÍ22
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