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ČÍSLO NÁZEV
TABULKA MÍSTNOSTÍ

101

PODLAHA STĚNY

VESTIBUL 51,10

PLOCHA
[m²]

POZNÁMKA

STÁVAJÍCÍ DLAŽBA OMÍTKA

102 JÍDELNA 62,80 PVC

103 VÝDEJNA STRAVY 18,90 DLAŽBA

104 ŠATNA A SOC. ZÁZEMÍ PERSONÁL 10,20 DLAŽBA

104a UMÝVÁRNA, SKLAD 6,20 DLAŽBA

105 CHODBA 30,90 TERACO

106 SCHODIŠTĚ 10,40 TERACO

107 WC MUŽI 9,40 DLAŽBA

107a WC ZTP 2,90 DLAŽBA

108 WC ŽENY 9,80 DLAŽBA

109 UČEBNA 55,20 ZDVOJENÁ PODLAHA

110 KABINET 16,60

111 VRÁTNICE 7,20 PVC

112 CHODBA 27,70 TERACO

113 SCHODIŠTĚ 22,60

114 ŠATNA 51,00 PVC

115 CHODBA 22,20 TERACO

116 ZÁDVEŘÍ 1,80 TERACO

117 WC MUŽI 2,60 DLAŽBA

118 UČEBNA 60,80 PVC

119 KABINET 15,80 PVC

S020 TĚLOCVIČNA

ZDVOJENÁ PODLAHA

TERACO

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

FASÁDNÍ TEPELNÁ IZOLACE  TL. 60 mm

VÝPLŇ LUXFERY

TEPELNÁ IZOLACE NENASÁKAVÁ (XPS, PERIMETR)

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

REŽNÉ ZDIVO

BOURANÉ KONSTRUKCE

BOURÁNÍ BETONOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU ŠÍŘKY 300 mm

ODSTRANĚNÍ OMÍTEK KLENEB

POZNÁMKY
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY, ODSTRANĚNÍ
VČETNĚ SOKLŮ

1

DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ VYMÝVANÉ BETONOVÉ DLAŽBY2a

ODSTRANĚNÍ GLETOVANÝCH OMÍTEK3

ODSTRANĚNÍ OMÍTEK4

ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉHO OBKLADU5

ODSTRANĚNÍ VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ6

VYBOURÁNÍ ANGLICKÝCH DVORKŮ7

ODSTRANĚNÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU8

VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO CHODNÍKU9

DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ VCHODOVÝCH DVEŘÍ10

DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES11

ODSTRANĚNÍ VYMÝVANÉ BETONOVÉ DLAŽBY2

ODSTRANĚNÍ OMÍTEK NA KLENBÁCH4a

ODSTRANĚNÍ SDK PŘEDSTĚN12

ODSTRANĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ13

DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ14

15 VYBOURÁNÍ ZDĚNÉ SKŘÍNĚ PRO HUP
16 PŘEBROUŠENÍ PODLAHY, OČIŠTĚNÍ
17 VÝKOP PRO NOVÉ POLOŽENÍ KANALIZACE
18

19 VYBOURÁNÍ ASFALTOVÉHO CHODNÍKU NA ULICI PŘÍČNÍ
20 ODSTRANĚNÍ ZÁBRADLÍ
21 PŘEBROUŠENÍ POVRCHU ZÍDKY PRO NOVÝ PODKLAD

DEKORATIVNÍ OMÍTKY

ODSTRANĚNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ

DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ SKŘÍNÍ22
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