
FASÁDNÍ TEPELNÁ IZOLACE  TL. 60 mm

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

LEGENDA MATERIÁLŮ

VÝPLŇ LUXFERY

TEPELNÁ IZOLACE NENASÁKAVÁ (XPS, PERIMETR)

TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
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+0,900

+4,180
+4,600 +4,600

výkop min. 300 mm pod
úroveň podlahy tělocvičny

BEZ ZÁSAHU

pažení stavební
jámy příložné

odstranění
dřevěného

obkladu

vybourání betonového
okapového chodníku a
přídlažby z betonové
zámkové dlažby
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Z 
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výkop 200 mm
pod úroveň podlahy

- PVC
- BETONOVÁ MAZANINA 60 mm
- 2 x ASFALTOVÝ PÁS S PAPÍROVOU VLOŽKOU 6 mm
- PODKLADNÍ BETON 60 mm
- ZEMINA

01
S

SKLADBY

03
S - PRYŽOVÁ ROHOŽ 6 mm

- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 4 mm
- BETONOVÁ MAZANINA 42 mm
- 2 x ASFALTOVÝ PÁS S PAPÍROVOU VLOŽKOU 8 mm
- PODKLADNÍ BETON 45 mm
- CIHELNÁ ROVNANINA 65 mm
- ZEMINA

POZNÁMKY
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY, ODSTRANĚNÍ
VČETNĚ SOKLŮ

1

DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ VYMÝVANÉ BETONOVÉ DLAŽBY2a

ODSTRANĚNÍ GLETOVANÝCH OMÍTEK3

ODSTRANĚNÍ OMÍTEK4

ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉHO OBKLADU5

ODSTRANĚNÍ VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ6

VYBOURÁNÍ ANGLICKÝCH DVORKŮ7

ODSTRANĚNÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU8

VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO CHODNÍKU9

DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ VCHODOVÝCH DVEŘÍ10

DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES11

ODSTRANĚNÍ VYMÝVANÉ BETONOVÉ DLAŽBY2

ODSTRANĚNÍ OMÍTEK NA KLENBÁCH4a

ODSTRANĚNÍ SDK PŘEDSTĚN12

ODSTRANĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ13

DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ14

15 VYBOURÁNÍ ZDĚNÉ SKŘÍNĚ PRO HUP
16 PŘEBROUŠENÍ PODLAHY, OČIŠTĚNÍ
17 VÝKOP PRO NOVÉ POLOŽENÍ KANALIZACE
18

19 VYBOURÁNÍ ASFALTOVÉHO CHODNÍKU NA ULICI PŘÍČNÍ
20 ODSTRANĚNÍ ZÁBRADLÍ
21 PŘEBROUŠENÍ POVRCHU ZÍDKY PRO NOVÝ PODKLAD

DEKORATIVNÍ OMÍTKY

ODSTRANĚNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ

- BETONOVÁ DLAŽBA 40 mm
- PÍSKOVÉ LOŽE 20 mm
- SEPARAČNÍ FÓLIE 1 mm
- PODKLADNÍ BETON 45 mm
- ZEMINA

02
S

- KERAMICKÁ DLAŽBA 8 mm
- LEPIDLO 2 mm
- BETONOVÁ MAZANINA 125 mm
- SEPARAČNÍ FÓLIE -
- ASFALTOVÁ LEPENKA 3 mm
- PODKLADNÍ BETON 75 mm
- ZEMINA

04
S

REŽNÉ ZDIVO

BOURANÉ KONSTRUKCE

BOURÁNÍ BETONOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU ŠÍŘKY 300 mm

ODSTRANĚNÍ OMÍTEK KLENEB

GLETOVANÉ OMÍTKY (S VYHLAZENÝM POVRCHEM)
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D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

parc.č. 508, Příční 123/16, Brno
k.ú. Zábrdovice 610704

Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace
tř. Kpt. Jaroše 1829/14, 658 70 Brno

Sanace vlhkosti objektu gymnázia Příční 16, Brno
DPS
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PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY VYTYČENÍ VŠECH SÍTÍ, KTERÉ BY
MOHLY BÝT DOTČENY PROVÁDĚNÍM STAVEBNÍCH PRACÍ!
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ DODANÝCH INVESTOREM,
ZAMĚŘENÍ A FOTODOKUMENTACE
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