
±0,000-0,100

-1,700

-0,400
DVŮR-0,650

CHODNÍK

vrátnice

tělocvična

+3,520

21
00

VZT

34
40

výkop min. 300 mm pod
úroveň podlahy tělocvičny

BEZ ZÁSAHU

DŘEVĚNÝ OBKLAD

±0,000

-2,000

-0,900

nová zemina

systémová
ukončující lišta
pro nopové fólie

nopová fólie

dodatečná horizontální izolace
nízkotlakou chemickou injektáží

dodatečná horizontální izolace
nízkotlakou chemickou injektáží

5%
zpětná montáž3%

02
P

-0,400
DVŮR

-0,400
CHODNÍK

-0,350
±0,000

elektro
rozvaděč

V=1,4 m

VZT

22
0

průjezd

1080 zpětná pokládka dlažby z
vymývaného betonu

-0,300

-1,700
tělocvična

rozšířené základy
u vstupu

-3,400

-0,900

nová kanalizace - viz D.1.4

betonářská ocel 10 335, ∅12 mm,
po 200 mm, kotveno na chemické
kotvy do základů

betonářská ocel 10 335, ∅12 mm,
po 200 mm, kotveno na chemické
kotvy do základů

kari síť navázaná na ocel
∅6 mm, 100/100

kari síť navázaná na ocel
∅6 mm, 100/100

±0,000

systémová
ukončující lišta
pro nopové fólie

nopová fólie

3%

01
P

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ FASÁDNÍ TEPELNÁ IZOLACE  TL. 60 mm

VÝPLŇ LUXFERY

POROBETONOVÉ TVÁRNICE TL. 375 mm ZDĚNÉ NA MALTOVÉ LOŽE

DOPLNĚNÍ ASFALTOVÉHO CHODNÍKU

VYROVNÁVACÍ BETONOVÁ RAMPA

ZPĚTNÝ ZÁSYP

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

BETON PROSTÝ

EPS 150S

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ

XPS tl. 80 mm

DODATEČNÁ HORIZONTÁLNÍ IZOLACE NÍZKOTLAKOU
CHEMICKOU INJEKTÁŽÍ (2 ŘADY) - VIZ D1.5. -
SANACE VLHKÉHO ZDIVA

REŽNÉ ZDIVO

DUTINOVÁ TVÁRNICE Z VIBROLISOVANÉHO BETONU 500 x 400 x 250, PROLITÉ BETONEM

DUTINOVÁ TVÁRNICE Z VIBROLISOVANÉHO BETONU 500 x 200 x 250, PROLITÉ BETONEM

NOPOVÁ FÓLIE S UKONČUJÍCÍ LIŠTOU

DUTINOVÁ TVÁRNICE Z VIBROLISOVANÉHO BETONU 500 x 100 x 250, PROLITÉ BETONEM

POZNÁMKY
1 OKAPOVÝ CHODNÍK BETONOVÝ 500 x 500 x 50 mm

2 ZAHRADNÍ OBRUBNÍK tl. 50 mm
3 SANAČNÍ OMÍTKOVÝ SYSTÉM DLE WTA  - SKLADBA SI 1 + SI2

VIZ D.1.5. SANACE VLHKÉHO ZDIVA
4 NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z KERAMICKÉ DLAŽBY
5 PŘEDSAZENÝ DŘEVĚNÝ OBKLAD S PODKLADOVOU

ÚPRAVOU SANAČNÍ HRUBOU (ZATŘENOU) OMÍTKOU SI3
6 PROVEDENÍ ASFALTOVÉHO CHODNÍKU
7

8 DOPLNĚNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY PODLAHY
9 VNĚJŠÍ SCHODIŠTĚ

10 NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ
11 DOZDĚNÍ OPĚRNÉ ZÍDKY

1a OKAPOVÝ CHODNÍK BETONOVÝ 400 x 500 x 50 mm

12 LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB S MŘÍŽKOU
13 NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ
14 NÁTĚR BETONOVÉ PODLAHY PRO UZAVŘENÍ POVRCHU
15 REŽNÉ ZDIVO
16 DEKORATIVNÍ MOZAIKOVÁ OMÍTKA

KAPILÁRNĚ AKTIVNÍ SYSTÉM S MAKROPÓROVITOU (NEKAPILÁRNÍ)
STRUKTUROU -  SI 4 - VIZ D.1.5. SANACE VLHKÉHO ZDIVA

17 ZPĚTNÝ ZÁSYP ODKOPEM
18 VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA

ŘEZ I - I´

ŘEZ III - III´

203ŘEZ I-I´, III-III´ -  NOVÝ STAV
NÁZEV VÝKRESU: Č. VÝKRESU:MĚŘÍTKO:

STUPEŇ:

DATUM:

FORMÁT:

ČÁST:

4 x A4

STAVEBNÍK:

OBJEKT:

MÍSTO STAVBY, PARCELA Č.: AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO.: PARÉ Č.:

DUBEN 2024

1:50

D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

parc.č. 508, Příční 123/16, Brno
k.ú. Zábrdovice 610704

Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace
tř. Kpt. Jaroše 1829/14, 658 70 Brno

Sanace vlhkosti objektu gymnázia Příční 16, Brno
DPS

ZPRACOVATEL
ČÁSTI PD:

Kontroloval:

ZEJDA-SANACE s.r.o.
Na Bahně 27, 664 34 Rozdrojovice
tel.: +420 776 812 238
e-mail: zejda@zejda-sanace.cz

Vypracoval: Ing. Pavel Zejda, Ph.D., Ing. Miroslava Kneprová

Zodpovědný projektant:

Ing. Pavel Zejda, Ph.D.

Ing. Pavel Zejda, Ph.D.

±0,000 ~ MÍSTNOST 105

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY VYTYČENÍ VŠECH SÍTÍ, KTERÉ BY
MOHLY BÝT DOTČENY PROVÁDĚNÍM STAVEBNÍCH PRACÍ!
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ DODANÝCH INVESTOREM,
ZAMĚŘENÍ A FOTODOKUMENTACE
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