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výkop min. 300 mm pod
úroveň podlahy

výkop min. 300 mm pod
úroveň podlahy tělocvičny
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-3,400

hydroizolace vytažena 0,6 m
nad úroveň podlahy 1PP
sousedního objektu

dodatečná horizontální izolace
nízkotlakou chemickou injektáží

PŘEDPOKLAD 
ÚROVNĚ PODLAHY dodatečná horizontální izolace

nízkotlakou chemickou injektáží nová kanalizace
- viz D.1.4

dodatečná horizontální izolace
nízkotlakou chemickou injektáží

betonářská ocel 10 335, ∅12 mm,
po 200 mm, kotveno na chemické
kotvy do základů

kari síť navázaná na ocel
∅6 mm, 100/100

betonářská ocel 10 335, ∅12 mm,
po 200 mm, kotveno na chemické
kotvy do základů

kari síť navázaná na ocel
∅6 mm, 100/100

-2,000

01
P

-0,810
CHODNÍK

±0,000
-0,400
DVŮR

-3,050-2,950+0,100

šachta
hl. 1,0 m

TZB rozvo
dy

výkop min. 300 mm pod
úroveň podlahy

doplnění
skladby chodníku

režné zdivoBEZ ZÁSAHU

hromosvod
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střešní svod

-3,400 -3,400

nová zemina
okapový chodník

svislá hydroizolace

O oboustranném vrtání bude
rozhodnuto dle manipulačního
prostoru umístěných
technologií kotelny

XPS tl. 80 mm

zásyp odkopem

odkop do hl. min. 300 mm pod
úroveň podlahy přilehlého podlaží

5%

±0,000

systémová
ukončující lišta
pro nopové fólie

nopová fólie
dodatečná horizontální
izolace nízkotlakou
chemickou injektáží

dodatečná horizontální
izolace nízkotlakou
chemickou injektáží

nopová fólie

systémová
ukončující lišta
pro nopové fólie

stávající betonová
dlažba

3%

02
P

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ FASÁDNÍ TEPELNÁ IZOLACE  TL. 60 mm

VÝPLŇ LUXFERY

POROBETONOVÉ TVÁRNICE TL. 375 mm ZDĚNÉ NA MALTOVÉ LOŽE

DOPLNĚNÍ ASFALTOVÉHO CHODNÍKU

VYROVNÁVACÍ BETONOVÁ RAMPA

ZPĚTNÝ ZÁSYP

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

BETON PROSTÝ

EPS 150S

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ

XPS tl. 80 mm

DODATEČNÁ HORIZONTÁLNÍ IZOLACE NÍZKOTLAKOU
CHEMICKOU INJEKTÁŽÍ (2 ŘADY) - VIZ D1.5. -
SANACE VLHKÉHO ZDIVA

REŽNÉ ZDIVO

DUTINOVÁ TVÁRNICE Z VIBROLISOVANÉHO BETONU 500 x 400 x 250, PROLITÉ BETONEM

DUTINOVÁ TVÁRNICE Z VIBROLISOVANÉHO BETONU 500 x 200 x 250, PROLITÉ BETONEM

NOPOVÁ FÓLIE S UKONČUJÍCÍ LIŠTOU

DUTINOVÁ TVÁRNICE Z VIBROLISOVANÉHO BETONU 500 x 100 x 250, PROLITÉ BETONEM

POZNÁMKY
1 OKAPOVÝ CHODNÍK BETONOVÝ 500 x 500 x 50 mm

2 ZAHRADNÍ OBRUBNÍK tl. 50 mm
3 SANAČNÍ OMÍTKOVÝ SYSTÉM DLE WTA  - SKLADBA SI 1 + SI2

VIZ D.1.5. SANACE VLHKÉHO ZDIVA
4 NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z KERAMICKÉ DLAŽBY
5 PŘEDSAZENÝ DŘEVĚNÝ OBKLAD S PODKLADOVOU

ÚPRAVOU SANAČNÍ HRUBOU (ZATŘENOU) OMÍTKOU SI3
6 PROVEDENÍ ASFALTOVÉHO CHODNÍKU
7

8 DOPLNĚNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY PODLAHY
9 VNĚJŠÍ SCHODIŠTĚ

10 NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ
11 DOZDĚNÍ OPĚRNÉ ZÍDKY

1a OKAPOVÝ CHODNÍK BETONOVÝ 400 x 500 x 50 mm

12 LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB S MŘÍŽKOU
13 NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ
14 NÁTĚR BETONOVÉ PODLAHY PRO UZAVŘENÍ POVRCHU
15 REŽNÉ ZDIVO
16 DEKORATIVNÍ MOZAIKOVÁ OMÍTKA

KAPILÁRNĚ AKTIVNÍ SYSTÉM S MAKROPÓROVITOU (NEKAPILÁRNÍ)
STRUKTUROU -  SI 4 - VIZ D.1.5. SANACE VLHKÉHO ZDIVA

17 ZPĚTNÝ ZÁSYP ODKOPEM
18 VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA

±0,000

-2,600

+0,900

-0,400 6x185x330

-1,200

-0,260

03
Z

13
10

80
0

1

7

stávající skladba
chodníku

schodišťový stupeň z
vibrolisovaného betonu

ŽB konstrukce
C20/25, XA1,

vyztuženo KARI sítí
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