

# VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

veřejné zakázky s názvem:

## Rekonstrukce sociálních zařízení – I. etapa

### Identifikace zadavatele:

<b>Název zadavatele</b>	<b>Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace</b>
<b>sídlem</b>	Slovanské náměstí 1804/7, Královo Pole, 612 00 Brno
<b>IČO, DIČ</b>	00559016, CZ 00559016
<b>kterého zastupuje</b>	Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy
<b>Profil zadavatele</b>	<a href="https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_250.html">https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_250.html</a>

### Informace o veřejné zakázce a zadávacím řízení:

<b>Zadávací řízení se řídí</b>	zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
<b>Druh veřejné zakázky</b>	veřejná zakázka na stavební práce
<b>Režim veřejné zakázky</b>	podlimitní veřejná zakázka zadávaná v podlimitním režimu
<b>Druh zadávacího řízení</b>	zjednodušené podlimitní řízení

V souladu s ustanovením § 98 a § 99 ZZVZ tímto zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti ze strany dodavatele(ů), případně provádí její změnu či doplnění. Dotaz(y) dodavatele(ů) je/Jsou uveden(y) v původním znění.

### Dotaz:

Prosím Vás o kontrolu slepého rozpočtu, nakoľko sme skúšali na viacero PC a nefunguje správne, rekapituláciu stavby nechce automaticky doplniť.

### Odpověď zadavatele:

Zadavatel otestoval slepý rozpočet na následujících systémech:

- MS Windows 11 / Excel 365 verze 2404 (build 17531.20140)
- MS Windows 10.0 build 19045 / LibreOffice 7.4.7.2
- Ubuntu 1:7.3.7-0ubuntu0.22.04.4 / LibreOffice 7.3.7.2

V souboru "Gymnazium\_Slepy\_rozpocet\_ZTI.xlsx" se doplňují v listech položkových rozpočtů jednotkové ceny, přepočtené do dílčího krycího listu (nadesán "Gymnazium\_Slepy\_rozpocet\_ZTI.xlsx") je funkční.

V souboru "Gymnazium\_Slepy\_rozpocet.xlsx" se doplňují jednotkové ceny do položkových rozpočtů dotčených stavebních objektů. Přepočtené do rekapitulací stavebních dílů a krycích listů jednotlivých stavebních objektů je funkční.

V úvodním listu souboru "Gymnazium\_Slepy\_rozpocet.xlsx" označený "stavba" je nutné ceny jednotlivých stavebních objektů (SO 01 a SO 03, které jsou předmětem této zakázky) ručně sečíst.

V Brně, dne 17. 5. 2024

Michal Dedek  
EFA compliance s.r.o.  
v zastoupení zadavatele