	Zajištění údržby silnic I. třídy na území Statutárního města Brno

	Číslo smlouvy objednatele
	Číslo smlouvy zhotovitele    



Smlouva o dílo 
Objednatel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
IČO 70932581

zapsaná u Krajského soudu v Brně,
sp. zn. Pr 287

zastoupená Ing. Janem Zouharem, ředitelem
a

Zhotovitel 
***
sídlem ***
IČO ***
zapsaná u Krajského soudu v ***
sp. zn. ***
zastoupený ***
spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. Předmět a účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je zajištění údržby a bezpečnosti silničního provozu (dále jen „BESIP“) silnic I. třídy na území Statutárního města Brno. 

2. Zhotovitel se zavazuje provádět na úsecích silnic I. třídy specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „silnice“) následující činnosti:

a) zimní údržbu silnic včetně plnění souvisejících povinností v rozsahu a za podmínek stanovených v čl. II této smlouvy;
b) běžnou údržbu silnic včetně jejich součástí a příslušenství (včetně čištění) v rozsahu a za podmínek stanovených v čl. III této smlouvy;
c) BESIP v rozsahu a za podmínek stanovených v čl. IV této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za tyto činnosti cenu dle čl. V této smlouvy.

II. Zimní údržba silnic 
1. Zhotovitel je povinen provádět zimní údržbu silnic v souladu s částí osm a přílohami č. 7 a 8 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) a plánem zimní údržby Jihomoravského kraje schváleným Ministerstvem dopravy na příslušný kalendářní rok. Schválený plán zimní údržby Jihomoravského kraje bude před zahájením prací a služeb zimní údržby silnic předán objednatelem zhotoviteli v elektronické podobě. Pokud vznikne zimní povětrností situace mimo zimní období specifikované v § 41 odst. 4 vyhlášky, je zhotovitel povinen zmírnit vzniklé závady ve sjízdnosti silnic bez zbytečného odkladu přiměřeně ke vzniklé situaci.
2. Pokud v průběhu platnosti plánu zimní údržby Jihomoravského kraje pro jednotlivá zimní období v průběhu účinnosti této smlouvy vznikne potřeba jeho změny v části týkajících se silnic specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po vzniku této potřeby oznámit tuto skutečnost objednateli a poskytnout součinnost na přípravě změny plánu zimní údržby. Součinností dle předchozí věty se rozumí zejména poskytnutí přehledu mechanizmů, kontaktů na odpovědné osoby (jména a telefonní kontakty), seznamu úložišť posypového materiálu včetně kapacit a množství materiálu před zimním obdobím a seznamu výpomocí, a to nejpozději do 31.8. každého kalendářního roku.
3. Zhotovitel je povinen provádět zimní údržbu silnic za podmínek a v souladu s právními předpisy, zejména je povinen dodržovat při zimní údržbě silnic postupy a technologie dle § 43, § 44 a přílohy č. 7 vyhlášky, provádět opatření před zahájením zimním údržby silnic dle přílohy č. 7 vyhlášky a dodržovat časové lhůty dle § 45 vyhlášky. 
4. Zhotovitel je povinen při každé změně klimatických podmínek, stavu povrchu vozovky a sjízdnosti silnic a dále v časech dle pokynů objednatele bezodkladně předávat informace o počasí, stavu povrchu vozovek a sjízdnosti silnic prostřednictvím webové aplikace státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD“), Portálu pro správu a údržbu – modulu Zimní zpravodajské služby Národnímu dopravnímu informačnímu centru v Ostravě. Zhotovitel je povinen postupovat podle podmínek stanovených platným pokynem k organizaci zpravodajské služby na území ČR vydaným Ministerstvem dopravy.
5. V době provádění zimní údržby silnic je zhotovitel povinen prostřednictvím centrální webové aplikace ŘSD, Portálu pro správu a údržbu – modulu Výkony předávat denní informace o rozsahu provedených technologií zimní údržby silnic a spotřebě materiálu na silnicích pro vyhodnocení indexu zimy.
6. Zhotovitel je povinen k zimní údržbě užívat vozidla vybavená systémem GPS a doložit prostřednictvím výstupů z tohoto systému GPS jízdy vozidel a činnosti, kdykoliv o to bude objednatelem požádán. Při situacích, kdy je nezbytné použití dalších vozidel a mechanizmů bez GPS (např. kalamitní stav, havárie), doloží zhotovitel provedené výkony výpisy denních záznamů o provozu vozidla či mechanizmu, kdykoliv o to bude ze strany objednatele požádán.
7. Zhotovitel je povinen vést denní záznamy o průběhu zimní údržby silnic v souladu s vyhláškou a kdykoliv umožnit objednateli, Ministerstvu dopravy nebo ŘSD jejich kontrolu.
8. Zhotovitel je povinen zpracovat vyhodnocení zimní údržby silnic dle přílohy č. 8 vyhlášky a předložit toto vyhodnocení nejpozději do 20ti kalendářních dnů od ukončení zimní údržby silnic objednateli.
III. Běžná údržba silnic
1. Zhotovitel je povinen provádět běžnou údržbu silnic včetně jejich součástí a příslušenství (včetně čištění), a to v rozsahu stanoveném provozně výrobním plánem schváleným Ministerstvem dopravy pro příslušný kalendářní rok a dle písemných pokynů objednatele. Schválený provozně výrobní plán bude před zahájením prací a služeb běžné údržby silnic předán objednatelem zhotoviteli v elektronické podobě, a následně při každé jeho změně a vždy před zahájením prací a služeb běžné údržby pro každý kalendářní rok.
2. Zhotovitel je povinen jednotlivé práce běžné údržby dokončit a předat objednateli vždy nejpozději v dohodnutém termínu nebo v termínu stanoveném pro provedení těchto prací v pokynu objednatele. Předání dokončených prací objednateli se bude konat v pracovní den, ke kterému je zhotovitel povinen vyzvat objednatele alespoň 10 kalendářních dnů před stanoveným termínem předání, pokud termín předání nebude dohodnut při předcházejícím předání prací běžné údržby. Zhotovitel bere na vědomí, že předání prací může být přítomen  zástupce Ministerstva dopravy nebo ŘSD. Předání a převzetí dokončených prací běžné údržby bude písemně odsouhlaseno zástupci objednatele a zhotovitele.
3. Jestliže budou při předání a převzetí prací běžné údržby dle předchozího odstavce shledány vady nebo nedostatky předávaných prací běžné údržby, bude o nich pořízen protokol. V takovém případě je zhotovitel povinen zjištěné vady nebo nedostatky bez zbytečného odkladu odstranit a vyzvat objednatele k novému převzetí, při kterém se bude postupovat dle předchozího odstavce. Jednotlivé práce běžné údržby budou považovány za předané, jakmile bude ze strany objednatele písemně odsouhlaseno jejich převzetí bez vad a nedodělků.
4. Zhotovitel je povinen při provádění běžné údržby dodržovat příslušné vnitroresortní předpisy a normy vydané Ministerstvem dopravy a státní příspěvkovou organizací ŘSD, jejichž seznam je obsažen v příloze č. 4 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu tyto předpisy známy a souhlasí s tím, aby jimi byl při plnění této smlouvy vázán. V případě, že dojde ke změně, zrušení těchto předpisů nebo Ministerstvo dopravy nebo ŘSD vydá nový předpis, který dopadá na předmět této smlouvy, je takovou skutečnost povinen objednatel oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, kdy se o této skutečnosti dozví. Zhotovitel je povinen dodržovat změny v předpisech oznámené mu objednatelem dle předchozí věty.
5. Zhotovitel je v rámci běžné údržby povinen neprodleně odstranit jakoukoli závadu ve sjízdnosti ve smyslu § 26 odst. 6 a § 27 odst. 2 zákona č. 13/1997, o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), závadu ve svislém dopravním značení a bezpečnosti silničního provozu (BESIP, kterou zjistí při plnění této smlouvy, ledaže prokazatelně není v jeho silách závadu odstranit nebo, u závad způsobených povětrnostními situacemi a jejich důsledky, takovou závadu zmírnit. V takových případech je zhotovitel povinen neprodleně na závadu způsobem dle následujícího odstavce upozornit. Pokud nemožnost odstranění nebo zmírnění závady spočívá pouze ve zvýšených nákladech, pak je zhotovitel závadu povinen odstranit nebo, u závad způsobených povětrnostními situacemi a jejich důsledky, takovou závadu zmírnit. 
6. Zhotovitel je povinen upozornit na závadu, jejíž odstranění není v souladu s předchozím odstavcem prokazatelně v silách zhotovitele, e-mailem nebo telefonicky kontaktním osobám objednatele v běžnou pracovní dobu. Mimo běžnou pracovní dobu je zhotovitel povinen minimálně označit závadu a zajistit bezpečnost silničního provozu, a to v souladu s vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel je dále povinen neprodleně provést čištění silnic v případech uvedených v § 47 odst. 1 písm. d) vyhlášky.
IV. BESIP

1. Při BESIP zhotovitel zajišťuje 24hodinovou pohotovost dostatečného počtu pracovníků k odstraňování závad ve sjízdnosti způsobených dopravními nehodami, vandalizmem nebo přírodními vlivy na silnicích. Zhotovitel na daném telefonním čísle prostřednictvím dispečera 24 hodin denně přijímá telefonní hlášení o závadách ve sjízdnosti a organizuje výjezdy pro neprodlené zajištění těchto závad pomocí přenosného dopravního značení, popřípadě jejich odstranění.
V. Další povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat s odbornou a potřebnou péčí, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy a technickými normami, jejichž dodržování je požadováno obecně závaznými předpisy nebo dle této smlouvy.

2. Zhotovitel po povinen bezodkladně oznamovat objednateli všechny okolnosti významné z hlediska zimní údržby silnic a běžné údržby silnic, které zjistí při plnění této smlouvy, a to zejména:

· změny stavebně – technického stavu silnic;
· následky kalamitních situací, havárií a obdobných událostí;
· závady ve sjízdnosti silnic ve smyslu § 26 odst. 6 a §27 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích.

3. Zhotovitel je povinen v případě potřeby provést opatření zajišťující usměrnění dopravy na závadných úsecích silnic stanovená v § 9 odst. 2 vyhlášky a tato opatření neprodleně ohlásit objednateli.
4. Zhotovitel je povinen vést odděleně průkazné prvotní doklady vztahující se k plnění této smlouvy a kdykoli umožnit jejich kontrolu objednateli, Ministerstvu dopravy nebo ŘSD.
5. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat zhotovitele, zda plní řádně své povinnosti dle této smlouvy a zda vykázaný a fakturovaný rozsah poskytnutých služeb odpovídá skutečnosti, a to i bez předchozího ohlášení. Zhotovitel je povinen při provádění kontroly poskytnout objednateli veškerou potřebnou součinnost, zejména umožnit jeho zaměstnancům provádějícím kontrolu přístup do svých objektů, podávat neprodleně vyžádané informace a předkládat vyžádané dokumenty.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel může být kdykoliv kontrolován k činnostem, které provádí dle této smlouvy, Ministerstvem dopravy nebo ŘSD. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost objednateli při provádění těchto kontrol a v případě potřeby zaměstnancům Ministerstva dopravy nebo ŘSD umožnit přístup do svých objektů, podávat neprodleně vyžádané informace a předkládat vyžádané dokumenty.

7. Zhotovitel je povinen podávat objednateli na základě jeho požadavku informace o plnění, jež tvoří předmět této smlouvy.

8. Zhotovitel je oprávněn při plnění této smlouvy využívat subdodavatele, zhotovitel odpovídá za činnost těchto subdodavatelů tak, jako by tyto prováděl sám. Zhotovitel je povinen při sjednávání smluv se subdodavateli postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se zhotovitel rozhodne zadat část služeb dle této smlouvy v hodnotě přesahující v jednotlivém případě 2 mil. Kč bez DPH subdodavateli, je povinen o tom předem písemně vyrozumět objednatele s uvedením, jaké služby mají být zadány a je‑li známo, kdo má být subdodavatel.
9. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění činností dle této smlouvy i právní předpisy na úseku ochrany životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, o provozu pozemních komunikací apod. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom rizik provádění prací na pozemních komunikacích za provozu, včetně toho, že osoby provádějící tyto práce jsou povinny být vybaveny ochrannými osobními pracovními pomůckami dle ČSN EN 471 – Výstražné oděvy s vysokou viditelností.

10. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
VI. Cena 
1. Objednatel zhotoviteli uhradí za zimní údržbu a běžnou údržbu cenu vypočtenou na základě skutečně provedených a řádně vykázaných prací a služeb a jednotkových cen stanovených v příloze č. 2 této smlouvy, avšak s tím, že:
a) Budou uhrazeny pouze ty práce a služby zimní údržby silnic, které budou provedeny v souladu se schváleným plánem zimní údržby silnic Jihomoravského kraje pro daný kalendářní rok, a ty práce zimní údržby silnic provedené mimo zimní období, které vzniknou zimní povětrnostní situací.
b) Jednotlivé práce a služby běžné údržby budou uhrazeny pouze, pokud budou řádně předány dle čl. III odst. 2 a 3 této smlouvy objednateli, a nejvýše v rozsahu, který byl pro tyto práce běžné údržby stanoven ve schváleném provozně výrobním plánu pro daný kalendářní rok. Práce provedené při odstraňování závad dle čl. III odst. 5 této smlouvy budou uhrazeny v doloženém rozsahu provedených prací a výkonů ke zjištěné závadě. Práce provedené na základě pokynu objednatele budou uhrazeny pouze v rozsahu stanoveném v takovém pokynu nebo nebude‑li rozsah prací v pokynu stanoven, dle rozsahu skutečně provedených prací a výkonů.

2. Zhotovitel není oprávněn účtovat objednateli jakékoli dodatečné částky nezakládající se na jednotkových cenách uvedených v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn účtovat objednateli jakékoli dodatečné služby za plnění svých povinností v rámci zimní údržby silnic, běžné údržby silnic a BESIP, jako např. vedení deníku zimní údržby silnic, návrhu změny schváleného plánu zimní údržby silnic, vyhodnocení zimní údržby silnic, plnění oznamovacích a informačních povinností dle této smlouvy, apod.

3. Je-li zhotovitel povinen dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“) uhradit v souvislosti s poskytováním plnění dle této smlouvy DPH, je objednatel povinen zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle ceny za zimní údržbu a ceny za běžnou údržbu. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě této smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Jednotkové ceny obsahují veškeré náklady včetně předpokládaných cenových vlivů, včetně nákladu zhotovitele na BESIP.

VII. Fakturace a platební podmínky

1. Zálohové platby nebudou poskytovány.

2. Cena bude hrazena měsíčně na základě faktur vystavených zhotovitelem.
3. Splatnost faktur je sjednána na 40 dnů od doručení faktury objednateli.
4. Faktura bude doručena objednateli nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce za předchozí kalendářní měsíc.

5. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ZoDPH. Faktura musí obsahovat soupis služeb provedených ve fakturovaném období v členění dle jednotlivých položek uvedených v příloze č. 2 této smlouvy a dle jednotlivých silnic. V soupise musí být dále uvedena cena za každou z fakturovaných položek, počet provedených měrných jednotek a celková částka, vždy v členění částky bez DPH, sazba DPH a částka s DPH. Tento soupis musí být přílohou faktury v elektronické podobě ve formátu *.xls.
6. Objednatel po doručení faktury tuto zkontroluje s ohledem na náležitosti faktury dle předchozího odstavce, správnost rozsahu fakturovaných služeb a položkových cen uvedených v příloze č. 2 této smlouvy. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě. Zhotovitel je povinen na adresu objednatele do 5 kalendářních dnů předložit fakturu novou či opravenou.

7. Adresou pro doručování faktur je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Brno, Ořechovská 35, 619 64 Brno.
8. Veškeré platby dle této smlouvy budou probíhat bezhotovostně v českých korunách.

VIII. Sankce za neplnění smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli následující smluvní pokuty za porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy:

a) jestliže zhotovitel nepředloží objednateli vyhodnocení zimní údržby silnic, a to ani v prodloužené lhůtě, která činí 10 dnů od uplynutí termínu dle čl. II. odst. 8 této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení;
b) jestliže zhotovitel ve smyslu čl. II odst. 3 této smlouvy nedodrží časovou lhůtu pro zajištění sjízdnosti silnice dle § 45 vyhlášky, smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ;
c) jestliže zhotovitel poruší povinnost předávat informace prostřednictvím centrální webové aplikace Ředitelství silnic a dálnic ČR, Portálu správy a údržby ve smyslu čl. II odst. 4 a 5 této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení;
d) jestliže zhotovitel poruší povinnost poskytnout objednateli, Ministerstvu dopravy nebo ŘSD veškerou potřebnou součinnost pro provádění kontroly ve smyslu čl. IV odst. 3, 4 a 5 této smlouvy, nebo povinnosti poskytnout informace ve smyslu těchto odstavců, smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení;
e) jestliže zhotovitel ve smyslu čl. III odst. 2 této smlouvy nepředá objednateli práce běžné údržby v dohodnutém termínu nebo v termínu stanoveném pro dokončení těchto prací objednatelem, smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení;

f) jestliže zhotovitel poruší povinnost odstranit závadu ve sjízdnosti dle čl. III odst. 5 této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení;

g) jestliže zhotovitel poruší povinnost poskytnout objednateli, Ministerstvu dopravy nebo ŘSD veškerou potřebnou součinnost při provádění kontroly ve smyslu čl. IV odst. 5 a 6 této smlouvy, nebo povinnost umožnit kontrolu dle čl. IV odst. 4 této smlouvy, nebo povinnost poskytnout informace dle čl. IV odst. 7 této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů v případě prodlení s úhradou faktur. 

3. Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.
4. Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů.
5. Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu. V případě, že objednatel bude nucen nahradit třetí osobě škodu dle zákona o pozemních komunikacích nebo občanského zákoníku, jejíž příčinou bude porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškeré náklady, které objednatel jako náhradu škody třetí osobě uhradí. Zhotovitel se rovněž zavazuje uhradit objednateli pokutu či jinou správní sankci, která bude objednateli uložena v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro škody způsobené svojí činností (obecná odpovědnost) třetím osobám a pro škody způsobené vadným výrobkem se sjednaným limitem pojistného plnění nejméně ve výši 10.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen toto pojištění prokázat kdykoli dle požadavku objednatele.

IX. Kontaktní osoby smluvních stran

1. Kontaktní osobou objednatele pro běžnou i zimní údržbu je vedoucí provozního úseku oblasti Brno, Ing. Jan Kučera, tel: 547120410, 734412371, e-mail: jan.kucera@susjmk.cz a pro plán zimní údržby Patrik Mikulášek, tel: 737237237, e-mail: patrik.mikulasek@susjmk.cz. 
2. Kontaktní osobou zhotovitele je ***
X. Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva nabývá účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se na dobu určitou do 30.9.2017.

2. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.

3. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případě, že zhotovitel opakovaně poruší své povinnosti z této smlouvy a na tuto skutečnost bude ze strany objednatele alespoň jedenkrát písemně upozorněn. V takovém případě účinnost této smlouvy končí uplynutím výpovědní doby, která činí 3 měsíce ode dne doručení písemné výpovědi zhotoviteli.

4. Zhotovitel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případě, že je objednatel v prodlení se zaplacením faktury vystavené dle čl. VI. této smlouvy o více než 90 dnů. V takovém případě účinnost této smlouvy končí uplynutím výpovědní doby, která činí 3 měsíce ode dne doručení písemné výpovědi objednateli.
5. Závazek z této smlouvy zanikne rovněž ke dni zániku závazku ze Smlouvy o zajištění údržby vybraných silnic I. třídy, uzavřené dne 18.9.2007 mezi Českou republikou – Ministerstvem dopravy a objednatelem. 

XI. Společná a závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. 
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti, ani jakékoli pohledávky za objednatelem, vyplývající z této smlouvy třetí osobě. 

3. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Pojmy v této smlouvě používané mají význam stanovený vyhláškou nebo technickými předpisy, pokud jim tato smlouva nestanoví odlišný význam.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena třetího dne od předání držiteli poštovní licence k doručení.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak. 

7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
8. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1978, § 2112, § 2595, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618 občanského zákoníku, a rovněž se neužijí obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením.

9. Zhotovitel souhlasí s poskytováním údajů v této smlouvě obsažených, nebo i celé smlouvy, případně dalších údajů týkajících se závazku touto smlouvou založeného v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny na protikorupčním portálu Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
10. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
11. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:
1. Specifikace udržovaných silnic;
2. Soupis prací;
3. Seznam vnitroresortních předpisů a norem.
12. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.
Za objednatele:


Za zhotovitele:

V Brně dne:


V Brně dne:
……………………….

………………………………

Ing. Jan Zouhar, ředitel

***
Příloha č. 1 smlouvy o dílo - Specifikace udržovaných silnic
	silnice č. 
	komunikace (km)
	úseky celkem (km)

	23
	3,128
	8,01

	41
	3,033
	3,692

	42
	17,699
	38,118

	42H
	2,227
	2,664

	43
	5,629
	13,17

	50
	3,649
	8,722

	52
	5,194
	11,375

	celkem
	40,559
	85,751


Příloha č. 2 smlouvy o dílo – Soupis prací
	kód 
činnosti
	název činnosti
	t.j.
	Jednotková cena bez DPH


	1
	ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOSTI V ZIMNÍM OBDOBÍ
	 
	

	11
	Posyp vozovek
	 
	

	1111
	Posyp vozovek chemický (bez materiálu)
	km
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	1112
	Posyp voz. chemický (bez materiálu) s pl
	km
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	1113
	Posyp voz. chemický se zkr.(bez materiálu)
	km
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	1131
	Posyp vozovek inertní (bez materiálu)
	km
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	1132
	Posyp voz. inertní (bez materiálu) s pl.
	km
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	         118 
	Kontrolní jízdy
	 
	

	1181
	Kontrolní jízdy osobním automobilem
	km
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	1182
	Kontrolní jízdy sypačem
	km
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	12
	Odstraňování sněhu
	 
	

	1231
	Odstraňování  sněhu předsazenou  radlicí
	km
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	1233
	Odstraňování  sněhu  traktorovou radlicí
	hod
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	1241
	Odstraňování  sněhu šípovými pluhy
	km
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	1251
	Frézování sněhu z vozovky
	hod
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	1252
	Odstraňování sněhu nakladačem
	hod
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	1261
	Odstraňování zmrazků z vozovky
	m2
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	1262
	Mosty úklid sněhu a posyp 
	hod
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	1263
	Odvodnění vozovek při tání a uvolňování vpustí
	hod
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	1272
	Úklid sněhu  včetně odvozu
	m3
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	13
	Dispečerská služba a pohotovost
	 
	

	1310
	Dispečerská služba
	hod
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	1321
	Pohotovost domácí (mimo zásahové dny a pracovní dobu)
	hod
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	1323
	Připravenost k zásahu na pracovišti
	hod
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	16
	Zásněžky a tyče
	 
	

	1612
	Zásněžky - osazení
	bm
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	1613
	Zásněžky - odstranění
	bm
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	1623
	Sněhové tyče - osazení
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	1624
	Sněhové tyče - odstranění
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	17
	Posypový materiál
	 
	

	1711
	Posypový materiál - sůl NaCl letní cena
	t
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	1713
	Posypový materiál - sůl NaCL zimní cena
	t
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	1712
	Posypový materiál - sůl CaCl2 letní cena
	t
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	1714
	Posypový materiál - sůl CaCI2 zimní cena
	t
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	1721
	Solanka
	l
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	1722
	Chlorid hořečnatý - roztok ke zkrápění
	l
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	1731
	Posypový materiál - drť
	t
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	1732
	Posypový materiál - inert jiný
	t
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	2
	V O Z O V K Y
	 
	

	21
	Zabezpečení silničního provozu
	 
	

	2111
	Čištění vozovek metením strojně bez nakládky
	m2
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	2112
	Čištění vozovek metením strojně samosběr
	m2
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	2113
	Čištění vozovek splachováním strojně
	m2
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	2114
	Čištění vozovek odkopem-ručně-do 5cm
	m2
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	2115
	Čištění vozovek metením ručně
	m2
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	2121
	Letní pohotovost
	hod
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	2131
	Výjezd pro zajištění BESIP
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	2141
	Osazení  a odstranění přenosné DZ
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	2142
	Výměna poškozené přenosné DZ
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	2143
	Zabezpečení místa světelnou šipkou
	hod
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	2144
	používání přenosné DZ
	den
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	2145
	Provizorní ochrana bet.svodidly
	bm
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	2151
	Sorbent
	kg
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	2161
	Doprava a poplatek za skládkovné
	t
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	2162
	Úklid odpočívek
	m2
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	22
	Vysprávky výtluků
	 
	

	2211
	Vysprávky výtluků asf. směsí za horka
	t
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	2212
	Vysprávky výtluků asf. směsí za stud.
	t
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	2215
	Vysprávky tryskovou metodou
	t
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	2216
	Vysprávka vozovky většího rozsahu
	m2
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	24
	Řezání krytu vozovky a opravy spár
	 
	

	2481
	Řezání asf. krytu vozovky hloubky 5-10cm
	bm
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	25
	Dlážděné vozovky
	 
	

	2511
	opravy dlážděných vozovek
	m2
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	3
	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
	 
	

	31
	Svislé dopravní značky
	 
	

	3112
	Čištění SDZ mytím 
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	3121
	SDZ nátěr stojanu
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	3122
	Nátěr rubu SDZ včetně očištění
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	3131
	SDZ - narovnání stojanu
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	3141
	Renovace SDZ retroreflexní fólií
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	3151
	SDZ - oprava stojanu
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	3152
	SDZ - oprava stojanu s použitím svářecí techniky a výměna patky
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	3161
	SDZ - likvidace značky
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	3172
	Výměna SDZ na původním stojanu
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	3173
	Zřízení SDZ včetně stojanu a patky
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	3175
	SDZ osazení v retroreflexním podkladu
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	3176
	SDZ inst.v retr.podkladu vč.stojanu a patky
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	3177
	SDZ výměna za SDZ v retr.podkladu
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	32
	Svislé dopravní značky velkoplošné
	 
	

	3211
	SDZ velkoplošné - mytí
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	3221
	SDZ velkoplošné - nátěr konstrukce
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	3222
	SDZ velkoplošné - nátěr rubu
	m2
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	3231
	SDZ velkoplošné - likvidace
	m2
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	3241
	Výměna velkoplošné DZ na původní konstrukci
	m2
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	3242
	Výměna a doplnění lamel
	m2
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	          35  
	 Vodorovné dopravní značky plošné
	 
	

	3511
	Vodorovné dopravní značky plošné
	m2
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	36
	Vodorovné dopravní značky  - dělící čáry
	 
	

	3611
	VDZ - dělící čáry
	bm
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	37
	Vodorovné dopravní značky  - vodící proužky
	 
	

	3711
	VDZ - vodící proužky 12,5 cm
	bm
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	3712
	VDZ - vodící proužky 25 cm
	bm
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	4
	BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ
	 
	

	41
	Svodidla
	 
	

	4111
	Ocelová svodidla -čištění
	bm
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	4121
	Ocelová svodidla -zřízení, jednostranné
	bm
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	4123
	Ocelová svodidla oboustranná - zřízení
	bm
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	4131
	Ocelová svodidla -rovnání
	bm
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	4132
	Ocelová svodidla oboustranná - rovnání
	bm
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	4142
	Ocelová svodidla - opravy  
	bm
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	4143
	Ocelová svodidla oboustranná - opravy
	bm
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	4151
	Ocelová svodidla - likvidace
	bm
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	4152
	Ocelová svodidla oboustranná - likvidace
	bm
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	4161
	Lanová svodidla - opravy 
	bm
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	42
	Zábradlí
	 
	

	4211
	Zábradlí -nátěr včetně očištění
	bm
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	4231
	Zábradlí - opravy
	bm
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	4251
	Zábradlí - likvidace
	bm
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	44
	Nástavce na svodidla
	 
	

	4411
	Nástavce na svodidla - čištění
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	4421
	Nástavce na svodidla - zřízení
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	4431
	Nástavce na svodidla - rovnání
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	4441
	Odrazky ve svodidlech
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	4451
	Nástavce na svodidla - demontáž
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	4461
	Nástavce na svodidla - osazení jednotlivě
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	45
	Směrové sloupky
	 
	

	4511
	Směrové sloupky - čištění strojně
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	4512
	Směrové sloupky - čištění ručně
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	4521
	Směrové sloupky - zřízení
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	4522
	Směrové sloupky - zřízení vč.betonové patky
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	4531
	Směrové sloupky - znovuosazení
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	4541
	Směrové sloupky - vyrovnání
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	4551
	Směrové sloupky - výměna 1 odrazky
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	4561
	Osazení ochranného kotouče
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	46
	Směrové značení ostatní
	 
	

	4611
	Bílení stromu
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	4621
	Připevnění odrazové folie
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	47
	Značky pro staničení a omezníkování
	 
	

	4721
	Kilometrovník  - oprava
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	4722
	Kilometrovník - narovnání
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	48
	Dopravní zrcadla
	 
	

	4821
	Dopravní zrcadlo - oprava
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	4831
	Dopravní zrcadlo - odstranění
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	5
	SILNIČNÍ TĚLESO A ODVODNĚNÍ
	 
	

	51
	Krajnice
	 
	

	5111
	Krajnice zpevněná - čištění
	m2
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	5121
	Krajnice nezpevněná - seřezávání
	m2
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	5122
	Krajnice nezpevněná - seřezávání s naložením
	m2
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	5131
	Krajnice nezpevněná - opravy, zřízení
	m2
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	52
	Příkopy
	 
	

	5211
	Čištění příkopů a svahů od odpadků ručně
	hod
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	5221
	Čištění příkopů strojně
	bm
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	5231
	Hloubení příkopů strojně - do 0.3 m3/m
	bm
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	5232
	Hloubení příkopů strojně - do 0.5 m3/m
	bm
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	53
	Rigoly
	 
	

	5311
	Rigoly - čištění nánosu - ručně
	bm
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	5312
	Rigoly - čištění nánosu tl. 10cm - ručně
	bm
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	5313
	Rigoly - čištění nánosu tl. 10cm - stroj
	bm
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	55
	Propustky
	 
	

	5511
	Propustek -  čištění
	bm
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	56
	Silniční kanalizace
	 
	

	5611
	Silniční kanalizace - čištění
	bm
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	58
	Vpustě, šachty, zdrže
	 
	

	5811
	Vpustě, šachty - čištění
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	5812
	Vpustě, šachty - čištění běžné
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	5813
	Vpustě silně znečištěné - čištění ruční
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	5814
	Vpustě silně znečištěné - čištění strojn
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	5821
	vpustě - výměna mříže
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	5822
	Vpustě - výměna koše
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	5831
	Vpustě a šachty - zřízení
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	5841
	Vpustě a šachty - oprava
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	5851
	Vpustě a šachty - likvidace
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	59
	Silniční obruby
	 
	

	5911
	Silniční obruby - oprava
	bm
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	6
	MOSTY
	 
	

	6011
	Údržba 
	m2
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	7
	OSTATNÍ SILNIČNÍ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
	 
	

	71
	Silniční zdi
	 
	

	7111
	Silniční zdi 
	m2
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	72
	Protihlukové stěny
	 
	

	7211
	Protihlukové stěny čištění
	m2
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	8
	SADOVNICTVÍ
	 
	

	81
	Silniční stromoví
	 
	

	8121
	Řez a průklest
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	8123
	Řez a průklest  ve výškách
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	8141
	Likvidace pařezů
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	8151
	Kácení včetně odvětvení
	ks
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	8161
	Štěpkování
	hod
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	82
	Keře
	 
	

	8221
	Řez a průklest - keře
	m2
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	8241
	Keře - likvidace
	m2
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	83
	Travní porosty
	 
	

	8311
	Kosení travních porostů strojně
	m2
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	8312
	Kosení travních porostů strojně pod svod
	bm
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	8313
	Kosení travních porostů ručně křovinořez
	m2
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]

	8314
	Kosení tr.por.ručně křovinoř.kolem přek.
	m2
	[UCHAZEČ NEDOPLŇUJE]


Příloha č. 3 smlouvy o dílo - Seznam vnitroresortních předpisů a norem
Předpisy MD (PK)

(9/2007)
1. Základní rezortní předpisy MD

Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK (TKP-D), 11. kap., Pragoprojekt, (CD) 

kap. 1 Všeobecně
10/05

kap. 2 Umístění a prostorové uspořádání PK
10/05

kap. 3 Zemní těleso
10/05

kap. 4 Vozovky, krajnice, chodníky, dopravní plochy 
10/06

kap. 5 Odvodnění PK
10/06

kap. 6 Mostní objekty a konstrukce
10/06

kap. 7 Tunely, podzemní stavby a galerie
5/07

kap. 8 Vybavení PK
10/05

kap. 9 Obslužná zařízení PK
10/05

kap. 10 Cizí zařízení na PK
5/07

kap. 11 Životní prostředí
10/06

Obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentací staveb PK (Všeobecné OP-D, Zvláštní OP-D, Přílohy A,B,C, Vzor smlouvy o dílo) - (dle FIDIC), 1/04, PGP, (CD), rev. 2007

Obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby PK (4 části) - (dle FIDIC), 1/04, PGP, (CD), rev. 2007

Metodický pokyn k sestavení zvláštních technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci stavby PK, 1/04, PGP, (CD), rev. 2007

Technické kvalitativní podmínky staveb PK (TKP), 30 kap., PGP, (CD)

kap. 1 Všeobecně (vč. příloh 1-9)
9/07

kap. 2 Příprava staveniště
5/07

kap. 3 Odvodnění a chráničky pro inž. sítě
2/04

kap. 4 Zemní práce
10/05

kap. 5 Podkladní vrstvy
5/99, 3/01 zm., rev. 2007

kap. 6 Cementobetonový kryt
9/06

kap. 7 Hutněné asfaltové vrstvy
5/99, 2/03 zm., rev. 2007 

kap. 8 Litý asfalt
2/04, rev. 2007

kap. 9 Kryty z dlažeb
1/03

kap. 10 Obrubníky, krajníky, chodníky a dopr. plochy
1/03

kap. 11 Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu
10/05

kap. 12 Trvalé oplocení
4/00, rev. 2007

kap. 13 Vegetační úpravy
9/06

kap. 14 Dopravní značky a dopravní zařízení
1/03

kap. 15 Osvětlení PK
5/07

kap. 16 Piloty a podzemní stěny
1/03

kap. 18 Beton pro konstrukce (vč. 10 příloh)
10/05

kap. 19 Ocelové mosty a konstrukce
1/03, rev. 2007

kap. 20 Pylony a mostní závěsy
4/00, rev. 2007

kap. 21 Izolace proti vodě
2/04

kap. 22 Mostní ložiska
9/07

kap. 23 Mostní závěry
9/07

kap. 24 Tunely
5/07

kap. 25 Protihlukové clony
1/03

kap. 26 Postřiky a nátěry vozovek
5/99, rev. 2007

kap. 27 Emulzní kalové vrstvy
5/99, rev. 2007

kap. 28 Mikrokoberce prováděné za studena
5/99, rev. 2007

kap. 29 Zvláštní zakládání
2/04

kap. 30 Speciální zemní konstrukce
1/03

kap. 31 Opravy betonových konstrukcí
5/99, rev. 2007

Kapitoly aktualizované od roku 1999 obsahují i Přílohu pro opravy a údržbu.

· Obchodní podmínky staveb PK (Všeobecné OP, Zvláštní OP, Vzorové formuláře) - (na základě červené knihy FIDIC ), 11/02, PGP, (CD), rev. 2007 

· Obchodní podmínky staveb PK menšího rozsahu (Smlouva, VOP, ZOP, Vzorové formuláře záruk) - (na základě zelené knihy FIDIC), 11/02, PGP, (CD), rev. 2007

· Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb PK, Valbek Liberec, (CD), (každoroční aktualizace):

Popisovník prací staveb PK (2/06)

Soupis prací stavby - metodický pokyn na sestavení a použití (1/05)

Soubor položek staveb PK (2/06)

· Směrnice pro dokumentaci staveb PK, 2/07, PGP, (CD)

· Met. pokyn Výkon stavebního dozoru na stavbách PK, 5/06 , PGP, (CD)

· Met. pokyn Oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK, Věstník dopravy 6/98

· Metodický pokyn Systém jakosti v oboru PK (SJ-PK) - Věstník dopravy 9/01 + 1/02 + 4/03 + 9/05, úplné znění VD 14-15/05, (CD)

(Zásady + Metodické pokyny k jednotlivým 6 oblastem SJ-PK: projektové práce, průzkumné a diagnostické práce, zkušebnictví, provádění silničních a stavebních prací, ostatní výrobky, zavedení nové technologie)

2. Technické podmínky MD

· TP 15
Etapová výstavba vozovek, 1984, IMOS

· TP 18 
Ambulantní výroba kationaktivních asfaltových emulzí, 1984, IMOS

· TP 31
Katalog energetické náročnosti silničních stavebních materiálů, 1987, IMOS

· TP 37
Provádění prefa a monolitických čel silničních propustků, 1990, IMOS

TP 41
Opravy povrchových poruch betonových konstrukcí pomocí plastbetonu, 1990, IMOS

TP 42
Opravy ocelových nosných konstrukcí silničních mostů - metody a technologie
ke zvýšení zatížitelnosti a prodloužení životnosti, 1990, IMOS

· TP 43
Sanace trhlin v betonových spodních stavbách mostů injektáží netradičními materiály,
1990, IMOS

· TP 51
Odvodnění silnic vsakovací drenáží, 1991, IMOS

· TP 52
Recyklace na místě za tepla u vysprávek - Oprava podélných spar a trhlin remixerem
30 FRP fy Wirtgen, 1991, IMOS

· TP 53
Protierozní opatření na svazích PK, 2003, ASPK, oprava 2005

· TP 54
Provádění železobetonových desek spřažených s prefabrikovanými nosníky mostů PK,
1992, IMOS

· TP 55
Snížení spotřeby energií a omezení emisí obaloven živičných směsí, 1993, IMOS

· TP 57
Speciální bezpečnostní zařízení na PK - únikové zóny, 1993, Dopravoprojekt,
rev 2007

· TP 58
Směrové sloupky a odrazky - Zásady pro používání, SV Bmo, 2005

· TP 61
Recyklace na místě za tepla u vysprávek - Vysprávky povrchů s malým recyklerem,
1994, IMOS

· TP 62
Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem, 1994, revize 2007,
STRADIS,

· TP 63
Ocelová svodidla na PK, 1994, Dopravoprojekt

· TP 65
Zásady pro dopravní značení na PK, 2002, CD V

· TP 66
Zásady pro označování pracovních míst na PK, 2003, CDV

· TP 67
Speciální nátěry vozovek kladené pomocí nátěrové soupravy, 1995, IMOS

· TP 68
Živičná mezivrstva pod tenké živičné úpravy krytů vozovek, 1995, IMOS

· TP 70
Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na PK, 2005, SVB

· TP 72
Diagnostický průzkum mostů PK, 1995, IMOS, revize 2007, PONTEX

· TP 73,74
Zesilování betonových mostů externí lepenou výztuží a/nebo spřaženou
železobetonovou deskou. Pokyny pro výpočet, Technické podmínky, 1995, IMOS

· TP 75
Uložení nosných konstrukcí mostů PK, 2006, PGP

· TP 76
Geotechnický průzkum pro stavby PK, 2001, SG-Geotechnika, Část C - 2007

· TP 79
Navrhování spřažených ocelobetonových nosných konstrukcí mostů PK, 1995,
PONTEX

· TP 80
Elastický mostní závěr, 2003, PROMO

· TP 81
Navrhování SSZ pro řízení provozu na PK, 2006, CDV

· TP 82
Katalog poruch netuhých vozovek, 1996, ŘSD-SDB, D 1 - 2007, VUT

· TP 83
Odvodnění PK, 1997, PGP, revize 2007

· TP 84
Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí PK, 2003, PGP, rev. 2007

· TP 85
Zpomalovací prahy, 1996, Roadconsult, revize 2007

· TP 86
Mostní závěry, 1997, PROMO, revize PGP - 2007

· TP 87
Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek, 1997, ŘSD-SDB, Příklady
s komentářem k Příloze 6, 1998, Nievelt Labor, revize 2007, VUT

· TP 88
Oprava trhlin v betonových konstrukcích, 1997, IMOS

· TP 89
Ochrana povrchů betonových mostů proti chemickým vlivům, 1997, IMOS

· TP 90
Používání provizorních mostů z MS v civilním sektoru, 1997, PONTEX

· TP 91
Rekonstrukce vozovek s CB krytem, 1997, STRADIS

· TP 92
Navrhování údržby a oprav vozovek s cementobetonovým krytem, 1998, STRADIS

· TP 93
Návrh a provádění staveb PK s využitím popílků a popelů, 2003,
SG‑Geotechnika

· TP 94
Zlepšení zemin, 2004, AGE

· TP 95
Vrstevnaté násypy, 1997, STRADIS

· TP 96
Vysprávky vozovek tryskovou metodou, 1997, IMOS

· TP 97
Geotextilie a další geosyntetické materiály v zemním tělese PK, 2001,
SG‑Geotechnika

· TP 98
Technologické vybavení tunelů PK, 2003, ELTODO, (i v angličtině)

· TP 99
Vysazování a ošetřování silniční vegetace, 1998, SV Brno, dodatek 1 - 2004, ASPK

· TP 100
Zásady pro orientační dopravní značení na PK, 2006, CDV

· TP 101
Výpočet svodidel, 1998, Dopravoprojekt

· TP 102
Asfaltové emulze, 2002, IMOS

· TP 103
Navrhování obytných zón, 1998, Koura publishing Mariánské Lázně, revize 2007

· TP 104
Protihlukové clony PK, 2003, PROMO, rev. 2007

· TP 105
Nakládání s odpady vznikajícími při technologiích, používajících asfaltové emulze bez
obsahu dehtu, 1998, IMOS

· TP 106
Lanová svodidla na PK, 1998, Dopravoprojekt, Dodatek 1 - 2001, 2, 3-2007

· TP 107
Odvodnění mostů PK, 2007, PGP

· TP 109
+ změna 1 Asfaltové hutněné vrstvy se zvýšenou odolností proti tvorbě trvalých
deformací, 2000, Roadconsult

· TP 110
Používání provizorních mostů systému Mabey Univerzál, 1998, PONTEX

· TP 111
Přímé zpracování recyklovatelného asfaltového materiálu do vozovek, 1998, IMOS,
rev. 2007

· TP 112
Studené pěnoasfaltové vrstvy, 2007, IMOS

· TP 113
Značky a symboly pro výkresy PK, 1998, ÚDI Praha, revize 2007

· TP 114
Svodidla na PK (zatížení, stanovení úrovně zadržení, navrhování „jiných“ svodidel),
1998, Dopravoprojekt, revize 2007

· TP 115
Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem, 1999, Nievelt Labor Praha

· TP 116
Použití ovoce, trávy a zeminy ze silničních pozemků, 2002, IMOS

· TP 119
Odrazová zrcadla, 1999, SV Brno, revize 2007

· TP 120
Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů PK, 2000, PROMO

· TP 121
Zkušební a diagnostické postupy pro mosty a ostatní konstrukce PK, 2007, PONTEX

· TP 123
Zjišťování kapacity pozemních komunikací a návrhy na odstranění kongescí, 1999,
City Plan

TP 124
Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty
a ostatní betonové konstrukce PK, 1999, JEKU Praha, Dodatek - 2007

· TP 126
Použití R - materiálu smícháním s kamenivem a asfaltovou pěnou pro PK, 2007, IMOS

· TP 127
Přezkoušení dávkování sypačů chemických materiálů s automatikou dávkování, 2000,
SV Brno

· TP 128
Ocelové svodidlo NH 4, 1999, Dopravoprojekt

· TP 129
Zkoušení a schvalování svodidel, 1999, Dopravoprojekt, revize 2007

· TP 130
Odrazky proti zvěři - Optické zařízení bránící zvěři ke vstupu na komunikaci, 2000,
SV Brno

· TP 131
Zásady pro úpravy silnic včetně průtahů obcemi, 2000, City Plan

· TP 132
Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích, 2000,
Roadconsult

· TP 133
Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK, 2005, CDV

· TP 134
Údržba a opravy vozovek s použitím R-materiálu obalovaného za studena asfaltovou
emulzí a cementem, 2000, aktualizace 2007, IMOS

· TP 135
Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích, 2005,
V‑Projekt Ostrava

· TP 136
Povlakovaná výztuž do betonu, 2000, SVÚOM

· TP 137
+ změna 1 Vyloučení alkalické reakce kameniva v betonu na stavbách PK, 2003, ŘSD,
revize 2007

· TP 138
Užití struskového kameniva do PK, 2001, VUT Brno

· TP 139
Betonové svodidlo, 2000, Dopravoprojekt, Změna 1 - 2007

· TP 140
Dřevoocelové svodidlo, 2000, Dopravoprojekt

· TP 141
Zásady pro systémy proměnného dopravního značení a zařízení pro proměnné
informace na PK, 2000, City Plan

· TP 142
Parkovací zařízení, 2000, SV Brno

· TP 143
Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek, 2004, SV Brno

· TP 144
Doporučení pro navrhování nových a posuzování stávajících betonových mostů PK,
2001, ČVUT

· TP 145
Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi, 2001, CDV Brno

· TP 146
Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách PK,
2001, Roadconsult

· TP 147
Užití asfaltových membrán a výztužných prvků v konstrukci vozovky, 2001, VUT
Brno

· TP 148
Hutněné asfaltové vrstvy s přídavkem drcené gumy z pneumatik, 2001, VUT Brno

· TP 149
Zatížitelnost mostů PK v návaznosti na EN, 2001, ČVUT

· TP 150
Souvislá údržba a opravy vozovek PK obsahujících dehtová pojiva, 2001, IMOS

· TP 151
Asfaltové směsi s VMT, 2001, SSŽ Praha

· TP 152
Štěrbinové žlaby na PK, 2001, VPÚ-DECO

· TP 153
Zpevněná travnatá parkoviště, 2002, ASPK

· TP 154
Provoz, správa a údržba tunelů PK, 2002, ELTODO, rev. 2007

· TP 155
Betonové mosty a konstrukce staveb PK, 2007, ŘSD

· TP 156
Mobilní plastové vodicí stěny a ukazatele směru, 2002, ASPK

· TP 157
Mostní objekty PK s použitím ocelových trub z vlnitého plechu, 2004, PGP

· TP 158
Tlumiče nárazu (stanovení úrovně zadržení, prostorové uspořádání), 2003,
ASPK

· TP 159
Vodicí stěny, 2003, ASPK

· TP 160
Mostní elastomerová ložiska, 2004, PGP

· TP 161
Používání provizorních mostů MMT-100, 2003, PONTEX

· TP 162
Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studená na místě s použitím
asfaltových pojiv a cementu, 2007, IMOS

· TP 163
Podmínky pro použití a kontrolu zařízení na měření průhybů vozovek PK
(srovnávací měření), 2004, ASPK

· TP 164
Izolační systémy mostů PK (polyuretany), 2006, PGP

· TP 165
Proměnné svislé dopravní značky a zařízení pro provozní informace, 2004, SV
Brno

· TP 166
Ocelové svodidlo Fracasso, 2004, SOK Třebestovice

· TP 167
Ocelové svodidlo NH 4, 2004, Mittal Steel Ostrava, Dodatek 1 - 2005, rev. 2007

· TP 168
Ocelové svodidlo Voest-Alpine, 2004, SVITCO

· TP 169
Zásady pro označování dopravních situací na PK, 2005, CDV

· TP 170
Navrhování vozovek PK (všeobecná část, katalog, návrhová metoda), 2004, VUT,
Roadconsult

· TP 171
Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků PK, 2004, CDV

· TP 172
Dopravní informační centra - požadavky na výměnu, zpracování a distribuci dat
a informací, SDT, 2005

· TP 173
Použití mostních hrncových ložisek, PGP, 2006

· TP 174
Zásady pro používání dopravních majáčků, SVB, 2005

· TP 175
Stanovení životnosti betonových konstrukcí objektů PK, SVÚOM, 2006

· TP 176
Hlušinová sypanina v tělese PK, 2005, AGE

· TP 177
Mostní objekty PK s použitím korugovaných plastových trub, 2005, PGP

· TP 178
Izolační systémy mostů PK (metylmetakryláty), 2007, PGP

· TP 179
Navrhování komunikací pro cyklisty, 2006, Koura publishing

· TP 180
Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy,
EVERNIA, 2006

· TP 181
Hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby, EVERNIA, 2006

· TP 182
Dopravní telematika na PK, 2006, ELTODO

· TP 183
Diagnostický průzkum mostů PK postupy monitorování a vyhodnocení koroze výztuží
v betonu metodou akustické emise, 2007, CDV Brno

· TP 184
Systém hospodaření s pozemními komunikacemi, 2007, CDV

· TP 185
Ocelové svodidlo ZSSK/H2, 2007, Skanska

· TP 186
Zábradlí na PK, 2007, PGP

· TP
Zásady pro omezení vzniku trhlin v betonových mostech, PONTEX, 2007

· TP
Vysokohodnotné betony pro mostní objekty PK, SSŽ, PONTEX, 2007

· TP
Využití modální analýzy pro návrh, posouzení, opravy, kontrolu a monitorování
mostů
PK, ČVUT, 2007

· TP
Zesilování betonových mostů PK kompozity, 2007, KÚ ČVUT

· TP
Cementobetonové vozovky na mostních objektech PK, PONTEX, 2007

· TP
Systém hospodaření s mosty, uživatelský a operátorský manuál - základní příručka,
PONTEX, 2007

· TP
Stanovení zatížitelnosti mostů PK navržených podle dříve platných norem
a předpisů, 2007, ČVUT

· TP
Mosty a konstrukce PK z patinujících ocelí, 2007

· TP
Dlažby pro konstrukce PK, 2007, STÚ-K

· TP
Asfaltový koberec drenážní, IMOS, 2007

· TP
Asfaltocementový beton, IMOS, 2007

· TP
Recyklovaná stavební suť (beton, stavební drť, cihly) pro stavbu PK, VUT,
2007

· TP
Sledování a modelování netuhých vozovek pozemních komunikací, IMOS,
2007

· TP
Recyklace netuhých vozovek PK na místě za studená s použitím hydraulického pojiva,
IMOS, 2007

· TP
Konstrukční vrstvy vozovek s použitím RM (resp. RAM 1) ohřátého
propařováním a obalovaného asfaltovou emulzí (resp. pěnou) a cementem, IMOS,
2007

· TP
Ocelová svodidla (svodnicového typu), 2007, Dopravoprojekt

· TP
Kompozitní materiály pro vybavení objektů PK, 2007, PGP

· TP
Izolační systémy mostů PK (přímo pojížděné), 2007, PGP

· TP
Bezpečnost v tunelech PK (vč. analýzy rizik), ELTODO, 2007

· TP
Provoz, správa a údržba telematických systémů na PK, ELTODO, 2007

· TP
Řízení a integrace telematických systémů městských aglomerací a PK, ELTODO, 2007

· TP
Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek, 2007, Koura publishing

· TP
Stanovení intenzit dopravy na PK, 2007, Koura publishing

3. Vzorové listy

Vzorové listy staveb pozemních komunikací

· VL 1 
Vozovky a krajnice, 12/05, Dopravoprojekt

· VL 2
Silniční těleso, 04/95, Dopravoprojekt

· VL 2.2
Odvodnění, 1/98 , revize 2007, Dopravoprojekt

· VL 3
Křižovatky, 09/95 + D 1 - 06/00, Dopravoprojekt, revize 2007 - 8

· VL 4
Mosty, 12/98, PONTEX, Revize-2007, PGP

· VL 5
Tunely, PGP, 2007

· VL 6.1
Svislé dopravní značky, 07/04 + Dl - 01/07, CDV Brno

· VL 6.2
Vodorovné dopravní značky, 07/04, CDV Brno

· VL 6.3
Dopravní zařízení, 07/04, CDV Brno

· VL 6.4
Proměnné dopravní značky, 01/06, SV Brno

· VL 7
Vybrané prvky místních komunikací pro zklidňování dopravy, 12/00,
Roadconsult, 2007

· VL-O
Vzorové listy oprav mostních objektů PK, 05/00, PONTEX

· Sborník technických řešení STŘ S 6 Vybavení a příslušenství silnic (S 6.2 Bezpečnostní zařízení, S 6.3 Staničení, mezníkování a drobné prvky, S 6.4 Sjezdy ze silnic, S 6.5 Osvětlení silnic), 1989, Dopravoprojekt

· Sborník M Technické předpisy pro místní komunikace (M 0 Geodetické podklady, Inženýrsko-geologické podklady (1989), M 1 Zklidněné komunikace a komunikace pro chodce, Komunikace pro cyklisty (1993), M 6 Osvětlení, Protihlukové clony, Ostatní vybavenost MK (1993), M 8 Přechody pro chodce - úrovňové, mimoúrovňové (1990), M 9 Cizí zařízení (1993)), Dopravoprojekt Bratislava

4. Další technické předpisy MD

-
MP Dokumentace elektrických a geofyzikálních měření betonových mostů PK, 1995, PONTEX, revize 2007, JEKU

· Sm pro používání mostů z TMS v civilním sektoru, 1992, PONTEX, revize na TP - 2007

· Sm pro používání provizorních mostů BB v civilním sektoru, 1992, PONTEX

· Technologické postupy pro údržbu a opravy mostních objektů 11 kapitol, 1997, IMOS

· Katalog závad mostních objektů PK, 2000, PONTEX , (i CD), D 1 (vč. alkalické reakce) - 2007

· Pokyny pro jednorázové zvýšení zatížitelnosti silničních mostů, 1990, PGP, PONTEX

· Pokyny pro posuzování technického stavu a pro zvýšení trvalé zatížitelnosti betonových silničních mostů, 1990, PGP, PONTEX

· Zásady pro vypracování projektu diagnostiky a údržby betonových mostů, 1988, MD

· Prováděcí pokyny ke stanovení zatížitelnosti mostů dle změny a) ON 73 6220,1985, doplňky - tabulky zatížitelnosti kleneb, 1988, pomůcka pro určování zatížitelnosti starších mostů, 1989, ŘSD

· Vzorové projekty údržby a oprav silničních mostů, 5 sv., 1985 - 87, IMOS

· TSm Silniční železobetonové mosty z monolitických konstrukcí dl. 3,6 - 9,0 m, 1990, PONTEX

· Typové podklady a směrnice pro mostní konstrukce prefabrikované (nosníky spřaženy s železobetonovou monolitickou deskou): ZMP 62/88, 89, 90, IZM (MJ), KU-M, VST‑88, 92, VSTI 2000, 1-9O, T-93, AMOS 1.0, I-DZ, TT-DZ, ocelové I - nosníky

· TyP Rámové mosty, propustky a podchody IZM (1989), Dopravoprojekt

· TyP Trubní propustky PK (1991), Dopravoprojekt

· TSm Vysoké mezilehlé podpěry pro mosty rozpětí nad 30 m + TP 50 pro provádění a údržbu, 1991, Dopravoprojekt

· Spodní stavby mostů SVB-82 (1987), SVB-84 (1985), SVB-88 (1988), Dopravoprojekt TSm Monolitické zdi pro silniční stavby, 1990, Dopravoprojekt

· TyP pro 4 typy opěrných zdí (stěnové prefa, krabicové dílce U, prefa T, dílce SVB‑KK‑85), 1988 ‑ 90, Dopravoprojekt

· MP Technickoekonomické hodnocení tunelů PK, 2001, ILF Praha

· Technické podklady pro zajištění údržby silnic, I., II. a III. část = 34 TPO, 2005, IMOS, vydalo ŘSD (revize odpovídajících TePo pro údržbu a opravy silnic a MK (1992 - 93));

· TyP Železobetonové panely pro provizorní vozovky, 1992, STU-K

· Sm Dlážděné kryty vozovek, dopravních ploch a nemotoristických komunikací, 1992, STÚ-K revize na TP - 2007

· MP Ekologie při údržbě a opravách PK, 1999, IMOS

· MP Vedení evidence o silnicích ČR, 1998, ŘSD - SDB Ostrava

· MP Evidence při údržbě silnic s dehtovými pojivy, 1999, IMOS

· MP Hospodárné využívání recyklovatelného asfaltového materiálu, 2003, IMOS

· MP Zásady pro použití obrusných vrstev vozovek z hlediska protismykových vlastností, 2006, Měření PVV - L. Nekula

· Sm Podchody vedení technického vybavení pod PK, 1993, STÚ-K

· Zásady bezpečného utváření PK, 2001, CDV Brno

· Metodika identifikace a řešení míst častých dopravních nehod, 2001, CDV

· MP Hodnocení variant tras PK z technického, dopravního a ekonomického hlediska, 1995, MD

· MP Pomůcka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla, 2002, CDV

· MP Pomůcka pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích v obci, 2002, CDV

· MP Pomůcka pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích mimo obce, 2003, CDV

· MP Označování kulturních a turistických cílů na dálnicích a silnicích, Věstník dopravy 25/04, MD, www.mdcr.cz, www.rsd.cz
· Katalog svodidel, 2007, Dopravoprojekt

· Katalog hmot pro vodorovné dopravní značení platný pro SV Brno

· Dopravní zařízení a výrobky pro užití na pozemních komunikacích, 2007, CDV Brno

· MP k zásadám pro financování programů z prostředků státního rozpočtu, fondů EU, fondů NATO a úvěrů se státní zárukou, 2000, MD

· MP Stanovení hodnoty PK, 2007, ŘSD/SV Brno

· MP Hodnocení přínosů silniční dopravy pro společnost, 2007, SBP

· Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti silničních a dálničních staveb v investičních záměrech (programem HDM-4), Věstník dopravy 26/03 + změna VD 9/07

Starší typové podklady, směrnice, sborníky ad. předpisy lze využít po konstrukčních úpravách vyvolaných novými ČSN, předpisy a jejich změnami a požadavky objednatele.

Oznámení o vydání technických předpisů MD byla uveřejňována ve Věstníku dopravy; aktuálně platný seznam předpisů je uveden na www.pjpk.cz (odkaz na tyto stránky je na stránkách www.mdcr.cz).

Organizace v přehledu jsou distributory předpisů.

Na základě dohody mezi ČKAIT a MD jsou základní rezortní předpisy MD pro PK, TP a VL vydány souborně v elektronické formě na CD „Systém jakosti v oboru PK VI.“, ČKAIT, I/07.

Distributoři předpisů MD:

AGE, Sudoměřská 25, 130 00 Praha 3, tel.: 222715451

ASPK, Jílkova 76, 615 00 Brno, tel.: 548424213

CDV, Líšeňská 33a, 636 00 Brno, tel.: 548423711

City Plan, Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, tel.: 221184304

ČKAIT - Informační centrum, Sokolská 15, 120 00 Praha 2, tel.: 227090211

ČVUT - fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, tel.: 224354623

Dopravoprojekt, Kounicova 13, 658 30 Brno, tel.: 549123133

ELTODO, Novodvorská 14, 142 OO Praha 4, tel.: 261343703

EVERNIA, l. máje 97,460 01 Liberec, tel.: 485228272

ILF Noc. .Eng, Jirsíkova 5, 186 00 Praha 8, tel.: 281015111

IMOS, div. Silniční vývoj, Olomoucká 174, 627 00 Brno, tel.: 548129342

JEKU, Limuzská 8, 100 00 Praha 10, tel.: 272702597

Koura publishing, Tyršova 648, 353 01 Mariánské Lázně, tel.: 354621788

KÚ ČVUT, Šolínova 7, 166 08 Praha 6, tel.: 224353584

Měření PVV - Leoš Nekula, Hybešova 36, 682 01 Vyškov, tel.: 603473054

Mittal Steel Ostrava, záv. 14, Vratimovská 689, 707 02 Ostrava, tel.: 595687114

Nievelt Labor Praha, Houdova 18, 158 00 Praha 5, tel.: 267193402

PONTEX, Bezová 1658, 147 14 Praha 4, tel.: 244462277

Pragoprojekt, K Ryšánce 16, 147 54 Praha 4, tel.: 226066246

PROMO, K Ryšánce 16, 147 54 Praha 4, tel.: 226066111

PÚDIS, Nad vodovodem 169, 100 00 Praha 10, tel.: 267004287

Roadconsult, Trávníčkova 11, 150 00 Praha 5, tel.: 224354420

ŘSD, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4, tel.: 241084243

ŘSD-SPB, Mojmírovců 5, 709 00 Ostrava, tel.: 596632993

SDT ČR, Novodvorská 14, 142 OO Praha 4, tel.: 261343738

SG-Geotechnika, Geologická 4,152 00 Praha 5, tel.: 234654210

Skanska, Bohunická 133/50, 619 00 Brno, tel.: 547138111

SV - Silniční vývoj, Jílkova 76, 615 OO Bmo, tel.: 548424212

SOK, Tovární 164, 289 12 Třebestovice, tel.: 325510124

SSŽ, Národní 10, 113 19 Praha 1, tel.: 224951257

STRADIS, tř. kpt. Jaroše 39a, 602 00 Brno, tel.: 602786197

STÚ-K, Saveljevova 18, 147 00 Praha 4, tel.: 244461614

SVITCO-Svítek Consult International, Volutová 16, 158 00 Praha 13, tel: 251612224

SVÚOM, U měšťanského pivovaru 4, 170 04 Praha 7, tel.: 220801297

ÚDI, Bolzanova 1, 110 00 Praha 1, tel.: 224215195

VALBEK, Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, tel.: 485103336

Věstník dopravy, ČD, DOP, Zásobovací sklad Praha, Želivského 3, 130 73 Praha 3, tel.: 224625233

V-projekt, Na Kamenci 5, 710 00 Slezská Ostrava, tel.: 596241984

VPÚ-DECO, Podbabská 20, 160 00 Praha 6, tel.: 220188301

VUT - fak. stavební, ústav pozemních komunikací, Veveří 95, 662 37 Brno, tel.: 541147340

5. Technické normy a další technické předpisy

· Normy, které jsou uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

· ČSN 73 6101

· ČSN 73 6102

· Normy, které jsou uvedeny v příslušných TP, TKP, TPo a dalších předpisech MD

· podnikové standardy Ředitelství silnic a dálnic ČR PPK (Požadavky na provedení a kvalitu - viz příloha a www.rsd.cz - Technické předpisy)

· Normy, které jsou uvedeny v příslušných standardech PPK

· ČSN EN 12 899-1

· ČSN EN 12 966-1, -2, -3

· ČSN EN 1436

· ČSN EN 1463-1 a -2

· ČSN EN 13 201-1 až -4

· Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 (BOZP), směrnice GŘ týkající se požární ochrany, směrnice GŘ týkající se přidělování a používání OOPP,

· typové ZTKP kap. 14 (viz www.rsd.cz - Technické předpisy)

· příkaz ŘPÚ ŘSD ČR 1/2007 včetně příloh

· příkaz ŘPÚ ŘSD ČR 4/2005

· Metodický pokyn pro označování kulturních a turistických cílů na dálnicích a silnicích (KTZ) v aktuální verzi (vychází každý rok, vydává MD)

· Technologický postup pro letní údržbu dálnic a rychlostních silnic ve správě ŘSD ČR

· Technologický postup pro běžnou prohlídku a úklid dálnic a rychlostních silnic ve správě ŘSD ČR

· Technologický postup pro provádění přechodného dopravního značení na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě ŘSD ČR

· Technologický postup pro zimní údržbu dálnic a rychlostních silnic ve správě ŘSD ČR

Příloha - seznam standardů řady PPK

PPK - FOL:
Tabulka pro identifikaci třídy folie pro stálé svislé dopravní značky na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD

PPK - KAB:
Požadavky na provedení a kvalitu kabelových tras na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě ŘSD

PPK - MTK:
Požadavky na měření metalických telekomunikačních kabelů na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD

PPK - PDZ:
Požadavky na provedení a kvalitu proměnných dopravních značek a zařízení pro provozní informace na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě ŘSD

PPK - PHS:
Požadavky na provedení a kvalitu bezpečnostních značek k označení únikových východů v PHS na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD 

PPK - POR:
Požadavky na provedení a kvalitu portálů pro svislé dopravní značky a zařízení pro provozní informace na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD

PPK - PRE:
Požadavky na provedení a kvalitu přechodného dopravního značení na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě ŘSD

PPK - SDP:
Požadavky na provedení a kvalitu přejezdů středního dělicího pasu na dálnicích a směrově rozdělených silnicích ve správě ŘSD

PPK - SZ:
Požadavky na provedení a kvalitu stálých svislých dopravních značek na stavbách dálnic a rychlostních silnic ve správě ŘSD

PPK - TOM:
Požadavky na provedení a kvalitu tabulek k označení evidenčních čísel mostů a uzavíracích stavítek na kanalizaci na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD

PPK - VEG:
Požadavky na údržbu vegetace na dálnicích a směrově rozdělených silnicích ve správě ŘSD

PPK - VEO:
Požadavky na provedení a kvalitu údržby veřejného osvětlení na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD

PPK - VOZ:
Požadavky na provedení a kvalitu předzvěstných a výstražných vozíků používaných na dálnicích a směrově rozdělených silnicích ve správě ŘSD

PPK - VZ:
Požadavky na provedení a kvalitu definitivního vodorovného dopravního značení a dopravních knoflíků na stavbách dálnic a rychlostních silnic ve správě ŘSD

PPK - VZS:
Požadavky na provedení a kvalitu definitivního vodorovného dopravního značení a dopravních knoflíků na silnicích I. třídy ve správě ŘSD

PPK - ZAR:
Požadavky na systém značení provozních celků a elektrických zařízení na dálnicích, rychlostních silnicích, tunelech a jiných objektech ve správě ŘSD

PPK - ZNA:
Požadavky na provedení a rozsah projektu dopravního značení v jednotlivých stupních dokumentace na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě ŘSD

I. TECHNICKÉ PODKLADY (TPO) PRO ZAJIŠTĚNÍ ÚDRŽBY SILNIC 

Pro provádění údržby silnic platí následující technické podklady:

a) TPO část I

OBSAH:
TPO 1
Postřiky a nátěry

TPO 2
Opravy výtluků penetračním způsobem

TPO 3
Opravy výtluků směsmi obalovanými za horka

TPO 4
Údržba krajnic

TPO 5
Emulzní kalové vrstvy

TPO 6
Mechanizovaná pokládka asfaltových obalovaných směsí

TPO 7
Oprava podélných spár a trhlin remixérem za horka

TPO 8
Vysprávky povrchů s malým recyklerem

TPO 9
Vysprávky vozovek tryskovou metodou

TPO 10
Přímé zpracování recyklovatelného asfaltového materiálu do vozovek

TPO 11

Údržba a opravy vozovek s použitím R-materiálu obalovaného za studena asfaltovou emulzí a cementem

TPO 12
Opravy výtluků směsmi obalovanými za studena

b) TPO část II

OBSAH:
TPO 13
Čištění příkopů a rigolů

TPO 14
Čištění vybavení silničních komunikací
TPO 15
Čištění vozovek
TPO 16
Letní posyp potících se vozovek
TPO 17
Nátěry součástí vybavení silničních komunikací
TPO 18
Osazování směrových sloupků (PE)
TPO 19
Výsadba a ošetřování okrasných a ovocných dřevin
TPO 20
Ošetřování travních porostů
TPO 21
Penetrační makadam
TPO 22
Údržba dělicích pásů
TPO 23
Údržba svahů silničního tělesa
TPO 24
Zřizování a opravy dlážděných vozovek, chodníků, osazování a opravy obrubníků

c) TPO část III

OBSAH:
TPO 25
Údržba svislého značení na silnicích a místních komunikacích

TPO 26
Provádění vodorovného značení
TPO 27
Opravy a údržba poklopů vpustí, šachet a krytů armatur
TPO 28
Osazování silničních záchytných systémů
TPO 29
Provádění podkladu vozovek z kameniva zpevněného cementem
TPO 30
Zřízení podkladové konstrukce chodníků a dláždění chodníků z dlaždic a tvarovek
TPO 31
Opravy cementobetonových krytů vozovek
TPO 32
Provádění asfaltové zálivky spár vozovek
TPO 33
Ruční pokládka litého asfaltu a opravy výtluků litým asfaltem
TPO 34
Ukládání technických zařízení do vozovek a jejich údržba

� Uchazeči nedoplňují. Bude doplněno až před podpisem smlouvy s vybraným uchazečem v souladu s jeho nabídkou.





