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3.1.1.1  (24.1.11.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/411 - Korolupy - Uherčice, extravilán

Objekt: SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet: [SO 000]/[Ostatní] - náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[Ostatní] - náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Ostatní náklady ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 ---------- ----------

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ KPL 1,000 ---------- ----------

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních podmínkách

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

1 = 1,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

4 029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 60,000 ---------- ----------

Biologický dozor osoby s prokazatelnou profesí zoolog, se zaměřením na hmyz a jeho ochranu a
současně se zaměřením na chráněné druhy obratlovců, ptáků a netopýrů vázaných na stromové dutiny
jejich komplexní ochranu, viz příl. Inventarizace dřevin a návrh kompenzačních opatření

60"hod" = 60,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

5 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 1,000 ---------- ----------

osazení 2ks informačních tabulí "tohle dělá jihomoravský kraj", včetně jejich dovozu z areálu SÚS JmK,
ponechání na stavbě po celém jejím průběhu a následného odvozu zpět

1 = 1,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným
zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/411 - Korolupy - Uherčice, extravilán

Objekt: SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet: [SO 000]/[Vedlejší] - náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[Vedlejší] - náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Vedlejší náklady ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 00001.R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště KPL 1,000 ---------- ----------

1 = 1,000 [A]

2 00002.R Vytyčení obvodu prostoru staveniště KPL 1,000 ---------- ----------

1 = 1,000 [A]

3 00003.R Zřízení a odstranění zařízení staveniště KPL 1,000 ---------- ----------

1 = 1,000 [A]

4 00004.R Zajištění povolení k uzavírkám KPL 1,000 ---------- ----------

1 = 1,000 [A]

5 00005.R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení KPL 1,000 ---------- ----------

1 = 1,000 [A]

6 00008.R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem KPL 1,000 ---------- ----------

1 = 1,000 [A]

7 00014.R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí KPL 1,000 ---------- ----------

1 = 1,000 [A]

8 00015.R Bezpečnostní opatření KPL 1,000 ---------- ----------

1 = 1,000 [A]

9 00018.R Návrh technologického postupu prací KPL 1,000 ---------- ----------

1 = 1,000 [A]
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/411 - Korolupy - Uherčice, extravilán

Objekt: SO 101.1 - Komunikace - km 0,000-1,090

Rozpočet: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,000-1,090

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: kolektiv KAP ATELIER Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 14.05.2023 Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,000-1,090

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 101.1 Komunikace - km 0,000-1,090 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 5 048,288 ---------- ----------

Zemina a kamení

"z pol. 113328: "281,941"m3"*1,9"t/m3""t" = 535,688 [A]

"z pol. 123738: "1962,0"m3"*2"t/m3""t" = 3 924,000 [B]

"z pol. 12920: "163,5"m3"*2"t" = 327,000 [C]

"z pol. 12930 (20%objemu): "(654"m3")*0,20"%"*2"t/m3""t" = 261,600 [D]

A+B+C+D"t" = 5 048,288 [E]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

2 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 23,000 ---------- ----------

Dřevní hmota bude členěna na hroubí a nehroubí. Hmota nehroubí bude štěpkována na místě a
odvezena a uložena na skládku, hmota hroubí bude v 1 až 2 m výřezech odvezena a uložena na
skládku (včetně poplatků).
Pařezy a výřezy s případným nálezem živočicha (např. vývojového stádia saproxylického hmyzu) budou
přesunuty na "logger" k dokončení vývoje hmyzu (místo určí biologický dozor po dohodě s Investorem).

"stromy v přímém střetu při rekonstrukci silnice se stavbou, ve špatném zdravotním stavu a nevyhovující
provozní bezpečnosti, viz příl. Inventarizace dřevin a návrh kompenzačních opatření"

23"ks""ks" = 23,000 [A]

Specifikace

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a
zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

3 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 2,000 ---------- ----------

Dřevní hmota bude členěna na hroubí a nehroubí. Hmota nehroubí bude štěpkována na místě a
odvezena a uložena na skládku, hmota hroubí bude v 1 až 2 m výřezech odvezena a uložena na
skládku (včetně poplatků).
Pařezy a výřezy s případným nálezem živočicha (např. vývojového stádia saproxylického hmyzu) budou
přesunuty na "logger" k dokončení vývoje hmyzu (místo určí biologický dozor po dohodě s Investorem).
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,000-1,090

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"stromy v přímém střetu při rekonstrukci silnice se stavbou, ve špatném zdravotním stavu a nevyhovující
provozní bezpečnosti, viz příl. Inventarizace dřevin a návrh kompenzačních opatření"

2"ks""ks" = 2,000 [A]

Specifikace

Položka  zahrnuje:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem)

4 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 13,000 ---------- ----------

Dřevní hmota bude členěna na hroubí a nehroubí. Hmota nehroubí bude štěpkována na místě a
odvezena a uložena na skládku, hmota hroubí bude v 1 až 2 m výřezech odvezena a uložena na
skládku (včetně poplatků).
Pařezy a výřezy s případným nálezem živočicha (např. vývojového stádia saproxylického hmyzu) budou
přesunuty na "logger" k dokončení vývoje hmyzu (místo určí biologický dozor po dohodě s Investorem).

"stromy v přímém střetu při rekonstrukci silnice se stavbou, ve špatném zdravotním stavu a nevyhovující
provozní bezpečnosti, viz příl. Inventarizace dřevin a návrh kompenzačních opatření"

13"ks""ks" = 13,000 [A]

Specifikace

Položka  zahrnuje:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem)

5 113131 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 1KM M3 515,475 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,000-1,090

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

odstranění asfaltového nátěru a vrstvy z penetračního makadamu, v místech sanace okrajů vozovky, do
hloubky 160mm a v přechodovém úseku do hl. prům. 50mm, včetně odvozu a uložení na stavbě, pro
zpětně využití do vrstvy recyklace za studena.
Při provádění stavby bude dodržen tento postup pro manipulaci asfaltovou směsí s vyšším obsahem
benzo(a)pyrenu (dle provedené Diagnostiky vozovky 10/2020), v souladu s vyhl. 130/2019 Sb.:
Vybouraný (odfrézovaný) materiál, který bude znovu použit pro studenou recyklaci na místě, bude
dočasně uložen na mezideponii. Ta bude tvořena zpevněnou plochou (vozovka v dalším úseku). Stavba
bude proto prováděna v jednotlivých kratších úsecích. Délka úseků bude stanovena zhotovitelem stavby.

"stáv. kce vozovky, viz Situace a VPŘ (plochy odměř. z dwg): "

"v místě sanace okrajů: (plocha""stáv. vozovky `-` zachovaná plocha v ose v š. 2x1,1m) "(5611,5"m2 "-
1090"m"*2,2"m")*0,16"m""m3" = 514,160 [A]

"přechodový úsek: "52,6"m2"*(0,05"m")/2"m3 " = 1,315 [B]

A+B"m3" = 515,475 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku

6 113321 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM M3 154,059 ---------- ----------

odstranění konstrukční vrstvy vozovky v místěch sanací okrajů tl. 200mm
kontrukční vrstva ze štěrkodrti, včetně odvozu a uložení na mezideponii stavby pro zpětně doplnění pro
vrstvu recyklace za studena

"potřeba doplnění objemu RS, viz pol. 567504: "1053,214"m3 "-1090"m"*2,2"m"*0,16"m" - 515,475"m3
(viz pol. 113131)""m3" = 154,059 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku

7 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 281,941 ---------- ----------

odstranění konstrukční vrstvy vozovky v místěch sanací okrajů tl. 200mm
materiál, který nebude využit do vrstvy RS vč. odvozu a uložení na skládku do vzdálenosti 50km
dodatečná doprava (30km) viz pol. 11332B

"kce stáv. vozovky v místě sanace okrajů,""viz VPŘ, CHŘ a Situace (plochy odměř. z dwg), předpoklad:
"1090"m"*0,2"m"*2"m3" = 436,000 [A]

"-objem který bude ponechán pro zpětné užití do RS""(viz pol. 11332): "-154,059"m3" = -    154,059 [B]

"odvoz na skládku "A+B = 281,941 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v
doplňujícím textu k položce).
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,000-1,090

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

8 11332B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA tkm 16 070,637 ---------- ----------

dodatečná doprava (30km) k pol. 113328

281,941"m3"*1,9"t"*30"km" = 16 070,637 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot.
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

9 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 962,000 ---------- ----------

odkop pro sanaci podloží tl. 400mm vč. odvozu a uložení na skládku do vzdálenosti 50km
dodatečná doprava (30km) viz pol. 12373B
čerpáno v případě neúnostnosti stávající zemní pláně. (Min. 45MPa)

"sanace okrajů,""viz VPŘ, CHŘ a Situace (předpoklad):" 1090"m"*4,5"m (prům. š. planimetr. z CHŘ)""m2"
= 4 905,000 [A]

A*(0,4"m")"m3" = 1 962,000 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,000-1,090

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

10 12373B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA M3KM 58 860,000 ---------- ----------

dodatečná doprava (30km) k pol. 12373B

1962,000"m3"*30"km" = 58 860,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- samostatnou dopravu zeminy
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

11 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 163,500 ---------- ----------

stržení nánosu na krajnicích, včetně odvozu a uložení zeminy a drnu na skládku do vzdálenosti 50km

1090"m"*0,75*0,1*2"m3" = 163,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

12 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 654,000 ---------- ----------

prohloubení a pročištění mělkých příkop, průměrně 0,3m3/m,
včetně odvozu a uložení na mezideponii stavby pro zpětné využití pro doplnění vzniklých svahů
zemina bude přetříděna.
předpoklad 80% využití pro zpětné osvahování, 20% odvoz drnu a odpadu na skládku do vzdálenosti
50km

"reprofilace/úpravy příkopů pro funkční odvodnění (dno příkopu min. 200 mm pod přilehlou zemní plání
vozovky), viz VPŘ, CHŘ a Situace: "1090"m"*2*0,3m3"m"3

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

13 17120.1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 962,000 ---------- ----------

uložení výkopku na skládky
pol. 123738

"z pol. 123738:" 1962,0"m3""m3" = 1 962,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,000-1,090

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

14 17120.2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 523,200 ---------- ----------

Rozprostření zeminy získané z pol.č. 12930, (80%materiálu z položky) včetně jejího přetřídění,
rozprostření a dosvahování v místěch vzniklých svahů a upravených příkop pro následné zatravnění

"z pol. 12930 (80%objemu): "(654"m3")*0,80"%""m3" = 523,200 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

15 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 218,000 ---------- ----------

provedení zemní krajnice z vhodného nenamrzavého materiálu

"zemní krajnice, viz VPŘ, CHŘ a Situace: "0,1"m2"*1090"m"*2"m3" = 218,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,000-1,090

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

16 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2 156,000 ---------- ----------

Příprava terénu v oblasti budoucího prokořenitelného prostoru výsadby stromů (odstranění vytrvalých
plevelů vč. jejich vegetačních, regenerace schopných částí, odstranění nežádoucích materiálů případná
výměna kontaminované či nevhodné půdy, úprava stanoviště vč. případné navážky vegetační vrstvy
půdy

"viz pol. 184B**: "1"m2"*156"ks""m2" = 156,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci
Položka nezahrnuje:
- práce, pro které jsou uvedeny samostatné položky

17 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 4 905,000 ---------- ----------

úprava pláně v místě sanací okrajů

1090"m"*4,5"m""m2" = 4 905,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

18 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 5 107,480 ---------- ----------

zatravnění upravených příkop a svahů,

5107,48"m2""m2" = 5 107,480 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,000-1,090

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na
sklon terénu
Položka nezahrnuje:
- x

19 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 10 214,960 ---------- ----------

"udržování trávníku do doby převzetí, viz pol. 1824*: "5107,48"m2"*2 "(četnost dle potřeby/klimat.
podmínek, odhad)""m2" = 10 214,960 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez
ohledu na sklon terénu
- nutné zalití a hnojení
Položka nezahrnuje:
- x

20 18461 MULČOVÁNÍ M2 75,000 ---------- ----------

Podrobná specifikace viz příl. Inventarizace dřevin a návrh kompenzačních opatření

"viz pol. 184B**: "1"m2"*75"ks""m2" = 75,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje.
- dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez
ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče
- naložení a odvoz odpadu
Položka nezahrnuje:
- x

21 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS 75,000 ---------- ----------

Řez při výsadbě (komparativní řez)

"viz pol. 184B12: "75"ks""ks" = 75,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením
- odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní
prostředek, odvozem a složením
Položka nezahrnuje:
- x

22 184721 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ  KMENE D DO 50CM KUS 33,000 ---------- ----------

Dřevní hmota bude členěna na hroubí a nehroubí. Hmota nehroubí bude štěpkována na místě a
odvezena a uložena na skládku, hmota hroubí bude v 1 až 2 m výřezech odvezena a uložena na
skládku (včetně poplatků).
Výřezy s případným nálezem živočicha (např. vývojového stádia saproxylického hmyzu) budou
přesunuty na "logger" k dokončení vývoje hmyzu (místo určí biologický dozor po dohodě s Investorem).

"stromy které budou po rekonstrukci uchovány jako silniční stromořadí (kde nehrozí střet se stavbou), viz
příl. Inventarizace dřevin a návrh kompenzačních opatření:"

33"ks""ks" = 33,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,000-1,090

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění větví suchých a odumírajících
- odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny
- odstranění větví napadených patogenními organismy
- odstranění větví se silně sníženou vitalitou
- odstranění sekundárních výhonů
Položka nezahrnuje:
- x

23 184722 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 90CM KUS 2,000 ---------- ----------

Dřevní hmota bude členěna na hroubí a nehroubí. Hmota nehroubí bude štěpkována na místě a
odvezena a uložena na skládku, hmota hroubí bude v 1 až 2 m výřezech odvezena a uložena na
skládku (včetně poplatků).
Výřezy s případným nálezem živočicha (např. vývojového stádia saproxylického hmyzu) budou
přesunuty na "logger" k dokončení vývoje hmyzu (místo určí biologický dozor po dohodě s Investorem).

"stromy které budou po rekonstrukci uchovány jako silniční stromořadí (kde nehrozí střet se stavbou), viz
příl. Inventarizace dřevin a návrh kompenzačních opatření:"

2"ks""ks" = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění větví suchých a odumírajících
- odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny
- odstranění větví napadených patogenními organismy
- odstranění větví se silně sníženou vitalitou
- odstranění sekundárních výhonů
Položka nezahrnuje:
- x

24 184B12 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ DO 1,7M KUS 75,000 ---------- ----------

Jabloň, více druhů, podrobná specifikace viz příl. Inventarizace dřevin a návrh kompenzačních opatření

"náhradní výsadba (kompenzační opatření) v místech, kde neohrožují bezpečnost silničního provozu a
nezabraňují údržbě komunikace a navazujících sousedních zemědělských pozemků, viz příl.
Inventarizace dřevin a návrh kompenzačních opatření: "75"ks""ks" = 75,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
-  dodávku projektem předepsaných  stromů
- hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s
hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy
- zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.
- položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

25 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 9,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,000-1,090

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"péče o výsadby do doby předání/převzetí, viz pol. 18""4B12"": "75"ks"*0,02"m3/ks"*6 "(četnost dle
potřeby/klimat. podmínek, odhad)""m3" = 9,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------

27 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1 962,000 ---------- ----------

Výměna podloží v místě sanace okrajů v tl. 400mm
ŠD B, 0/125

"sanace podloží v místě sanace okrajů,""viz VPŘ, CHŘ a Situace (předpoklad):" 1090"m"*4,5"m (prům. š.
planimetr. z CHŘ)""m2" = 4 905,000 [A]

A*0,4"m""m3" = 1 962,000 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

28 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 11 554,000 ---------- ----------

separační geotextili pod sanační vrstvou
300 g/m2

1090"m"*(4,5"m"*2+0,4"m"*4)"m2" = 11 554,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

5 Komunikace ----------

29 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 4 905,000 ---------- ----------

konstrukční vrstva ze štěrkodrti v místech sanací okrajů vozovky, tl. 200mm
ŠD B, fr. 0/63

"kce vozovky v místě sanace okrajů, viz VPŘ, CHŘ a Situace:" 1090"m"*4,5"m (prům. celk. š. planimetr. z
CHŘ)""m2" = 4 905,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,000-1,090

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

30 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 4,928 ---------- ----------

provedení porvrchu nezpevněných sjezdů z recyklovaného materiálu
tl. 150mm

"sjezdy, viz Situace a VPŘ (plochy odměř. z dwg): "16,55"m2"+16,3"m2""m2" = 32,850 [A]

A*0,15"m""m3" = 4,928 [B]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

33 567504 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ M3 1 053,214 ---------- ----------

RS CA dle TP 208. Recyklace za studena na místě tl. 160mm s použitím cementu, asfaltového pojiva
Celoplošná recyklace vozovky, spolu se zpetně doplněným materiálem ze sanace okrajů vozovky. viz
pol. 113131 a 113321
Technologie recyklace za studena na místě bude prováděna dle průkazní zkoušky, kterou provede
zhotovitel stavby. Bude provedena zkouška pro zjištění přesné receptury a doplnění kameniva.

"viz pol. 574A34""* koef. pro rozšíř. vrstev:"

"plocha vozovky: "6372,3"m2"*1,033"m2" = 6 582,586 [A]

A*0,16"m""m3" = 1 053,214 [B]

Specifikace

- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

34 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3 243,300 ---------- ----------

provedení krajnice ze ŠD fr. 0-32m, šíře 750mm, tl . 150mm

"nezpev. krajnice, viz Situace a VPŘ (plochy odměř. z dwg): "1622"m2"*0,15"m""m3" = 243,300 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,000-1,090

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- očištění podkladu
- uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,
Položka nezahrnuje:
- x

35 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 6 521,274 ---------- ----------

infiltrační postřik pod pokladní vrstvu ACP 16+ (pol. 574E56:), v množství 0,8 kg/m2 zbytkového asfaltu +
podrcení kamenivem 2,0 kg/m2 (podrcení v pol.č. 57621)

"viz pol. 574E56"

6521,274 = 6 521,274 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

36 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 6 424,900 ---------- ----------

spojovací postřik po obrusnou vrstvu ACO11+ (pol. 574A34)
0,3 kg/m2

"viz pol. 574A34:"

6424,90 = 6 424,900 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

37 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2 6 424,900 ---------- ----------

ACO 11+

"nová kce vozovky, viz Situace""a VPŘ (plochy odměř. z dwg): "

"plocha vozovky: "6372,3"m2""m2" = 6 372,300 [A]

"přechodové úseky: "52,6"m2""m2" = 52,600 [B]

A+B"m2" = 6 424,900 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,000-1,090

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a
pod.

38 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ TL. 60MM M2 6 521,274 ---------- ----------

ACP 16+

"viz pol. 574A34""* koef. pro rozšíř. vrstev:"

"plocha vozovky: "6372,3"m2""m2" = 6 372,300 [A]

"přechodové úseky: "52,6"m2""m2" = 52,600 [B]

A+B"m2" = 6 424,900 [C]

C*1,015"m2" = 6 521,274 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a
pod.

39 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM DO 5KG/M2 M2 6 467,885 ---------- ----------

množství 2,00 kg/m2, frakce 4/8 mm, k pol.č. 572123

"viz pol. 574A34""* koef. pro rozšíř. ""vrstev (bez přechodových úseků)"

"plocha vozovky: "6372,3"m2""m2" = 6 372,300 [A]

A*1,015"m2" = 6 467,885 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- posyp předepsaným množstvím
Položka nezahrnuje:
- x

40 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 13,700 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,000-1,090

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

výplň spáry na napojení na začátku a konci úseku

"napojení nového AC krytu na okolní kce, viz Situace a VPŘ: "6,5"m"+7,2"m""(ZÚ, KÚ)""m" = 13,700 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

41 91228.1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 104,000 ---------- ----------

Bílé

"Z11a,b, viz Situace DZ (odměř. z dwg): "104"ks""ks" = 104,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

42 91228.2 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 4,000 ---------- ----------

červené, na napojení účelových komunikací

"Z11c,d, viz Situace DZ: "4"ks""ks" = 4,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Položka nezahrnuje:
- x

43 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 7,000 ---------- ----------

"výměna stáv. SDZ, viz Situace DZ:"

"IS20: "1 = 1,000 [A]

"IZa: "1 = 1,000 [B]

"IZb: "1 = 1,000 [C]

"P4:" 1 = 1,000 [D]

"IS3b+IS3b+IS3c: "1*3 = 3,000 [E]

A+B+C+D+E = 7,000 [F]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

44 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 7,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,000-1,090

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"výměna stáv. SDZ, viz Situace DZ:"

"IS20: "1 = 1,000 [A]

"IZa: "1 = 1,000 [B]

"IZb: "1 = 1,000 [C]

"P4:" 1 = 1,000 [D]

"IS3b+IS3b+IS3c: "1*3 = 3,000 [E]

A+B+C+D+E = 7,000 [F]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

45 914911
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A
MONTÁŽ

KUS 5,000 ---------- ----------

"výměna stáv. SDZ, viz Situace DZ: "5 = 5,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

46 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 5,000 ---------- ----------

"výměna stáv. SDZ, viz Situace DZ: "5 = 5,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

47 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 545,000 ---------- ----------

Na nevyštěpený asfalt (I. fáze)

"nové VDZ, viz Situace DZ:"

"V4 (0,25):"1090"m"*2*0,25"m""m2" = 545,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

48 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 545,000 ---------- ----------

Na stabilizovaný povrch vozovky (II. fáze)

"nové VDZ, viz Situace DZ:"

"V4 (0,25):" 1090"m"*2*0,25"m""m2" = 545,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

49 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 13,700 ---------- ----------

prořezání spáry na napojení na začátku a konci úseku

"napojení nového AC krytu na okolní kce, viz Situace a VPŘ: "6,5"m"+7,2"m""(ZÚ, KÚ)""m" = 13,700 [A]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/411 - Korolupy - Uherčice, extravilán

Objekt: SO 160 - Dopravně inženýrské opatření

Rozpočet: [SO 160] - Dopravně inženýrské opatření

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: kolektiv KAP ATELIER Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 14.05.2023 Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 160] - Dopravně inženýrské opatření

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 160 Dopravně inženýrské opatření ----------

5 Komunikace ----------

1 57791A VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (HMOTNOST) T 300,000 ---------- ----------

Vyspravení výtluků vozovky na objízdné trase asfaltovým betonem ACO 11 tl. vrstvy do 50 mm, na
místech určených investorem.
spojovací nátěr z asf. emulze v množství 0,50 kg/m2, proříznutí v místech napojení, asfaltová zálivka
modifikovaná, včetně odvozu a likvidace vybouraného materiálu v režii zhotovitele

300 = 300,000 [A]

Specifikace

- odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev
- zaříznutí hran
- vyčištění
- nátěr
- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí
- asfaltová zálivka

2 577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M 1 000,000 ---------- ----------

výsprava trhlin na objízdné trase, prořezání a zalití

1000 = 1 000,000 [A]

Specifikace

- vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm
- vyčištění
- nátěr
- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

3 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 22,000 ---------- ----------

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu stavby a případného přesunutí

"B1:" 2 = 2,000 [A]

"E13:" 2 = 2,000 [B]

"E3a:" 2 = 2,000 [C]

"IS11b: "2 = 2,000 [D]

"IS11c:" 12 = 12,000 [E]

"IP10a:" 2 = 2,000 [F]

"celkem: "A+B+C+D+E+F = 22,000 [G]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

4 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 22,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 160] - Dopravně inženýrské opatření

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

k pol. č. 914122

22 = 22,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

5 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 650,000 ---------- ----------

k pol. č. 914122, nájemné 75 dní

22*75 = 1 650,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin
počtu značek a počtu dní použití

6 914412 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 4,000 ---------- ----------

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu stavby a případného přesunutí

"IS11a:" 4 = 4,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

7 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS 4,000 ---------- ----------

k pol. č. 914412

4 = 4,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

8 914419 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN 300,000 ---------- ----------

k pol. č. 914412, nájemné 75 dní

4*75 = 300,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin
počtu značek a počtu dní použití

9 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 26,000 ---------- ----------

k přechodnému dopravnímu značení, včetně kontroly v průběhu stavby a případného přesunutí

26 = 26,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

10 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 26,000 ---------- ----------

k pol. č. 914922

26 = 26,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 160] - Dopravně inženýrské opatření

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

11 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN 1 950,000 ---------- ----------

k pol.č. 914922, nájemné 75 dní

26*75 = 1 950,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako
součin počtu sloupků a počtu dní použití

12 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 ---------- ----------

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu stavby a případného přesunutí

2 = 2,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

13 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

k pol. č. 916112

2 = 2,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

14 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 150,000 ---------- ----------

k pol.č. 916112, nájemné 75 dní

2*75 = 150,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

15 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 ---------- ----------

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu stavby a případného přesunutí

2 = 2,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí

16 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

k pol. č. 916312

2 = 2,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

17 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 150,000 ---------- ----------



AspeEsticon
Strana 5 z 5

3.1.1.1  (24.1.11.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 160] - Dopravně inženýrské opatření

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

k pol.č. 916312, nájemné 75 dní

2*75 = 150,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

18 916722 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 26,000 ---------- ----------

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu stavby a případného přesunutí

26 = 26,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí

19 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 26,000 ---------- ----------

k pol. č. 916722

26 = 26,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

20 916729 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 1 950,000 ---------- ----------

k pol.č. 916722, nájemné 75 dní

26*75 = 1 950,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.


