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1 Popis území stavby 

a. Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území 
a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem 
území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Stavba se nachází v katastrálním území Boskovice (608327), v jižní části dvorního 
traktu areálu Střední pedagogické školy – příspěvkové organizace, jejímž zřizova-
telem je Jihomoravský kraj. 

Zastavěné území dvorní části pozemků areálu školy, jejímž zřizovatelem je Jihomo-
ravský kraj. Místo stavby je ze severu ohraničeno stávající budovou školy na ulicí 
Komenského, západní strana areálu navazuje na pozemky společnosti AUTECO BS, 
spol. s r.o. Z jihu pak hranici areálu definuje drátěné oplocení a navazující garáže 
sousedního BD Otakara Chlupa, které částečně pokračují i na východní straně are-
álu, na něž pak navazuje zástavba sousedního objektu. 

Plocha pro plánovanou 1. etapu výstavby je tvořena stávající asfaltovou plochou 
navazující z jižní strany stávající budovu v místě za tělocvičnou. Západní strana části 
areálu dvora školy se pak poměrně výrazně terasovitě svažuje k oplocené hranici 
areálu. Pozemek uvažované části stavby je ale rovinný, s minimálním výškovým roz-
dílem. 

b. Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli 
a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané 
územně plánovací dokumentaci 

Technické požadavky na výstavbu vyplývající ze zákona 183/2006 Sb. O územním 
plánování a stavebním řádu a vyhláška 268/2009 Sb. O technických požadavcích 
na výstavbu jsou splněny. 

Požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické poža-
davky zabezpečující užívání staveb s omezenou schopností pohybu a orientace jsou 
splněny. 

c. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obec-
ných požadavků na využívání území 

Na stavbu nebyla vydána žádná výjimka z obecných požadavků na využití území.  

Požadavky vyhlášky 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, 
jsou v projektové dokumentaci splněny. 

d. Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zo-
hledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů obsažené v příslušných vyjádřeních dokladové části 
dokumentace budou respektovány a stavbou dodrženy. 

e. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický 
průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický prů-
zkum apod. 

Na místě budoucí stavby byla před započetím prací na projektu provedeno zamě-
ření a obhlídka stávajícího stavu. Rovněž byl zpracován projekt bouracích prací na 
původní přístavbu učebny na dvoře školy. 
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f. Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba není kulturní památkou a nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů. 

g. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
apod. 

Záplavové území:  

Dle webového mapového podkladu se řešená lokalita nenachází v záplavovém 
území.  

Poddolované území:  

Dle webového mapového podkladu Surovinového systému České geologické 
služby se řešená lokalita nenachází v poddolovaném území.  

Sesuvy půdy:  

Dle webového mapového podkladu se zájmová lokalita nenachází v ploše svahové 
nestability. 

Závěr: Zájmové území (stavba/řešený pozemek) se nenachází v záplavovém území 
ani v poddolovaném území. Není tedy nutno speciálního návrhu projektové doku-
mentace.  

h. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv 
stavby na odtokové poměry v území 

Stavba neovlivní okolní stavby a pozemky a nebude třeba zvláštních opatření. Od-
tokové poměry v území se nezmění.  

Pro objekt je navržena nová přípojka jednotné kanalizace z potrubí kameninového 
DN 200. Do přípojky budou svedeny splaškové vody a regulovaný odtok dešťových 
vod z retenční nádrže. 

Dešťové vody ze střech nových objektů a nových zpevněných ploch budou svedeny 
přes lapače splavenin do akumulační nádrže dešťových vod, která bude mít přepad 
do nádrže retenční, odkud budou dešťové vody odtékat řízeným odtokem do pří-
pojky jednotné kanalizace. Retenční nádrž bude opatřena regulátorem odtoku 
s možností nastavení. Akumulační nádrž bude sloužit k závlaze vegetace a jako 
zdroj vody pro WC v nových objektech. 

i. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci této fáze výstavby je třeba připravit místo stavby tak, aby bylo možné ob-
jekt realizovat – musí nutně předcházet demolice původní přístavby učeben a 
skladu nářadí (není součástí této dokumentace pro společné povolení). 

Před započetím výstavby je nutná demolice současného a dlouhodobě již nefunkč-
ního objektu původní přístavby, která byla postavena v 70. letech 20. století. Tento 
objekt byl původně také využíván pro výuku, byl zde však lokalizován azbest v kon-
strukcích a od té doby je objekt nevyužívaný a prázdný. V jihovýchodní části areálu 
se pak nachází, v současné době rovněž nevyužívaný objekt, který sloužil jako sklad 
nářadí a materiálu.  

Rovněž bude třeba odstranit stávající, vesměs zřejmě náletové, dřeviny na pozemku 
překážející navržené stavbě, které se nacházejí ze severní stran před výše uvedenou 
přístavbou a byly by v kolizi s plánovanou výstavbou 
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j. Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského 
půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa  

Jedná se o dvorní část areálu školy v zastavěném území vnitrobloku. Realizace 
stavby vyžaduje zábor ze ZPF.  

Na pozemcích dotčených stavbou, které jsou vedeny jako součást zemědělského 
půdního fondu, dojde k trvalému záboru ZPF. Celková plocha k vyjmutí ze ZPF je 
1.902 m2.  

 K.Ú. 
ZPŮSOB 
VYUŽITÍ 

DRUH POZEMKU 
VÝ-
MĚRA 

ČÍSLO LV 
ZPŮSOB OCHRANY 
NEMOVITOSTI 

596/1 
Bosko-
vice 

- Zahrada 855 988 
zemědělský půdní 
fond 

596/32 
Bosko-
vice 

- Zahrada 20 988 
zemědělský půdní 
fond 

594 
Bosko-
vice 

- Zahrada 1027 988 
zemědělský půdní 
fond 

Na všechny výše dotčené pozemky má:  

- vlastnické právo: 

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 

- hospodaření se svěřeným majetkem kraje: 

Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková organizace, Komenského 343/5, 
68001 Boskovice 

Trvalý zábor ZPF parc. č. 596/1 – celkem 855 m2 

Trvalý zábor ZPF parc. č. 596/32 – celkem 20 m2 

Trvalý zábor ZPF parc. č. 594  – celkem 1027 m2 

Zájmy chráněné zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 
ve znění pozdějších změn a předpisů nebudou stavbou dotčeny.  

ZPF parc. č. 596/1 – BPEJ - Obecné informace o 3.12.10, Třída ochrany II. 

ZPF parc. č. 596/32 – BPEJ - Obecné informace o 3.12.10, Třída ochrany II. 

ZPF parc. č. 594 – BPEJ - Obecné informace o 3.12.10, Třída ochrany II.   

V rámci stavby nedojde k dočasnému ani trvalému záboru pozemků určených pro 
plnění funkce lesa. 

k. Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na 
stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezba-
riérového přístupu k navrhované stavbě 

Potřebné inženýrské sítě budou napojeny na stávající technikou infrastruktury – viz 
Situace napojení na inženýrské sítě. 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu bude pomocí nově vybudované provi-
zorní komunikaci - viz Situace inženýrských sítí. 

l. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 

Zahájení výstavby:  II,Q 2024 

Ukončení výstavby:  III.Q 2025 

Předpokládaná doba výstavby:  cca 15 měsíců 
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Termíny zahájení a ukončení stavby stejně jako lhůta výstavby budou upřesněny na 
základě zadávacího řízení zakázky na stavební práce. 

m. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se 
stavba provádí 

p.č. Katastrální území Druh pozemku Způsob využití Výměra 

595/1 Boskovice 
[608327] 

Zastavěná plocha a 
nádvoří 

Součástí budova 
s č.p. 343, stavba 
občanského vyba-
vení 

2308,0 m2 

595/2 Boskovice 
[608327] 

Zastavěná plocha a 
nádvoří 

Budova bez čísla 
popisného nebo 
evidenčního: ob-
jekt občanské vy-
bavenosti 

368,0 m2 

596/1 Boskovice 
[608327] 

Zahrada Zemědělský půdní 
fond 

855,0 m2 

593 Boskovice 
[608327] 

Zastavěná plocha a 
nádvoří 

Součástí budova 
s č.p. 342, stavba 
občanského vyba-
vení 

938,0 m2 

594 Boskovice 
[608327] 

Zahrada Zemědělský půdní 
fond 

1027,0 m2 

596/32 Boskovice 
[608327] 

Zahrada Zemědělský půdní 
fond 

20,0 m2 

Na všechny výše dotčené pozemky má:  

- vlastnické právo: 

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 

- hospodaření se svěřeným majetkem kraje: 

Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková organizace, Komenského 343/5, 
68001 Boskovice 

p.č. Katastrální území Druh pozemku Způsob využití Výměra 

592 Boskovice 
[608327] 

Ostatní plocha Jiná plocha 696,0 m2 

588/9 Boskovice 
[608327] 

Ostatní plocha Jiná plocha 130,0 m2 

588/8 Boskovice 
[608327] 

Ostatní plocha Jiná plocha 151,0 m2 

6927/1 Boskovice 
[608327] 

Ostatní plocha Ostatní komuni-
kace 

1008,0 m2 
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Vlastnické právo: 

p. č. 592 - Horáček Miroslav, Češkovice 246, 67801 Blansko 

p.č. 588/9, 588/8, 6927/1 - Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 68001 Bos-
kovice 

n. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých 
vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

p.č. Katastrální území Druh pozemku Způsob využití Výměra 

595/1 Boskovice 
[608327] 

Zastavěná plocha a 
nádvoří 

Součástí budova 
s č.p. 343, stavba 
občanského vyba-
vení 

2308,0 m2 

595/2 Boskovice 
[608327] 

Zastavěná plocha a 
nádvoří 

Budova bez čísla 
popisného nebo 
evidenčního: ob-
jekt občanské vy-
bavenosti 

368,0 m2 

594 Boskovice 
[608327] 

Zahrada Zemědělský půdní 
fond 

1027,0 m2 

592 Boskovice 
[608327] 

Ostatní plocha Jiná plocha 696,0 m2 

588/9 Boskovice 
[608327] 

Ostatní plocha Jiná plocha 130,0 m2 

588/8 Boskovice 
[608327] 

Ostatní plocha Jiná plocha 151,0 m2 

6927/1 Boskovice 
[608327] 

Ostatní plocha Ostatní komuni-
kace 

1008,0 m2 

2 Celkový popis stavby 

2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a. Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby 
údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, 
případně stavebně historického průzkumu a výsledky posou-
zení nosných konstrukcí 

Nová stavba 

b. Účel užívání stavby 

Záměrem investora je výstavba nových prostor pro vzdělávání v rámci areálu 
Střední pedagogické školy v Boskovicích – příspěvkové organizace, navazujících ve 
dvorním traktu areálu školy na stávající budovu na ulici Komenského. 
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Cílem projektu 1. etapy přístavby školy je vytvořit nové prostory pro třídy, které si 
škola doposud z důvodu chybějících ploch pro výuku musela pronajímat u externích 
subjektů a započít tak dlouhodobě odkládanou etapu modernizace školy. 

Projekt 1. etapy výstavby nových prostor pro vzdělávání v areálu Střední pedago-
gické školy v Boskovicích si klade za cíl vytvořit nové prostory pro třídy, které si 
škola doposud z důvodu chybějících ploch pro výuku musela pronajímat u externích 
subjektů a započít tak dlouhodobě odkládanou etapu modernizace školy. 

Záměrem zadavatele je výstavba nových prostor pro výuku. Dojde tak k rozšíření a 
zkvalitnění výuky zejména odborných předmětů, kterými zde jsou výpočetní tech-
nika, výuka biologie a fyziky s chemií, pro které v prostorách školy dosud chyběly. 
Objekt je navrhován s kapacitou učeben až pro 4 × 34 žáků a kabinety pro celkem 
maximálně až 12 pedagogů. 

c. Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba trvalá. 

d. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z tech-
nických požadavků na stavby a technických požadavků zabez-
pečujících bezbariérové užívání stavby 

Na stavbu nebyla vydána žádná výjimka z technických požadavků. 

e. Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zo-
hledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů obsažené v příslušných vyjádřeních dokladové části 
dokumentace budou respektovány a stavbou dodrženy. 

f. Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Není požadováno. 

g. Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný 
prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich veli-
kosti apod. 

 

Kapacity: 

Zastavěná plocha:  295,5 m2 

Hrubá podlažní plocha objektu 1.PP:  122,5 m2 

Hrubá podlažní plocha objektu 1.NP:  286,2 m2 

Hrubá podlažní plocha objektu 2.NP:  286,2 m2 

Hrubá podlažní plocha objektu 3.NP:  124,2 m2 

Hrubá podlažní plocha celkem:  819,1 m2 

Obestavěný prostor celkem:  3462,6 m3 
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h. Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hos-
podaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a 
druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

Hydrotechnické výpočty – potřeba vody 

 
počet 
osob 

koeficient 
os->EO 

počet 
EO 

qspec 
[l/eo.den] 

   

zaměstnanci 12 0,33 4 95  kd 1,25 

žáci 136 0,33 45 95  kh 2,00 

cvičenci 30 0,20 6 95  kmin 0,60 

Qdpo 5,21 m3/den   denní potřeba vody    

Qdmax 6,51 m3/h   max. potřeba    

QmaxHr 0,54 m3/h 
  max. hodinová 
potřeba 

   

Průtok 0,15 l/s     

Qrp 1901,58 m3/rok 
  průměrná roční 
potřeba 

 

Hydrotechnické výpočty – potřeba teplé vody 

VW,f,day 60 40 l/(měr.jed.× den) 
  specifická potřeba teplé vody 
  60°C 

Měrná jednotka       osoby   

počet měrných jednotek 55    

VW,day 2,19 m3/den   denní potřeba teplé vody 

Hydrotechnické výpočty 

Výpočtový průtok dle ČSN 75 5455: Qd 3,2 l/s 

navržené D potrubí D 63,0 mm 

navržené SDR SDR 11,0  

tloušťka stěny e 5,7 mm 

navržené PN PN 10,0  

navržené DN potrubí DN 51,5 mm 

výpočtová rychlost v přívodním potrubí v 1,5 m/s 

    

Hydrotechnické výpočty – produkce odpadních vod 

 
počet 

EO 

qspec 
[l/eo.den

] 

q 
[l/eo.den

] 
 kd 1,25 

BD 55 95 5210  kh 2,00 

celkem 55  5210  kmin 0,60 

Specifická produkce znečištění 
Označení g/den.obyv        

BSK5 60  Znečištění organickými látkami 

CHSKMn 120 
 Znečištění organickými a oxidovatelnými 

anorganickými látkami 

NL 55  Nerozpuštěné látky 

N celk 11  Dusík celkový 

P celk 2,5  Fosfor celkový 
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Produkce znečištění od napojených EO 
Označení kg/d t/rok mg/l 

BSK5 3,29 1,2 0,63 

CHSKMn 6,58 2,4 1,26 

NL 3,02 1,1 0,58 

N celk 0,6 0,22 0,12 

P celk 0,14 0,05 0,03 

Produkce splaškových vod od napojených EO 
Qdpo 5,21 m3/den   denní množství OV od EO 

Qdmo 6,51 m3/den   max. denní množství OV 

Qhmo 0,54 m3/h   max.hodinové množství OV 

Qrp 1901,58 m3 / rok   průměrná roční produkce OV 
Dešťové vody ze střech nových objektů a nových zpevněných ploch budou svedeny 
přes lapače splavenin do akumulační nádrže dešťových vod, která bude mít přepad 
do nádrže retenční, odkud budou dešťové vody odtékat řízeným odtokem do pří-
pojky jednotné kanalizace. Retenční nádrž bude opatřena regulátorem odtoku 
s možností nastavení. Akumulační nádrž bude sloužit k závlaze vegetace a jako 
zdroj vody pro WC v nových objektech. 

Dešťová kanalizace – bilance odtoku 
Odvodňované plochy 

povrch etapa povrch 
plocha 
[m2] 

plocha 
[ha] 

koeficient 
odtoku fs 

red. 
plocha 

[ha] 

red. 
plocha 
[m2] 

střecha I. krytina 290,0 0,029 1,0 0,029 290,0 

zp. plocha I. dlažba 872,0 0,087 0,6 0,052 523,2 

střecha II. krytina 900,0 0,090 1,0 0,090 900,0 

komunikace II. asfalt 587,0 0,059 0,8 0,047 469,6 

celkem   2649 0,2649  0,2183 2183 
Povolený odtok 
generel - odtok do kanalizace Qgen= 10,0 l/s.ha   

celkový regulovaný odtok výpočtový Qodt,v=Qgen*A 2,65 l/s   

min. odtok dle TNV 75 9011 bod 5.2.2.8 Qodt= 0,50 l/s   

regulovaný odtok návrhový Qodt,n 2,7 l/s   

Velikost retence 
doba 
[min] 

doba 
[s] 

sr. úhrn p01 
[l/s.ha] 

Qn 
[l/s] 

Vn 
[m3] 

Vodt 
[m3] 

Vret=Vn-Vodt 
[m3] 

  

5 300 367,0 80,11 24,03 0,80 23,24   

10 600 233,0 50,86 30,52 1,59 28,93   

15 900 236,0 51,51 46,36 2,39 43,98   

20 1200 194,0 42,35 50,82 3,18 47,64   

30 1800 146,0 31,87 57,36 4,77 52,59   

40 2400 119,0 25,98 62,34 6,36 55,98   

60 3600 87,4 19,08 68,68 9,54 59,14   

90 5400 63,3 13,82 74,61 14,31 60,30   

120 7200 50,3 10,98 79,05 19,08 59,97   

         

Výpočet retenční objem = minim Vret m3 60,3    
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Výpočtové hodnoty  
Místo stavby:  Boskovice 
Výpočtová zimní teplota: -15 °C  
Roční průměrná teplota: +5,1 °C  

Tepelná bilance 
Pro výpočet tepelných ztrát byly uvažovány součinitele prostupu tepla konstrukcí 
obálky budovy na úrovni horní meze pasivního standardu.  
Maximální potřeba tepla pro vytápění objektu je 19,5 kW. 

Bilance potřeb tepla 
Tepelné ztráty:     
Objem domu vnější Vout m3 3 398 
Podlahová plocha domu vnější Ape m2 812 
Měrná ztráta W/m3 5,7 
Tepelné ztráty budovy celkem Qút kW 19,5 

Bilance potřeby TV     
Děti a učitelé v přístavbě lidé 148 
Denní spotřeba TV litr/os.den 10 
Úklid a ostatní spotřeba TV  litrúden 50 
Spotřeba TV celkem litr/den 1 530 
Hodinová špička (1/4 denního ohřevu) litr/hodina 383 
Potřeba tepla pro ohřev TV: Qtv kW 22,3 

Vzduchotechnika     
Centrální VZT jednotka kW 17,0 
Potřeba tepla pro ohřev VZT celkem: Qvzt kW 17,0 
Celková potřeba tepla domu Q max kW 58,8 
Přípojný tepelný výkon zdroje tepla dle ČSN 06 0310     
Qp1 = 0,7×Qút + 0,7×Qvzt+ Q tv  kW 47,9 
Qp2 = Qút + Q vzt kW 36,5 
Qp = větší z Qp1 a Qp2 kW 47,9 

Bilance potřeb chladu:    
Potřeby chladu profese VZT:     
Centrální VZT jednotka, dt 7/13 oC kW 19,1 
Počítačové učebny - FC jednotky, dt 7/13 oC kW 20,0 
Potřeby chladu profese VZT celkem: Q chl-vzt kW 39,1 
Potřeby chladu technologie: kW 0,0 
Potřeby chladu technologie celkem: Q chl tgpv kW 0,0 
Celková potřeba chladu objektu Q chl max kW 39,1 
Celková potřeba chladu při započtení současnosti odběru     
Qp = 0,85×Qvzt kW 33,2 
 
Bilance potřeb el. energie: 
Je stanovena odborným odhadem a porovnáním navrhované stavby s jinými re-
alizovanými stavbami obdobného účelu a rozsahu. Bilance budou v dalším 
stupni projektové dokumentace upřesněny. 
Trafo  
ODBĚR Pi (kW) beta Pp (kW) 
Osvětlení 6,00 0,80 4,80 
Zásuvky 40,0 0,30 12,00 
Vzduchotechnika 5,90 0,50 2,95 
Tepelná čerpadla 63,20  0,75 47,40 
Ostatní 4,00 0,50 2,00 
Výtah 5,00  0,50 2,50 
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Celkem mezisoučet 124,10 71,65 
Rezerva 10% 12,41 7,17 
Celkem špičková zátěž (kW) 136,51 78,82 
Výpočtový proud  119,75 
Jistič před elektroměrem 125B/3 

 

 

 

S odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o odpadech Za odpady budou odpovídat stavební firmy dle vlastního 
systému nakládání s odpady. 

Před uvedením do provozu předloží investor doklad o naložení s veškerými staveb-
ními odpady.  

Přehled odpadů vznikajících při realizaci stavby, zatříděný do skupin dle „Katalogu 
odpadů“ - přílohy č. 1 Vyhlášky 8/2021 Sb.: 

Poř. č. Kód Kategorie Název odpadu 

1 08 01 11 N Odpadní barvy a laky obsahující organická roz-
pouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

2 15 01 01 O Papírový obal 
3 15 01 02 O Plastový obal 
4 15 01 03 O Dřevěný obal 
5 15 01 06 O Směsné obaly 
6 15 01 10 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 

obaly těmito látkami znečištěné 
7 15 02 02 N Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejo-

vých filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a 
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

8 17 01 01 O Beton 
9 17 01 02 O Cihly 
10 17 01 03 O Tašky a keramické výrobky 
11 17 01 07 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramiky neuvedené pod kódem 170106 
12 17 02 01 O Dřevo 
13 17 02 02 O Sklo 
14 17 02 03 O Plasty 
15 17 04 05 O Železo a ocel 
17 17 04 11 O Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 
18 17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
19 17 06 04 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 

170603 
20 17 08 02 O Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 

číslem 170801 
22 20 01 21 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 
23 20 03 01 O Směsný komunální odpad 
4 20 03 03 O Uliční smetky 

Vzhledem k charakteru stavby se předpokládá minimální množství především 
směsného komunálního odpadu z objektu a odpadu z jeho údržby.  

S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech, v platném znění.  

Přehled odpadů vznikajících v důsledku činnosti uživatelů objektu, zatříděný do 
skupin dle „Katalogu odpadů“ - přílohy č. 1 Vyhlášky 8/2021 Sb.: 
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Předpoklad skladby odpadů: 

Poř. č. Kód Kategorie Název odpadu 

1 15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly 
2 15 01 02 O Plastové obaly 
3 15 01 03 O Dřevěné obaly 
4 15 01 04 O Kovové obaly 
5 15 01 07 O Skleněné obaly 
6 15 01 10 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 

obaly těmito látkami znečištěné 
7 20 01 01 O Papír a lepenka 
8 20 01 02 O Sklo 
10 20 01 11 O Textilní materiály 
11 20 01 21 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 
13 20 01 39 O Plasty 
14 20 01 40 O Kovy 
15           20 03 01 O Směsný komunální odpad 
18 18 01 01 N Ostré předměty 
18 18 01 03 N Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kla-

deny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci 
infekce 

Stavba nebude vykazovat negativní vliv na půdní prostředí. 

Třída energetické náročnosti budov  

Viz samostatný dokument „Energetické posouzení“ zpracovatel Ing. Jiří Cihlář, č. 
oprávnění 0997 dle zákona č. 406/2000 Sb.  

i. Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci 
stavby, členění na etapy 

Zahájení výstavby:  II,Q 2024 

Ukončení výstavby:  III.Q 2025 

Předpokládaná doba výstavby:  cca 15 měsíců 

Termíny zahájení a ukončení stavby stejně jako lhůta výstavby budou upřesněny na 
základě zadávacího řízení zakázky na stavební práce. 

j. Orientační náklady stavby 

Předpokládané náklady dle propočtu nákladů: 43 687 500 Kč bez DPH.  

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a. Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stávající objekt školy se nachází v zastavěném území při hlavní komunikaci prochá-
zející městem od západu k východu, nedaleko Masarykova náměstí. Areál školy se 
nachází prakticky na samých hranicích s bývalou židovskou čtvrtí. Z místa budoucí 
stavby je možno vidět trojici nejvíce signifikantních staveb ve městě a to zámek, 
radnici a kostel sv. Jakuba, který se nachází východně, v těsném sousedství od are-
álu. Tyto stavby tak tvoří neodmyslitelné pozadí vzdělávacího prostředí budoucí 
nové části školy. 

Navržený rozvoj areálu školy je řešen etapovitou formou výstavby. Z urbanistického 
hlediska jsme se snažili nekonkurovat navrženými tvary a kompozicí jak stávající 
budově školy, tak hlavně nedalekému kostelu sv. Jakuba. Při volbě měřítka jsme 
vycházeli z okolní zástavby. Našim cílem bylo, aby na sebe nový objekt nestrhával 
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zbytečně příliš pozornosti a ve výsledku působil tak, jako kdyby byl přirozenou sou-
částí tohoto areálu. 

Stavbu školy pak doplňuje související dvorní trakt školy, který považujeme za velmi 
důležité zkultivovat, ze současného zanedbaného, ve fungující poloveřejný prostor. 

b. Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiá-
lové a barevné řešení 

Přesto, že náplň objektu je v podstatě standardní, chtěli jsme klasickou typologii 
přenést do současného tvarosloví a vytvořit pro studenty netradiční a inspirující 
místo. 

Při návrhu jsme vycházeli z archetypu klasického domu se sedlovou střechou, které 
v této části města kdysi byly a vesměs stále jsou. Přestože některé domy musely 
ustoupit na konci osmdesátých let při výstavbě nedalekých bytových domů na ulici 
Otakara Chlupa, vnímali jsme tuto příležitost, či jako jakousi formu cesty zpět- k cit-
livému začlenění stavby do svého okolí a vytvoření opět harmonického celku.  

Objekt první etapy výstavby tvoří výrazově kompaktní blok, odsazený od stávající 
budovy školy, vycházející svým umístění z komplexního, etapovitého řešení celého 
areálu. Základním kompozičním principem spojující staré s novým – dostavbu se 
stávající budovou - je horizontální propojení. 

Komunikační chodba rozděluje budovu na západní a východní část. Na ni jsou pak 
kompozičně nasazeny dvě kubické hmoty učeben a hygienického zázemí – jedna 
s plochou a druhá se sedlovou střechou. Koncepce umístění učeben zohledňuje 
možné nežádoucí zisky tepla a rovněž orientaci ke světovým stranám – z tohoto 
důvodu jsou učebny orientovány s okny na východ. 

Při výběru základních konstrukčních materiálů jsme vycházeli z požadavku zadava-
tele na pasivní standard. Chtěli jsme jít ale na této cestě ještě dál a nenavrhnout 
pouze budovu, která splní tyto požadované a posuzované parametry, ale chtěli jsme 
vytvořit budovu, která bude šetrná k životnímu prostředí už ve fázi samotné vý-
stavby a bude šetřit primárně neobnovitelné zdroje. Logickým výsledkem pak bylo 
rozhodnutí, zvolit jako hlavní nosnou konstrukci dřevo. Dřevo jako konstrukční ma-
teriál, který bude následně v interiéru budovy ponechán ve své přirozené pohledové 
podobě. 

Dřevo tak bylo jako hlavní konstrukční materiál zvoleno mimo svoje estetické kvality 
také proto, že tyto stavby mají velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti a jsou tak pro 
tento druh staveb vhodné. Schopnost akumulace, která je dřevostavbám vytýkána 
je atributem, který ztrácí v případě automatizovaného provozu vytápění, které je 
zde navrženo prakticky význam. 

Fasádu objektu tvoří dva hlavní pohledové materiály – bílá omítka a svislé dřevěné 
lamely. Vyšší, trojpodlažní hmota hygienického zázemí s chodbou a hlavním scho-
dištěm je zakončena sedlovou střechou a je zde použito na fasádě omítky. Nižší 
objekt učeben je pouze dvojpodlažní, ale má naopak pochozí plochou extenzivní 
zelenou střechou – zde je fasáda tvořena svislými dřevěnými lamelami, které proře-
závají čtvercová okna přirozeného osvětlení učeben, která budou osazena předo-
kenními žaluziemi. 

Při návrhu budovy jsme chtěli vytvořit pro studenty pocitově a vizuálně příjemné 
prostředí, kde stěny nechladí, prostor je rovnoměrněji ohřívaný a náběh teploty je 
velmi rychlý. 

Na střechu v nižší části objektu, která je navržena jako extenzivní je umožněn vstup 
chodbou v 3.NP mezi kabinety učitelů. Střecha je po obvodu orámována zábradlím 
ze subtilních nerezových profilů kruhového průřezu na nosné konstrukci, která na-
vazuje na svislou konstrukci svislých lamel obvodového pláště a zábradlí tak splňuje 
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funkční požadavky na ně kladené a zároveň co nejméně ruší celkový koncept pří-
stavby. 

V rámci stavby je uvažováno s komunikacemi a sadovými úpravami bezprostředně 
souvisejícími s 1. etapou výstavby – tak, aby byl už prostor mezi stávající a novou 
budovou ve finální podobě a bylo možné plnohodnotné využití studenty, pokud 
možno od samého začátku provozu. 

Součástí této etapy výstavby je rovněž konstrukce provizorního rámového zastře-
šení chodníku mezi novou budovou a stávajícím dvorním vstupem hlavní budovy 
školy. Tato konstrukce „otevřená“ – bude chránit pouze před povětrnostními vlivy, 
zejména deštěm a bude sloužit pouze pro 1. etapu výstavby. V další etapě výstavby 
by pak měla být nahrazena již finální konstrukcí temperovaného krytého koridoru. 

V poloveřejném prostoru mezi hlavní budovou školy a nově navrženou přístavbou 
se uvažuje s výsadbou dvojice vzrostlých stromů a také drobné zeleně a venkov-
ního mobiliáře ve formě laviček k sezení, stojanů na kola a exteriérových květníků, 
které budou mít svoji horní hranu upravenou k sezení.  Součástí tohoto prostoru je 
také parkoviště pro zaměstnance a návštěvníky školy, včetně parkování pro imo-
bilní.  

2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Objekt má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží a v severojižní ose jím prochází 
komunikační osa, na kterou pak bude navazovat i případně další etapa výstavby 
učeben a tělocvičny. 

Úroveň 1. PP se nachází půdorysně pouze pod komunikačním jádrem, které prochází 
skrze všechna podlaží a je tvořeno železobetonovou konstrukcí výtahové šachty a 
na ni navazujícího schodiště s obvodovými stěnami. Vlastní šachta pak navazuje na 
šatnu a nezbytné technologické zázemí. 

V 1.NP je situován vstup do objektu a hlavní chodba, která je navržena tak, aby v 
případě dostavby 2. etapy mohla být jižní stěna s okenním otvorem demontována, 
okno opětovně použito a vznikne plnohodnotné respirum pro všechny třídy, které 
na chodbu navazují. V případě tohoto podlaží, stejně jako 2.NP to jsou dvě odborné 
učebny s plánovanou kapacitou maximálně až 34 žáků. Součástí podlaží je rovněž 
hygienické zázemí, které doplňuje provoz tříd na podlaží. 

Dispozice úrovně 2.NP je identická jak v případě nižšího podlaží, liší se pouze hygi-
enickým zázemím. Zatímco v 1.NP slouží pro dívky, tak v tomto podlaží je navrženo 
pro chlapce. V případě dostavby 2. etapy s další čtveřicí učeben se počítá s dopl-
něním části hygienického zázemí tak, aby na podlaží bylo zázemí vždy jak pro ho-
chy, tak pro děvčata.   

3.NP, které se nachází pouze v bílé, vyšší části, slouží jako kabinety a zázemí pro 
učitele. Z tohoto podlaží je rovněž možné vyjít chodbou na pochozí střešní terasu, 
která tak bude využívána pro příležitostnou relaxaci či výuku v kulisách nedalekého 
kostela sv. Jakuba, navíc s výhledy do židovské čtvrti.  

V exteriéru na budovu kompozičně a provozně navazuje venkovní prostor, který si 
klade za cíl výrazným způsobem zlepšit kvalitu prostoru, kde tráví, respektive by 
nyní mohli a měli trávit studenti čas přestávek a po vyučování. Tato plocha rozšiřuje 
v letních měsících užitnou plochu objektu. 

Objekt 1. etapy výstavby provozně a půdorysně rozšíří stávající kapacity Střední 
pedagogické školy, které škole dlouhodobě chybí a výrazně se tak podaří zvýšit 
standard pro vyučování. 
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2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností po-
hybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravot-
ním postižením. 

Stavba je řešena v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 
Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. 

Přístup do všech prostor stavby je zajištěn vodorovnými komunikacemi a výtahy 
řešenými způsobem stanoveným ve vyhlášce. 

Vstup do objektu je v úrovni 1.NP a výškový rozdíl podlahy a upraveného terénu činí 
20 mm. Veškeré dveře na vnitřních komunikacích jsou uvažovány jako bezprahové. 

Parkování automobilů osob s omezenou schopností pohybu je zajištěno na vyhra-
zených stáních v bezprostřední blízkosti nově budovaného objektu. V případě plá-
nované 2. etapy výstavby se pak uvažuje s propojením do stávající budovy školy a 
s přístupem imobilních formou nově vybudované vertikální komunikace i sem. 

2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba a její zařízení jsou navrženy a budou realizovány tak, aby byly splněny po-
žadavky zákona 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

Povrchy podlah budou realizovány tak, aby byly respektovány požadavky výše uve-
dené vyhlášky a ČSN 74 4505 „Podlahy“, ČSN 73 4130 „Schodiště a šikmé rampy“ 
a ČSN 74 4507 „Odolnost proti skluznosti povrchu podlah“. 

Zábradlí schodů a podest bude realizováno tak, aby bylo v souladu s ČSN 74 3305 
„Ochranná zábradlí“. 

Prostor kolem technologických zařízení je dimenzován tak, aby vyhovoval bezpeč-
nostním, provozním, montážním a údržbovým nárokům. V provozu je nutno bez-
podmínečně dodržet veškeré předpisy pro obsluhu strojních zařízení vydaných je-
jich výrobci. 

Pro technická zařízení v budově (rozvaděč NN, rozvaděč SLP apod.) bude před do-
končením stavby zpracován provozní řád, ve kterém budou uvedeny pokyny pro 
obsluhu, zásady pro vykonávání kontrol, zkoušek a revizí. Obsluhující personál musí 
být starší 18 roků, způsobilý a musí mít kvalifikační předpoklady k obsluze zařízení. 

U vytápěcích zařízení musí být před uvedením do provozu provedeny zkoušky těs-
nosti, zkoušky dilatační a zkoušky topné dle ČSN 06 0310 „Tepelné soustavy v bu-
dovách“.  

Elektrická zařízení a rozvody budou realizovány v souladu s § 195 až 199 vyhlášky 
48/1982 Sb. vč. novelizací 207/1991 Sb. a 192/2005 Sb. Z hlediska ochrany před 
úrazem elektrickým proudem budou navrženy a zrealizovány v souladu s ČSN 33 
2000 - 4 – 41 „Elektrické instalace nízkého napětí – ochranná opatření pro zajištění 
bezpečnosti“. K elektrickým zařízením a rozvodům provede montážní organizace 
výchozí revizi dle ČSN 33 2000 – 6 „Elektrické instalace nízkého napětí – revize“ a 
vydá revizní zprávu dle ČSN 33 1500 „Elektrotechnické předpisy – revize elektric-
kých zařízení“. 

2.6 Základní charakteristika objektů 
D 101 – Přístavba SPgŠ Boskovice 
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a. Stavební řešení 

Objekt je navržen na půdorysu dvojice obdélníků kolmo nasazených k sobě o roz-
měrech cca 9,95 m × 11,90 a 8,55 m × 20,70 m. Se stávajícím objektem je propojen 
zpevněnou cestou kopírující přibližně tvar stávající cesty, která původně vedla pří-
stavku z konce 70. let minulého století, který obsahuje prvky a konstrukce z azbestu 
a bude v souvislosti s nyní navrženou stavbou zbourán. 

Základové konstrukce 

Viz kapitova 2.6 b – Konstrukční a materiálové řešení 

Svislé nosné konstrukce 

Viz kapitova 2.6 b – Konstrukční a materiálové řešení 

Obvodové konstrukce 

Viz kapitova 2.6 b – Konstrukční a materiálové řešení 

Vodorovné nosné konstrukce 

Viz kapitova 2.6 b – Konstrukční a materiálové řešení 

Konstrukce schodiště a výtahu 

Schodiště tvoří železobetonové jádro objektu. Stejně jako stěny a stropy je i scho-
diště navržené jako monolitická železobetonová konstrukce. Ve schodišťovém zr-
cadle je umístěna výtahová šachta, taktéž železobetonová. Schodiště kolem výta-
hové šachty je trojramenné, levotočivé šířky 1500 mm s výškou stupně 161 mm. V 
rámci 2. NP je předpokládáno s vytvořením dočasného únikového schodiště pro 1. 
etapu. 

Střešní konstrukce 

Plochá střecha je navržená jako extenzivní zelená. Pod dřevěným záklopem s pře-
lepenými spárami (zajistí požární odolnost minimálně 45 min, vzduchotěsnost a ale-
spoň částečnou parotěsnost), bude instalační mezera s tepelnou izolací (tl. 60 mm), 
která bude uzavřena OSB deskami, na nichž pak bude nalepena parozábrana z as-
faltového pásu. Minimální spád 2% zajistí spádové klíny z expandovaného polysty-
renu. Tepelně izolační vrstva je navržena z expandovaného polystyrenu tloušťky 
220 mm zakončená separační vrstvou. Hydroizolaci tvoří povlaková mPVC krytina 
stabilizovaná souvrstvím zelené střechy,  které tvoří drenáž a substrát minimální 
tlošťky 20+ 80 mm. Celková tloušťka střechy nad nosnou konstrukcí bude mini-
málně 540 mm. 

Pro šikmou střechu bude použit nadkrokevní systém s plechovou krytinou. Na dře-
věný záklop, pod kterým bude instalační vrstva s tepelnou izolací (tl. 60 mm) bude 
celoplošně nalepena parozábrana ze samolepicího asfaltového pásu. Tepelně izo-
lační vrstva bude tvořena PIR deskami tloušťky 200 mm. Ochrana proti vodě bude 
zajištěna plechovou drážkovou krytinou položenou na OSB deskách, se separační a 
mikroventilační rohoží. Doplňkovou hydroizolační vrstvu tvoří difúzně otevřená fó-
lie položená na PIR deskách a kotvená kontralatěmi podlepenými systémovou pás-
kou. 

Příčky a dělicí konstrukce 

Příčky jsou navrženy jako lehké montované, z nosných FeZn profilů jednoduše nebo 
dvojitě opláštěných sádrovláknitými deskami. Dutina mezi profily bude vyplněna 
zvukovou izolací zajišťující vzduchovou neprůzvučnost mezi místnostmi. 
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Požární odolnost dělicích konstrukcí mezi učebnami a chodbou bude zajištěna 
opláštěním konstrukce dřevovláknitými deskami s požární odolností 30 až 120 min. 

Izolace 

Hydroizolace spodní stavby se předpokládá ze dvou asfaltových modifikovaných 
pásů celoplošně natavených na železobetonovou základovou a svislou konstrukci 
v návaznosti inženýrsko-geologický průzkum. Hydroizolace bude ukončena ve 
výšce min 300 mm nad úrovní upraveného terénu v souladu s technickými poža-
davky výrobce. 

Hydroizolace na ploché střeše je navržena z povlakové izolace mPVC tl. min 1,5 mm 
vhodné pro ploché vegetační střechy. Hydroizolace bude vytažená i na navazující 
svislé stěny a atiky a řádně odseparovaná a ochráněná od ostatních vrstev.  
Jako hydroizolace šikmé střechy vyšší budovy bude sloužit plechová práškově la-
kovaná krytina v barvě fasády falcovaná ve směru sklonu střechy a ochranná difúzní 
fólie. 

Parozábrana na ploché i šikmé střešní konstrukci se uvažuje z asfaltového samole-
picího pásu. Tepelná izolace na svislých železobetonových konstrukcích bude z ne-
hořlavé tepelné izolace tloušťky minimálně 240 mm vhodné pro kontaktní zateplo-
vací systém. Tepelná izolace stěn pod úrovní terénu bude z nenasákavého polysty-
renu. 

Pro svislé stěny z dřevěných nosníků bude použita foukaná tepelná izolace v dutině 
mezi I-nosníky v tloušťce 300 – 400 mm a dřevovláknité izolační desky tloušťky 
35 mm. V podlaze na terénu bude umístěn expandovaný polystyren tloušťky 
140 mm ve dvou vrstvách. 

Zvuková izolace bude použita v dělicích příčkách a stropech, aby zajistila vzducho-
vou neprůzvučnost mezi místnostmi dle požadavků v normě ČSN 73 0532. Stavební 
neprůzvučnost příček mezi učebnami nebo mezi učebnou a chodbou minimálně 47 
dB, stavební neprůzvučnost stropů mezi učebnami minimálně 52 dB a kročejová 
neprůzvučnost mezi učebnami maximálně 58 dB. 

Podlahy 

Nášlapná vrstva podlah bude tvořena tenkou povlakovou krytinou, celoplošně le-
penou na roznášecí vrstvu, nebo epoxidovou bezespárou stěrkou v hygienických 
místnostech. V konstrukci podlahy nesmí rovněž chybět kročejová izolace s obvo-
dovými páskami zajišťující útlum hluku. U podlahy na terénu bude roznášecí vrstva 
tvořena litým potěrem, u suchých podlah sádrovláknitými deskami. 

Výrobky 

Denní světlo v objektu budou zajišťovat dřevěná okna s izolačním trojsklem. Souči-
nitel prostupu tepla celého okna bude maximálně 0,8 W/m2K. V učebnách a poby-
tových místnostech budou okna opatřena předokenními žaluziemi. Dveře a pro-
sklená fasáda na vnější obálce budovy budou zasklená izolačním trojsklem a jejich 
součinitel prostupu tepla bude maximálně 0,9 W/m2K. 
Vnitřní dveře jsou navrženy dřevěné s bezfalcovou zárubní. Vzhledem k pasivnímu 
standardu budovy musí být veškeré prvky procházející tepelnou obálkou budovy 
kotveny prvky eliminujícími tepelné mosty. 

Obklady 

V hygienickém zázemí budou stěny opatřeny velkoformátovým keramickým obkla-
dem výšky dle hygienických norem. 
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Vnitřní povrchové úpravy 

Sádrokartonové desky budou mít přelepené, přetmelené a přebroušené spáry a na 
takto upravený povrch konstrukce bude nanesena vrstva disperzního nátěru. 
Dřevovláknité MDF desky budou dýhované přírodní dýhou svou barvou a texturou 
korespondující s masivní nosnou konstrukcí navazujících sloupů.  

Vnější povrchové úpravy 

Pro vnější úpravu povrchu je na části objektu navržena omítka s nízkým difúzním 
odporem v bílé barvě. Na druhé části je použit provětrávaný dřevěný obklad s po-
vrchovou úpravou exteriérovým lazurovacím lakem. 

b. Konstrukční a materiálové řešení 

Základové konstrukce 

Přesná podoba základových konstrukcí bude navržena na základě inženýrsko-geo-
logického průzkumu. Nyní se předpokládá, že bude použito plošné železobetonové 
základové desky. Pod základovou deskou uvažujeme podkladní beton. Základové 
konstrukce i stěny pod úrovní terénu budou izolovány proti vodě pomocí asfalto-
vých pásů. Nutné zásypy budou hutněny po vrstvách. Pouze konstrukce provizor-
ního zastřešení je uvažována formou železobetonových patek. 

Svislé nosné konstrukce 

Nosná konstrukce stěn je pod terénem a v prostoru schodiště navržena ze železo-
betonu zatepleného kontaktním zateplovacím systémem. Schodiště tvoří tuhé že-
lezobetonové jádro budovy, které je spřaženo s dřevěným sloupovým systémem 
opláštěným deskovým materiálem. Těžký dřevěný skelet se svislými ztužujícími 
prvky v systému „two by four“ má viditelné hranoly umístěné ve vnitřním prostoru 
tudíž nedochází ke kondenzaci v nosných prvcích. Tepelná obálka je zavěšena na 
základní kostru objektu přes paronepropustnou vrstvu. 

Svislá nosná konstrukce provizorního zastřešení je uvažována jako dřevěný rám 
s mezilehlými dřevěnými vaznými trámy a kovovým zavětrovacím systémem ve vy-
braných polích. 

Obvodové konstrukce 

Konstrukci obvodového pláště tvoří nosná část z lepených I-nosníků typu STEICO 
zaklopených z vnější strany dřevovláknitými deskami. Dutina mezi nosníky bude vy-
plněná tepelnou izolací. Vnitřní záklop z OSB desek s tepelně izolační mezerou s 
přelepenými spárami zajišťuje kromě vyztužení stěn také paronepropustnost a 
vzduchotěsnost celé konstrukce. Vnitřní pohledová strana bude ze sádrokartono-
vých desek s instalační mezerou vyplněnou tepelnou izolací. Vnější záklop provětrá-
vané fasády je u nižší, dvojpodlažní budovy navržen z bitumenových izolačních de-
sek, na nichž bude zavěšen dřevěný rošt a exteriérový obklad z vertikálních hranolů. 
Na vyšší, trojpodlažní části objektu je navržena vnější omítka, která bude nanesena 
na dřevovláknitou izolační desku zajišťující kromě tepelně izolačních vlastností také 
difúzní otevřenost konstrukce. 

Vodorovné nosné konstrukce 

Stejně jako svislé konstrukce navrženy jsou i vodorovné konstrukce z dřevěných 
lepených lamelových hranolů uložených na sloupech. Na nosných prvcích bude pro-
veden záklop z OSB desek s požární odolností minimálně 45 min. 
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Vzduchová neprůzvučnost stropu bude zajištěna zvukovou izolací vloženou mezi I-
nosníky nad záklopem. Nosníky budou zaklopeny dřevovláknitými deskami, na kte-
rých bude uložena konstrukce suché podlahy. Strop mezi 1. PP a 1. NP a stropy ve 
schodišťovém jádru jsou navrženy jako železobetonové monolitické. 

Vodorovná nosná kce provizorního zastřešení je tvořena dřevěnými krokvemi a po-
lykarbonátovou krytinou. Komplet je uložen na mezilehlých vazných trámech. 

c. Mechanická odolnost a stabilita 

Zatížení stálá byla vyčíslena dle ČSN EN 1991-1-1, zatížení nahodilá byla rovněž pře-
vzata z této normy. 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící nemělo za následek 

- zřícení stavby nebo její části 

- větší stupeň nepřípustného přetvoření 

- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 
vybavení v důsledku většího přetvoření konstrukce 

- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 

a. Technické řešení 

Zdravotně technické instalace – vnitřní vodoinstalace 

Rozvody v jednotlivých patrech budou vedeny v inst. šachtách, podhledech a pří-
padně v nenosných přizdívkách a v SK příčkách. V nosných prvcích budou prove-
deny prostupy. Vnitřní rozvody budou navrženy dle ČSN 75 5455, budou provedeny 
v materiálu PPR, PN 20 vícevrstvé a budou opatřeny tepelnou izolací – dle poža-
davků vyhlášky 193/2007 
Druhy rozvodů 

- studená voda z přípojky 

- teplá voda 

- cirkulace teplé vody 

- požární voda 

- rozvod vody na splachování WC z nádrže doplňované zachycenou dešťovou vo-
dou a v případě nedostatku vodou z přípojky 

Ohřev TUV 

Ohřev TUV bude zajištěn centrálně - dodávka profese ÚT. Pro zajištění TV o min. 
teplotě 55 °C na všech spotřebičích a výtokových armaturách bude navržena cir-
kulace teplé vody. 

Požární vodovod 

Řešený objekt bude vybaven rozvodem vnitřní požární vody. Materiál potrubí bude 
ocel bezešvá. Na novém rozvodu budou osazeny hadicové systémy s tvarově stálou 
hadicí. Poloha a dimenze dle specifikace PBŘ. 
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Zdravotně technické instalace – vnitřní kanalizace 

Nové rozvody vnitřní splaškové kanalizace budou provedeny z trub PVC KG. Nové 
odpadní, připojovací a odvětrávací potrubí bude provedeno z trub PP HT. 

Kanalizační stoupačky budou odvětrány na střechu objektu, kde budou osazeny 
odvětrávací hlavice. Stoupačky budou opatřeny návlekovou protihlukovou izolací. 

Ústřední vytápění a chlazení 

Výpočtové hodnoty  
Místo stavby:  Boskovice 

Výpočtová zimní teplota: -15 °C  

Roční průměrná teplota: +5,1 °C  

Tepelná bilance 
Pro výpočet tepelných ztrát byly uvažovány součinitele prostupu tepla konstrukcí 
obálky budovy na úrovni horní meze pasivního standardu.  
Maximální potřeba tepla pro vytápění objektu je 19,5 kW. 

I. Bilance potřeb tepla 
Tepelné ztráty:     
Objem domu vnější Vout m3 3 398 
Podlahová plocha domu vnější Ape m2 812 
Měrná ztráta W/m3 5,7 
Tepelné ztráty budovy celkem Qút kW 19,5 

Bilance potřeby TV     
Děti a učitelé v přístavbě lidé 148 
Denní spotřeba TV litr/os.den 10 
Úklid a ostatní spotřeba TV  litrúden 50 
Spotřeba TV celkem litr/den 1 530 
Hodinová špička (1/4 denního ohřevu) litr/hodina 383 
Potřeba tepla pro ohřev TV: Qtv kW 22,3 

Vzduchotechnika     
Centrální VZT jednotka kW 17,0 
Potřeba tepla pro ohřev VZT celkem: Qvzt kW 17,0 
Celková potřeba tepla domu Q max kW 58,8 
Přípojný tepelný výkon zdroje tepla dle ČSN 06 0310     
Qp1 = 0,7×Qút + 0,7×Qvzt+ Q tv  kW 47,9 
Qp2 = Qút + Q vzt kW 36,5 
Qp = větší z Qp1 a Qp2 kW 47,9 

II. Bilance potřeb chladu:    
Potřeby chladu profese VZT:     
Centrální VZT jednotka, dt 7/13 oC kW 19,1 
Počítačové učebny - FC jednotky, dt 7/13 oC kW 20,0 
Potřeby chladu profese VZT celkem: Q chl-vzt kW 39,1 
Potřeby chladu technologie: kW 0,0 
Potřeby chladu technologie celkem: Q chl tgpv kW 0,0 
Celková potřeba chladu objektu Q chl max kW 39,1 
Celková potřeba chladu při započtení současnosti odběru     
Qp = 0,85×Qvzt kW 33,2 

Zdroj tepla na vytápění a zdroj chladu 
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Zdrojem tepla (a v létě i zdrojem chladu) bude centrální strojovna s tepelnými čer-
padly země-voda. Zdrojem tepla budou dvě tepelná čerpadla [TČ] země-voda o 
topném výkonu 46,4kW (při 0/55 °C a COP 4,6).  

Bivalentním zdrojem tepla budou vestavěné elektrokotle v tepelných čerpadlech o 
výkonu 2 × 15 = 30kW. Bivalentním zdrojem tepla pro ohřev TV bude i elektrická 
patrona v zásobníku TV o výkonu 6kW.  
Tepelná čerpadla budou umístěna ve strojovně a budou odebírat teplo z vrtů umís-
těných v blízkosti objektu. Expanze primárního systému bude zachycena pomocí 
membránových expanzních nádob vhodných pro chladící soustavy a pro glykolové 
a lihové směsi. 

Zdroj tepla / chladu 
TČ země-voda 2 ks 
Topný výkon při 0/55 °C  23,3 kW/ks 
Celkový topný výkon zdroje 46,4 kW 
Celkový chladící výkon zdroje 25,0 kW/ks 

Bivalentní zdroj tepla  
Elektrokotel 2 ks 
Topný výkon 15 kW/ks 
Celkový topný výkon bivalentního zdroje tepla 30 kW 
Topný výkon strojovny celkem 76,6  kW 
Chladící výkon strojovny celkem 50 kW 
 
Strojovna TČ je umístěna v technické místnosti v 1. PP - m. č. 1S04. Zde jsou umís-
těny dvě tepelná čerpadla země-voda. Teplovodní systém bude zabezpečen po-
mocí pojistných ventilů, které budou osazeny na výstupu z TČ. Otevírací přetlak 
pojistných ventilů bude nastaven na 2,5 bary. 
Expanze teplovodního systému bude zachycena pomocí membránové expanzní ná-
doby. 
Tlakové poměry v topného systému: 
Tlak plynu v expanzní nádobě: pdusík = 1,9 bar 
Minimální tlak vody v systému: pmin = 2,0 bar 
Maximální tlak vody v systému: pmax = 2,4 bar 
Otevírací přetlak pojišťovacího ventilu: pot = 2,5 bar 
Teplotní spády topných systémů: 
Okruhy vytápění tělesy 55/45 °C 
Ohřev TV a ohřev větracího vzduchu 55/45 °C 
 
Pomocí dvou tepelných čerpadel a případně i elektrokotlů bude prováděn ohřev 
topné vody na max. teplotu 55°C.   
Tepelná čerpadla budou na teplé straně propojeny potrubím s akumulační nádrží 
topné vody [AKUT]: objem topné vody 300 litrů. Pomocí této AKUT bude jednak 
anulován dynamický tlak oběhových čerpadel a dále bude zajištěna dostatečná zá-
soba topné vody zamezující častému spínání kompresorů v tepelných čerpadlech.  
Na sekundární straně (výstupu) z AKUT bude napojen rozdělovač a sběrač pro dvěi 
topné větve: 

- okruh vytápění tělesy  

- ohřev větracího vzduchu 

Potrubí obou větví bude osazeno oběhovými čerpadly. Dále budou potrubí osazeny 
filtry pro zachycení mechanických nečistot, zpětnými armaturami, uzavíracími ar-
maturami, teploměry a vypouštěcími armaturami. 
  
V létě bude využito vrtů a tepelných čerpadel i pro výrobu chladící vody. Tepelná 
čerpadla budou provozována v režimu tzv. aktivního chlazení. 
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Tepelná čerpadla budou v režimu výroby chladící vody přepojena na studené straně 
s výměníkem výroby chladící vody přes nemrznoucí směs primárního okruhu TČ. 
Vyprodukované teplo TČ bude následně využito pro ohřev teplé vody anebo bude 
mařeno přes deskový výměník ve vrtech (tím zajistí letní regeneraci vrtů). Tento 
deskový výměník pro maření tepla ve vrtech bude propojen potrubím s primárním 
okruhem k vrtům. Do potrubí bude vřazeno oběhové čerpadlo, uzavírací armatury 
a filtr. 
Výměník výroby chladící vody bude propojen potrubím s akumulační nádrží chladící 
vody [AKUCHL] odkud budou provedeny rozvody chladící vody po objektu – dvě 
větve: 
Teplotní spády chladících větví: 
Okruh napojení chladiče ve VZT jednotce 7/13 °C 
Okruh chlazení fan-coily 7/13 °C 

Ohřev teplé vody 
V propojovacím potrubí TČ-AKUT budou vsazeny čtyři třícestné rozdělovací arma-
tury s ele. pohony, na této první odbočce bude napojen negativní bojler (průtokový 
ohřívač TV). Jedná se o AKU zásobník topné vody s průtokovým ohřevem TV (v 
zásobníku jsou instalovány celkem tři průtokové výměníky). Dále je v tomto ohřívači 
TV osazena elektrická topná tyč o výkonu 6kW, která bude sloužit jako bivalentní 
(záložní) zdroj tepla pro ohřev TV. 

Topný systém 
V objektu je navržen teplovodní systém. Ve vytápěných místnostech budou pře-
vážně pod okna s parapety osazena desková tělesa s vestavěným ventilem. 
Potrubní rozvody topné vody k tělesům budou vedeny podlahami jednotlivých vy-
tápěných pater ve vrstvě tepelné (kročejové) izolace. Stoupačky budou vedeny in-
stalační šachtou. 

Chladící systém 
Počítačové třídy mají navržen i systém chlazení pomocí FC jednotek. Potrubní chla-
dící vody k FC jednotkám budou vedeny nad podhledem příslušného patra. Stou-
pačky budou vedeny instalační šachtou. 
Napojení centrální VZT jednotky na rozvod topné a chladící vody 
Ze strojovny TČ bude napojena na topnou i chladící vodu i centrální VZT jednotka. 
Před ohřívačem i chladičem VZT jednotky budou osazeny regulační uzly, které jsou 
dodávkou VZT jednotek. 

Rozvody 
Nové rozvody topné vody z rozdělovače a sběrače v kotelně k rozdělovači podla-
hového vytápění budou měděné spojované lisovacími tvarovkami. Rozvody budou 
vedené z kotelny instalačním kanálem a dále v tepelné izolaci podlahou spojovací 
chodby (pod systémovou deskou podlahového topení). 
Veškeré rozvody budou opatřeny tepelnou izolací z návlečných trub. Odvzdušnění 
systému bude provedeno přes odvzdušňovací ventily rozdělovače podlahového to-
pení a otopného tělesa. 

Zemní plyn 
Plynové spotřebiče zůstanou v kotelně stávající beze změny 

Vnitřní rozvod plynu 

V řešeném objektu není projektováno zařízení s potřebou vnitřního rozvodu zem-
ního plynu. 
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Vzduchotechnika 

Pro přívod a odvod vzduchu je navržena centrální vzduchotechnická jednotka umís-
těná na podlaze technické místnosti v suterénu na vlastním ocelovém rámu s nožič-
kami. Rám je opatřen antivibračními podložkami. Jednotka je ve složení: přívodní 
část: tlumicí manžeta, uzavírací těsná klapka, kapsový filtr M6, deskový protiproudý 
rekuperátor s účinností 75%, teplovodní ohřívač, vodní chladič a ventilátor s EC mo-
torem, ultrazvukový zvlhčovač, odvodní část v sestavě: klapka, kapsový filtr M5, 
deskový protiproudý rekuperátor s účinností 75% a ventilátor s EC motorem. Pro-
vedení jednotky vnitřní.  
Zařízení svým vzduchovým výkonem splňuje dávky vzduchu 20 m3/h/žáka, 25 
m3/h/učitele. Teplota přívodního vzduchu je v zimním období + 20 °C (až + 30 °C 
v režimu ultrazvukového vlhčení, vlhčení na r.v. 40 %), v letním období + 20 °C. 
Množství vzduchu přívod/odvod celkem 4200/4200 m3/h, systém rovnotlaký, 100 
% čerstvý vzduch. Systém je navržen jako VAV – s proměnlivým průtokem vzduchu. 
Čerstvý vzduch je nasáván na fasádě přes protidešťovou žaluzii se sítem proti ptac-
tvu, dále je veden přes tlumiče hluku do vzduchotechnické jednotky, kde je filtrován, 
případně rekuperován a teplotně upravován ohřevem nebo chlazením. Dále je 
vzduch veden přes tlumič hluku do vertikální šachty a dále do vnitřního prostoru 
chodeb v 1. až 3. NP, kde je dále veden horizontálními rozvody v úrovni nad podhle-
dem. V části učeben je rozvod přiznaný. Do vnitřního prostoru jednotlivých učeben, 
kabinetů, pracoven, je pak vzduch distribuován přes přeslechový tlumič a vyústky 
osazené v kruhovém potrubí. Množství vzduchu je nastaveno na regulátorech prů-
toku s proměnlivým průtokem na základě koncentrace CO2.  
Přívodní vzduch je rovněž přiváděn do chodeb a šaten, do vnitřního prostoru je 
distribuován přes vyústky/anemostaty osazené v potrubí/podhledu. Množství 
vzduchu je nastaveno na regulátorech průtoku s proměnlivým průtokem na základě 
koncentrace CO2, případně časovým plánem. 
Znehodnocený vzduch, jehož množství je nastaveno na regulátorech průtoku s pro-
měnlivým průtokem, je odsáván přes vyústky osazené v potrubí vedeném pod stro-
pem. Dále je z jednotlivých učeben, kabinetů, pracoven veden přes přeslechový tlu-
mič a dále páteřovým rozvodem v chodbě. Dále je vzduch veden přes tlumič hluku 
do vzduchotechnické jednotky, kde je filtrován, případně rekuperován a poté přes 
tlumič hluku vyfukován do venkovního prostoru přes střešní výfukový prvek (do-
dávka stavby) opatřený protidešťovou žaluzií se sítem proti ptactvu.  
Odvodní vzduch je rovněž odváděn z prostoru hygienického zázemí a šaten, přes 
vyústky/anemostaty osazené v potrubí/podhledu. Množství vzduchu je nastaveno 
na regulátorech průtoku s proměnlivým průtokem na základě koncentrace CO2, pří-
padně časovým plánem.  
Kompletní potrubí v technické místnosti je opatřeno akustickou izolací minerální 
vata (m = 80 kg/m3) 60 mm + alu polep. Přívodní potrubí ve vnitřním prostoru bude 
izolováno tepelnou izolací minerální vata 20 mm + alu polep po přeslechový tlumič 
v každé učebně. Jako potrubí je použito kruhové potrubí s břitovým těsněním - 
třída těsnosti „C“, nebo čtyřhranné - třída těsnosti „B“. Viditelné potrubí je opatřeno 
bílým nátěrem. 
Provoz zařízení bude řízen systémem měření a regulace. Systém MaR bude splňovat 
tyto funkce: 

- zapnutí a vypnutí zařízení a to i dálkově 

- týdenní režim 

- útlumový režim 

- ovládání a napájení uzavíracích klapek  

- nastavení teploty přívodního vzduchu a její sledování 

- ovládání a bezpečnostní funkce teplovodního ohřívače  

- ovládání a bezpečnostní funkce vodního chladiče 
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- ovládání výkonu ultrazvukového zvlhčovače 

- signalizace zanesení filtrů 

- signalizace chodu a poruch 

- ovládání a napájení motorů na konstantní tlak  

- ovládání a napájení regulátorů průtoku v závislosti na režimu a obsazenosti pro-
storu (koncentrace CO2, časový plán); napájení regulátorů 24 V. 

Parametry zařízení 
Instalovaný příkon 2,5+2,5+0,9 5,9 kW 
soudobý příkon (v pracovním bodě) 2,7 kW 
Potřeba tepla  17,0 kW 
Teplotní spád - voda  50/40 °C 
Potřeba chladné vody  11,0 kW 
Teplotní spád - voda  7/13 °C 
Potřeba vody pro vlhčení  20 l/h 
U hlavního vstupu neuvažujeme se vzduchovou clonou. 

Elektroinstalace 

Koncepce řešení 
Objekt bude silově napojen z distribučního rozvodu NN 0,4kV dle požadavků 
E-on – v režimu zásobování dodávky el. Energií s dodávkou důležitosti III). Před-
pokládá se napojení se stávající přípojkové skříně na fasádě stávajícího objektu 
školy v ulici Komenského. Přesné místo napojení bude upřesněno, po podání 
přihlášky o zřízení nového odběrného místa, dodavatelem elektrické energie. 
Pro objekt bude zřízeno nové odběrné místo se samostatným fakturačním mě-
řením elektrické energie. Předpokládá se osazení nepřímého fakturačního mě-
ření v samostatné elektroměrové rozvodnici, která bude osazena dle požadavků 
a připojovacích podmínek konkrétního dodavatele elektrické energie. Přesná 
poloha bude určena v dalším stupni projektové dokumentace 
Rozvaděče NN v objektu 
Hlavní rozvaděč objektu bude osazen v technické místnosti v prostoru 1. PP. 
Z tohoto rozvaděče bude napájena elektroinstalace prostoru 1. PP a venkovních 
prostorů. V hlavním rozvaděči budou osazeny vývodové jističe pro patrové roz-
vaděče. V každém patře bude osazen jeden patrový rozvaděč, který bude slou-
žit pro napájení elektroinstalace daného patra.  
V případě potřeby bude v 1. PP osazen i rozvaděč pro napájení zařízení PBŘ. 
Jako druhý zdroj bude případně použit bateriový náhradní zdroj typu UPS. 
Vzhledem k charakteru odběru se nepředpokládá potřeba osazení kompenzač-
ního rozvaděče. 
Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – ochrana před úrazem elektrickým 
proudem nebezpečným dotykem živých částí: kryty a přepážkami bude prove-
dena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 
Umělé osvětlení 
Osvětlení bude navrženo přednostně LED svítidly dle ČSN EN 12464-1. Požado-
vané intenzity osvětlení dle ČSN EN 12464-1. 
Ovládání osvětlení bude prováděno převážně místně, spínači osazenými před-
nostně u vstupu do dané místnosti. Výjimku bude tvořit osvětlení sociálních za-
řízení, kde budou svítidla ovládat pohybová čidla. V hlavních komunikační pro-
storech (chodby, schodiště apod.), budou svítidla ovládána časovým progra-
mem doplněným pohybovými čidly ovládající osvětlení v době mimo sepnutí 
svítidel časovým programem. 
Nouzové osvětlení 
V objektu budou osazena svítidla nouzového osvětlení vlastním zdrojem schop-
ným zálohovat svítidla po dobu 60 minut po výpadku el. proudu.  
Nouzové osvětlení bude navrženo dle požadavků ČSN EN 1838. 
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Instalace a funkčnost bude doložena doklady v souladu s vyhl. 246/2001 Sb. 
Vypínání elektrické energie 
V případě požáru musí být umožněno centrální vypnutí těch elektrických zaří-
zení v objektu (nebo jejich části) jejichž funkce není nutná při požáru – central 
stop, ale zároveň musí být zachována dodávka el. energie požárně bezpečnost-
ních zařízení a zařízení, která musí být funkční v případě požáru. 
V případě potřeby musí být umožněno vypnutí všech zařízení v objektu (nebo 
jejich části), včetně požárně bezpečnostních zařízení – total stop. Toto vypnutí 
musí být chráněno proti neoprávněnému či nechtěnému použití. 
Kabeláže pro standardní elektroinstalaci 
Budou provedeny kabely v souladu s vyhláškou 23/2008 Sb výhradně mědě-
nými kabely, převážně s třídou reakce na oheň Dca, bez požární odolnosti s vý-
jimkou kabeláží v chráněných únikových cestách a shromažďovacích prosto-
rech, kde budou použity kabely typu B2cas1,d1. Uložení páteřních kabelových 
tras bude provedeno převážně v drátěných žlabech v dutinách podhledů.  
Kabeláže pro zařízení PBŘ Budou řešeny kabely s funkční schopností při požáru 
včetně odpovídajících nosných konstrukcí kabelových tras. 
Bilance potřeb el. energie 
Je stanovena odborným odhadem a porovnáním navrhované stavby s jinými re-
alizovanými stavbami obdobného účelu a rozsahu. Bilance budou v dalším 
stupni projektové dokumentace upřesněny. 
 
 
 
 
 
 
Trafo  
ODBĚR Pi (kW) beta Pp (kW) 
Osvětlení 6,00 0,80 4,80 
Zásuvky 40,0 0,30 12,00 
Vzduchotechnika 5,90 0,50 2,95 
Tepelná čerpadla 63,20  0,75 47,40 
Ostatní 4,00 0,50 2,00 
Výtah 5,00  0,50 2,50 
 
Celkem mezisoučet 124,10 71,65 
Rezerva 10% 12,41 7,17 
Celkem špičková zátěž (kW) 136,51 78,82 
Výpočtový proud  119,75 
Jistič před elektroměrem 125B/3 

Hromosvod – ochrana proti blesku 

Objekt bude osazen hromosvodem řešeným dle požadavků souboru norem ČSN 
EN 62 305. Výpočet řízení rizika podle ČSN EN 62305-2, ed.2 bude doložen 
v následujícím stupni projektové dokumentace. Současně s hromosvodem bude 
řešena i ochrana proti přepětí. 
Fotovoltaická elektrárna 
V projektu je uvažována elektroinstalace fotovoltaické elektrárny (výrobny 
elektrické energie ze slunečního záření) o celkovém výkonu cca 25 kWp. FV 
panely budou mít plochu cca 110 m2 a budou umístěny na šikmé a částečně i 
ploché střeše objektu. 
Vyrobená energie je spotřebována v daném odběrném místě, přebytečná ener-
gie je následně distribuována do DS na základě smlouvy s distributorem. V sys-
tému je navrženo bateriové úložiště, jeho kapacita bude definována v další fázi 
projektové dokumentace.  
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Slaboproudé rozvody 

Součástí projektové dokumentace jsou návrhy těchto technologií: 

- lokální detekce požáru (LDP) 

- nouzový zvukový systém (NZS) 

- strukturovaná kabeláž – universální kabelážní systém (UKS)  - příprava pro 
telefon (TEL) a ethernetovou síť (LAN) 

- rozvody pro multimediální zařízení (interaktivní tabule, dataprojektory, ozvu-
čení) 

- dorozumívací zařízení (DZ) – domácí telefon 

- poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) včetně požárních detek-
torů s vyvedením na GSM komunikátor 

- přístupový systém (ACS) 

- kamerový systém (CCTV) 

- jednotný čas a zvonění (JČ) 

Návrh zohledňuje i možnou budoucí výstavbu 2. etapy – nutné kapacity zařízení a 
trasy inženýrských sítí. Přípojka do sítě elektronických komunikací je navržena ze 
stávající budovy. 
Lokální detekce požáru (LDP) 
Z důvodu požadavku v PBŘ na instalaci nouzového zvukového systému a instalaci 
požárních detektorů v prostorách školy je navržen systém lokální detekce požáru a 
následné aktivace nouzového zvukového systému. 
Systém bude navržen s kapacitou pro rozšíření pro druhou etapy výstavby a pro 
pokrytí stávajících prostor školy. Veškeré funkce systému jsou programově nasta-
vitelné, systém tedy umožňuje jednoduché přizpůsobení a ovládání navazujících za-
řízení i snadné případné pozdější změny. Z důvodu maximální spolehlivosti připoje-
ných zařízení jsou hlásičové linky provedeny jako kruhové (při přerušení jednoho 
segmentu kruhového vedení je linka stále funkční). Systémem jsou chráněny 
všechny prostory s požárním nebezpečím. tj. všechny místnosti vyjma prostor WC 
a umýváren. 
V objektu bude instalována jedna požární ústředna systému LDP. Ústředna bude 
umístěna v technické místnosti v 1. PP v m.č. 1S05. Navržena je vícekruhová 
ústředna s V/V moduly pro napojení návazných zařízení. Monitoring poruchy NZS 
bude napojen přímo do monitorovaného vstupu na desce ústředny. 
Ústředna má LAN rozhraní pro připojení do LAN sítě. Systém LDP bude odesílat 
emailové zprávy s přesným popisem typu a místa události odpovědné osobě a ser-
visní organizaci. Připojení k datové síti zároveň umožní plnohodnotnou vzdálenou 
správu systému. 
Napájení všech komponent ústředny je zajištěno ze dvou na sobě nezávislých 
zdrojů. Hlavní zdroj napájení tvoří distribuční napájecí soustava. 
Nouzový zvukový systém (NZS) 
Systém bude navržen s kapacitou pro rozšíření pro druhou etapy výstavby a pro 
pokrytí stávajících prostor školy. 
Podle § 23 vyhlášky č. 23/2008 stavba školy určená pro více než 100 studentů musí 
být navržena s domácím rozhlasem s nuceným poslechem – dle platné legislativy 
nouzovým zvukovým systémem dle ČSN EN 60849. S ohledem na fakt, že je v ob-
jektu současně instalován i systém LDP, bude systém nouzového zvukového sys-
tému vyhovovat i ČSN EN 54. 
Nouzový zvukový systém musí být instalován do všech řešených prostor objektu 
(bude ve všech prostorech objektu srozumitelně slyšitelný). Vedle evakuační funkce 
se bude systém využívat i pro běžné provozní informační hlášení, pro prezentační 
ozvučení v učebnách, jako školní rozhlas a zvonění. Ústředna NZS bude instalována 
v m.č.1S05. 
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Prostřednictvím nouzového zvukového systému je automaticky vyhlášen požární 
poplach reprodukováním předem namluvené výzvy k opuštění objektu. Po přehrání 
bude automaticky zpráva opakována ve smyčce. 
Univerzální kabelážní systém (UKS) 
Řešení univerzálního kabelážního systému musí plně respektovat standardy a 
normy ČSN EN 50173-1 - 6, ČSN EN 50174-1 – 3, ČSN EN 50310 ed.4, ČSN EN 50288-
1 – 12 pro strukturovanou kabeláž. Kabely budou splňovat CPR certifikaci. 
Navržena je stíněná univerzální kabeláž s komponenty U/FTP kategorie 6A, šířka 
pásma 500MHz. Tento systém umožňuje přenos rychlostí 10Gb/s v sítích ethernet.  
Topologie sítě je „hvězda“. Od každého vývodu datové zásuvky vede horizontální 
kabel (4 párový stíněný kabel U/FTP kategorie 6A) do rozvodného uzlu budovy – 
datového rozváděče (MDF), kde je ukončen na patch-panelu. Maximální povolená 
délka segmentu od datového rozvaděče k účastnické zásuvce je 90 m. 
Datový rozváděč je situován do technické místnosti v 1.PP v m.č.1S05. Zde jsou vy-
vedeny společné rozvody, přípojka od poskytovatele připojení k síti elektronických 
komunikací a umístěna všechna SLP zařízení. Zde budou také vyvedeny strukturo-
vané kabelážní rozvody do jednotlivých prostor. Datový rozváděč je navržen v 19“ 
provedení – stojan RACK 800x1000 výšky 42U. V rozváděči bude instalován router 
poskytovatele připojení do SEK a datový přepínač pro uživatelské porty a WiFi.  
Zásuvky 
V rámci UKS budou instalovány dvouportové zásuvky strukturované kabeláže pro 
přípojná místa učebnách, kancelářích, dvouportové zásuvky pro pokrytí WiFi a 
dvouportové zásuvky pro prezentační techniku (dataprojektor). Pro MaR bude in-
stalována datová dvouzásuvka do rozváděče MaR. 
Připojení do sítě elektronických komunikací 
Využito bude stávajícího připojení místního poskytovatele. Datové rozváděče 
v obou budovách budou propojeny optickým kabelem 12 vl.SM vedeného kabelo-
vodem mezi oběma budovami. 
Dorozumívací zařízení (DZ) – domáící telefon 
Pro přístavbu je uvažováno s použitím komunikačního videosystému. Na venkov-
ních vstupech do objektu bude instalováno tlačítkové tablo s kamerou s možností 
komunikace na vnitřní telefonní přístroje s displayem, které budou instalovány ve 
vybraných místnostech. Řízené vstupy budou opatřeny samozamykacími elektro-
mechanickými zámky. 
Příprava pro multimediální zařízení 
Ve vybraných prostorách a učebnách bude provedena příprava pro instalaci data-
projektoru pomocí HDMI, USB a data kabelu. Dále ve vybraných učebnách budou 
instalovány mixážní předzesilovače pro prezentační ozvučení. 
V učebnách bude provedena instalace USB kabeláží pro interaktivní tabule. 
Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) 
Systém umožňuje předání poplachové informace na zvolená místa, čímž usnadní 
činnost zásahové služby. Navazuje na klasickou a režimovou ochranu objektu, do-
plňuje ji a zkvalitňuje celkové zabezpečení. Navržen je sběrnicový systém. 
Navržen je stupeň zabezpečení 2. Je navržena ochrana objektu proti vnějšímu na-
rušení jak plášťovou, tak i prostorovou ochranou. Všechny vnější dveře přístupné 
z venkovního terénu budou opatřeny magnetickými kontakty. V prostorách nava-
zujících na plášťovou ochranu budou instalovány prostorové pohybové detektory 
(dále jen PIR), případně PIR kombinované s detektory tříštění skla. 
Pro navržený systém PZTS bude instalována nová ústředna do technické místnosti 
v 1. PP v m.č. 1S05. Poplach bude přenášen pomocí vestavěného komunikátoru na 
PCO případně vybranému uživateli na mobilní telefon. 
Systém PZTS bude ovládán prostřednictvím ovládacích klávesnic s RFID čtečkou. 
 
Systém nouzového volání na WC pro imobilní 
Na WC pro tělesně postižené osoby bude instalován aktivační prvek pro přivolání 
pomoci v nouzi. Vedle vstupu do WC pro tělesně postižené směrem z chodby bude 
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instalováno signální svítidlo pro nasměrování obsluhy, které provede pomoc inva-
lidní osobě. Signalizace z tohoto systému bude lokální sirénou ve vstupní chodbě a 
současně bude přenášena do ředitelny pomocí signalizačního modulu. 
Pro signalizaci poplachu bude instalována siréna ve vstupní chodbě.  
Přístupový systém (ACS) 
Pro zamezení vstupu neoprávněných osob do vybraných prostor bude instalován 
přístupový systém (elektronická kontrola vstupu), orientovaný na bezkontaktní 
identifikaci. Tento systém umožní předem definovanému okruhu oprávněných osob 
vstup do vybraných prostor v předem vymezených časových intervalech. 
Ve vybraných místech budou navrženy čtečky, které budou připojeny k řídícím jed-
notkám. Ovládací relé dveřních telefonů budou napojena na ovládací vstup pří-
slušné ŘJ EKV (vypouštěcí tlačítko).  
Kamerový dohlížecí systém (CCTV) 
Cílem instalace kamerového systému (dále jen CCTV) je zejména dokumentování 
dějů ve střežených rizikových prostorech pro jejich pozdější analýzu, zjednodušení 
a zefektivnění výkonu fyzické ostrahy. Navržen je IP kamerový systém s pevnými 
kamerami v dome provedení. Systém CCTV bude realizován v souladu se soubory 
norem ČSN EN50132 a ČSN EN 50130. Kamery jsou navrženy v prostorách chodeb, 
šaten a na vnějším plášti budovy. 
Ve smyslu zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů je provozovatel povinen 
ohlásit na úřadu pro ochranu osobních údajů informace o kamerovém systému a 
vyžádat od něj souhlas k pořizováním záznamů. 
Jednotný čas a zvonění (JČ) 
Systém jednotného času bude řízen modulem, který je součástí ústředny ozvučení. 
K řízení podružných hodin slouží minutová linka 24V. Zvonění je řešeno modulem, 
který je součástí ústředny ozvučení, gong zvonění je distribuován do reproduktorů 
místního ozvučení. Hodiny jednotného času budou instalovány na chodbách a v 
učebnách. 

b. Výčet technických a technologických zařízení 

D 201 – Přípojka kanalizace, retence 

Pro objekt je navržena nová přípojka jednotné kanalizace z potrubí kameninového 
DN 200. Do přípojky budou svedeny splaškové vody a regulovaný odtok dešťových 
vod z retenční nádrže. 

Hydrotechnické výpočty – produkce odpadních vod 

 
počet 

EO 

qspec 
[l/eo.den

] 

q 
[l/eo.den

] 
 kd 1,25 

BD 55 95 5210  kh 2,00 

celkem 55  5210  kmin 0,60 

Specifická produkce znečištění 
Označení g/den.obyv        

BSK5 60  Znečištění organickými látkami 

CHSKMn 120 
 Znečištění organickými a oxidovatelnými 

anorganickými látkami 

NL 55  Nerozpuštěné látky 

N celk 11  Dusík celkový 

P celk 2,5  Fosfor celkový 

Produkce znečištění od napojených EO 
Označení kg/d t/rok mg/l 

BSK5 3,29 1,2 0,63 
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CHSKMn 6,58 2,4 1,26 

NL 3,02 1,1 0,58 

N celk 0,6 0,22 0,12 

P celk 0,14 0,05 0,03 

Produkce splaškových vod od napojených EO 
Qdpo 5,21 m3/den   denní množství OV od EO 

Qdmo 6,51 m3/den   max. denní množství OV 

Qhmo 0,54 m3/h   max.hodinové množství OV 

Qrp 1901,58 m3 / rok   průměrná roční produkce OV 

Retence dešťových vod, retenční nádrž 

Dešťové vody ze střech nových objektů a nových zpevněných ploch budou svedeny 
přes lapače splavenin do akumulační nádrže dešťových vod, která bude mít přepad 
do nádrže retenční, odkud budou dešťové vody odtékat řízeným odtokem do pří-
pojky jednotné kanalizace. Retenční nádrž bude opatřena regulátorem odtoku 
s možností nastavení. Akumulační nádrž bude sloužit k závlaze vegetace a jako 
zdroj vody pro WC v nových objektech. 
 
 
 
 

Dešťová kanalizace – bilance odtoku 
Odvodňované plochy 

povrch etapa povrch 
plocha 
[m2] 

plocha 
[ha] 

koeficient 
odtoku fs 

red. 
plocha 

[ha] 

red. 
plocha 
[m2] 

střecha I. krytina 290,0 0,029 1,0 0,029 290,0 

zp. plocha I. dlažba 872,0 0,087 0,6 0,052 523,2 

střecha II. krytina 900,0 0,090 1,0 0,090 900,0 

komunikace II. asfalt 587,0 0,059 0,8 0,047 469,6 

celkem   2649 0,2649  0,2183 2183 
Povolený odtok 
generel - odtok do kanalizace Qgen= 10,0 l/s.ha   

celkový regulovaný odtok výpočtový Qodt,v=Qgen*A 2,65 l/s   

min. odtok dle TNV 75 9011 bod 5.2.2.8 Qodt= 0,50 l/s   

regulovaný odtok návrhový Qodt,n 2,7 l/s   

Velikost retence 
doba 
[min] 

doba 
[s] 

sr. úhrn p01 
[l/s.ha] 

Qn 
[l/s] 

Vn 
[m3] 

Vodt 
[m3] 

Vret=Vn-Vodt 
[m3] 

  

5 300 367,0 80,11 24,03 0,80 23,24   

10 600 233,0 50,86 30,52 1,59 28,93   

15 900 236,0 51,51 46,36 2,39 43,98   

20 1200 194,0 42,35 50,82 3,18 47,64   

30 1800 146,0 31,87 57,36 4,77 52,59   

40 2400 119,0 25,98 62,34 6,36 55,98   

60 3600 87,4 19,08 68,68 9,54 59,14   

90 5400 63,3 13,82 74,61 14,31 60,30   

120 7200 50,3 10,98 79,05 19,08 59,97   
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Výpočt. retenční objem = minim Vret m3 60,3    

 

D 202 – Přípojka vody 

Jako zdroj vody je navržena nová vodovodní přípojka z HDPE D63x5,8 (DN~50mm). 
Přípojka bude napojena na veřejný vodovodní řad na ul. Slovákova. 
Jako sekundární zdroj pro splachování WC bude sloužit dešťová voda z akumulační 
nádrže. Dešťová voda bude přečerpávána do dedikované nádrže o objemu 100l uv-
nitř objektu. 

Hydrotechnické výpočty – potřeba vody 

 
počet 
osob 

koeficient 
os->EO 

počet 
EO 

qspec 
[l/eo.den] 

   

zaměstnanci 12 0,33 4 95  kd 1,25 

žáci 136 0,33 45 95  kh 2,00 

cvičenci 30 0,20 6 95  kmin 0,60 

Qdpo 5,21 m3/den   denní potřeba vody    

Qdmax 6,51 m3/h   max. potřeba    

QmaxHr 0,54 m3/h 
  max. hodinová 
potřeba 

   

Průtok 0,15 l/s     

Qrp 1901,58 m3/rok 
  průměrná roční 
potřeba 

 

Hydrotechnické výpočty – potřeba teplé vody 

VW,f,day 60 40 l/(měr.jed.× den) 
  specifická potřeba teplé vody 
  60°C 

Měrná jednotka       osoby   

počet měrných jednotek 55    

VW,day 2,19 m3/den   denní potřeba teplé vody 

Hydrotechnické výpočty 

Výpočtový průtok dle ČSN 75 5455: Qd 3,2 l/s 

navržené D potrubí D 63,0 mm 

navržené SDR SDR 11,0  

tloušťka stěny e 5,7 mm 

navržené PN PN 10,0  

navržené DN potrubí DN 51,5 mm 

výpočtová rychlost v přívodním potrubí v 1,5 m/s 

D 203 – Venkovní rozvody NN 

Předpokládá se napojení se stávající přípojkové skříně na fasádě stávajícího ob-
jektu školy v ulici Komenského. Pro objekt bude zřízeno nové odběrné místo se 
samostatným fakturačním měřením elektrické energie v samostatné elektromě-
rové rozvodnici. 

D 204 – Venkovní rozvody SLP 

Navržený objekt bude připojen chráničkou v zemi pod plochou zpevněné cesty 
se stávající budovou. Počet chrániček bude počítat do budoucna s propojením 
2. etapy výstavby a řešení NZS v rámci celé budovy. 
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2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Požárně bezpečnostní řešení objektu je uvedeno v samostatné části dokumentace. 

Požární bezpečnost navrhovaného objektu, jako je rozdělení do požárních úseků, 
výpočet požárního rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti, vyhodnocení úni-
kových cest, zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a výrobků, zhodnocení 
odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru a také po-
souzení požadavků na zabezpečení stavby jsou součástí samostatné části projektu. 

2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Tato část je podrobně zpracována v samostatné části projektu Energetického hod-
nocení a výpočtu energetické náročnosti budovy. 

2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 
a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 
apod.) 

Mikroklimatické podmínky budou zabezpečeny v souladu s: 

Nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci, včetně pozdějších novelizací; zákonem č. 258/2000 Sb., (o ochraně veřej-
ného zdraví), včetně pozdějších novelizací; vyhláškou č. 6/2003 Sb., (hygienické li-
mity pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb) v aktuálním 
znění. 

Větrání 

Větrání bude realizováno v souladu s vyhl. č. 361/2007 Sb. v platném znění. 

Větrání objektu je zajištěno vzduchotechnickou jednotkou s deskovým rekuperáto-
rem ve vnitřním provedení, umístěnou v technické místnosti v 1. PP objektu, pracu-
jící s čerstvým vzduchem, s jednostupňovou filtraci čerstvého vzduchu EU5 , na od-
tahu EU4. Rekuperace tepla je řešena pomocí deskového výměníku s ohřevem. Sou-
částí jednotky bude rovněž ultrazvukový zvlhčovač. Distribuce vzduchu je realizo-
vána pomocí kruhových potrubních rozvodů a koncových elementů. Odvod vzdu-
chu je navržen střešním výfukovým prvkem s protidešťovou žaluzií. Systém větrání 
je navržen jako rovnotlaký. Jeho spouštění, ovládání a regulace bude prostřednic-
tvím systému měření a regulace.  

Podrobně viz příslušná projektová část VZT. 

Denní osvětlení a oslunění 

Denní osvětlení místností s trvalým pobytem osob je v souladu s hygienickými po-
žadavky. 

Osvětlení 

Všechny místnosti budou vybaveny umělým osvětlením a je uvažováno s použitím 
úsporných LED zdrojů dle ČSN EN 12 464-1. Osvětlení bude splňovat požadavky na 
hladinu osvětlení dle ČSN EN 12464 – 1 a požadavky investora. Umělé osvětlení bude 
navrženo na základě světelně technických výpočtů. 

Podrobně viz příslušná projektová část elektro. 

Zásobování vodou 

Objekt bude napojen na stávající veřejný vodovodní řad na ulici Slovákova. 

Podrobně viz příslušná projektová část ZTI. 
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2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

a. Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

U objektu je navržena protiradonová izolace. Izolace spodní stavby bude provedena 
ze dvou pásů z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skelné tkaniny a z 
polyesterové rohože splňující požadavek na střední radonové. 

b. Ochrana před bludnými proudy 

Neřeší se. 

c. Ochrana před technickou seizmicitou 

Neřeší se. 

d. Ochrana před hlukem 

Bude zpracováno hlukové posouzení objektu. Nedojde k nárůstu hlukové zátěže 
okolí. 

e. Protipovodňová opatření 

Neřeší se. 

f. Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Další negativní vlivy vnějšího prostředí nejsou známy. 

3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Přípojka kanalizace 

Pro objekt je navržena nová přípojka jednotné kanalizace z potrubí kameninového 
DN 200. Do přípojky budou svedeny splaškové vody a regulovaný odtok dešťových 
vod z retenční nádrže. 

Přípojka vody 

Jako zdroj vody je navržena nová vodovodní přípojka z HDPE D63 x 5,8 
(DN~50mm). Přípojka bude napojena na veřejný vodovodní řad na ul. Slovákova. 

Přípojka plynu 

V rámci projektu není řešeno žádné zařízení s přívodem zemního plynu. 

Rozvody NN 

Předpokládá se napojení se stávající přípojkové skříně na fasádě stávajícího objektu 
školy v ulici Komenského. Pro objekt bude zřízeno nové odběrné místo se samo-
statným fakturačním měřením elektrické energie v samostatné elektroměrové roz-
vodnici. 

Rozvody SLP 

Navržený objekt bude připojen chráničkou v zemi pod plochou zpevněné cesty se 
stávající budovou. Počet chrániček bude počítat do budoucna s propojením 2. 
etapy výstavby a řešení NZS v rámci celé budovy. 
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4 Dopravní řešení 

a. Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro 
přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností 
pohybu nebo orientace 

Stávající budova Střední pedagogické školy přiléhá k městské komunikační síti – 
ulici Komenského. Přístup do dvorní části areálu školy je veden z této komunikace 
průjezdem v sousedním objektu internátu mládeže. 

Navržený objekt se nachází ve vnitrobloku školy, bez plnohodnotného dopravního 
propojení. Stávající vjezd z ulice Komenského zůstane zachován (bude dále použí-
ván pouze pro nezbytně nutné případy zásobování technického zázemí). V jihozá-
padní části pozemku bude vybudován nový plnohodnotný vjezd, který bude sloužit 
jako dopravní napojení celého areálu. 

b. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Jedná se o stavbu ve dvorním traktu stávajícího objektu školy. Navržený objekt 
bude dopravně napojen nově budovaným vjezdem z ulice Sušilova. Toto napojení 
bude realizováno komunikací, která bude vedena při jižní a východní hranici areálu 
tak, aby umožnila i případnou realizaci 2. etapy výstavby. 

V řešené části území bude komunikace provedena s finálním živičným krytem, sou-
časně s realizací chodníků a sadových úprav. V části propojení ulice Slovákova a 
řešeného území se bude jednat o komunikací z mechanicky zpevněného kameniva, 
která bude nyní realizována pouze jako provizorní a s jejím finálním dokončením se 
uvažuje až s výstavbou 2. fáze projektu a s realizací finálních terénních a sadových 
úprav. 

Do této části areálu se uvažuje pouze s vjezdem automobilů kategorie M1 a N1.  

c. Doprava v klidu 

Parkovací stání řeší v současnosti absenci jakékoliv dopravy v klidu – návštěvníci a 
zaměstnanci musí využívat pouze veřejná parkovací stání v okolí. V rámci této 
etapy výstavby je uvažováno s parkovacím stáním pro zaměstnance a návštěvníky 
školy a současně také parkovacím stáním pro imobilní. Součástí dopravy v klidu jsou 
v areálu navržena dále parkovací místa, která budou součástí 2. etapy výstavby a 
rozšíří místa pro návštěvníky 

d. Pěší a cyklistické stezky 

Pěší napojení využívá stávající chodník na ulici Komenského, který prochází před 
stávající budovou. Objekt je koncipován jako rozšíření stávající budovy a počítá se 
s přístupem studentů z hlavní budovy.   

5 Řešení vegetace a souvisejících terénních 
úprav 
Součástí stavby je uvažováno v této etapě s komunikacemi a sadovými úpravami 
bezprostředně souvisejícími s 1. etapou výstavby – tak, aby v rámci této části vý-
stavby byl už prostor mezi stávající a novou budovou ve finální podobě a bylo 
možné plnohodnotné využití studenty pokud možno od samého začátku provozu. 
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a. Terénní úpravy 

V této etapě výstavby se uvažuje pouze s drobnou modelací terénu v návaznosti 
vazby okolního terénu na stavbu. Rozsáhlejší terénní úpravy budou součástí až plá-
nované 2. etapy.  

b. Použité vegetační prvky 

Uvažuje se ze s výsadbou dvojice vzrostlých stromů, umístěných mezi stávající a 
nově navrženou budovou, rovněž pak i drobné zeleně v návaznosti s drobným ven-
kovním mobiliářem ve formě laviček k sezení, stojanů na kola a prvku exteriérových 
květníků, které budou mít svoji horní hranu upravenou k sezení.  Součástí tohoto 
poloveřejného prostoru je parkoviště pro zaměstnance a návštěvníky školy, včetně 
parkování pro imobilní.  

c. Biotechnická opatření 

Nejsou navrhována. 

6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 
ochrana 

a. Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stávající imisní zátěž zájmového území bude v důsledku stavby ovlivněna přede-
vším emisemi z dopravy stavebních materiálů. Hlavními emitovanými škodlivinami 
bude prach a oxidy dusíku. Emise škodlivin však bude krátkodobá, omezená pouze 
na úvodní období výstavby a její vliv tedy bude nízký. Po dokončení stavby nebude 
vliv na ovzduší patrný – bude odpovídat stávajícímu stavu. 

Nedojde k nárůstu hlukové zátěže okolí. 

V rámci této stavby bude voda využívána pouze pro potřeby uživatelů objektu. Po-
trubí pitné vody je přivedeno z venkovního vodovodního řadu do technické míst-
nosti, kde se nachází i hlavní vodoměr. Jako zdroj vody je navržena nová vodovodní 
přípojka z HDPE D63x5,8 (DN~50mm). Přípojka bude napojena na veřejný vodo-
vodní řad na ul. Slovákova. Jako sekundární zdroj pro splachování WC bude sloužit 
dešťová voda z akumulační nádrže. Dešťová voda bude přečerpávána do dediko-
vané nádrže o objemu 100l uvnitř objektu. 

Pro objekt je navržena nová přípojka jednotné kanalizace z potrubí kameninového 
DN 200. Do přípojky budou svedeny splaškové vody a regulovaný odtok dešťových 
vod z retenční nádrže. 

Vzhledem k charakteru stavby se předpokládá především směsný komunální odpad 
z objektu a odpady z jeho údržby. Nepředpokládá se vznik nebezpečných odpadů. 
S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Odpad bude dle tohoto zákona tří-
děn, shromažďován a likvidován dle jednotlivých druhů a kategorií, stanovených 
vyhláškou č. 8/2021 Sb., kterou byl vydán katalog odpadů. Vytříděný odpadový ma-
teriál bude odvážen k recyklaci či likvidaci smluvními oprávněnými firmami v inter-
valech dle potřeby. Odpady budou tříděny ihned při jejich vzniku. S odpady bude 
nakládáno v souladu s odpadovým hospodářstvím města Brna. Veškeré vzniklé od-
pady budou předány osobě oprávněné k převzetí odpadů do vlastnictví dle zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, tj. osobě, která je provozovatelem zařízení k využití 
nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu odpadů. 

Přehled odpadů vznikajících v důsledku činnosti uživatelů objektu, zatříděný do 
skupin dle „Katalogu odpadů“ - přílohy č. 1 Vyhlášky 8/2021 Sb.: 
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Předpoklad skladby odpadů: 

Poř. č. Kód Kategorie Název odpadu 

1 15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly 
2 15 01 02 O Plastové obaly 
3 15 01 03 O Dřevěné obaly 
4 15 01 04 O Kovové obaly 
5 15 01 07 O Skleněné obaly 
6 15 01 10 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 

obaly těmito látkami znečištěné 
7 20 01 01 O Papír a lepenka 
8 20 01 02 O Sklo 
10 20 01 11 O Textilní materiály 
11 20 01 21 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 
13 20 01 39 O Plasty 
14 20 01 40 O Kovy 
15           20 03 01 O Směsný komunální odpad 
18 18 01 01 N Ostré předměty 
18 18 01 03 N Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kla-

deny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci 
infekce 

Stavba nebude vykazovat negativní vliv na půdní prostředí. 

b. Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných 
stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických 
funkcí a vazeb v krajině apod. 

Stavba nebude vykazovat negativní vliv na krajinný ráz. V rámci stavby dojde ke 
kácení stromů, přičemž jejich náhrada bude řešena novou výsadbou v rámci sado-
vých úprav. Rovněž bude třeba odstranit stávající, vesměs zřejmě náletové, dřeviny 
na pozemku překážející navržené stavbě, které se nacházejí ze severní stran před 
výše uvedenou přístavbou a byly by v kolizi s plánovanou výstavbou.  

c. Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nebude vykazovat negativní vliv na chráněné území. 

d. Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení 
vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem 

Není předmětem dokumentace – stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení  

e. V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované 
prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlep-
ších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno 

Nespadá do záměru. 

f. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Jsou stanovena pouze ochranná pásma inženýrských sítí a technologických objektů  
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7 Ochrana obyvatelstva 
Požadavky na stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva nebyly poža-
dovány. 

8 Zásady organizace výstavby 

a. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro stavbu bude potřeba elektrická energie a voda. Dodavatel stavby si smluvně 
zajistí požadovaný odběr energií a dohodne detailní způsob staveništního odběru s 
příslušnými správci sítí. 

b. Odvodnění staveniště 

Objekt má částečně podzemní podlaží, výkopové práce budou minimální a budou 
následovány betonáží základových desek. V případě potřeby bude staveniště odvod-
něno mělkými příkopy podél obvodu do šachet pro umístění čerpadla pohotovostní 
čerpací soupravy.  

c. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou in-
frastrukturu 

V jihozápadní části pozemku bude vybudován nový plnohodnotný vjezd z ulice Slo-
vákova, který bude sloužit jako dopravní napojení celého areálu a bude sloužit i jako 
vjezd na staveniště.  

d. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba bude prováděna na pozemcích investora, včetně přípojek. Přípojky částečně 
zasahují a vedou přes pozemek jiných majitelů: 

p. č. 592 - Horáček Miroslav, Češkovice 246, 67801 Blansko 

p.č. 588/9, 588/8, 6927/1 - Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 68001 Bos-
kovice 

Dodavatel je povinen zajistit, aby nedocházelo ke znečištění okolních komunikací. 
Je třeba provádět pravidelnou kontrolu komunikací a nevyhnutelné znečistění ko-
munikací neprodleně odstraňovat. U vjezdů na veřejné komunikace zabezpečit čis-
tění kol (případně i podvozků) dopravních prostředků a strojů. 

 Při provádění stavby zajistí zhotovitel pravidelné skrápění popř. jiná další opatření 
proti prašnosti, například přikrývání plachtami, řezání betonových materiálů nebo 
jiných podobně prašných činností. Při výrazně zvýšené rychlosti větru nebudou pro-
váděny žádné stavební práce, které by mohly vyvolávat zvýšenou prašnost. 

Příjezdová komunikace bude po celou dobu stavby udržována v čistém a nepoško-
zeném stavu. 

e. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin 

V rámci této fáze výstavby je třeba připravit místo stavby tak, aby bylo možné ob-
jekt realizovat – musí nutně předcházet demolice původní přístavby učeben a 
skladu nářadí (není součástí této dokumentace pro společné povolení). 

Před započetím výstavby je nutná demolice současného a dlouhodobě již nefunkč-
ního objektu původní přístavby, která byla postavena v 70. letech 20. století. Tento 
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objekt byl původně také využíván pro výuku, byl zde však lokalizován azbest v kon-
strukcích a od té doby je objekt nevyužívaný a prázdný. V jihovýchodní části areálu 
se pak nachází, v současné době rovněž nevyužívaný objekt, který sloužil jako sklad 
nářadí a materiálu.  

Rovněž bude třeba odstranit stávající, vesměs zřejmě náletové, dřeviny na pozemku 
překážející navržené stavbě, které se nacházejí ze severní stran před výše uvedenou 
přístavbou a byly by v kolizi s plánovanou výstavbou. 

Převážná část stavební činnosti bude probíhat na pozemku investora. Práce na 
veřejných prostorech budou zabezpečeny ohrazením. 

f. Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

V jihozápadní části pozemku bude vybudován nový plnohodnotný vjezd z ulice Slo-
vákova, který bude sloužit jako dopravní napojení celého areálu a bude sloužit i jako 
vjezd na staveniště. Dojde k trvalému záboru ploch. 

g. Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Není požadováno. Přístup na staveniště neovlivní pohyb tělesně postižených osob 
v lokalitě. Okolní pozemky v zastavěných částech umožňují bezbariérový pohyb. 

h. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace 

Při provádění stavby zajistí zhotovitel pravidelné skrápění, popř. jiná další opatření 
proti prašnosti, při, řezání betonových nebo keramických materiálů nebo jiných po-
dobně prašných činností. Při výrazně zvýšené rychlosti větru nebudou prováděny 
žádné stavební práce, které by mohly vyvolávat zvýšenou prašnost. 

Příjezdová komunikace bude po celou dobu stavby udržována v čistém a nepoško-
zeném stavu. 

S odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem              
č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a souvisejícími 
právními předpisy. Za odpady budou odpovídat stavební firmy dle vlastního sys-
tému nakládání s odpady. 

Přehled odpadů vznikajících při realizaci stavby, zatříděný do skupin dle „Katalogu 
odpadů“ - přílohy č. 1 Vyhlášky 8/2021 Sb.: 

Poř. č. Kód Kategorie Název odpadu 

1 08 01 11 N Odpadní barvy a laky obsahující organická roz-
pouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

2 15 01 01 O Papírový obal 
3 15 01 02 O Plastový obal 
4 15 01 03 O Dřevěný obal 
5 15 01 06 O Směsné obaly 
6 15 01 10 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 

obaly těmito látkami znečištěné 
7 15 02 02 N Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejo-

vých filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a 
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

8 17 01 01 O Beton 
9 17 01 02 O Cihly 
10 17 01 03 O Tašky a keramické výrobky 
11 17 01 07 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramiky neuvedené pod kódem 170106 
12 17 02 01 O Dřevo 
13 17 02 02 O Sklo 
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Poř. č. Kód Kategorie Název odpadu 

14 17 02 03 O Plasty 
15 17 04 05 O Železo a ocel 
17 17 04 11 O Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 
18 17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
19 17 06 04 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 

170603 
20 17 08 02 O Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 

číslem 170801 
22 20 01 21 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 
23 20 03 01 O Směsný komunální odpad 
4 20 03 03 O Uliční smetky 

i. Bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie ze-
min 

Hrubé terénní úpravy zahrnují prakticky pouze výkopové práce. Kubatura výkopu 
je cca 200 m3. Zásypy se budou provádět pouze lokálně u případných obsypů zá-
kladů a zásypů inženýrských sítí. 

Výkopový materiál bude uložen na deponii – obcí určené ploše a zpětně použit pro 
podsyp a zásyp. 

Před uvedením do provozu předloží investor doklad o naložení s veškerými staveb-
ními odpady.  

j. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavby je dodavatel povinen omezit škodlivé důsledky stavební 
činnosti na životní prostředí.  

Dodavatelské firmy jsou povinny provádět zejména tato opatření: 

- nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím 
škodlivin ve výfukových plynech; 

- v maximální míře omezit prašnost při stavební činnosti a dopravě; 

- omezit pojíždění a stání vozidel mimo vyhrazené zpevněné plochy; 

- udržovat pořádek na staveništi, materiály ukládat odborně na vyhrazená místa; 

- zamezit znečistění vod (ropné látky, bláto, umývání vozidel). 

Předpokládá se jako samozřejmá nutnost neprovádět hlučné stavební práce v noč-
ních hodinách (21:00 - 7:00) a o víkendech. 

k. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Základními právními dokumenty, které je dodavatel povinen dodržovat při realizaci 
stavby ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou: 

- zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce; 

- zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci; 

- nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na staveništích; 

- nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z 
odborné způsobilosti; 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pra-
covní prostředí; 
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- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

V návaznosti na výše uvedené zákony a nařízení vlády bude mít dodavatel stavby 
interně propracovaný systém BOZP. 

Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými 
předpisy a ustanoveními ČSN. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně mon-
tážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pra-
covišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný vý-
kon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pra-
coviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 

- udržování pořádku a čistoty na staveništi; 

- uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace (pokud je zhotovena); 

- umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro 
příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení; 

- zajištění požadavků na manipulaci s materiálem; 

- předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny; 

- provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravi-
delném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během 
používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bez-
pečnost a ochranu zdraví; 

- splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na 
staveništi; 

- určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a 
materiálů;; 

- splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů 

- uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů; 

- přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle 
skutečného postupu prací; 

- předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím za-
městnavatele mohou zdržovat na staveništi; 

- zajištění spolupráce s jinými osobami; 

- předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi 
nebo v jeho těsné blízkosti; 

- vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na stave-
ništi, které mu bylo předáno. 

l. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Není požadováno. Přístup na staveniště neovlivní pohyb tělesně postižených osob 
v lokalitě. Okolní pozemky v zastavěných částech umožňují bezbariérový pohyb.  

m. Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Před zahájením prací je požadováno uzavření Dohody o vzájemné úpravě vztahů v 
souvislosti se stavbou při nadměrném zatěžování a vzniku škod na komunikaci. 
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Dodavatel zaručí provedení opatření k ochraně stávajících komunikací a 
navazujících konstrukcí. 

Přechodná dopravní omezení a dopravní značení po dobu realizace stavby budou 
zajištěna dodavatelem stavby. 

n. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – prová-
dění tavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího pro-
středí při výstavbě apod. 

Veškerý provoz spojený s realizací stavby bude probíhat souběžně s provozem na 
přilehlých a areálových komunikacích. Nesmí být narušena práva třetích osob 
(vlastníci okolních pozemků a komunikací). 

Provoz stavby nesmí narušit přístup k inženýrským sítím a ovladatelnost jejich kom-
ponent. 

o. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Výstavba bude probíhat v jedné etapě. Pro vlastní realizaci stavby zpracuje vybraný 
dodavatel podrobný harmonogram stavebních činností, ve kterém budou stano-
veny dílčí termíny - milníky. 

Předpokládá se zahájení stavby v II.Q/2024, lhůta výstavby 15 měsíců, ukončení 
stavby v III.Q/2025. 

9 Celkové vodohospodářské řešení 
Dešťové vody ze střech nových objektů a nových zpevněných ploch budou svedeny 
přes lapače splavenin do akumulační nádrže dešťových vod, která bude mít přepad 
do nádrže retenční, odkud budou dešťové vody odtékat řízeným odtokem do pří-
pojky jednotné kanalizace. Retenční nádrž bude opatřena regulátorem odtoku 
s možností nastavení. Akumulační nádrž bude sloužit k závlaze vegetace a jako 
zdroj vody pro WC v nových objektech. 

V rámci této stavby bude voda využívána pouze pro potřeby uživatelů objektů. Ne-
bude zde vznikat žádná odpadní voda z technologií. Pitná voda bude získávána z 
napojení na městský vodovod. Odpadní voda bude svedena do splaškové kanali-
zace, která bude napojena na městskou splaškovou kanalizaci napojenou na ČOV. 

* 

                                                 
V Brně dne 27. 09. 2023  Ing. arch. Petr ONDRÁČEK, Ing. Patrik MÜLLER 

 

Tato dokumentace slouží pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení. Realizace díla musí probíhat na základě projektové dokumentace pro pro-
vádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 


