

## Smlouva o dílo

### Hlavní prohlídky mostů v roce 2024

### Oblast Jih - cestmistrovství Břeclav a Mikulov

#### OBJEDNATEL

##### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581 DIČ: CZ70932581  
sp.zn. Pr 287

a

#### ZHOTOVITEL

##### PIS PECHAL s.r.o.

sídlem Lidická 1876/42, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Ing. Miroslavem Loučkou, jednatelem společnosti

IČO 02365952  
sp.zn. oddíl C, vložka 81002

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

#### I. PŘEDMĚT SMLOUVY

- Předmětem smlouvy je provedení hlavních prohlídek mostů specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy.
- Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět hlavní prohlídky mostů v souladu s Metodickým pokynem MDS Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací ( MD – 130/2016 – 120 – TN/8 ze dne 22.11.2016).
- Osobou, která bude provádět hlavní prohlídky mostů je [REDAKCE], kopie oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací je přílohou č. 2 této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že v případě, že bude vstupovat do dráhy Správy železnic musí disponovat příslušným dokladem o odborné zkoušce dle příslušné směrnice Správy železnic, státní organizace – (např. M-02).

#### II. PROVÁDĚNÍ PROHLÍDEK MOSTŮ A VÝSTUPY Z TĚCHTO PROHLÍDEK

- Rozsah prohlídek mostů a vyhodnocení zjištěných jevů a návrh opatření z hlavních prohlídek mostů je stanoven ČSN 73 6200, ČSN 73 6201, ČSN 73 6220, ČSN 73 6221, ČSN 73 6222, ČSN 73 6209, ČSN 73 6223, ČSN 73 6242.
- Zhotovitel je povinen:
  - při provádění prohlídek dodržovat normy uvedené v odst. 1. tohoto článku,
  - o provádění jednotlivých prohlídek mostů informovat zástupce objednatele – [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
  - provádět prohlídky mostů a zpracovávat příslušné výstupy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob,
  - bezodkladně informovat objednatele o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy,
  - v případě, že bude v průběhu hlavních prohlídek mostů zjištěn nový stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce ve stupni VI nebo VII, uvědomit bezodkladně objednatele,
  - při zjištění mimořádné události na mostě ohrožující bezpečnost provozu či zdraví nebo majetek třetích osob zhotovitel bezodkladně uvědomí objednatele o nutnosti provedení neodkladného opatření, včetně návrhu opatření k odstranění mimořádné události,

- g) projednat koncept protokolu prohlídky a návrhy opatření před zpracováním konečné verze s objednatelem.
3. Výstupem z hlavních prohlídek mostů, který zpracuje zhotovitel, bude:
- a) podrobná fotodokumentace (vozovka, vtok, výtok, pohled na most, details, závady),
  - b) protokol se stanovením klasifikačního stupně stavebního stavu spodní stavby, nosné k-ce a s tím související případná změna zatížitelnosti. V protokolu budou navržena případná opatření ke zlepšení stavebního stavu,
  - c) v případě, že dojde u některého z mostů, na němž bude provedena hlavní prohlídka ke snížení stavebního stavu, nebo snížení zatížitelnosti mostu, bude zpracován písemný posudek s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti a tento posudek bude podložen podrobnou fotodokumentací,
  - d) vyhodnocení HPM 2024 bude zpracováno do tabulky dle přílohy č. 3 této smlouvy, včetně zpracování písemného posudku s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti,
  - e) originál protokolu bude předán objednateli 1x v tištěné podobě, vč. fotodokumentace, pro každý most samostatně a podepsaný oprávněnou osobou, která prohlídku provedla, a 1 x elektronicky na vhodném nosiči.
4. Zhotovitel je povinen vložit zápis z hlavní prohlídky do systému hospodaření s mosty (BMS) včetně případných změn v mostním listě nebo doplnění chybějících základních údajů o mostě.
5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.
6. Výstupy z hlavních prohlídek mostů budou předány na základě písemného protokolu. Místem plnění je SÚS JMK, Oblast Jih, Lidická 3446/132A, 690 03 Břeclav.
7. Zhotovitel je povinen do 14 dnů od účinnosti této smlouvy předávat objednateli harmonogram provádění jednotlivých prohlídek. Tento harmonogram je platný po písemném schválení objednatelem. Změny harmonogramu jsou možné pouze po písemném souhlasu objednatele.
8. Termíny plnění:
- a) Fyzické prohlídky do 31. 7. 2024.
  - b) Do 15. 8. 2024 bude předložen seznam mostů, u kterých bude navrhován nový stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce ve stupni VI nebo VII, současně zhotovitel navrhne nejnutnější opatření, která po provedení těchto opatření nesníží stávající stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce.
  - c) Předání konceptů výstupu z hlavních prohlídek mostů - nejpozději **do 30. 9. 2024.**
  - d) Objednatel se ke konceptům vyjádří nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání.
  - e) Předání čistopisů výstupů z hlavních prohlídek mostů - nejpozději **do 15.10.2024.**

### III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odměna činí celkem za všechny prohlídky mostů

**Cena bez DPH** 118 800,- Kč

**Cena vč. DPH** 143 748,- Kč

**Zhotovitel je plátcem DPH.**

Kalkulace na jednotlivé mosty je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Odměna zahrnuje veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v době plnění.
3. Hradí se pouze skutečně a řádně provedené prohlídky mostů.
4. Odměna bude uhrazena na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem po odevzdání všech hlavních prohlídek. Celková částka zůstane bez zaokrouhlení.
5. Přílohou faktury bude kopie protokolu dle čl. II. odst. 6. této smlouvy.
6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, lhůta splatnosti faktury bude 30 dní od doručení objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit faktury na adresu sídla objednatele v hlavičce smlouvy a doručit na e-mai [REDACTED]

7. Pokud bude faktura chybná nebo pokud výkon činnosti není ukončeno řádně a bezvadně, zhotovitel vystaví po opravě fakturu novou s novou lhůtou splatnosti. Faktura musí být doručena objednateli.
8. Zálohové platby se nesjednávají.
9. Faktura je uhrazena odepsáním z účtu objednatele.
10. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

#### **IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN**

1. Zhotovitel je povinen naplňovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovými zájmy.
2. Zhotovitele prohlašuje, že má uzavřenu nebo se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy.

#### **V. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ**

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokutu
  - a. v případě prodlení s plněním ve výši 0,1% z celkové odměny za každý den prodlení;
  - b. až do výše 5.000,- Kč za každé porušení povinností vyplývajících z ustanovení v čl. II. odst. 2.,3.,4. a 7. této smlouvy.
2. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
3. Smluvní pokuty jsou splatné na základě písemné výzvy případně faktury se splatností 14 dnů.
4. Případný nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.
5. Smluvní strany se dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy i smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhradu prokázané škody. K zápočtu dojde snížením výplaty vyfakturované částky o případnou smluvní pokutu, úrok z prodlení či prokázanou náhradu škody.

#### **VI. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU**

1. K ukončení právního vztahu, založeného touto smlouvou, může během jeho trvání dojít kdykoli na základě písemné dohody obou smluvních stran.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
  - a. zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
  - b. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
  - c. je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
  - d. zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků o více než 10 kalendářních dnů.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
  - a. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
  - b. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů.
4. Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude písemný projev o něm doručen druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na formě osobního předání proti podpisu nebo doporučeného dopisu.
5. Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti smluvních stran.

#### **VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tato smlouva je uzavřena elektronicky.
2. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence nebo odesláním datovou schránkou
3. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíše obě smluvní strany.

Číslo smlouvy objednatele: 450/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele:

Pro změnu odpovědných osob uvedených v čl. I. odst. 3. a II. odst. 2 písm. b) této smlouvy není vyžadována forma dodatku. V případě změny oprávněné osoby zhotovitele se však vyžaduje předchozí písemný souhlas objednatele. Oprávněná osoba zhotovitele může být nahrazena pouze osobou, u které bude prokázána zkušenost minimálně v požadovaném rozsahu zadávacích podmínek zadávacího řízení.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn.
6. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
7. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedené data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: osobní údaje. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění dle této smlouvy si ověřit uveřejnění smlouvy v registru smluv.
8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tato smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuplatní ust. §1921, §1978, § 2595, § 2611 občanského zákoníku.
10. V souvislosti se smluvním vztahem bude objednatel zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně zhotovitele, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů jako smluvní strany, v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů po dobu práv a povinností ze smluvního vztahu a lhůt odpovídajících skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu objednatele. Veškeré poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zhotovitel se zavazuje informovat fyzické osoby – své zaměstnance nebo smluvní partnery o zpracování osobních údajů objednatelem podle tohoto odstavce.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
  1. specifikace mostů a kalkulace cen.
  2. kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů.
  3. vyhodnocení HPM 2024.

V Brně dne



Ing. Miroslav Loučka  
cn=Ing. Miroslav Loučka,  
c=CZ, o=PIS PECHAL, s.r.o.,  
ou=2, email=loucka@pechal.cz  
2024.05.31 13:51:17 +02'00'

**Ing. Miroslav Loučka**

jednatel společnosti  
PIS PECHAL s.r.o.

V Brně, dne

**Bc. Roman Hanák**



Digitální podpis:  
03.06.2024  
07:45

**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

## Příloha č. 1 Specifikace mostů a kalkulace cen

**Oblast Jih - Cestmistrovství Břeclav**

p.č.	Evidenč. číslo	Popis	Délka	Počet polí	Stavební stav	Cena v Kč bez DPH
1	381-010	Most přes místní potok před Křepicemi	3,20	1	V	2 700,-
2	381-011	Most přes místní potok v Nikolčicích	3,00	1	III	2 700,-
3	381-012	Most přes místní potok za Divákami	3,90	1	V	2 700,-
4	414-006a	Most přes průsakový kanál za Drnholcem	6,08	1	IV	2 900,-
5	418-016	Most přes Kašnici v Krumvíři	8,00	1	V	2 900,-
6	421-002	Most přes Čejčský potok za Terezínem	8,25	1	I	2 900,-
7	421-008a	Most přes dálnici D2 za Velkými Pavlovicemi	56,80	3	II	3 500,-
8	422-045	Most přes Zámeckou Dyji v Lednici	24,00	1	III	3 500,-
9	423-001	Most přes místní potok za Moravským Žižkovem	2,50	1	VI	2 700,-
10	424-001	Most přes trať ČD Břeclav - Hodonín za Moravskou Novou Vsí	48,46	3	V	3 500,-
11	424-002	Most přes trať ČD Břeclav - Kúty před Lanžhotem	27,20	1	IV	3 500,-
12	425-021	Most přes trať ČD Břeclav - Kúty za Břeclaví	14,60	1	V	3 100,-
13	425-022	Most přes Svodnici za Břeclaví	5,08	1	V	2 900,-
14	4211-2	Most přes Trkmanku před Brumovicemi	8,10	1	V	2 900,-
15	4213-4	Most přes Harasku v Morkůvkách	5,60	1	V	2 900,-
16	4217-2	Most přes Divácký potok před Divákami	5,00	1	V	2 900,-
17	00221-1	Most přes Žižkovský potok za Břeclaví	2,54	1	IV	2 700,-
18	05526-3	Most přes zátopní území za Moravskou Novou Vsí	27,16	4	V	3 500,-
19	05526-4	Most přes zátopní území za Moravskou Novou Vsí	30,80	3	V	3 500,-
20	42111-2	Most přes Trkmanku za Bořeticemi	11,40	1	VI	3 100,-
Cena celkem v Kč bez DPH						61 000,-
<b>Cena celkem v Kč vč. DPH</b>						<b>73 810,-</b>

**Cestmistrovství Mikulov**

p.č.	Evidenč. číslo	Popis	Délka	Počet polí	Stavební stav	Cena v Kč bez DPH
1	381-001	Most přes Mlýnský náhon před Velkým Dvorem	16,43	1	IV	3 300,-
2	381-003	Most přes zátopní území před Přibicemi	4,60	1	V	2 700,-
3	381-004	Most přes trať ČD Vranovice - Pohořelice před Vranovicemi	11,00	1	V	3 100,-
4	381-007	Most přes mlýnský náhon ve Velkých Němčicích	15,25	1	V	3 300,-
5	396-013	Most přes Olbramovický potok před Vlasaticemi	8,00	1	V	2 900,-
6	396-014	Most přes Miroslavku ve Vlasaticích	8,00	1	VI	2 900,-
7	414-006	Most přes Litobratřický potok před Drnholcem	2,45	1	III	2 700,-
8	414-010	Most přes místní potok před Dobrým Polem	2,50	1	V	2 700,-
9	416-020	Most přes zátopní území v Pohořelicích	10,20	2	V	3 100,-
10	420-013	Most přes místní potok za Horními Věstonicemi	3,05	1	VI	2 700,-
11	421-012	Most přes Dyji za Novými Mlýny	86,36	3	VI	3 500,-

12	3969-2	Most přes zátopové území před Šumicemi	3,05	1	IV	2 700,-
13	4144-1	Most přes Polní potok v Novosedlech	5,60	1	VII	2 900,-
14	4147-1	Most přes Dunajovický potok v Dolních Dunajovicích	8,15	1	V	2 900,-
15	4203-1	Most přes Štinkovku za Starovičkami	4,85	1	VI	2 700,-
16	00220-2	Most přes místní potok za Starovicemi	5,21	1	III	2 900,-
17	39610-1	Most přes Olbramovický potok v Branišovicích	2,70	1	VII	2 700,-
18	39611-2	Most přes místní potok před Vlasaticemi	2,95	1	VI	2 700,-
19	39613-1	Most přes Výhon před Drnholcem	2,50	1	II	2 700,-
20	42117-7	Most přes místní potok v Pavlově	3,95	1	VI	2 700,-
Cena celkem v Kč bez DPH						57 800,-
<b>Cena celkem v Kč vč. DPH</b>						<b>69 938,-</b>

Příloha č. 2 Kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů

Příloha č. 3 Vyhodnocení HPM 2024





**MINISTERSTVO DOPRAVY**

**Odbor liniových staveb a silničního  
správního úřadu**

**nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 PRAHA 1**



**č. j.: MD-14103/2023-930/19**

V souladu s Metodickým pokynem Oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací č. j. MD-38959/2022-930/2 Ministerstvo dopravy, Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu

*vydává*

# OPRÁVNĚNÍ


**k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací**

**Registrační číslo 210/2018**

*pro fyzickou osobu*

**Datum narození:**


**Místo narození:**



Oprávnění se vztahuje na provádění prohlídek mostních objektů pozemních komunikací uvedených v MP č. j. MD-38959/2022-930/2 – tj. hlavních, prvních hlavních, mimořádných, kontrolních, prohlídek podjezdů, technických a běžných prohlídek.

**Platnost OPRÁVNĚNÍ je do 31. 12. 2028.**

V Praze dne 21.11.2023



Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu



**VYHODNOCENÍ HPM 2024 OBLAST .....CESTMISTROVSTVÍ .....**

Poř. č.	Ev.č.mostu	Délka přem.	Stav z předchozí HPM					Rok před.HP	Stav z HPM 2023					Rok další HP	Obec
			St.stav SS	St.stav NK	Norm.zat.	Výhr.zat.	Výj.zat.		St.stav SS	St.stav NK	Norm.zat.	Výhr.zat.	Výj.zat.		
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															

 NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2024 - ZHORŠENÍ

 NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2024 - ZLEPŠENÍ

## PÍSEMNÝ POSUDEK S ODŮVODNĚNÍM SNÍŽENÍ STAVEBNÍHO STAVU NEBO ZATÍŽITELNOSTI

Poř. č.	Ev.č.mostu	Délka přem.	Text odůvodnění	Fotodokumentace
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				