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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A STAVEBNÍKA 
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A1  

 

Místo stavby: Čichnova 982/23, Brno-Komín; objekt A1 
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Brno, p.o.  

Čichnova 982/23, 624 00 Brno-Komín 
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Stupeň:      Dokumentace pro provedení stavby 
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2. Úvod 

Předmětem této projektové dokumentace pro provedení stavby je návrh opravy vnitřních 
ležatých rozvodů pitné vody, zejména potrubí teplé vody a cirkulace, které je v havarijním 
stavu a vyžaduje nutnou opravu. Rekonstrukce potrubí se týká pouze 1NP objektu A1, který je 
součástí souboru budov střední školy Čichnova 982/23 v Brně a slouží jako ubytovací zařízení 
pro studenty. Ležaté rozvody jsou zde vedeny v kanálech pod podlahou, které jsou v centrální 
chodbě přístupné ocelovými pokopy, mimo chodbu jsou již tyto kanály nepřístupné.  
Rozsah rekonstrukce instalací bude ohraničen na začátku trasy dělící stěnou mezi objektem 
A1 a kotelnou a na druhé straně stoupačkovými uzávěry v chodbě na koncových stoupacích 
potrubích. Dále bude zahrnovat přívod studené vody od objektového uzávěru do chodby a 
všechny odbočky pro jednotlivá stoupací potrubí se vsazením nových uzávěrů jednotlivých 
stoupaček. Součástí návrhu rekonstrukce budou i nutné zásahy do podlah pro odkrytí kanálů a 
jejich opětovné zakrytí a uvedení podlah do původního stavu. 
 

3. Stavební práce 

Před zahájením prací budou ověřeny polohy všech dotčených rozvodů, zejména 

elektroinstalace a slaboproudých komunikačních kabelů, které jsou souběžně s potrubím 

vedeny v kanálu a bude provedena jejich ochrana před poškozením. 

Hlavní část páteřních potrubí v centrální chodbě je kryta ocelovými pochozími plechy, které 

jsou snadno odklopitelné a jsou umístěny pod linoleem, které tím bude nutné v místě 

rozříznout. Po provedení prací bude tato část opět zaklopena původním krytím a bude 

provedena zpětná pokládka stávajícího linolea. 

Koncové části ležatých rozvodů ve spojovací chodbě do dalšího objektu, v místnosti s hlavním 

uzávěrem a v pokoji za vstupem kanálu do objektu u kotelny jsou již nepřístupné a překryty 

pravděpodobně betonovými PZ deskami a cementovým potěrem s podlahovou krytinou. Toto 

krytí bude na vyznačených místech dle výkresové dokumentace vybouráno v rozsahu nutném 

pro výměnu potrubí. Po dokončení rekonstrukce potrubí budou všechny dotčené kanály 

vyčištěny a zpětně zakryty PZ deskami a bude doplněno podlahové souvrství dle původní 

skladby vč. podlahové krytiny. Dále bude od průchozího kanálu s potrubím oddělena cihelnou 

příčkou šachta pod elektrickým rozváděčem, který kvůli proudění vlhkého teplého vzduchu 

v kanálu koroduje. 

V místnosti spojovacího krčku a případně i v dalších dotčených místnostech, kde se nachází 

keramická dlažba bude tato vybourána v celé místnosti vč. keramických soklíků a povrch 

očištěn od zbytků malty a lepidla. Po dokončení instalací a zakrytí instalačních kanálů bude 

povrch opatřen kontaktním můstkem a v této ploše bude provedena nová keramická dlažba 
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z keramických slinutých dlaždic 300x300mm se součinitelem smykového tření min. 0,5 (R9). 

Typ a barva bude podléhat odsouhlasovacímu procesu.  

Do ubytovacích jednotek jinak nebude v rámci této etapy zasahováno. 

4. Kanalizace 

Kanalizační potrubí není předmětem oprav v rámci této řešené etapy. 

5. Vodovod 

Stávající přívod studené vody (dále jen SV) s hlavním objektovým uzávěrem se nachází 

v samostatné místnosti objektu A1. Teplá voda a cirkulace (dále jen TV a CV) je připravována 

v plynové kotelně, která se nachází v samostatném objektu vedle objektu A1 a je majetkem 

Střední školy. Úsek řešeného ležatého potrubí TV a CV je následně ukončen poslední 

stoupačkou objektu A1 směrem od kotelny. Jak už bylo zmíněno v úvodu potrubí je vedeno 

v kanálech pod podlahou, jejíchž část je kryta rozebíratelnými ocelovými poklopy a část je 

z vrchu nepřístupná. Tato etapa rekonstrukce se bude zejména z větší části týkat potrubí, 

které je vedeno v centrální chodbě pod rozebíratelnými plechy. Před započetím prací bude 

uzavřen hlavní uliční uzávěr SV a uzávěry TV a CV v kotelně. Bude vyměněn hlavní objektový 

uzávěr DN80 za vstupem do objektu. Za tímto uzávěrem bude provedena nová odbočka pro 

samostatné vedení požárního rozvodu vody k vnitřním hadicovým hydrantům na chodbách 

vybavená uzávěrem zaplombovaným v poloze otevřeno a zpětným kontrolovatelným ventilem 

pro zabránění kontaminace pitné vody stojatou vodou z hydrantu. Stávající stoupačkové 

uzávěry, které jsou umístěny v šachtách ubytovacích jednotek jsou již z velké míry nefunkční a 

nelze je považovat za spolehlivé. V rámci výměny ležatých rozvodů tedy budou vždy 

v instalačním kanále před napojením na stávající odbočku ke stoupačce vsazeny nové přímé 

uzavírací ventily, které budou přístupné po odkrytí ocelového poklopu v podlaze chodby. Tyto 

uzávěry budou sloužit jako provizorní než dojde k výměně stoupaček a jejich uzávěrů 

v následujících etapách. Výjimku tvoří poslední stoupačky rozvodu u spojovací části, kde bude 

provedena výměna potrubí až po tyto stoupačkové uzávěry. Na potrubí teplé vody a cirkulace 

nesmí být používány pozinkované spojovací tvarovky a fitinky z důvodu nízké životnosti na 

rozvodech vody s teplotou vyšší než 35  C̊! 

Veškeré uzávěry budou nově označeny pro jejich identifikaci snadnou identifikaci. 

 

5.1 Materiál vodovodního systému 

Nové potrubí studené, teplé vody a cirkulace bude provedeno z potrubí plastového 

vícevrstvého s čedičovou mezivrstvou např. Fiber Basalt Plus z důvodu nižší teplotní 

roztažnosti a delší životnosti. Potrubí bude napojováno převážně na původní stávající 

pozinkované potrubí šroubovým spojem za uzávěry. Vzhledem ke stavu stávajícího 

napojovaného potrubí lze předpokládat při tvorbě závitů na původním potrubí vady příp. 
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praskání původního potrubí vlivem koroze materiálu, je třeba tedy postupovat adekvátně ke 

stavu potrubí a po instalaci důsledně provést tlakovou zkoušku potrubí. 

 

5.2 Zavěšení konstrukce 

Vodovodní potrubí v instalačních kanálech bude vedeno na montážních stojkách kotvených do 

dna kanálu. Fixace pak proběhne objímkami s pryžovou výstelkou kotvených do těchto 

montážních stojek. Kompenzace délkové roztažnosti bude řešena přirozenými lomy trasy a 

systémem pevného a kluzného uložení při větších délkách rovných úseků s kompenzacemi 

tvaru U dle PD, přičemž pevné body ve vrcholech těchto U-kompenzátorů budou kotveny do 

protější stěny instalačního kanálu nad stávajícím potrubím UT, které tudy rovněž prochází. 

Podpěry budou provedeny v jednom systému od zvoleného dodavatele závěsných nosníků 

(např. Walraven či Hilti). Vodovodní potrubí bude uchyceno s izolací. 

 

Obrázek: Max. vzdálenost podpěr pro potrubí 

 

5.3 Požární voda 

Stávající rozvod požární vody je vyveden přímo z ležatého 

rozvodu studené vody bez jakékoli ochrany před zpětným 

průtokem do rozvodu pitné vody, kde by stojatá voda mohla 

kontaminovat rozvod SV. Toto řešení již tedy neodpovídá 

současným hygienickým požadavkům, proto bude na patě 

rozvodu SV vyvedena odbočka zvlášť pro hydrantovou vodu 

opatřena kontrolovatelným zpětným ventilem. Vzhledem 

k požadavku investora na rozsah prací, bude novým 

rozvodem požární vody napojeno pouze stoupací potrubí P1, 

pro stoupací požární potrubí P2 bude v místnosti s uzávěrem 

vody vyvedena z nového požárního potrubí pouze odbočka  

ukončená přímým ventilem a záslepkou pro možnost 

dodatečného napojení bez nutnosti vypouštění zbytku 

rozvodu. 

Nové požární potrubí bude provedeno z potrubí z nelegované 

oceli vně i vnitřně pozinkovaného spojovaného lisováním.   

 

5.4 Tepelná izolace 

Tepelná izolace zařízení pro vnitřní rozvod teplé, studené a cirkulační vody bude provedena 

dle vyhlášky 193/2007 sb. Dále je splněn požadavek ČSN 06 0320 § 4.1– na posledním 

odběrném místě bude zajištěna teplota TV v rozmezí 50-55°C (krátkodobě v nárazových 

odběrných špičkách nepoklesne teplota TV pod 45 °C). 
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Ležatý rozvod bude izolován pouzdry z minerální izolace s Al fólií. Armatury budou ponechány 

bez izolací. Nový požární rozvod vody postačí izolovat plstěnými pásy proti kondenzaci na 

povrchu potrubí. 

Tab.1 

typ potrubí dimenze tl. izolace [mm] 

Studená voda 

Ležaté potrubí volně vedené 

po stěně chodby. 

Izolační minerální pouzdra 

s Al fólií 

D 20 20 

D 25 20 

D 32 30 

D 40 30 

D 50 30 

D 63 30 

D 75 30 

D 90 30 

Teplá voda a cirkulace 

Potrubí vedené v instalačním 

kanálu.. 

Izolační minerální pouzdra 

s Al fólií 

D 20 20 

D 25 20 

D 32 30 

D 40 30 

D 50 40 

D 63 50 

 

5.5 Zkoušky vodovodu 

Rozvody budou po dokompletování, vyčištění a funkčním odzkoušení minimálně dvakrát 

propláchnuty, poté naplněny na 60 minut roztokem obsahujícím minimálně 25 mg volného 

chlóru v 1l a znovu důkladně propláchnuty.  

 

Tlaková zkouška 

Napuštění rozvodu vodou je možné nejdříve 1 hodinu po provedení posledního svaru. Po 

dokončení montáže vodovodu se musí provést tlaková zkouška za následujících podmínek: 

• Zkušební tlak min. 1,5 MPa (15 bar) 

• Začátek zkoušky min. 12 hod. po odvzdušnění a dotlakování systému  

• Trvání zkoušky 60 minut Max. pokles tlaku 0,02 MPa (0,2 bar) 

Potrubí připravené na zkoušku musí být uložené podle projektu, čisté a po celé trase viditelné. 

Potrubí se zkouší bez hydrantů a vodoměrů a jiných armatur, s výjimkou zařízení na 

odvzdušnění potrubí. Namontované uzávěry musí být otevřené. Výtokové armatury mohou 

být osazeny jen v případě, že vyhovují zkušebnímu přetlaku. Běžně se pro účely tlakové 

zkoušky nahrazují zátkou. Potrubí se plní z nejnižšího místa tak, že se otevřou všechna místa 



                                        Střední škola Čichnova Brno –  

  rekonstrukce ZTI, objekt A1 

  Dokumentace pro provedení stavby   
  

 

Horní Lhota 127 

678 01 Blansko 

Email: info@cergo.cz 

Web: www.cergo.cz 

IČ: 03242919 

Zápis v OR: KS Brno, C 84112 

 

pro odvzdušnění potrubí a postupně se uzavírají, jakmile z nich vytéká voda bez vzduchových 

bublin. Délka zkoušeného potrubí se stanoví dle místních poměrů, maximálně 100 m. Po 

napuštění vodou se vnitřní vodovod stabilizuje provozním přetlakem po dobu nejméně 12ti 

hodin, po této době se zvýší tlak na zkušební přetlak (15 bar). Tlaková zkouška trvá 60 minut a 

po dobu zkoušky je maximální dovolený pokles tlaku 0,02 MPa. Pokud je pokles větší, je třeba 

zjistit místo úniku vody, závadu odstranit a provést novou tlakovou zkoušku. 

 

5.6 Předpisy a normy 

ČSN 75 5401 navrhování vodovodního potrubí 

ČSN 75 5409 vnitřní vodovody  

ČSN 75 5411 vodovodní přípojky  

ČSN 75 5455 výpočet vnitřních vodovodů  

ČSN EN 806-1 vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě část 1: Všeobecně 

ČSN EN 806-2 vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě část 2: Navrhování                     

 

6. Požadavky na postup provádění prací 

Je počítáno s prováděním prací v době, kdy nebude objekt obsazen, přívod vody tak bude 

možné po dobu prací odstavit. Není tedy počítáno s provizorními přepoji nebo speciálními 

požadavky na postup prací jiný než vyžaduje běžný technologický předpis pro provádění 

rozvodů vody z plastových svařovaných a kovových lisovaných trub.  

                                                                                                           

7. Závěr 

Tento projekt ve stupni projektové dokumentace pro provedení stavby obsahuje veškeré 

náležitosti, které dle zákonných ustanovení, směrnic i obecných požadavků na tento 

projektový stupeň musí obsahovat pro realizaci stavby. Veškeré instalační práce budou 

prováděny dle příslušných norem při dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. Výše popisované instalace budou řádně odzkoušeny.  

Projektant upozorňuje, že dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. není součástí projektové 

dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro pomocné práce  

a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, 

výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto 

dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace. Veškeré změny technických 

zařízení a jejich částí podléhají odsouhlasovacímu procesu investora a projektanta příslušné 

části. Rozměry všech prvků nutno doměřit přímo na stavbě a dle zjištěné situace dopřesnit 

řešení v koordinaci s investorem nebo projektantem! 

Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové údaje, jsou uvedeny jako 

referenční, určující souhrnné parametry výrobku a požadovanou kvalitativní hladinu. 
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Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové 

dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve výkresové 

části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro 

provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně 

seznámit s projektovou dokumentací a v případě zjištění absence technologie nebo její části, 

která je bezpodmínečně nutná k realizaci a správnému provozu zařízení, tuto technologii či její 

část zapracovat jak v cenové kalkulaci, tak při realizaci. Zároveň zhotovitel o této skutečnosti 

informuje neprodleně investora a projektanta technologie. Vzdálenosti zapsané na výkresu 

pouze orientační. Není možné určit přesnou vzdálenost nebo vytyčit detailní trasu. 

Z důvodu rekonstrukce nikoliv nově stavěného objektu je povinností zhotovitele, před 

započetím prací, se seznámit s dokumentací a osobně se obeznámit s řešenými prostory. Na 

základě těchto informací zhotoví koncept realizace. 

 

V Blansku, dne 2023-12     CERGO ENERGY s.r.o.  

          


