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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace 

Přístavba urgentního příjmu a magnetické rezonance 

b) Místo stavby 

Adresa:  Nemocnice Vyškov, p.o., Purkyňova 36, 682 01 Vyškov 

Katastrální území: Vyškov (788571) 

Parcelní čísla: 3323/1, 3323/19, 3323/33, 3323/34, 3323/35, 3323/36, 3323/37, 3323/20 a 3361/1 

c) Předmět projektové dokumentace  

Předkládaná architektonicko-dispoziční studie řeší požadavek investora na vybudování pracoviště 

urgentního příjmu a současně také pracoviště magnetické rezonance. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Název:  Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace 

Sídlo:  Purkyňova 36, 682 01 Vyškov 

IČ:   008 39 205 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Název:  LT PROJEKT a.s. 

Sídlo:  Kroftova 45, 616 00 Brno 

IČ:  292 20 785 

Zpracovatel je právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně 

v oddíle B, vložka 6112. Je certifikován pro systém řízení kvality ČSN EN ISO 9001 pro projektovou a 

inženýrskou činnost ve výstavbě. 

Na zpracování dokumentace se podíleli 

 Jméno a příjmení Číslo AO Obor 

Hlavní inženýr projektu Ing. Petr Tomický 1004721 IP00 

Architektonické řešení Ing. arch. Kristina Richter Adamson 00 112/R A.1 

 Ing. arch. Laura Dräxler 

A.2 Zadání úkolu 

Záměrem investora je vytvoření zcela nového pracoviště urgentního příjmu (tzv. druhého typu, dále jen 

UP) v souladu s aktuálními požadavky celostátní koncepce, jejímž cílem je funkční síť urgentních příjmů 

rovnoměrně pokrývající potřeby příslušných spádových oblastí všech regionů České republiky. 

Optimální fungování UP je podmíněno co nejtěsnější vazbou na diagnostiku, jejíž nedílnou součástí by 

v dnešní době měla být i metoda vyšetření magnetickou rezonancí (dále jen MR). 

Problematika byla upřesněna osobními konzultacemi nejen s managementem nemocnice, ale primárně 

také se zástupci dotčených oddělení, přičemž byly mimo jiné specifikovány následující podmínky: 

- UP navrhnout jako kompaktní ucelené pracoviště v úzké vazbě na stávající radiodiagnostické centrum 

situované v 1.NP křídla D3 budovy D, 

- pracoviště MR řešit formou rozšíření stávajícího radiodiagnostického centra, s optimální dostupností 

jak pro pacienty ambulantní, tak hospitalizované, 

- záměr koncipovat v souladu s plánem vybudování nových parkovacích ploch západně od budovy D 

(polikliniky). 

A.3 Základní charakteristika návrhu 

Ze zadání již od počátku vyplývalo, že nová pracoviště nebude možné vyřešit pouhými úpravami 

stávajících prostor uvnitř existujících budov. Úvahy proto směřovaly k různým formám přístaveb tak, aby 

byly naplněny požadované podmínky a současně zachovány fungující provozy nemocnice bez zásadních 

omezení či nežádoucích redukcí. 

Jednou z variant byla zástavba volného prostranství vymezeného křídly A1, A2 a A5 budovy A a křídlem 

D3 budovy D. Její výhodou byla pozice MR navazující přímo na transportní koridor spojující hlavní 

budovu s diagnostickým centrem, tedy v nejkratší možné vzdálenosti od většiny lůžkových jednotek 

akutní péče (chirurgických v křídle A2, interních v křídle A6 a neurologických v budově B) a současně 

také od nejvíce využívaných veřejných vstupů do nemocnice (křídlem A1 resp. poliklinikou). 

 

Při snaze o zachování původního příjezdu sanitních vozů však tento návrh představoval absolutně 

minimalistickou verzi co do dispozičního uspořádání samotného UP, navíc bez potenciálu eventuálního 

budoucího rozvoje. 
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Varianta, kterou tato studie dále rozpracovává a prezentuje jako finální, vychází z myšlenky přistavět 

pracoviště MR k západní fasádě křídla D3 a navazující přístavbou UP směrem ke křídlu A5 vytvořit další 

propojení s hlavní budovou. 

Jedním z leitmotivů návrhu je pak příprava na celkovou změnu v chápání role urgentních příjmů obecně. 

Pacienti přicházející s jakýmkoli akutním problémem by měli směřovat právě na urgentní příjem, nikoli 

jako doposud na běžné ambulantní vyšetřovny. Ty budou sloužit už jen výhradně pro předem plánované 

a objednané výkony, což ve svém důsledku povede k větší efektivitě. Vstup do křídla A5 ze západní 

strany se tak stane jedním z nejvytíženějších v celé nemocnici, pročež je mu v návrhu věnována patřičná 

pozornost. S tím samozřejmě souvisí i řešení venkovních ploch v podobě příjezdů, krytých manipulačních 

zón, parkovacích stání a chodníků pro pěší. 

Přístavba MR ke křídlu D3 sebou logicky ponese také nezbytné dispoziční změny v samotném stávajícím 

provozu, a to nejen na radiodiagnostice, ale také o poschodí níže na rehabilitaci. 

Návrhy dispozic vychází z výše popsaných tezí a vyhodnocení současných provozních vazeb celé 

nemocnice. Akceptují jak priority zadání, tak i legislativní podmínky. Konečná verze studie je výsledkem 

podrobných konzultací a projednání záměru mezi zpracovatelem, vedením nemocnice i zástupci oddělení 

a dalšími dotčenými stranami. Bylo prodiskutováno a hodnoceno několik dílčích variant, přičemž vybraná 

verze představuje optimální a doporučený způsob řešení. 

A.4 Údaje o vstupních podkladech a provedených průzkumech 

a) Dokumentace stávajícího stavu, mapové podklady 

Podkladem pro zpracování studie byla archivní projektová dokumentace křídel A1, A2 a A5 budovy A 

z roku 2003. V případě křídla D3 budovy D byl proveden hrubý pasport za účel získání základní 

představy o prostorovém uspořádání objektu a dispozičním řešení provozu. 

Pro tvorbu situace bylo použito stávajícího geodetického zaměření areálu nemocnice s orientačně 

vyznačenými trasami sítí technické infrastruktury a podzemních koridorů resp. kolektorů. Dále byl využit 

aktuální digitalizovaný mapový podklad katastru nemovitostí. Situace je zpracována a doložena 

v upraveném měřítku dle potřeby. Jedná se o situaci širších vztahů areálu nemocnice. 

b) Provedené průzkumy 

Stavebně-technické průzkumy 

V tomto úvodním stupni projektové dokumentace nebyly realizovány žádné stavebně-technické 

průzkumy. Dotčené nosné konstrukce objektů byly podrobeny pouze základnímu vizuálnímu ohledání se 

zaměřením na fyzický stav, přičemž nebyly zjištěny žádné makroskopické poruchy. Vzhledem ke stáří 

křídla D3 budovy D a uvažovaným úpravám však bude nutné ve vyšším stupni PD průzkumy provést. 

Průzkumy stávajících energetických zdrojů a sítí 

Vzhledem k nutnosti napojení pracovišť na vybrané inženýrské sítě a energetické zdroje, byly v rámci 

zpracování studie zjišťovány jejich aktuální stavy. Tyto byly konzultovány s kompetentními zástupci 

nemocnice a zohledněny v příslušných kapitolách návrhu technického vybavení. 

Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum 

V tomto úvodním stupni projektové dokumentace nebyly realizovány žádné inženýrsko-geologické ani 

hydrogeologické průzkumy. Předpoklad plošného založení přístaveb vychází ze znalosti archivních 

průzkumů a místních poměrů. Pro potřeby vyšších stupňů PD však bude nutné průzkumy provést. 

Radonový průzkum 

V tomto úvodním stupni projektové dokumentace nebyl realizován žádný radonový průzkum. Na základě 

znalostí průzkumů prováděných v souvislosti s dřívější výstavbou v areálu nemocnice je předpokládán 

nízký radonový index pozemku. Konstrukce spodní stavby by tak neměla vyžadovat žádná zvláštní 

opatření proti pronikání půdního vzduchu z podloží do objektu. Pro potřeby vyšších stupňů PD však bude 

nutné průzkum provést. 

Dendrologický průzkum 

V tomto úvodním stupni projektové dokumentace nebyl realizován žádný dendrologický průzkum. 

Přístavbami i souvisícími venkovními objekty (zpevněnými plochami a přeložkami inženýrských sítí) bude 

dotčena četná hodnotná vzrostlá zeleň. Pro potřeby vyšších stupňů PD tak bude nutné průzkum provést. 

Stavebně historický průzkum 

Stavebně historický průzkum nebyl s ohledem na charakter lokality prováděn. 

A.5 Údaje o dosavadním využití zájmového území, o dotčených objektech 

a o majetkoprávních vztazích  

a) Rozsah řešeného území, jeho dosavadní využití a zastavěnost 

Navrhovaný záměr je situován v jihozápadní části areálu nemocnice, ve vazbě na křídlo A5 budovy A a 

křídlo D3 budovy D. Obě stávající budovy, spolu s navazující budovou B, tvoří ucelený polyblokový 

komplex. Lokalita se nachází na západním okraji zastavěného území města Vyškov při ulici Purkyňova. 

Křídlo A5 bylo postaveno v roce 2003, jakožto třípodlažní přístavba hlavní budovy A, jejíž vznik se datuje 

do poloviny minulého století. Křídlo D3, spolu s křídlem D2, tvoří jakousi dvoupodlažní platformu 

šestipodlažní polikliniky (křídla D1 budovy D). Obě budovy i navazující zpevněné plochy (komunikace a 

chodníky) jsou plně využívány provozem nemocnice. Ostatní plocha je zatravněná s četným výskytem 

drobné zeleně i vrostlých stromů. 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Na pozemky areálu nemocnice nezasahují žádná chráněná území. Dotčené budovy nejsou kulturními 

památkami, neleží v památkové rezervaci či památkové zóně. Území není poddolované ani svážné. 

Lokalita je mimo záplavová území. 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Z hlediska využití území je výchozím dokumentem Územní plán Vyškov vydaný formou opatření obecné 

povahy zastupitelstvem města Vyškov dne 22. 2. 2016 usnesením č. VIII.ZM/1408-04, jež nabylo 

účinnosti dne 24. 3. 2016. Areál nemocnice je tímto územním plánem v celém svém rozsahu zahrnut 

mezi stabilizované „plochy občanského vybavení – OV“. 

Předložené řešení je plně v souladu se všemi závazně stanovenými podmínkami a kritérii platného 

územního plánu. 

d) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Plocha areálu nemocnice je dlouhodobě stabilizována ve schváleném, a v současné době platném, 

územním plánu města Vyškova, přičemž se žádné podstatné změny ve vymezení funkčních ploch a jejich 

účelu v dotčeném území nepředpokládají. Území je z hlediska funkčního využití specifikováno jako 
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zastavitelné plochy (tzn. plochy, které jsou zastavěny anebo územním plánem určeny k zastavění) a dále 

jako současné zastavěné území (tzn. stabilizované území). 

Plánovanými přístavbami se sice mění odstupy stavby od hranic areálu resp. od okolních budov, avšak 

tyto nejsou v rozporu s obecnými požadavky na využití území. Návrh plně respektuje veškeré legislativní 

podmínky. 

e) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Navrhovaná investice nezakládá potřebu souvisejících staveb ani není jinou stavbou podmíněna. 

Provoz v dotčené části areálu bude částečně omezen důsledky vlastní stavební činnosti (doprava 

stavebních materiálů, odvoz suti, atd.). Po dobu výstavby, kdy bude zrušen příjezd ke křídlu A5, bude 

nutno řešit náhradní způsob dopravy pacientů do a z nemocnice. K žádnému jinému zásadnímu omezení 

provozu v areálu nemocnice však nedojde. 

Celý záměr je možné realizovat v jednom časovém úseku, ale i po etapách. Každý jeden stavební objekt 

(přístavba MR, přístavba UP, rekonstrukce stávajících prostor křídla D3) lze realizovat, dokončit a 

zprovoznit nezávisle na ostatních. 

f) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí) 

Navržený záměr je řešen na pozemcích a v budovách v katastrálním území Vyškov (788571).  

Dle aktuálních výpisů z příslušného katastru nemovitostí jsou tyto v majetku Jihomoravského kraje s tím, 

že Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace disponuje právem hospodaření se svěřeným majetkem. 

Parcelní číslo 3323/1 

Výměra ..........................................................................................................................................  10.051 m2 

Druh pozemku  ........................................................................................................................  ostatní plocha 

Způsob využití  ......................................................................................................................................  zeleň 

Vlastnické právo  ..................................  Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 

Hospodaření se svěřeným MK …  Nemocnice Vyškov, p.o, Purkyňova 235/36, Nosálovice, 68201 Vyškov 

Parcelní číslo 3323/19 

Výměra ............................................................................................................................................  1.769 m2 

Druh pozemku  ........................................................................................................................  ostatní plocha 

Způsob využití  .............................................................................................................................  jiná plocha 

Vlastnické právo  ..................................  Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 

Hospodaření se svěřeným MK …  Nemocnice Vyškov, p.o, Purkyňova 235/36, Nosálovice, 68201 Vyškov 

Parcelní číslo 3323/33 

Výměra ...............................................................................................................................................  585 m2 

Druh pozemku  ........................................................................................................................  ostatní plocha 

Způsob využití  ................................................................................................................  ostatní komunikace 

Vlastnické právo  ..................................  Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 

Hospodaření se svěřeným MK …  Nemocnice Vyškov, p.o, Purkyňova 235/36, Nosálovice, 68201 Vyškov 

Parcelní číslo 3323/34 

Výměra ............................................................................................................................................  1.897 m2 

Druh pozemku  ........................................................................................................................  ostatní plocha 

Způsob využití  ................................................................................................................  ostatní komunikace 

Vlastnické právo  ..................................  Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 

Hospodaření se svěřeným MK …  Nemocnice Vyškov, p.o, Purkyňova 235/36, Nosálovice, 68201 Vyškov 

Parcelní číslo 3323/35 

Výměra................................................................................................................................................  205 m2 

Druh pozemku  ........................................................................................................................  ostatní plocha 

Způsob využití  .......................................................................................................................................  zeleň 

Vlastnické právo  ..................................  Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 

Hospodaření se svěřeným MK … .  Nemocnice Vyškov, p.o, Purkyňova 235/36, Nosálovice, 68201 Vyškov 

Parcelní číslo 3323/36 

Výměra..................................................................................................................................................  35 m2 

Druh pozemku  ........................................................................................................................  ostatní plocha 

Způsob využití  .......................................................................................................................................  zeleň 

Vlastnické právo  ..................................  Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 

Hospodaření se svěřeným MK … .  Nemocnice Vyškov, p.o, Purkyňova 235/36, Nosálovice, 68201 Vyškov 

Parcelní číslo 3323/37 

Výměra..................................................................................................................................................  42 m2 

Druh pozemku  ........................................................................................................................  ostatní plocha 

Způsob využití  .......................................................................................................................................  zeleň 

Vlastnické právo  ..................................  Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 

Hospodaření se svěřeným MK … .  Nemocnice Vyškov, p.o, Purkyňova 235/36, Nosálovice, 68201 Vyškov 

Parcelní číslo 3323/20 

Výměra.............................................................................................................................................  2.783 m2 

Druh pozemku  ..................................................................................................  zastavěná plocha a nádvoří 

Typ stavby na pozemku  ......................................................  budova bez čísla popisného nebo evidenčního 

Způsob využití stavby na pozemku  .................................................................  objekt občanského vybavení 

Vlastnické právo  ..................................  Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 

Hospodaření se svěřeným MK … .  Nemocnice Vyškov, p.o, Purkyňova 235/36, Nosálovice, 68201 Vyškov 

Parcelní číslo 3361/1 

Výměra.............................................................................................................................................  9.722 m2 

Druh pozemku  ..................................................................................................  zastavěná plocha a nádvoří 

Typ stavby na pozemku  ...............................................................................  budova s číslem popisným 235 

Způsob využití stavby na pozemku  ................................................................  stavba občanského vybavení 

Vlastnické právo  ..................................  Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 

Hospodaření se svěřeným MK … .  Nemocnice Vyškov, p.o, Purkyňova 235/36, Nosálovice, 68201 Vyškov 

g) Nová stavba nebo změna dokončené stavby, účel užívání stavby 

Předkládaná architektonicko-dispoziční studie řeší požadavek investora na vybudování pracoviště 

urgentního příjmu a magnetické rezonance. Záměr bude realizován formou přístaveb, které si však 

vyžádají i nezbytné úpravy dotčených stávajících objektů. Jedná se tedy jak o novostavby, tak o změny 

dokončených staveb. 

h) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 
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i) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Architektonicko-dispoziční studie navrhuje řešení dispozičních i provozně-technických vazeb tak, aby bylo 

možné následné stupně projektové dokumentace vyhotovit podle aktuálně platných ČSN, vyhlášek a 

zákonů. Při realizaci bude postupováno podle vyhlášky o technických požadavcích na stavby - vyhláška 

č. 268/2009 Sb (OTP), vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb - vyhláška 398/2009 a dalších závazných vyhlášek, norem a předpisů (především pak 

hygienických a požárních).  Stavební konstrukce nebo části stavby budou splňovat normové hodnoty dle 

OTP. 

j) Energetická náročnost budovy 

Při návrhu ve vyšším stupni bude dbáno na ekonomiku provozu a minimalizaci energetických nároků. 

Veškeré nově navržené konstrukce a výplně otvorů obvodových plášťů budou splňovat doporučené 

hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 05 40 - 2. 

A.6 Urbanistické, architektonické a provozní řešení 

a) Urbanistické řešení 

Studie řeší přístavbu UP a MR v jihozápadní části areálu nemocnice. Stávající hodnotné centrální 

urbanistické řešení při hlavním vstupu tak nebude navrženými stavbami nikterak dotčeno. Konfigurace 

území a stávajících objektů polybloku nemocnice předurčuje tvar přístavby jako celku i způsob jejího 

osazení do osazení dané zástavby. Svým urbanistickým zapojením se snaží vyrovnat s půdorysnými 

výchylkami dotčených objektů a zároveň zachovává stávající vjezdové směry i principy dopravního 

uspořádaní. 

b) Architektonické řešení 

Plocha, na níž je výstavba plánována, má severojižní orientaci. Tato orientace jednoznačně determinuje 

nejen tvar objektu, ale i pozici příjmového vstupu pacientů přivážených sanitními vory zdravotnické 

záchranné služby. Tento jižní vstup je akcentován zapuštěním dovnitř hmoty budovy v kombinaci 

s vystupující konstrukcí zastřešující část manipulační plochy. Podpora přestřešení je řešena formou 

sloupů v zákrytu sklobetonové stěny, která vytváří jisté závětří. Obdobné řešení je pak použito také u 

podpor střechy nad veřejným vstupem do křídla A5. Užití sklobetonů, jakožto výrazového 

architektonického doplňku tak navazuje na předchozí realizace. Původně exteriérové podloubí křídla A5, 

sloužící pro příjezd sanitních vozů, je přístavbou zabíráno, čímž jej mění ve vstupní foyer s průchodem 

dál do budovy A, výstupem do nově vzniklého uzavřeného zeleného nádvoří a v neposlední řadě se 

vstupem do „nízkoprahové části“ urgentního příjmu. 

Podélná hmota budovy je na fasádě dělena, odrážejíc funkci interiéru. Hlavním materiálem obvodového 

pláště je provětrávaná fasáda s obkladem z cementovláknitých desek, s přiznanou horizontální spárou. 

Zde návrh pracuje s pravidelným členěním okenních otvorů. Veřejné části budovy, kde je větší 

koncentrace osob, jsou na fasádě zobrazeny jako bílé celky tvořeny omítkou na konstaktním 

zateplovacím systému. V těchto částech jsou navržena i větší prosklení, tak aby bylo dosaženo 

vizuálního propojení zejména čekárenských prostor s okolní exteriérovou zelení. Části fasády kde denní 

světlo není žádoucí, budou plné a jejich členění bude doplněno v rámci architektonického řešení 

obvodového pláště. 

Přístavba magnetické rezonance je hmotově řešena jako prodloužení dvoupatrového křídla D3 budovy D 

směrem na západ. Její materiálové řešení proto koresponduje se stávající částí objektu, tedy kontaktním 

zateplovacím systémem, v tomto případě světle béžové barvy. 

Uzavřené nádvoří, vymezené stávajícími křídly A1, A2, A5, D3 a novými přístavbami, bude koncipováno 

jako park, skýtající výhledy do zeleně. S tím počítá i hala expektačních lůžek, pročež je přilehlá východní 

fasáda řešena s velkoplošným prosklením. 

Střecha přístavby UP je pak navržena s extenzivní zelení, což rovněž výrazně přispěje k celkovému 

pozitivnímu vnímání nových objektů. 

Pro návrh interiéru řešených pracovišť jsou rozhodující především provozní a hygienické požadavky. 

Musí vycházet z kvalitativních a utilitárních požadavků stanovených v závislosti na funkčnosti jednotlivých 

prostor, požadované životnosti a nárocích na údržbu povrchů. Kvalita a barevnost materiálů podlahových 

krytin, keramických obkladů, nátěrů a maleb bude volena s ohledem na vytvoření optimálního pracovního 

prostředí jak pro personál, tak pro pacienty. Řešení bude odpovídat současným standardům staveb 

podobného charakteru. 

c) Zásady provozního a dispozičního řešení 

Navrhovaná přístavba UP je jednoduchá jednopodlažní budova umístěna na výškovou úroveň 1.PP 

stávající budovy A. Novostavba se ale musí vyrovnat s výškovou disproporcí budovy D, která je vzhledem 

k budově A o zhruba třetinu konstrukční výšky podlaží níže. Z tohoto důvodu je v rámci dvoupodlažní 

přístavby MR navržena komunikační vertikála se schodištěm a průchozím lůžkovým výtahem. V úrovni 

1.NP křídla D3 tak bude pracoviště MR, zatímco v úrovni 1.PP skladové a technické zázemí, společné 

pro obě přístavby. Při návrhu tak bylo potřeba zajistit funkční vazby nejen v horizontálním, ale i ve 

vertikálním směru. Usnadnění transportu hospitalizovaných pacientů z hlavní budovy do diagnostického 

centra (tč. možný pouze po rampě) by měla do budoucna napomoci i nově plánovaná zvedací plošina 

v hlavním vestibulu křídla A1. 

Návrh dispozic se snaží zmírnit dopady nepříznivé výškové konfigurace, dosáhnout co nejkratší 

docházkové vzdálenosti pro pacienty, zachovat transportní logistiku, usnadnit orientaci a poskytnout 

harmonický prostor pro personál i pacienty. 

Ve vstupním podlaží (značeno v souladu se stávajícími budovami jako 1.PP) křídla A5 je vytvořeno foyer 

s přístupy do stávajících provozů a se vstupem do urgentního příjmu pro individuálně příchozí pacienty. 

Na vstup navazuje prostorná čekárna s recepcí, přičemž pro potenciálně infekční pacienty je vyčleněna 

oddělená část. Pro prvotní rozdělení pacientů dle závažnosti bude probíhat v místnosti triáže, odkud 

budou distribuováni buď do vyšetřoven, na expektační lůžka nebo v případě nutnosti drobného výkonu na 

zákrokový sál. Vyšetřovny jsou orientovány na západ, expektační lůžka na východ (do klidové zóny 

uzavřeného nádvoří) a „vysokoprahová část“ se zákrokovým sálem na jih. Expektace disponuje halou se 

čtyřmi lůžky a čtyřmi křesli a dvěma izolačními boxy. Pracoviště je vhodně doplněno veškerým potřebným 

hygienickým i provozním zázemím. 

Součástí návrhu jsou také dispoziční úpravy stávajících prostor rehabilitace v 1.PP a radiodiagnostiky 

v 1.NP křídla D3. Rozsah a podrobnosti dispozičního řešení jsou patrné z grafických příloh dokumentace. 
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A.7 Členění stavby na objekty a technologická zařízení 

Stavební a inženýrské objekty 

SO 01 Přístavba magnetické rezonance 

SO 02 Přístavba urgentního příjmu 

SO 03 Stavební úpravy křídla D3 budovy D 

IO 01 Příprava území 

IO 02 Komunikace a zpevněné plochy 

IO 03 Terénní a sadové úpravy 

IO 04 Venkovní kanalizace 

IO 05 Venkovní vodovod 

IO 06 Venkovní osvětlení 

IO 07 Přípojka silnoproudu 

Technologická zařízení 

PS 01  Lůžkový výtah 

PS 02  Zvedací plošina 

A.8 Technické řešení a standard vybavení 

a) Zemní práce, výkopy 

Na základě inženýrsko-geologických průzkumů prováděných v souvislosti s předchozí výstavbou v areálu 

nemocnice lze očekávat standardní základové podmínky s běžnými zemními pracemi. Po bourání 

zpevněných ploch, kácení zeleně a sejmutí ornice v rámci přípravy území budou hloubeny jámy hrubých 

terénních úprav ve výškových úrovních dle členění navrhovaných přístaveb. 

b) Základy 

Založení přístaveb bude plošné. Ve výjimečných případech může být užito hlubinné založení pomocí 

mikropilot. Před zahájením prací bude proveden podrobný inženýrsko-geologický průzkum lokality a na 

jeho základě bude navržen nejoptimálnější způsob založení (předpoklad kombinace základových patek 

resp. pasů a tenké podkladní desky). Výškové rozdíly budou schodovitě odstupňovány. Založení 

přístaveb u stávajících objektů bude řešeno tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění jejich stability. 

c) Svislé konstrukce 

Hlavní nosnou konstrukcí přístavby MR budou obvodové zděné resp. monolitické železobetonové stěny. 

V případě přístavby UP to bude monolitický železobetonový bezprůvlakový skelet v kombinaci 

s obvodovými zděnými resp. monolitickými železobetonovými stěnami. Prostorová tuhost objektu bude 

zajištěna případnými dalšími stěnami a obvodovými průvlaky, které budou zároveň tvořit nadpraží oken 

resp. říms a atik střech. Modulové rozměry skeletu budou přizpůsobeny dispozičnímu řešení. 

Do stávajících svislých nosných konstrukcí (ŽB sloupů) křídla A5 a D3 nebude zasahováno. Do jejich 

obvodového pláště bude zasahováno pouze ve smyslu vybourání nových resp. doplnění původní otvorů 

pro dveře, okna či technické instalace. 

d) Vodorovné konstrukce, schodiště, střecha 

Stropními konstrukcemi budou monolitické železobetonové desky (pod vyšetřovnou MR dimenzované na 

zatížení až 10 tun). Při provádění budou betonována rovněž spuštěná monolitická nadpraží oken, říms a 

atik střech. 

Schodiště nové komunikační vertikály bude monolitické železobetonové s přímo betonovanými stupni, na 

něž se bude následně lepit obklad z umělého resp. přírodního kamene. 

Pro zastřešení obou přístaveb je navržena jednoplášťová plochá střecha odvodněná vnitřními svody. 

V případě přístavby MR bude hydroizolace přitížena kačírkem, v případě přístavby UP zeminou, jež 

vytvoří podmínky pro extenzivní ozelenění. Hydroizolace bude fóliová včetně typově řešených vtoků s 

ochrannými koši, lemování prostupů pro instalace, oplechování atik a říms a řešení dilatací. Spádová 

vrstva s konstantním sklonem bude tvořena tepelnou izolací z desek a klínů. 

S výjimkou prostupů pro nově řešené technické instalace nebude do stávajících vodorovných nosných 

konstrukcí (železobetonových stropních panelů resp. monolitických desek) ani střechy křídel A5 a D3 

zasahováno. 

e) Příčky 

Vnitřní příčky budou sádrokartonové s dvojitým opláštěním a výplní minerálními deskami. V případě 

technického zázemí v 1.PP přístavby MR jsou uvažovány příčky zděné ze systémových keramických 

bloků s perem a drážkou včetně systémových překladů nad otvory. Tloušťka a skladba příček bude 

navržena dle potřeby (akustika, vedení instalací, apod.). 

V případě rekonstruovaných prostor křídla D3 budou nové příčky převážně zděné (přímá návaznost na 

stávající zděné stěny). V menší míře se však mohou uplatnit i příčky sádrokartonové. 

f) Podkladní a pomocné betonové konstrukce, násypy, drenáže 

Podkladní betony budou realizovány zejména v souvislosti se základovými konstrukcemi resp. přímo pod 

konstrukcemi podlah na terénu a jako nedílná součást skladeb samotných podlah. Z betonu budou 

řešeny rovněž další pomocné konstrukce jako základy vzduchotechnických zařízení, kondenzátorů, 

technologických agregátů (čerpadel, kompresorů, akumulačních nádrží, atd.) ve strojovnách, apod. 

Násypy a zásypy se uplatní zejména kolem základových konstrukcí. Budou buď ze štěrkopísku, hlinitého 

štěrku anebo zpětně využité vytěžené zeminy, vždy hutněné po vrstvách. Okapový chodník kolem 

přístaveb je uvažován ze sypaného říčního kameniva lemovaného zahradními obrubníky. 

Pro eliminaci případného hromadění povrchových a podpovrchových dešťových vod bude kolem 

přístavby MR provedena drenáž se zaústěním do kanalizace resp. vsakovacích bloků. 

g) Izolace proti vodě 

Hydroizolace spodní stavby 

Pro izolaci spodní stavby jsou uvažovány modifikované asfaltové pásy s parametry pro střední stupeň 

radonového rizika. Budou k podkladovým konstrukcím plnoplošně nataveny a po obvodu stavby 

vyvedeny nad úroveň upraveného terénu. Před zpětným zásypem budou chráněny proti mechanickému 

poškození vrstvou extrudovaného polystyrenu. Přestože se spodní voda v základové spáře 

nepředpokládá, bude hydroizolace provedena s odolností proti tlakové vodě. 

Hydroizolace střech 

Hydroizolace střech je uvažována z uceleného fóliového systému určeného jak pro mechanické kotvení, 

tak pro přitížení dalšími vrstvami (tzv. obrácené střechy). Před aplikací horních vrstev (kačírek resp. 
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zemina s extenzivním ozeleněním) bude fólie chráněna proti mechanickému poškození vrstvou 

geotextilie. 

Vnitřní hydroizolace 

Vnitřní hydroizolace mokrých provozů budou řešeny stěrkovými izolacemi (nátěrová izolační 

jednosložková fólie na bázi syntetické disperze, neobsahující rozpouštědla, vysoce elastická, přímo 

přelepitelná obkladem či dlažbou, vodotěsná, difúzně otevřená pro vnitřní použití, s přilnavostí k betonu, 

pórobetonu, omítce a sádrokartonu). 

h) Tepelné, akustické izolace a protipožární izolace 

Tepelné izolace 

Funkci tepelné resp. kročejové izolace nových podlah na terénu bude plnit vrstva pěnového polystyrenu 

EPS. Alternativou polystyrenu je izolační systém z minerálních desek. 

Po osazení okenních a dveřních výplní bude na fasádu objektu aplikováno zateplení. Bude provedeno 

v kombinaci komplexního systému kontaktního omítkového typu a dvouplášťového fasádního systému 

s obkladem kotveným pomocí nosného roštu. Pro zdravotnická lůžková zařízení musí být použita tepelná 

izolace z minerálních vláken, splňující kritéria požárních norem. Sokl budovy a konstrukce pod úrovní 

terénu budou zatepleny extrudovaným polystyrenem. 

Spádové vrstvy plochých střech budou tvořeny tepelnou izolací z desek a klínů s konstantním sklonem 

minimálně 2 %. 

Akustické izolace 

Akustické izolace budou zajišťovat požadované parametry neprůzvučnosti vybraných konstrukcí, přičemž 

musí být v souladu s hlukovou studií. Uplatní se zejména v sádrokartonových příčkách a jako izolace 

rozvodů technických instalací (kanalizace, VZT, apod.).  

V případě podlah na stropních konstrukcích nad vytápěným prostorem a v ploše pod roznášecí 

betonovou deskou pod přístrojem MR může být kročejová izolace řešena elastickými pásy z 

extrudovaného polyethylenu. V podlahách strojoven jsou pro útlum hluku uvažovány izolace z 

minerálních desek. Základy technologických zařízení budou dilatovány od stropních konstrukcí pružnou 

podložkou. Stropy strojoven budou opatřeny podhledy ze sádrokartonových desek s vloženou 

protihlukovou izolací. 

Protipožární izolace 

Protipožární izolace budou řešeny především na rozhraní požárních úseků. Veškeré prostupy stropními 

konstrukcemi budou kolem potrubí protipožárně utěsněny. 

i) Podlahové krytiny, dlažby 

Pro výběr konkrétních typů podlahových krytin budou rozhodující provozní a hygienické požadavky. 

Hlavními povrchy podlah tak budou PVC krytiny a keramické dlažby. V omezené míře se uplatní stěrky a 

nátěry. 

j) Podhledy 

Vzhledem k nutnosti zakrytí značného množství technických instalací, které se ve zdravotnických 

budovách vyskytují ve zvýšené míře, budou podhledy řešeny téměř v celém rozsahu přístaveb i 

rekonstruovaných prostor stávajícího křídla D3. 

Budou sádrokartonové nebo kazetové se čtvercovým (v chodbách eventuálně obdélníkovým) rastrem 

s potřebnými hygienickými a akustickými parametry. V podhledech budou zapuštěna svítidla a koncové 

elementy vzduchotechniky. V místě uzávěrů instalací, čistících kusů nebo požárních klapek bude 

proveden přístup včetně řádného označení. Budou dodány materiály vhodné pro použití ve zdravotnictví, 

s atesty hygienické nezávadnosti a omyvatelnosti. V zákrokovém sálu UP je uvažována systémová 

vestavba s kovovým odhlučněným kazetovým podhledem se skrytým rastrem. Uvnitř vysokofrekvenční 

stínící kabiny MR bude speciální podhled s rastrem z nemagnetických slitin (podhled vč. svítidel a 

vnitřních rozvodů vzduchotechniky zajistí dodavatel kabiny). 

k) Výrobky PSV 

V rámci stavby bude řešeno množství výrobků, a to zejména zámečnických, truhlářských a plastových. 

Dále se uplatní výrobky čalounické a také stínící prvky výplní v obvodovém plášti. Budou použity typové i 

atypické konstrukce jako okna, dveře, zárubně, prosklené stěny, zábradlí, sprchové zástěny, madla, 

větrací mřížky, žaluzie, parapetní desky, vestavěné skříně, přechodové lišty a další pomocné a ochranné 

prvky. Na rozhraní požárních úseků a CHÚC budou osazeny konstrukce s předepsanou požární 

odolností a případnými samozavírači, dle projektu požární ochrany. 

l) Úpravy povrchů, fasáda objektu 

Omítky, malby, nátěry, obklady 

Vnitřní omítky zděných stěn budou klasické vícevrstvé s vápenným štukem, alternativně sádrové. Rohy 

budou vyztuženy rohovníky. 

V základním provedení jsou na omítnutých stěnách resp. sádrokartonech uvažovány malby. V souladu s 

budoucími požadavky barevného řešení interiéru budou vybrané stěny provedeny v příslušném matném 

pastelovém odstínu s předcházející impregnací. Prostory s vyššími nároky na kvalitu a omyvatelnost 

povrchu budou řešeny plně omývatelnými nátěry nebo nástřiky, eventuálně povlakovými krytinami či 

sklotapetami s odolností proti desinfekčním prostředkům. Stropy nad podhledy budou ošetřeny 

bezprašnými nátěry. 

Výrobky PSV a další doplňkové konstrukce budou opatřeny nátěry. Prvky budou vždy pečlivě očištěny a 

odmaštěny, základní i krycí nátěr bude proveden ve dvou vrstvách. 

Ve velké míře budou aplikovány obklady stěn. Budou řešeny jednotným uceleným systémem PVC pásů 

v přímé návaznosti na podlahové krytiny. V zákrokovém sálu UP je uvažována systémová vestavba 

z velkoplošných kovových panelů na nosném rastru. Vyšetřovna MR bude tvořena speciální 

vysokofrekvenční stínící kabinou (zajistí dodavatel přístroje). 

Fasáda objektu 

Převážná část fasádních ploch přístavby UP je uvažována jako provětrávaný dvouplášťový zateplovací 

systém s obkladem kotveným na skrytém nosném roštu. Ostatní plochy a všechny fasády přístavby MR 

jsou navrženy s povrchovou úpravou jemně strukturované probarvené silikonové omítky na kontaktním 

zateplovacím systému. Studie předkládá určitý barevný koncept s tím, že konkrétní odstíny budou 

upřesněny ve vyšších stupních projektové dokumentace. 

m) Zasklívání 

Zasklení bude provedeno v souladu s funkcí daného prvku. Budou tak použita skla běžná, bezpečnostní 

(tvrzená nebo vrstvená), protipožární či tepelně izolační. 
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A.9 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

V rámci předkládaného záměru bude nutné realizovat i rozsáhlé úpravy venkovních zpevněných ploch. 

Původní příjezdová komunikace ke křídlu A5 ze směru od ulice Purkyňovy bude přístavbami UP a MR 

výrazně zkrácena s tím, že bude do budoucna určena výhradně pro sanitní vozy zdravotnické záchranné 

služby a vybrané zaměstnance s dedikovaným parkovacím místem. Pro veškerou ostatní dopravu 

směřující k nově řešenému veřejnému vstupu na rozhraní křídla A5 a přístavby UP bude vytvořen nový 

příjezd, jež bude lemován dostatečnou kapacitou parkovacích stání pro samostatně příchozí pacienty a 

zakončen manipulační plochou s odstavnými stáními pro sanitní vozy dopravní zdravotnické služby. 

Původní počet 46 stání tak bude navýšen na celkových 82. 

Přístavby i rekonstruované části křídla D3 budou využívat výlučně stávající vnitroareálové energetické 

zdroje a inženýrské sítě, z nichž některé bude třeba lokálně upravit (přeložit či nově připojit). 

A.10 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

Jedná se o občanskou výstavbu se zaměřením pro zdravotnictví. Veškeré úpravy tedy musí splňovat 

podmínky dané vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích, zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. Výjimkou jsou prostory výhradně technicko-provozního charakteru, které 

budou trvale zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob. 

A.11 Řešené kapacity 

Základní údaje, zastavěná plocha, obestavěný prostor 

Zastavěná plocha přístavby MR  ........................................................................................................  207 m2 

Obestavěný prostor přístavby MR  ..................................................................................................  1.760 m3 

Zastavěná plocha přístavby UP (vč. dotčené části křídla A5 budovy A)  ...........................................  980 m2 

Obestavěný prostor přístavby UP (vč. dotčené části křídla A5 budovy A) .....................................  4.900 m3 

Řešená zastavěná plocha 1.PP křídla D3 budovy D (rehabilitace)  ..................................................  400 m2 

Řešená zastavěná plocha 1.NP křídla D3 budovy D (radiodiagnostika)  ..........................................  510 m2 

Řešená zastavěná plocha křídla D3 budovy D celkem  .....................................................................  690 m2 

Řešený obestavěný prostor 1.PP křídla D3 budovy D (rehabilitace)  .............................................  1.280 m3 

Řešený obestavěný prostor 1.NP křídla D3 budovy D (radiodiagnostika)  .....................................  1.990 m3 

Řešený obestavěný prostor křídla D3 budovy D celkem  ...............................................................  3.270 m3 

Řešené zpevněné plochy komunikací  ............................................................................................  2.100 m2 

Řešené zpevněné plochy chodníků  ..................................................................................................  650 m2 

Řešené nezpevněné plochy (vč. okapových chodníků)  .................................................................  1.000 m2 

Plocha řešeného území celkem (bez dotčených stávajících budov)  .......................................  cca 4.750 m2 

Kapacity zdravotnických pracovišť, počty pracovníků pro provoz 

 vyšetřovny (poradny) / zákrokové sály / lůžka (křesla) personál (v jedné směně) 

MR 1 / 0 / 0 3 

UP 3 / 1 / 6+4 12 

Provoz MR bude zajištěn stávajícími pracovními silami. Provoz UP bude zajištěn týmem nových 

specializovaných pracovníkův v oboru urgentní medicíny. 

A.12 Závěrečné vyhodnocení, odhad investičních nákladů 

A.12.1 Závěrečné vyhodnocení 

Záměrem investora je vytvoření zcela nového pracoviště urgentního příjmu s úzkou vazbou na stávající 

diagnostiku doplněnou o pracoviště magnetické rezonance. Zvolený koncept řešení daného úkolu formou 

přístavby propojující křídla A5 a D3 se jeví jako nejvýhodnější, především z hlediska zachování 

stávajících funkčních provozů nemocnice bez nutnosti kapacitních redukcí či nákladných provizorií. Nová 

pracoviště budou kompaktní a budou odpovídat soudobým požadavkům v oblasti urgentní medicíny. 

Bude nastartována všeobecná změna v chápání role urgentního příjmu. Pacienti přicházející s jakýmkoli 

akutním problémem budou směřovat právě na urgentní příjem, nikoli jako doposud na běžné ambulantní 

vyšetřovny, což ve svém důsledku povede k větší efektivitě jak plánované, tak akutní péče. 

A.12.2 Odhad investičních nákladů 

V následujícím přehledu je uveden odborný odhad investičních nákladů. Pro jeho stanovení byla použita 

metoda výpočtu podle velikosti obestavěného prostoru resp. řešených ploch se základním členěním dle 

funkčních celků, kterým je vždy přiřazena příslušná hodnota nákladů na zvolenou měrnou jednotku. 

Náklady na zdravotnickou technologii jsou kalkulovány velmi hrubým odhadem (v případě pracoviště MR 

pak bez samotného přístroje a vysokofrekvenční stínící kabiny). Jejich skutečná výše bude záviset na 

konkrétních požadavcích a objemu případného stávajícího vybavení, které bude možno do nových 

prostor přenést. 

Kalkulace nezahrnuje náklady na vypracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost ani 

technický či autorský dozor stavby. 

Propočet je doložen v souladu s odsouhlaseným dispozičním řešením (viz výkresová část) a je zpracován 

v cenách bez DPH, přičemž DPH je vyčíslena až v závěrečné položce. 

Poznámka 

I přes maximální snahu stanovit co nejpřesnější odborný odhad investiční nákladů, je nutné počítat s tím, 

že výsledná cena může být vyšší a to vzhledem k následujícím skutečnostem: 

- legislativní změny v průběhu zpracování následných stupňů projektové dokumentace, které mohou 

zvýšit nároky na technická řešení (např. požárně bezpečnostní), 

- stanoviska a požadavky účastníků stavebního řízení. 

Přístavba MR 

Řešený obestavěný prostor  ............................................................................................................  1.760 m3 

Investiční náklady 

     - stavební část a technické zařízení budovy (1.760 x 8.500,-)  .......................................  14.960.000,- Kč 

     - zdravotnická technologie a interiérové vybavení (880 x 3.000,-)  ...................................  2.640.000,- Kč 

     - celkem  ..........................................................................................................................  17.600.000,- Kč 

Přístavba UP 

Řešený obestavěný prostor  ............................................................................................................  4.900 m3 

Investiční náklady 

     - stavební část a technické zařízení budovy (4.900 x 8.500,-)  .......................................  41.650.000,- Kč 

     - zdravotnická technologie a interiérové vybavení (4900 x 3.000,-)  ...............................  14.700.000,- Kč 

     - celkem  ..........................................................................................................................  56.350.000,- Kč 
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Stavební úpravy křídla D3 budovy D 

Řešený obestavěný prostor  ............................................................................................................  3.270 m3 

Investiční náklady 

     - stavební část a technické zařízení budovy (3.270 x 7.000,-)  .......................................  22.890.000,- Kč 

     - zdravotnická technologie a interiérové vybavení (3.270 x 1.000,-) ................................  3.270.000,- Kč 

     - celkem  ..........................................................................................................................  26.160.000,- Kč 

Příprava území 

Plocha bourání zpevněných ploch  .................................................................................................  1.000 m2 

Plocha sejmutí ornice  .....................................................................................................................  3.750 m2 

Délka přeložek a přípojek sítí technické infrastruktury  ........................................................................  600 m 

Investiční náklady 

     - bourání zpevněných ploch (1.000 x 1.000,-)  ..................................................................  1.000.000,- Kč 

     - kácení zeleně (hrubý odhad)  .............................................................................................  200.000,- Kč 

     - sejmutí ornice (3.750 x 200,-)  ...........................................................................................  750.000,- Kč 

     - přeložky a přípojky sítí technické infrastruktury (600 x 7.000,-)  .....................................  4.200.000,- Kč 

     - celkem  ............................................................................................................................  6.150.000,- Kč 

Komunikace, zpevněné plochy, terénní a sadové úpravy 

Plochy komunikací ..........................................................................................................................  2.100 m2 

Plochy chodníků  ................................................................................................................................  650 m2 

Plochy terénních a sadových úprav  ...............................................................................................  1.000 m2 

Investiční náklady 

     - plochy komunikací (2.100 x 3.000,-)  ..............................................................................  6.300.000,- Kč 

     - plochy chodníků (650 x 2.000,-)  .....................................................................................  1.300.000,- Kč 

     - plochy terénních a sadových úprav (1.000 x 600,-)  ..........................................................  600.000,- Kč 

     - celkem  ............................................................................................................................  8.200.000,- Kč 

Rekapitulace 

Přístavba MR  .......................................................................................................................  17.600.000,- Kč 

Přístavba UP  .......................................................................................................................  56.350.000,- Kč 

Stavební úpravy křídla D3 budovy D  ...................................................................................  26.160.000,- Kč 

Příprava území  ......................................................................................................................  6.150.000,- Kč 

Komunikace, zpevněné plochy, terénní a sadové úpravy  .....................................................  8.200.000,- Kč 

Celkové investiční náklady bez DPH  .............................................................................  114.460.000,- Kč 

DPH 21 %  ............................................................................................................................  24.036.600,- Kč 

Celkové investiční náklady včetně DPH  .......................................................................  138.496.600,- Kč 


