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Technická zpráva 

 
k projektu pro provedení stavby 

 
 

Akce:   Stavba nové budovy ZZS JMK Brno Bohunice 
   
Lokalita:  Brno 
 
Část:  F.1.2.1   STATIKA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 
 
 
 
1) Konstruk ční systém  
 
 
SO 103 Energocentrum, SO 104 Garáže 
 
Jedná se o jednopodlažní dva provozní objekty sloučené do jednoho konstrukčního 
celku. Objekt je tvořen železobetonovými a zděnými konstrukcemi. Jedná se o 
monolitické plošné základy tvořené deskou a pasy, o monolitické stěny na styku se 
zeminou a v prostoru energocentra, o monolitický strop v prostoru energocentra a o 
prefabrikované sloupy, průvlaky, ztužidla a stropní dutinové panely v prostoru garáží. 
Dále se jedná o nosné zděné stěny v prostoru energocentra. 
 
Minimální únosnost základové spáry je 230 kPa. Základová spára musí být 
zkontrolována z hlediska únosnosti geologem. V případě, že bude únosnost nižší než 
je požadavek, je nutno šíři základů upravit dle skutečnosti. Pod základovými 
železobetonovými prvky bude proveden podkladní beton. Pod základovou deskou 
bude provedena hutněná vrstva z nenamrzavého materiálu o mocnosti min. 300 mm 
s konečným zhutněním Edef,2 = 50 MPa při poměru max. Edef,2/Edef,1 = 2,5. V případě, 
že nebude možno dosáhnout požadovaného zhutnění, je nutno provést vylepšení 
podkladních ponechávaných vrstev či zvýšení tloušťky podsypu, pláň musí 
dosahovat po přehutnění min. Edef,2 = 25 MPa. 
V místě napojení základů na objekt SO101 bude propojení základů provedeno 
pomocí vlepované výztuže na chemické kotvy. V místě prefabrikovaných sloupů 
budou osazeny kotevní desky zalícované s horním lícem základových pasů. Desky 
nebudou opatřovány před osazením do bednění nátěry proti korozi, opatření bude 
provedeno až po osazení prefabrikovaných sloupů. 
Základová deska je navržena tl. 150 mm, v místě trafostanice tl. 300 mm. 
 
Svislé konstrukce jsou v části energocentra provedeny jako železobetonové 
monolitické a zděné. Vzájemné propojení zděných stěn s monolitickými bude 
provedeno pomocí vlepované výztuže na chemické kotvy v rozteči max. 0,25 m. 
Výztuž bude vlepována půdorysně v polovině tloušťky zdiva. Stejným způsobem 
bude napojena železobetonová monolitická stěna na prefabrikované sloupy. V místě 
napojení na objekt SO101 bude propojení provedeno pomocí isonosníků. Stropní 
konstrukce je v části energocentra navržena jako železobetonová monolitická tl. 260 
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a 200 mm. Tlustší deska je na volném okraji zakončena atikovým nosníkem. Deska u 
objektu SO101 je uložena na tento objekt pomocí isonosníků zabezpečujících svislé 
síly, momenty a vodorovné síly od zeminy. Deska je ztužující a roznáší zatížení od 
zeminy do stěn kolmých na zemní tlaky. Deska tl. 200 mm je uložena i na zděné 
stěny. V místě styku s prefabrikovanými sloupy bude deska uložena do těchto sloupů 
pomocí vlepované výztuže. 
 
Horní konstrukce garáží je navržena jako prefabrikovaná lokálně uložená na okolní 
monolitické konstrukce. Sloupy jsou navrženy čtvercových rozměrů 400x400 mm, 
průvlaky jsou navrženy s ozuby pro uložení předpínaných dutinových panelů. Stropní 
panely jsou navrženy tl. 200 a 265 mm. Sloupy budou kotveny k základovým 
konstrukcím pomocí svarů a montážních plechů, sloupy jsou navrženy vetknuté do 
základů a zajišťují stabilitu objektu společně se stěnami kolmými na působení 
zemního tlaku. Z tohoto důvodu je možné provádět zásypy stěn až po provedení 
všech nosných prefabrikovaných konstrukcí a jejich zmonolitnění (zalití spár apod.). 
Všechny spáry mezi prefabrikáty a prefabrikáty s monolitickými konstrukcemi budou 
zality zálivkovými maltami na bázi cementu. Mezi prefabrikovanými panely budou 
provedeny kleštinové výztuže, které budou přivařeny ke kotevním deskám 
v prefabrikovaných průvlakách. 
Součásti nosné konstrukce jsou ocelové sloupky pro opláštění, sloupky jsou 
navrženy svařované, požární odolnost konstrukce je 15 min. Sloupky budou osazeny 
až po provedení veškerých prefabrikovaných konstrukcí současně s prováděním 
opláštění. Kotvení sloupků je navrženo pomocí chemických kotev. Sloupky budou 
opatřeny nátěry proti korozi 1x základní a 2x vrchní syntetický, odstín nátěrů bude 
proveden dle stavební části. 
Opěrné stěny za objektem garáží jsou součásti projektové části F1.2.3 Zvláštní 
zakládání. 
 
Za opěrnými stěnami bude provedena drenáž s odvodem vody mimo dosah 
základových konstrukcí. 
 
Zásypy prvního polaží budou hutněny po vrstvách, konečné zhutnění upraveného 
terénu musí být min. Edef,2 = 40 MPa. 
 
 
2) Použité konstruk ční materiály  

 
 

Základová deska, patky, pasy  C 30/37 XC4 
Prefabrikáty C 30/37 XC1 
Obvodové stěny C 30/37 XF3 
Strop mezi osami 12 - 13  C 30/37 XF1 
Ostatní stropy, věnce  C 25/30 XC1 
Prostý beton, podkladní beton C 12/15 X0 

 
Výztuž B 500B, KARI sítě 
  
Zdivo  Keramické tvarovky P10 na 

maltu M10 
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Ocel S235 
 5.8 – kotvy 
 
V konstrukcích z pohledového betonu budou použity distančníky z vláknobetonu. 
Před prováděním konstrukcí z pohledového betonu musí být kladečský plán bednění 
vč. spojovacích tyčí odsouhlasen architektem objektu. Součástí odsouhlasení bude i 
tvar konců spojovacích tyčí bednění. Viditelné hrany železobetonových konstrukcí 
budou koseny 10x10 mm. Volné konce železobetonových vodorovných konstrukcí 
v exteriérech bez další povrchové úpravy budou opatřeny okapovým nosem. 
Svary všech ocelových konstrukcí musí být provedeny dle platných norem. Při 
svařování musí být zohledněn typ svařovaných ocelí. 
Smykové vyztužení je v celém areálu navrženo ve stropních a základových deskách 
pomocí smykových lišt. 
Před betonáží jednotlivých konstrukcí je nutno provést zemnící soustavu konstrukce 
dle projektu elektra. 
V základových konstrukcích a suterénních konstrukcí na styku se zeminou bude 
provedena ochrana proti bludným proudům pomocí svařované soustavy výztužných 
prutů. 
Otvory, které nejsou vykresleny v dokumentaci statické části je nutno odsouhlasit 
projektantem statické části před prováděním. 

 
 
3) Zatížení  

 
 

Zatížení stálá byla vyčíslena dle ČSN EN 1991-1-1, zatížení nahodilá byla rovněž 
převzata z této normy. Hodnoty charakteristického a návrhového zatížení 
jednotlivých konstrukcí jsou uvedeny ve výpočtových modelech, které jsou součástí 
statického výpočtu. Do zatížení byly zohledněny hodnoty od technologie objektu, 
hodnoty zatížení jsou uvedeny rovněž ve statickém výpočtu. 
 
Pro přehled jsou uvedeny základní hodnoty charakteristického zatížení. 
 
Užitná: 
 
Kondenzátory a kotelny       5,0 kN/m2 
Garáže         5,0 kN/m2 
 
Zatížení sněhem: dle ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006: 
Sněhová oblast II., základní tíha sněhu:     1,0 kN/m2 
 
Zatížení větrem: dle ČSN EN 1991-1-4: 
Referenční rychlost větru       25 m/s 
 
Ostatní stálá zatížení 
 
Zatížení od podlah byla vyčíslena dle stavebních výkresů, případně dle údajů 
projektantů. Do ostatního stálého zatížení stropu byla zahrnuta hmotnost instalací a 
podhledu, a to 0,5 kN/m2. 
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4) Zvláštní a neobvyklé konstrukce  

 
 

Konstrukce není navržena se zvláštními či neobvyklými prvky. 
 
 

5) Technologické podmínky postupu prací  
 
 

Konstrukce bude realizována dle standardních postupů při výstavbě, nepředpokládá 
se použití zvláštních technologií. Při provádění konstrukcí musí být dodrženy max. 
dovolené odchylky podle ČSN EN 13670-1. 

 
 

6) Zásady pro provád ění bouracích a podchycovacích prací  
 
 

Bourací práce nejsou předpokládány. 
 
 

7) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí  
 
 

Betonové konstrukce budou realizovány dle kontrolní třídy 2 dle ČSN EN 13670-1. 
 

Výztuž  
 
Je navržena třídy B 500B a sítě typu KARI. Je nutné dodržet předepsanou tloušťku 
krycí vrstvy. Je zcela nezbytné, aby byla zachována správná tloušťka krycí vrstvy 
horní zóny výztuže desek. Nosiče výztuže horní zóny musí být dostatečně tuhé, aby 
výztuž horní zóny nemohla být sešlápnuta. 
  
Betonáž 
  
Výroba betonu, doprava, ukládání, hutnění a ošetřování musí vyhovovat ČSN EN 
206-1 Změna Z3. 
Ošetřování povrchu betonu stropních desek musí být takové, aby betonová 
konstrukce, povrch betonu, byl držen v prostředí 100% vlhkosti po dobu alespoň 7 
dní, např. zakrytím igelitovou folií nebo postřikem bezprostředně po skončení 
povrchových úprav betonových konstrukcí. 
 
Povolené odchylky tvaru betononových konstrukcí a polohy výztuže 
 
- tvar spodního líce stropní desky, výšková poloha             ±  5 mm 
- rovinatost horního líce hotové desky                                 ±  5 mm na 2 m lati 
 
Povolené odchylky výztuže: 
- půdorysná poloha výztuže desek                                      ± 20 mm 
- krytí výztuže: - větší - stěn a desek          + 5 mm 
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Požaduji, aby krytí výztuže hlavně u desek bylo stavebním dozorem kontrolováno 
před betonáží i během betonáže a pokud nebude dodrženo, hlavně pokud bude krytí 
výztuže desek větší než jsou povolené odchylky, aby betonáž nebyla povolena, 
dokud nebude poloha výztuže zajištěna tak, aby i po dokončení betonáže měla 
správnou polohu. 
 

 
8) Podklady  
 

 
Pracovní výkresy stavební části – zpracované Ateliérem 2002      
 
ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – 

Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 
ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – 

Zatížení sněhem 
ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – 

Zatížení větrem 
ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: 

Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
ČSN EN 1993-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí 
ČSN EN 1996-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí 
ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1-1: 

Obecná pravidla 
ČSN EN 206-1  Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti výroba a shoda. 
Technická pravidla ČBS 02 – Bílé vany 
Technická pravidla ČBS 03 - Pohledový beton 
 
Použitý software: 
 Microsoft Office Excel a Word 
 AutoCad 2009 + Recoc 
 Scia Engineer 2008 
 Fine Geo 5 
 IDEA RCS 
 

 
9) Specifické požadavky na rozsah dalších projek čních stup ňů 

 
 

Další projektové stupně musí navazovat na řešení projektu pro provedení stavby. Na 
prefabrikované a ocelové konstrukce musí být provedena výrobní dokumentace, na 
železobetonové monolitické konstrukce musí být provedena výrobní dokumentace 
výztuže konstrukcí. 
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10) Bezpečnost práce  
 
 

Veškeré práce budou prováděny podle platných předpisů o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci. Všichni pracovníci zhotovitele budou používat pracovní pomůcky a 
ochranné prostředky ve smyslu platných předpisů. Zhotovitel zpracuje pro uvedené 
práce v tomto projektu Technologický postup.  
Základním bezpečnostním předpisem je zákon č. 309/ 2006 Sb. a vyhlášky č. 
591/2006 Sb., č. 362/2005 Sb. Při provádění stavebních prací nesmí docházet k 
poškozování životního prostředí. 
Celý prostor staveniště musí být označen a zabezpečen proti přístupu nepovolaných 
osob. 
Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd stavebních mechanizmů. 
Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné 
osvětlení. 

 
 
    

V Brně, 08/2011 
 
 
 
 
        Ing. David Hruban 
          HURYTA s.r.o. 
 
 
 
 
 
        Ing. Lukáš Loudil 
          HURYTA s.r.o. 
 


