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3.1.1.1  (24.2.14.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: L-21-143-100 - III/15278 Modřice, ul. Masarykova (město)

Objekt: SO 000.b - Ostatní a vedlejší náklady (město Modřice)

Rozpočet: [SO 000.b]/[Ostatní] - náklady (město)

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:



AspeEsticon
Strana 2 z 2

3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000.b]/[Ostatní] - náklady (město)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Ostatní náklady (město) ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 ---------- ----------

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 ---------- ----------

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 ---------- ----------

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace

položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného geometrického plánu

5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: L-21-143-100 - III/15278 Modřice, ul. Masarykova (město)

Objekt: SO 000.b - Ostatní a vedlejší náklady (město Modřice)

Rozpočet: [SO 000.b]/[Vedlejší] - náklady (město)

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000.b]/[Vedlejší] - náklady (město)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Vedlejší náklady (město) ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 00001.R
Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách  a v projektové
dokumentaci

KPL 1,000 ---------- ----------

2 00002.R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 ---------- ----------

3 00003.R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 ---------- ----------

8 00008.R
Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č.
13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL 1,000 ---------- ----------

14 00014.R
Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických
podmínkách a normách ČSN

KPL 1,000 ---------- ----------

15 00015.R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 ---------- ----------

16 00016.R Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhlášce č. 272/2011 KPL 1,000 ---------- ----------

18 00018.R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 ---------- ----------
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: L-21-143-100 - III/15278 Modřice, ul. Masarykova (město)

Objekt: SO 001 - Příprava území

Rozpočet: [SO 001] - Příprava území

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Příprava území

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 001 Příprava území ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014112.C POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 85,510 ---------- ----------

Železobeton

"`11316` "9,180*2,5 = 22,950 [A]

"`96616` "27,200*2,3 = 62,560 [B]

"Celkem: "A+B = 85,510 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

2 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 237,000 ---------- ----------

Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele
Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

237 = 237,000 [A]

"Dle situace SO 001"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
- dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost
- spálení na hromadách nebo štěpkování
Položka nezahrnuje:
- x

3 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 2 322,000 ---------- ----------

Sejmutí humózního horizontu v tl 10 cm
Včetně odvozu na mezidéponii v režii zhotovitele.
Materiál bude použit zpět na stavbě pro zpětné ohumusování.

2322 = 2 322,000 [A]

"Plocha dle ACAD * tl."

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou dopravu  a uložení na skládku
Položka nezahrnuje:
- x

4 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 3,000 ---------- ----------

Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele
Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.



AspeEsticon
Strana 3 z 5

3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Příprava území

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

3 = 3,000 [A]

"Dle situace SO 001"

Specifikace

Položka  zahrnuje:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem)

5 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 14,000 ---------- ----------

Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele
Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

14 = 14,000 [A]

"Dle situace SO 001"

Specifikace

Položka  zahrnuje:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem)

6 11316 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ M3 9,180 ---------- ----------

Včetně odvozu v režii zhotovitele.
Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Poplatek za skládku vyčíslen v "014112.C"

51*0,18 = 9,180 [A]

"Plocha dle sit. SO 001 * tl."
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Příprava území

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 232,200 ---------- ----------

Veškerá potřebná manipulace s ornicí pro znovupoužití na stavbě.
Jak, vodorovná, svislá, převozy, atd...

2322*0,1 = 232,200 [A]

"Plocha dle ACAD * tl."

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

8 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 36,000 ---------- ----------

3 kusy
dřevěné bednění půdorysu 1,5x1,5m, v. 2m

3*(1,5*4*2) = 36,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny),
včetně naložení a složení, případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x

9 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3 232,200 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Příprava území

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Ošetření materiálu z položky "11130"

2322*0,1 = 232,200 [A]

"Plocha dle ACAD * tl."

Specifikace

Položka zahrnuje:
- urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími
- založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi nasypáním
skládky a osetím)
- 1x za rok ošetření chemicky
- 2x za rok sekání.
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

10 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 27,200 ---------- ----------

Včetně odvozu v režii zhotovitele.
Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Poplatek za skládku vyčíslen v "014112.C"

"zídka v km 0,240 v pravo a 0,400 vpravo =  15,1m2 x 1,2m = 18,1m3 "

"čela propustků = 2,5x1,3m+(0,7+3,4+1,2)x1,1m  = 9,1m3 "

"celkem: 27,2 m3"

27,2 = 27,200 [A]

"Celkem: "A = 27,200 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: L-21-143-100 - III/15278 Modřice, ul. Masarykova (město)

Objekt: SO 102 - Chodníky

Rozpočet: [SO 102] - Chodníky

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 102 Chodníky ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.D POPLATKY ZA SKLÁDKU T 108,864 ---------- ----------

Asfalt z bourání

"    `11313` "45,360*2,4 = 108,864 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014112.A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 1 544,834 ---------- ----------

zemina z výkopů, nestmelené podkladní vrstvy ŠD (i zahliněné), kamení, dlažby z kamene

"`12373` "756,292*2,0 = 1 512,584 [A]

"    `13173` "10,125*2,0 = 20,250 [B]

"    `13273` "6,000*2,0 = 12,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 1 544,834 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

3 014112.B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 332,277 ---------- ----------

Beton nevyztužený (obruby, bet. lože, dlažba, atd...)

"    `11318` "76,848*2,0 = 153,696 [A]

"     `11352` "708,100*0,10*0,25*2,3+85,900*0,15*0,25*2,3 = 48,125 [E]

"     `96615` "56,720*2,3 = 130,456 [F]

"Celkem: "A+E+F = 332,277 [G]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

4 014112.C POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 3,750 ---------- ----------

1*1,5*2,5 = 3,750 [A]

"Předpoklad 1,5m3 bude upřesněn dle konkrétních bouraných UV"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

1 Zemní práce ----------

5 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 45,360 ---------- ----------

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Poplatek v "014102.D"

453,6 = 453,600 [A]

A*0,1 = 45,360 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

6 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 0,150 ---------- ----------

Včetně odvozu na skládku investora (ul. Hybešova), odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
Kostky budou očištěny a zváženy.

1,5*0,1 = 0,150 [A]

"Plocha dle ACAD"

Specifikace
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

7 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 76,848 ---------- ----------

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Poplatek v "014112.B"

1280,8 = 1 280,800 [A]

A*0,06 = 76,848 [B]

"Plocha dle ACAD * tl."

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2 9,400 ---------- ----------

Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele
Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"BET. ODVOD. ŽLAB š. 0,5m"

0,5*14 = 7,000 [A]

"BET. ODVOD. ŽLAB š. 0,15m"

0,15*16 = 2,400 [B]

"Celkem: "A+B = 9,400 [C]

Specifikace
Položka zahrnuje:
-  odstranění tvárnic včetně podkladu
-  veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku.

9 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 794,000 ---------- ----------

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
pozn: odstranění bet. lože v "96615"
Poplatek za skládku v "014112.B"

85,9"silniční" = 85,900 [A]

708,1"chodníková" = 708,100 [B]

"Celkem: "A+B = 794,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

10 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 756,292 ---------- ----------

Odkopy pro zřízení nových konstrukčních vrstev.
Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Poplatek za skládku a uložení vyčíslen zvlášť. "014112.A"

"odkop pod odstraňovaným asf. `11333`"

453,6*(0,35-0,10) = 113,400 [A]

"odkop pod odstraňovanou kostkou. `11317`"

1,5*(0,35-0,1) = 0,375 [B]

"odkop pod odstraňovanou dlažbou. `11318`"

1280,8*(0,35-0,06) = 371,432 [C]

"odkop pod odstraňovaným betonem. `96615`"

1,0*(0,35-0,20) = 0,150 [D]

"v ploše bez stávajícího zpevnění"

(774,1)*0,35 = 270,935 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 756,292 [F]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

11 12573.R VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 111,135 ---------- ----------

Včetně veškeré manipulace, odvozů a nákupu vhodného materiálu.

740,9*0,15 = 111,135 [A]

"Dle ACAD"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

12 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 10,125 ---------- ----------

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Poplatek za skládku a uložení vyčíslen zvlášť. "014112.A"

"Pro bouranou vpusť:"

1,5*1,5*1,5 = 3,375 [A]

"Pro nové vpusti:"

(1,5*1,5*1,5)*2 = 6,750 [B]

"Celkem: "A+B = 10,125 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

13 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 6,000 ---------- ----------

Hloubení rýhy pro přípojky vpustí.
poplatek v "014112.A"

5*0,8*1,5 = 6,000 [A]

"dl.*š.*hl."
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 772,417 ---------- ----------

"`12373` "756,292 = 756,292 [A]

"`13173` "10,125 = 10,125 [B]

"`13273` "6,000 = 6,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 772,417 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

15 17180.A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 50,427 ---------- ----------

Klín  "za obrubou"
NÁSYPOVÝ MATERIÁL - ZEMINA VHODNÁ DO AKTIVNÍ ZÓNY DLE ČSN 736133

(4,7+1676,2)*0,03 = 50,427 [A]

"(délka dle ACAD)* plocha v př. řezu"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy
materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

16 17180.B ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 20,000 ---------- ----------

Drobné dorovnávky pod vrstvou ŠD
VHODNÝ NENAMRZAVÝ MATERIÁL
MATERIÁL MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY NORMY 73 6133!

20 = 20,000 [A]

"Na základě PŘ"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy
materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

17 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 6,750 ---------- ----------

"Pro bouranou vpusť:"

1,5*1,5*1,5 = 3,375 [A]

"Pro nové vpusti:"

(1,5*1,5*1,5)*2*0,5 = 3,375 [B]

"Celkem: "A+B = 6,750 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

18 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2,000 ---------- ----------

Obsyp potrubí přípojek vpustí.

5*0,8*0,5 = 2,000 [A]

"dl.*š.*hl."
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 2 652,400 ---------- ----------

2652,4 = 2 652,400 [A]

"Plocha dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

20 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 740,900 ---------- ----------

Úprava plochy  před rozprostřením ornice

740,9 = 740,900 [A]

"Dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
-  úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů
Položka nezahrnuje:
- x

21 18222.B ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 740,900 ---------- ----------

Zajištění materiálu v položce "12573.R"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

740,9 = 740,900 [A]

"Dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------

22 27231A ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3 0,340 ---------- ----------

Základ palisády beton C20/25n XF3

"0,395 50 - 0,402 30"

(0,40230-0,39550)*1000 = 6,800 [A]

A*0,05 = 0,340 [B]

"Délka dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

3 Svislé konstrukce ----------

23 32711 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON M3 0,680 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

PALISÁDA BUDE MÍT PROMĚNNOU VÝŠKU . BUDE OSAZENA DO BETONOVÉHO
LOŽE ZE ZAVLHLÉ BETONOVÉ SMĚSI C20/25n XF3 tl.100mm,VÝŠKA BETONOVÉ OPĚRY SAHÁ MIN. DO
1/3 VÝŠKY PALISÁDY
pozm: základ v "27231A"

"0,395 50 - 0,402 30"

(0,40230-0,39550)*1000 = 6,800 [A]

A*0,1 = 0,680 [B]

"Délka dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy,
včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců betonových  tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových
ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).
Položka  nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce ----------

24 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 0,400 ---------- ----------

Podsyp potrubí přípojek z PVC DN 100 z kameniva těženého tl. 100
Frakce 0/4

5*0,8*0,1 = 0,400 [A]

"dl.*š.*tl."

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

25 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2 17,400 ---------- ----------

Použije se stávající dlažba.
Včetně lože z kameniva drceného  fr. 4/8 tl. 40 mm ČSN 73 6126-1
Podkladní ŠDb tl. 250mm v "56335.B"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

17,4 = 17,400 [A]

"Plocha dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
-  nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace ----------

26 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 2 652,400 ---------- ----------

Štěrkodrť ŠDb 0/32 Ge tl. 230 mm dle ČSN 73 6126-1

2652,4 = 2 652,400 [A]

"Plocha dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

27 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 2 568,900 ---------- ----------

dlažba zámková šedá 200x100x80 dle ČSN 73 6131
Včetně lože z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm dle ČSN 73 6126-1

2568,9 = 2 568,900 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

28 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 50,600 ---------- ----------

Betonová dlažba zámková barevná reliéfní tl. 80mm; dle ČSN 73 6131
Včetně lože z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm dle ČSN 73 6126-1
Včetně dořezů a zapravení spar.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

50,6 = 50,600 [A]

"Plocha dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

29 582625 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z MC M2 15,600 ---------- ----------

dlažba zámková barevná 200x100x80 dle ČSN 73 6131
Včetně lože z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm dle ČSN 73 6126-1
Včetně dořezů a zapravení spar.

15,6 = 15,600 [A]

"Plocha de ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

7 Přidružená stavební výroba ----------

30 711337 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ Z PE FÓLIÍ M2 315,000 ---------- ----------

Nopová fólie mezi novými konstrukčními vrstvami a stávající zástavbou.

700*0,45 = 315,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění,
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
Položka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přizdívku

8 Potrubí ----------

31 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 4,000 ---------- ----------

Přípojky vpustí

4 = 4,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

32 89732 VPUSŤ DVORNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 2,000 ---------- ----------

VPUSŤ SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU
Zřízení vpustí kompletní práce a materiál.
Typ vpustí dle výkresu odvodnění.
Včetně kalového koše materiál Zn

2 = 2,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

33 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 9,000 ---------- ----------

Včetně veškerých materiálů a prací nutných k provedení.

9 = 9,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

34 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 0,250 ---------- ----------

Zaslepení přípojek bouraných vpustí položka "96687"
Včetně veškerých prací, materiálů a postupů spojených se zapravením v oblasti napojení rušené přípojky na hl.
kan. řád.
Dle příslušných požadavků správce dotčené sítě.

1*0,25 = 0,250 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

35 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 2,000 ---------- ----------

Napojení přípojek od lin. odv. na stávající systém odvodnění.
Včetně veškerých mat. a prací nutných k provedení.

2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řez na potrubí
- dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

36 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 1 676,200 ---------- ----------

SILNIČNÍ OBRUBNÍK 100 x 250 mm
VČETNĚ BETONOVÉHO LOŽE C16/20nXF1
tl. 100mm,

1676,2 = 1 676,200 [A]

"Dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

37 917224.A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 39,600 ---------- ----------

SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150 x 250 mm
VČETNĚ BETONOVÉHO LOŽE C16/20nXF1
tl. 100mm,

4,7+34,9 = 39,600 [A]

"Dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

38 924911 NÁSTUPIŠTĚ - VODICÍ LINIE ŠÍŘKY 0,40 M Z DLAŽDIC S PODÉLNÝMI DRÁŽKAMI M 3,500 ---------- ----------

Umělá vodící linie dlažba s drážkou š.0,4m
Včetně lože z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm dle ČSN 73 6126-1
Včetně dořezů a zapravení spar.

3,5 = 3,500 [A]

"Dle ACAD"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného bezpečnostního pásu s varovnými a vodicími prvky, tj.
včetně lože, ukončení dlažby, její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, výplně spar a otvorů
apod.
 – dodání dlažeb a lože v požadované kvalitě
 – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy
 – uložení směsi, dlažby nebo dílců dle předepsaného technologického předpisu
 – zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, DILATAČNÍích zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet ap.
 – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
 – úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
2. Položka neobsahuje:
 – úpravu a hutnění podloží
 – podkladní a konstrukční vrstvy
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

39 9352A2 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO BETONU TL 100MM M 30,000 ---------- ----------

ŽLABOVKA MALÁ 200/250/100 DO BET. C20/25n XF3 tl.100mm

13,3+16,7 = 30,000 [A]

"Délka dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

40 93767.R1 MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY DEMONTÁŽ KUS 3,000 ---------- ----------

Demontáž a přesun stávajících zastávek na místo určené investorem.
Včetně všech nutných technologických a provozních nákladů.
Včetně veškerých materiálů, prací a mechanizmů nutných k přesunu zastávek.

"Přesun stávajících BUS zastávek."

3 = 3,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- demontáž stávajících zastávek
- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu
- nezbytné zemní práce a bourací práce

41 93767.R2 MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY MONTÁŽ KUS 3,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Dodávka bude formou přesunu stávajících zastávek.
Včetně všech nutných technologických a provozních nákladů.
Včetně veškerých materiálů, prací a mechanizmů nutných k přesunu a osazení.
Včetně nových bet. základů.

"Přesun stávajících BUS zastávek."

3 = 3,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací (materiál uvedený v
textu představuje rozhodující podíl ve výrobku)
- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce
- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

42 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 56,720 ---------- ----------

Včetně odvozu v režii zhotovitele. Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Poplatek za skládku v "014112.B"

"Zpevněná plocha betonem:"

1,0*0,2 = 0,200 [A]

"Plocha dle ACAD *tl."

"Základ bourané obruby:"

(85,9+708,1)*0,07 = 55,580 [B]

"Lože žlabů:"

9,4*0,1 = 0,940 [D]

"Celkem: "A+B+D = 56,720 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

43 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 1,000 ---------- ----------

Včetně odvozu v režii zhototvitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Poplatek v "014112.C"

1 = 1,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: L-21-143-100 - III/15278 Modřice, ul. Masarykova (město)

Objekt: SO 103 - Parkovací plochy

Rozpočet: [SO 103] - Parkovací plochy

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Parkovací plochy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 103 Parkovací plochy ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.D POPLATKY ZA SKLÁDKU T 41,280 ---------- ----------

Asfalt z bourání

"     `11313` "17,200*2,4 = 41,280 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014112.A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 696,334 ---------- ----------

zemina z výkopů, nestmelené podkladní vrstvy ŠD (i zahliněné), kamení, dlažby z kamene

"   `12373` "339,617*2,0 = 679,234 [A]

"   `13273` "8,550*2,0 = 17,100 [B]

"Celkem: "A+B = 696,334 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

3 014112.B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 43,698 ---------- ----------

Beton nevyztužený (obruby, bet. lože, dlažba, atd...)

"      `11318` "18,665*2,0 = 37,330 [A]

"      `11352` "15,300*0,10*0,25*2,3 = 0,880 [E]

"      `96615` "2,386*2,3 = 5,488 [F]

"Celkem: "A+E+F = 43,698 [G]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

4 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 17,200 ---------- ----------

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Poplatek v "014102.D"

31,9+77,0+63,1 = 172,000 [A]

A*0,1 = 17,200 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Parkovací plochy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

5 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 7,190 ---------- ----------

Včetně odvozu na skládku investora (ul. Hybešova), odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
Kostky budou očištěny a zváženy.

71,9*0,1 = 7,190 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

6 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 18,665 ---------- ----------

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Poplatek v "014112.B"

0,35+21,76+61,03+3,49+10,51+136,17 = 233,310 [A]

A*0,08 = 18,665 [B]

"Plocha dle ACAD * tl."

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 15,300 ---------- ----------

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
pozn: odstranění bet. lože v "96615"
Poplatek v "014112.B"

1,6+1,1+6,4+1,1+5,1 = 15,300 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

8 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 339,617 ---------- ----------

Odkopy pro zřízení nových konstrukčních vrstev parkovacích ploch.
Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Poplatek za skládku a uložení vyčíslen zvlášť. "014112.A"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Parkovací plochy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"odkop pod odstraňovaným asf. `11333`"

172*0,27 = 46,440 [A]

"odkop pod odstraňovanou kostkou. `11317`"

71,9*0,27 = 19,413 [B]

"odkop pod odstraňovanou dlažbou. `11318`"

233,3*(0,37-0,08) = 67,657 [C]

"odkop pod odstraňovaným betonem. `96615`"

4,3*(0,37-0,20) = 0,731 [D]

"v ploše bez stávajícího zpevnění"

(8,09+10,53+24,51+26,46+15,72+13,51+54,75+26,35+28,41+36,55+28,16+33,64+3,41+72,64+128,52+43,82)
*0,37 = 205,376 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 339,617 [F]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

9 12573.R VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 79,200 ---------- ----------

Včetně veškeré manipulace, odvozů a nákupu vhodného materiálu.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Parkovací plochy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

528*0,15 = 79,200 [A]

"Dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

10 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 8,550 ---------- ----------

LO5 dl. 11m (přípojka 2,5m) + LO7 dl. 18,8m (přípojka  3,2m)
Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Poplatek za skládku a uložení vyčíslen zvlášť. "014112.A"

(2,5+3,2)*1,5*1,0 = 8,550 [A]
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Objekt: [SO 103] - Parkovací plochy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 348,167 ---------- ----------

"`12373` "339,617 = 339,617 [A]

"`13273` "8,550 = 8,550 [B]

"Celkem: "A+B = 348,167 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

12 17180.A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 24,276 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Parkovací plochy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Klín  "za obrubou"
NÁSYPOVÝ MATERIÁL - ZEMINA VHODNÁ DO AKTIVNÍ ZÓNY DLE ČSN 736133

(402,2+2,4)*0,06 = 24,276 [A]

"(délka dle ACAD)* plocha v př. řezu"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy
materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

13 17180.B ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 50,000 ---------- ----------

Drobné dorovnávky pod vrstvou ŠD
VHODNÝ NENAMRZAVÝ MATERIÁL
MATERIÁL MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY NORMY 73 6133!

50 = 50,000 [A]

"Na základě PŘ"
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Parkovací plochy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy
materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

14 17481.B ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 8,550 ---------- ----------

LO5 dl. 11m (přípojka 2,5m) + LO7 dl. 18,8m (přípojka  3,2m)

(2,5+3,2)*1,5*1,0 = 8,550 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Parkovací plochy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

15 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2,884 ---------- ----------

LO5 dl. 11m (přípojka 2,5m) + LO7 dl. 18,8m (přípojka  3,2m)

(2,5+3,2)*0,506 = 2,884 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

16 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 5,700 ---------- ----------

1003,4+58,0 = 1 061,400 [A]

(2,5+3,2)*1,0 = 5,700 [B]

"Plocha dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

17 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 528,000 ---------- ----------

Úprava plochy  před rozprostřením ornice

528 = 528,000 [A]

"Dle ACAD"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Parkovací plochy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
-  úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů
Položka nezahrnuje:
- x

18 18222.B ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 528,000 ---------- ----------

Zajištění materiálu v položce "12573.R"

528 = 528,000 [A]

"Dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------

19 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 0,894 ---------- ----------

LO5 dl. 11m (přípojka 2,5m) + LO7 dl. 18,8m (přípojka  3,2m)

(11+18,8)*0,03 = 0,894 [A]

"Délka * pl. v př. řezu =m3"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Parkovací plochy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

4 Vodorovné konstrukce ----------

20 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 0,570 ---------- ----------

LO5 dl. 11m (přípojka 2,5m) + LO7 dl. 18,8m (přípojka  3,2m)

(2,5+3,2)*1,0*0,1 = 0,570 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace ----------

21 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 20,230 ---------- ----------

Rozšíření vrstvy ŠD pod obrubu.
Štěrkodrť ŠDb 0/32 Ge tl. 250mm dle ČSN 73 6126-1

(402,2+2,4)*0,05 = 20,230 [A]

"(délka dle ACAD)* plocha v př. řezu"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

22 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 1 061,000 ---------- ----------

Štěrkodrť ŠDb 0/32 Ge tl. 250mm dle ČSN 73 6126-1

1003" (tl. 250mm)" = 1 003,000 [A]

58"(tl. 230mm)" = 58,000 [B]

"Celkem: "A+B = 1 061,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

23 58251.A DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2 1 029,400 ---------- ----------

Betonová dlažba distanční tl. 80mm; dle ČSN 73 6131
Včetně lože z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm dle ČSN 73 6126-1
Včetně dořezů a zapravení spar.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Parkovací plochy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

(1003,4+58)-32 = 1 029,400 [A]

"Celková plocha-barevná"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

24 58251.B DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2 32,026 ---------- ----------

Kontrastní barva pro oddělení jednotlivývh stání.
Betonová dlažba distanční barevná  tl. 80mm; dle ČSN 73 6131
Včetně lože z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm dle ČSN 73 6126-1
Včetně dořezů a zapravení spar.

6,5*4+12*2+5,9+6,05+6,18+27*5+5*5,125 = 228,755 [A]

A*0,14 = 32,026 [B]

"Dle situace ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí ----------

25 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 5,700 ---------- ----------

LO5 dl. 11m (přípojka 2,5m) + LO7 dl. 18,8m (přípojka  3,2m)

2,5+3,2 = 5,700 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Parkovací plochy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

26 897542 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 150MM KUS 2,000 ---------- ----------

LO5 dl. 11m (přípojka 2,5m) + LO7 dl. 18,8m (přípojka  3,2m)

2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže
Položka nezahrnuje:
- předepsané podkladní konstrukce

27 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 3,000 ---------- ----------

Včetně veškerých materiálů a prací nutných k provedení.

3 = 3,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

28 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 1,000 ---------- ----------

LO5 dl. 11m (přípojka 2,5m) + LO7 dl. 18,8m (přípojka  3,2m)
Včetně veškerých prací, materiálů a postupů spojených se zapravením v oblasti napojení rušené přípojky na hl.
kan. řád.
Dle příslušných požadavků správce dotčené sítě.

2*0,5 = 1,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Parkovací plochy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
Položka nezahrnuje:
- x

29 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 2,000 ---------- ----------

LO5 dl. 11m (přípojka 2,5m) + LO7 dl. 18,8m (přípojka  3,2m)

2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řez na potrubí
- dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

30 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 6,000 ---------- ----------

6 = 6,000 [A]

"Dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
Položka nezahrnuje:
- x

31 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 5,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Parkovací plochy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele.

5 = 5,000 [A]

"Dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

32 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 1,000 ---------- ----------

Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele.

1 = 1,000 [A]

"Dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

33 914941 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 6,000 ---------- ----------

6 = 6,000 [A]

"Dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sloupky
- upevňovací zařízení
- osazení (betonová patka, zemní práce)
Položka nezahrnuje:
- x

34 917224.A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 402,200 ---------- ----------

SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150 x 250 mm
VČETNĚ BETONOVÉHO LOŽE C16/20nXF1
tl. 100mm,

402,2 = 402,200 [A]

"Dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

35 917224.B SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 2,400 ---------- ----------

SILNIČNÍ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ
150 x 150 mm VČETNĚ BET. LOŽE C16/20nXF1
tl. 100mm,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Parkovací plochy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

2,4 = 2,400 [A]

"Dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

36 93542 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 29,800 ---------- ----------

LO5 dl. 11m (přípojka 2,5m) + LO7 dl. 18,8m (přípojka  3,2m)

11+18,8 = 29,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže
- spárování, úpravy vtoku a výtoku
- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě
Položka nezahrnuje:
- x

37 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 2,386 ---------- ----------

Včetně odvozu v režii zhotovitele. Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Poplatek za skládku v "014112.B"

"Zpevněná plocha betonem:"

4,28*0,2 = 0,856 [A]

"Plocha dle ACAD *tl."

"Základ bourané obruby:"

15,3*0,1 = 1,530 [B]

"Celkem: "A+B = 2,386 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

38 96652 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 150MM M 12,000 ---------- ----------

Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele
Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Parkovací plochy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

12 = 12,000 [A]

"Dle situace ACAD"

Specifikace
Položka zahrnuje:
- vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: L-21-143-100 - III/15278 Modřice, ul. Masarykova (město)

Objekt: SO 103.2 - Ul. Benešova (stavba přechodu)

Rozpočet: [SO 103.2] - Ul. Benešova (stavba přechodu)

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.2] - Ul. Benešova (stavba přechodu)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 103.2 Ul. Benešova (stavba přechodu) ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.D POPLATKY ZA SKLÁDKU T 16,080 ---------- ----------

Asfalt z bourání

"`11313` "6,7*2,4 = 16,080 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014102.E POPLATKY ZA SKLÁDKU T 28,577 ---------- ----------

Penetrační makadam

"`11333` "13,230*2,4*0,9"PM" = 28,577 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

3 014112.A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 35,516 ---------- ----------

zemina z výkopů, nestmelené podkladní vrstvy ŠD (i zahliněné), kamení, dlažby z kamene

" `12373.C` "1*2,0 = 2,000 [H]

"11332" 17,64*1,9 = 33,516 [B]

Celkové množství     = 35,516

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

4 014112.B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 7,378 ---------- ----------

Beton nevyztužený (obruby, bet. lože, dlažba, atd...)

"`11354` "17,000*0,25*0,1*2,3 = 0,978 [B]

"`96615` "2,145*2,3 = 4,934 [D]

"`11352` "17,000*0,15*0,25*2,3 = 1,466 [E]

"Celkem: "B+D+E = 7,378 [F]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

5 014112.F POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 75,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.2] - Ul. Benešova (stavba přechodu)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Navážka

"`12373.A` "32,800*2,0 = 65,600 [A]

"`212625` "4,700*2,0 = 9,400 [E]

"Celkem: "A+E = 75,000 [F]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

6 014132.X POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 2,911 ---------- ----------

Jen se souhlasem investora!
Případný kontaminovaný penetrační makadam (nesplnění limitů na PAU, zejména benzo(a)pyren dle položky
"11333"

"`11333` "13,230*2,2*0,1"PM" = 2,911 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

7 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 6,700 ---------- ----------

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Poplatek v "014112.D"

"Začátek useku vlevo (kolem fary), předpoklad `ručního` odstranění vzhledem k blízkosti staré zástavby"

67 = 67,000 [A]

"Plocha dle ACAD"

A*(0,1) = 6,700 [B]

"Plocha dle ACAD * tl."

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

8 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 17,640 ---------- ----------

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Odstranění nestmelené konstrukční vrstvy bourané vozovky a části podloží vozovky
Dle diagnostiky(PavEx Consulting, s.r.o.; 2018)  vrstvy tvořená podsypem dlažby
Poplatek v "014112.A"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.2] - Ul. Benešova (stavba přechodu)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

147 = 147,000 [A]

"Plocha dle ACAD"

A*(0,04+0,08) = 17,640 [B]

"Plocha * tl."

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

9 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 13,230 ---------- ----------

Odstranění podkladu z PM.
Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Předpoklad vycházející z diagnostiky (PavEx Consulting, s.r.o.; 2018) : V bourané vozovce se bude jako podklad
nacházet jak PM tak Dlažba(štět)
Pro účely soupisu prací byl zvolen poměr 1:1 skutečné plochy a rozsahy bourané vozovky mohou být známy až
po provedení prací.
Zhotovitel zajistí rozbor tohoto materiálu na PAU dle vyhlášky 130/2019 Sb.
Poplatek za skládku vyčíslen v položkách "014102.E" a 014132.X výsledný poměr uloženého
odpadu může být znám až po provedení rozborů

147/2 = 73,500 [A]

"Plocha dle ACAD""(poměr 1:1 s `11337`)"

A*(0,18) = 13,230 [B]

"Plocha * tl."

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

10 11333B ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA tkm 174,660 ---------- ----------

Dopočet odvozu PM v případě nutnosti vést materiál na skládku přijímající odpad ze zvýšeným obsahem PAU
viz. popis položky "11333"
Poplatek za skládku vyčíslen v položkách "014102.E" a 014132.X výsledný poměr uloženého
odpadu může být znám až po provedení rozborů

"`11333` "13,230*2,2*0,1"PM""výpočet t" = 2,911 [A]

A*60" přepočet na tkm" = 174,636 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.2] - Ul. Benešova (stavba přechodu)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot.
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

11 11337 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK M3 13,230 ---------- ----------

Odvoz a likvidace v režii zhotovitele
Odstranění dlažby (štětu) z podkladu vozovky
Předpoklad vycházející z diagnostiky (PavEx Consulting, s.r.o.; 2018) : V bourané vozovce se bude jako podklad
nacházet jak PM tak Dlažba(štět)
Pro účely soupisu prací byl zvolen poměr 1:1 skutečné plochy a rozsahy bourané vozovky mohou být známy až
po provedení prací.

147/2 = 73,500 [A]

"Plocha dle ACAD""(poměr 1:1 s `11333`)"

A*(0,18) = 13,230 [B]

"Plocha * tl."

Specifikace
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

12 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 17,000 ---------- ----------

Včetně odvozu v režii zhotovitele. Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Poplatek v "014112.B"
pozn: odstranění bet. lože v "96615"

17 = 17,000 [A]

"Délka dle situace ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

13 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 17,000 ---------- ----------

Odstranění přídlažby.
Včetně odvozu v režii zhotovitele. Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Poplatek v "014112.B"

17 = 17,000 [A]

"Délka dle situace ACAD"
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.2] - Ul. Benešova (stavba přechodu)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

14 11356 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH M 1,000 ---------- ----------

Odstranění přídlažby z žulových kostek (zčásti zřejmě z klasické zámkové dlažby).
Včetně odvozu na skládku investora (ul. Hybešova), odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
Kostky budou očištěny a zváženy.

1 = 1,000 [A]

"Délka dle situace ACAD"

Specifikace
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

15 11372.A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 8,000 ---------- ----------

Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Celoplošné frézování stávající tl. hut. asf. vrstev je dle diagnostiky vozovky (PavEx Consulting, s.r.o.; 2018)
cca 100  mm.

147-67 = 80,000 [A]

"Celková plocha mínus odstraněno v `113138`"

A*(0,1) = 8,000 [B]

"Plocha * tl."

Specifikace
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

16 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 4,000 ---------- ----------

"prořezání" středové spáry v případě pokládky po polovinách
(další technologické spáry jako jsou napojení v křiž., pracovní spáry, začátek, konec úseku atd.  jsou součástí
položek nových asf. vrstev!)

4 = 4,000 [A]

"Délka dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- x

17 12373.A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 32,800 ---------- ----------

Odkop pro nové konstrukční vrstvy vozovky včetně sanace podloží.
pozn: výkop pro trativod je součástí položky "212625"
Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Poplatek za skládku a uložení vyčíslen zvlášť. "014112.F"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.2] - Ul. Benešova (stavba přechodu)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

32,8 = 32,800 [A]

"Kubatura planimetrováním příčných řezů ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

18 12373.C ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 1,000 ---------- ----------

Ruční odkop pro sondáž v okolí fary, bourání i zřízení nových konstrukčních vrstev musí zohlednit poměry v
blízkosti přilehlé staré okolní zástavby
Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Poplatek za skládku a uložení vyčíslen zvlášť. "014112.A"

1 = 1,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.2] - Ul. Benešova (stavba přechodu)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

19 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 38,500 ---------- ----------

Pro položky:

"`12373.A` "32,8 = 32,800 [A]

"`12373.C` "1,000 = 1,000 [G]

"`212625` "4,7 = 4,700 [C]

"Celkem: "A+G+C = 38,500 [H]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.2] - Ul. Benešova (stavba přechodu)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

20 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2,500 ---------- ----------

Klín pod nezpevněnou krajnicí a "za obrubou"
NÁSYPOVÝ MATERIÁL - ZEMINA VHODNÁ DO AKTIVNÍ ZÓNY DLE ČSN 736133

2,5 = 2,500 [A]

"Planimetrováním příčných řezů"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy
materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.2] - Ul. Benešova (stavba přechodu)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

21 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1,000 ---------- ----------

Drobné dosypávky, podsypávky a reprofilace jenž nejsou součástí nových konstrukčních vrstev.

1 = 1,000 [D]

"Kubatura"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

22 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 85,000 ---------- ----------

85 = 85,000 [A]

"dle situace ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------

23 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 38,410 ---------- ----------

Opláštění trativodů, separační netkaná geotextílie.

16,7*2,3 = 38,410 [A]

"Délka trativodů*délka v příčném řezu = m2"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.2] - Ul. Benešova (stavba přechodu)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a uložení předepsané fólie včetně potřebných přesahů
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- přesahy se nezapočítávají do výměry

24 212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M 16,700 ---------- ----------

Včetně výkopu rýhy viz. technická spec.. Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii
zhotovitele.
Včetně odbočky na kameninovém potrubí 150/100
Komplet provedení:
ZÁSYP ZE ŠP FR. 8/32
DRENÁŽ Z TRUBEK PVC Ř 100 mm
LOŽE ZE ŠD FR. 0/22 TL. 100 mm
Poplatek za skládku výkopku a uložení vyčísleno zvlášt 16,7*0,28=4,7m3 "014112.F"

16,7 = 16,700 [A]

"Délka dle situace ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - platí pro kompletní konstrukce trativodů:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)
dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
Položka nezahrnuje:
- opláštění z geotextilie, fólie

25 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 34,000 ---------- ----------

ÚPRAVA PODLOŽÍ V TL. 0,4m
Štěrkodrť ŠDa 0/125; 400mm ČSN 73 6126-1

85*0,4 = 34,000 [A]

"Plocha rozšířená dle ACAD * tl."

Specifikace

Položka zahrnuje
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.2] - Ul. Benešova (stavba přechodu)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

26 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 85,000 ---------- ----------

Pod výměnou podloží
SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE
(min. 300g/m2, CBR> 3kN, tažnost > 50%, odolnost proti proražení < 10 mm)

85 = 85,000 [A]

"Plocha rozšířená dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry)
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace ----------

27 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 85,000 ---------- ----------

Štěrkodrť ŠDa 0/63 Ge tl. 250 mm dle ČSN 73 6126-1

85 = 85,000 [A]

"Plocha rozšířená dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

28 57.X1 VÝZTUŽNÁ ARAMIDOVÁ VLÁKNA KUS 7,000 ---------- ----------

Výztužná vlákna z aramidu do asfaltového koberce mod. ACO 11+  tl. 40 mm.
KONSTRUKCE VOZOVKY VYZTUŽENÁ SYNTETICKÝMI VLÁKNY:
asfaltové vrstvy budou vyztuženy syntetickými vlákny s touto technickou specifikací:
- min. délka 19 mm
- pevnost v tahu min. 2 700 N/mm2
- min. teplota tání 400°C
- inertní vůči alkáliím a kyselinám
1t asfaltové směsi = 1 sáček aramidových vláken

73 = 73,000 [A]

A*0,04*2,4 = 7,008 [B]

7 = 7,000 [C]

"Plocha * tl. * objemová hmotnost"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.2] - Ul. Benešova (stavba přechodu)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

29 57.X2 VÝZTUŽNÁ ARAMIDOVÁ VLÁKNA KUS 11,000 ---------- ----------

Výztužná vlákna z aramidu do asfaltového koberce mod. ACL 16+  tl. 60 mm.
KONSTRUKCE VOZOVKY VYZTUŽENÁ SYNTETICKÝMI VLÁKNY:
 asfaltové vrstvy budou vyztuženy syntetickými vlákny s touto technickou specifikací:
- min. délka 19 mm
- pevnost v tahu min. 2 700 N/mm2
- min. teplota tání 400°C
- inertní vůči alkáliím a kyselinám
1t asfaltové směsi = 1 sáček aramidových vláken

73 = 73,000 [A]

A*0,06*2,4 = 10,512 [B]

11 = 11,000 [C]

"Plocha * tl. * objemová hmotnost"

30 57.X3 VÝZTUŽNÁ ARAMIDOVÁ VLÁKNA KUS 9,000 ---------- ----------

Výztužná vlákna z aramidu do asfaltového koberce mod. ACP 16+  tl. 50 mm.
KONSTRUKCE VOZOVKY VYZTUŽENÁ SYNTETICKÝMI VLÁKNY:
asfaltové vrstvy budou vyztuženy syntetickými vlákny s touto technickou specifikací:
- min. délka 19 mm
- pevnost v tahu min. 2 700 N/mm2
- min. teplota tání 400°C
- inertní vůči alkáliím a kyselinám
1t asfaltové směsi = 1 sáček aramidových vláken

73 = 73,000 [A]

A*0,05*2,4 = 8,760 [B]

9 = 9,000 [C]

"Plocha * tl. * objemová hmotnost"

31 572214.A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 73,000 ---------- ----------

Na vrstvě ACP 16+
Spojovací postřik z modifik. kationaktiv. asf. emulze 0.3kg/m2 dle ČSN 73 6129

73 = 73,000 [A]

"Plocha rozšířená dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

32 572214.B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 73,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.2] - Ul. Benešova (stavba přechodu)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Na vrstvě ACL 16+
Spojovací postřik z modifik. kationaktiv. asf. emulze 0.3kg/m2 dle ČSN 73 6129

73 = 73,000 [A]

"Plocha rozšířená dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

33 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM M2 73,000 ---------- ----------

Asfaltový beton ACO 11+   pro obrusné vrstvy s polymerem modifikovaným asfaltovým pojivem PMB 25/55-60; tl.
40 mm
dle ČSN EN 13108-1 a ČSN 736121

73 = 73,000 [A]

"Plocha rozšířená dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

34 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 73,000 ---------- ----------

Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL16+  s polymerem modifikovaným asfaltovým pojivem PMB 25/55-60; tl .60
mm
dle ČSN EN 13108-1 a ČSN 736121

73 = 73,000 [A]

"Plocha rozšířená dle ACAD"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.2] - Ul. Benešova (stavba přechodu)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

35 574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 73,000 ---------- ----------

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ s polymerem modifikovaným asfaltovým pojivem PMB 25/55-60; tl.
50 mm
dle ČSN EN 13108-1 a ČSN 736121

73 = 73,000 [A]

"Plocha rozšířená dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí ----------

36 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 1,000 ---------- ----------

Včetně veškerých materiálů a prací nutných k provedení.

1 = 1,000 [A]

"Dle situace"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

37 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 1,000 ---------- ----------

Včetně veškerých materiálů a prací nutných k provedení.

1 = 1,000 [A]

"Dle situace"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.2] - Ul. Benešova (stavba přechodu)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

38 914131.A DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
Položka nezahrnuje:
- x

39 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 3,000 ---------- ----------

Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele.

3 = 3,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

40 917224.A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 25,300 ---------- ----------

SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150 x 250 mm
VČETNĚ BETONOVÉHO LOŽE C16/20nXF1
tl. 100mm,

25,3 = 25,300 [A]

"Délka dle stuace ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

41 917224.B SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 3,800 ---------- ----------

SILNIČNÍ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ
150 x 150 mm VČETNĚ BET. LOŽE C16/20nXF1
tl. 100mm,

3,8 = 3,800 [A]

"Délka dle stuace ACAD"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.2] - Ul. Benešova (stavba přechodu)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

42 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 4,000 ---------- ----------

4 = 4,000 [A]

"Délka dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

43 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 4,000 ---------- ----------

"prořezání" středové spáry v případě pokládky po polovinách
(další technologické spáry jako jsou napojení v křiž., pracovní spáry, začátek, konec úseku atd.  jsou součástí
položek nových asf. vrstev!)

4 = 4,000 [A]

"Délka dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

44 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 2,145 ---------- ----------

Včetně odvozu v režii zhotovitele. Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Poplatek v "014112.B"

"Lože bourané přídlažby:"

17*0,25*0,1 = 0,425 [A]

"Lože bourané přídlažby z kostek `11356`"

1*0,2*0,1 = 0,020 [B]

"Bet lože obruby z `11352`"

17*0,1 = 1,700 [C]

"Celkem: "A+B+C = 2,145 [D]



AspeEsticon
Strana 18 z 18

3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.2] - Ul. Benešova (stavba přechodu)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: L-21-143-100 - III/15278 Modřice, ul. Masarykova (město)

Objekt: SO 103.3 - Chodníky a vjezd (stavba přechodu)

Rozpočet: [SO 103.3] - Chodníky a vjezd (stavba přechodu)

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.3] - Chodníky a vjezd (stavba přechodu)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 103.3 Chodníky a vjezd (stavba přechodu) ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.D POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2,880 ---------- ----------

Asfalt z bourání

"`11313` "1,2*2,4 = 2,880 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014112.A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 73,626 ---------- ----------

zemina z výkopů, nestmelené podkladní vrstvy ŠD (i zahliněné), kamení, dlažby z kamene

"`12373.A` "4,000*2,0 = 8,000 [A]

"`11332` "34,540*1,9 = 65,626 [D]

"Celkem: "A+D = 73,626 [F]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

3 014112.B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 31,476 ---------- ----------

Beton nevyztužený (obruby, bet. lože, dlažba, atd...)

"`11318` "11,920*2,0 = 23,840 [A]

"`11352` "32,00*0,10*0,25*2,3 = 1,840 [E]

"`96615` "2,520*2,3 = 5,796 [F]

"Celkem: "A+E+F = 31,476 [G]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 12,000 ---------- ----------

Jen se souhlasem investora!
O nutnosti kácení keřů s náhradní výsadbou bude rozhodnuto na KD stavby.

"cca. 40 ks"

12 = 12,000 [A]



AspeEsticon
Strana 3 z 16

3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.3] - Chodníky a vjezd (stavba přechodu)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
- dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost
- spálení na hromadách nebo štěpkování
Položka nezahrnuje:
- x

5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 16,000 ---------- ----------

Odhumusování: (tl.) 0,1m x 16m2 = 1,6m3
Včetně odvozu a uložení na meziskládku, materiál bude použit zpět na stavbě v položce "18222"

16 = 16,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou dopravu  a uložení na skládku
Položka nezahrnuje:
- x

6 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 1,200 ---------- ----------

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
předpoklad "ručního" odstranění vzhledem k blízkosti staré zástavby
Poplatek v "014102.D"

"předpoklad `ručního` odstranění vzhledem k blízkosti staré zástavby"

8*0,15 = 1,200 [A]

"Plocha * tl."

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

7 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 0,350 ---------- ----------

Včetně odvozu na skládku investora (ul. Hybešova), odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
Kostky budou očištěny a zváženy.

14*0,25*0,1 = 0,350 [A]

"délka * šířka * tl."

Specifikace
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

8 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 11,920 ---------- ----------

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Poplatek v "014112.B"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.3] - Chodníky a vjezd (stavba přechodu)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

149 = 149,000 [A]

A*0,08 = 11,920 [B]

"Plocha dle ACAD * tl."

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 34,540 ---------- ----------

Odstranění "štěrkového" lože dlažby a asfaltu.
Další prohloubení v "12373"
Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Poplatek za skládku a uložení vyčíslen zvlášť. "014112.A"

149+8 = 157,000 [A]

A*(0,3-0,08) = 34,540 [B]

"Plocha dle ACAD * uvažovaná tl."

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

10 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 32,000 ---------- ----------

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
pozn: odstranění bet. lože v "96615"
poplatek v "014112.B"

32"chodníková" = 32,000 [B]

"Celkem: "B = 32,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

11 12373.A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 4,000 ---------- ----------

Drobné odkopy po odstranění stávajících chodníků pro zřízení nových konstrukčních vrstev a úpravy.
Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Poplatek za skládku a uložení vyčíslen zvlášť. "014112.A"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.3] - Chodníky a vjezd (stavba přechodu)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

4 = 4,000 [A]

"Kubatura planimetrováním příčných řezů"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

12 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 1,600 ---------- ----------

Kompletní manipulace vodorovná i svislá pro položky:

"`18222` "1,6 = 1,600 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.3] - Chodníky a vjezd (stavba přechodu)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

13 12573.R VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 1,320 ---------- ----------

Včetně veškeré manipulace, odvozů a nákupu vhodného materiálu.

8,8*0,15 = 1,320 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.3] - Chodníky a vjezd (stavba přechodu)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 4,000 ---------- ----------

"`12373.A` "4,000 = 4,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

15 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 10,910 ---------- ----------

NÁSYPOVÝ MATERIÁL - ZEMINA VHODNÁ DO AKTIVNÍ ZÓNY DLE ČSN 736133
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.3] - Chodníky a vjezd (stavba přechodu)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"NÁSYP=DOPLNĚNÍ MATERIÁLU: "

"podél SO 103.1: 3,28m3 "

"podél SO 103.2 vpravo: 7mx0,09= 0,63m3"

"plocha před farou: 0,47m2(z PŘ 0,04 hodnota 0,36m2 navýšená)x15m= cca 7m3 "

3,28+0,63+7 = 10,910 [A]

"Celkem: "A = 10,910 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy
materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

16 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1,000 ---------- ----------

Drobné dosypávky a obsypávky.
Hlavní násypy a reprofilace v "17180"

1 = 1,000 [A]

"Doplněk k `17180`"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.3] - Chodníky a vjezd (stavba přechodu)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

17 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 245,100 ---------- ----------

"reliéfní dlažba tl. 80 mm:"

14,5 = 14,500 [A]

"distanční dlažba tl. 80 mm:"

56 = 56,000 [B]

"beton dlažba 200/100/80 (barva šedá):"

154,7 = 154,700 [C]

"beton dlažba 200/100/80 (barva červená):"

12,2 = 12,200 [D]

"betonová dlažba 200/200/80 v barvě červené:"

7,7 = 7,700 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 245,100 [F]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

18 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 19,500 ---------- ----------

Úprava plochy  před rozprostřením ornice

19,5 = 19,500 [A]

"Dle ACAD"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.3] - Chodníky a vjezd (stavba přechodu)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
-  úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů
Položka nezahrnuje:
- x

19 18222.A ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 10,667 ---------- ----------

Materiál bude použit z položky "11130"
Manipulace s materiálem v "12573"

(1/0,15)*1,6 = 10,667 [A]

"1,6m3 z položky `11130` postačí na 10,7m2 v tl 15cm potřeba 19,5 m2"

"19,5-10,7=8,8m2 v položce `18222.R` "

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

20 18222.B ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 8,800 ---------- ----------

Zajištění materiálu v položce "12573.R"

"1,6m3 z položky `11130` postačí na 10,7m2 potřeba 19,5 m2"

"19,5-10,7=8,8m2 "

8,8 = 8,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

21 184A1.X VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 40,000 ---------- ----------

Jen se souhlasem investora!
O nutnosti kácení keřů s náhradní výsadbou bude rozhodnuto na KD stavby.

40 = 40,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku projektem předepsaných  keřů
- hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem
a přídavkem organického hnojiva dle PD, zálivku,  a pod.
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny),
včetně naložení a složení, případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce ----------

22 465923.X PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2 6,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.3] - Chodníky a vjezd (stavba přechodu)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Se souhlasem investora!
Bude rozhodnuto na KD stavby.
Pro navázání nových dlažeb na navazující plochy zástavby.

6 = 6,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
-  nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace ----------

23 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 0,825 ---------- ----------

Zpevnění v oblasti fary
Štěrková vrstva tl. min. 15 cm.
ŠDa 0/32 Ge

3,3*0,25 = 0,825 [A]

"Plocha * tl."

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

24 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 245,100 ---------- ----------

Štěrkodrť ŠDb 0/32 Ge tl. 230 mm dle ČSN 73 6126-1

"reliéfní dlažba tl. 80 mm:"

14,5 = 14,500 [A]

"distanční dlažba tl. 80 mm:"

56 = 56,000 [B]

"beton dlažba 200/100/80 (barva šedá):"

154,7 = 154,700 [C]

"beton dlažba 200/100/80 (barva červená):"

12,2 = 12,200 [D]

"betonová dlažba 200/200/80 v barvě červené:"

7,7 = 7,700 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 245,100 [F]
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.3] - Chodníky a vjezd (stavba přechodu)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

25 567101 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z PODKLADNÍHO BETONU M3 1,000 ---------- ----------

V místech napojení nových konstrukcí na stávající stav.
Například v místech napojení nových dlažeb na zástavbu.

1 = 1,000 [A]

"O rozsahu bude rozhodnuto na KD stavby"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- úpravu povrchu krytu

26 58251.A DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2 56,000 ---------- ----------

Betonová dlažba distanční tl. 80mm; dle ČSN 73 6131
Včetně lože z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm dle ČSN 73 6126-1
Včetně dořezů a zapravení spar.

56 = 56,000 [A]

"Plocha dle ACAD|"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

27 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 154,700 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.3] - Chodníky a vjezd (stavba přechodu)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

dlažba zámková šedá 200x100x80 dle ČSN 73 6131
Včetně lože z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm dle ČSN 73 6126-1
Včetně dořezů a zapravení spar.

"beton dlažba 200/100/80 (barva šedá):"

154,7 = 154,700 [C]

"Plocha dle ACAD|"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

28 582615.A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 12,200 ---------- ----------

dlažba zámková barevná 200x100x80 dle ČSN 73 6131
Včetně lože z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm dle ČSN 73 6126-1
Včetně dořezů a zapravení spar.

12,2 = 12,200 [A]

"Plocha de ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

29 582615.B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 7,700 ---------- ----------

dlažba zámková barevná  200x100x80 dle ČSN 73 6131
Včetně lože z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm dle ČSN 73 6126-1
Včetně dořezů a zapravení spar.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.3] - Chodníky a vjezd (stavba přechodu)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"`pásek červené dlažby`"

7,7 = 7,700 [A]

"Plocha dle ACAD|"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

30 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 14,500 ---------- ----------

Betonová dlažba zámková 200/100 barevná reliéfní tl. 80mm; dle ČSN 73 6131
Včetně lože z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm dle ČSN 73 6126-1
Včetně dořezů a zapravení spar.

14,5 = 14,500 [A]

"Plocha dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

7 Přidružená stavební výroba ----------

31 711337 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ Z PE FÓLIÍ M2 18,500 ---------- ----------

Nopová fólie mezi novými konstrukčními vrstvami a stávající zástavbou.

37*0,5 = 18,500 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.3] - Chodníky a vjezd (stavba přechodu)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění,
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
Položka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přizdívku

8 Potrubí ----------

32 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 3,000 ---------- ----------

Včetně veškerých materiálů a prací nutných k provedení.

3 = 3,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.3] - Chodníky a vjezd (stavba přechodu)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

33 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 33,500 ---------- ----------

CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK 100 x 250 mm
DO BETONOVÉHO LOŽE C16/20nXF1
tl. 100mm, VÝŠKA OBRUBY 6 cm

33,5 = 33,500 [A]

"Dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

34 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 2,520 ---------- ----------

Včetně odvozu v režii zhotovitele. Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

"Lože bourané přídlažby z kostek `11356`"

14*0,2*0,1 = 0,280 [C]

"Základ bourané obruby:"

(32)*0,07 = 2,240 [B]

"Celkem: "C+B = 2,520 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: L-21-143-100 - III/15278 Modřice, ul. Masarykova (město)

Objekt: SO 104 - Napojení místních a účelových komunikací

Rozpočet: [SO 104] - Napojení místních a účelových komunikací

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Napojení místních a účelových komunikací

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 104 Napojení místních a účelových komunikací ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.D POPLATKY ZA SKLÁDKU T 18,816 ---------- ----------

Asfalt z bourání

"`11313` "7,840*2,4 = 18,816 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014112.A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 152,754 ---------- ----------

zemina z výkopů, nestmelené podkladní vrstvy ŠD (i zahliněné), kamení, kostky a dlažby z kamene

"     `12373.A` "76,377*2,0 = 152,754 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

3 014112.B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 13,455 ---------- ----------

Beton nevyztužený (obruby, bet. lože, dlažba, atd...)

"     `11352` "58,500*0,15*0,25*2,3 = 5,046 [E]

"    `96615` "5,850*2,3 = 13,455 [F]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

4 014112.F POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 62,640 ---------- ----------

Navážka

"     `12373.B` "31,320*2,0 = 62,640 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

5 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 7,840 ---------- ----------

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Poplatek v "014102.D"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Napojení místních a účelových komunikací

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

78,4 = 78,400 [A]

A*0,1 = 7,840 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

6 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2 0,720 ---------- ----------

Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele
Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

3,6*0,2 = 0,720 [A]

"Délka * š."

Specifikace
Položka zahrnuje:
-  odstranění tvárnic včetně podkladu
-  veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku.

7 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 58,500 ---------- ----------

Včetně odvozu a v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
pozn: odstranění bet. lože v "96615"
Poplatek v "014112.B"

58,5 = 58,500 [A]

"Dle situace ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

8 12373.A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 76,377 ---------- ----------

Odkopy pro zřízení nových konstrukčních vrstev.
Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Poplatek za skládku a uložení vyčíslen zvlášť. "014112.A"

"odkop pod odstraňovaným asf. `113338`"

78,4*(0,40-0,10) = 23,520 [A]

"odkop pod předlažďovanou dlažbou. `113188`"

130,9*(0,370-0,08)+12,6*0,37 = 42,623 [C]

"v ploše bez stávajícího zpevnění""(pro předlažďované+kousek nového)"

(32,3)*0,2+10,2*0,37 = 10,234 [G]

"Celkem: "A+C+G = 76,377 [H]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Napojení místních a účelových komunikací

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

9 12373.B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 31,320 ---------- ----------

Odkopy pro zřízení sanace podloží.
Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Poplatek za skládku a uložení vyčíslen zvlášť. "014112.F"Odkopy pro zřízení sanace podloží.
Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Poplatek za skládku a uložení vyčíslen zvlášť. "014112.F"

78,3*0,4 = 31,320 [A]

"Plocha dle ACAD * tl."
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Napojení místních a účelových komunikací

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 107,697 ---------- ----------

"`12373.A` "76,377 = 76,377 [A]

"`12373.B` "31,320 = 31,320 [B]

"Celkem: "A+B = 107,697 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Napojení místních a účelových komunikací

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

11 17180.A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 4,668 ---------- ----------

Klín pod nezpevněnou krajnicí a "za obrubou"
NÁSYPOVÝ MATERIÁL - ZEMINA VHODNÁ DO AKTIVNÍ ZÓNY DLE ČSN 736133

(57,3+40+19,4)*0,04 = 4,668 [A]

"(délka dle ACAD)* plocha v př. řezu"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy
materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Napojení místních a účelových komunikací

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

12 17180.B ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 5,000 ---------- ----------

Drobné dorovnávky pod vrstvou ŠD
VHODNÝ NENAMRZAVÝ MATERIÁL
MATERIÁL MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY NORMY 73 6133!

5 = 5,000 [A]

"Na základě PŘ"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy
materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 241,500 ---------- ----------

241,5 = 241,500 [A]

"Plocha dle ACAD * tl."

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce ----------

14 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2 130,900 ---------- ----------

Použije se stávající dlažba.
Včetně lože z kameniva drceného  fr. 4/8 tl. 40 mm ČSN 73 6126-1
Podkladní ŠDb tl. 250mm v "56335.B"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Napojení místních a účelových komunikací

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

130,9 = 130,900 [A]

"Plocha dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
-  nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace ----------

15 56335.A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 78,300 ---------- ----------

asf. napojení
Štěrkodrť ŠDa 0/63 Ge tl. 250 mm dle ČSN 73 6126-1

78,3 = 78,300 [A]

"Plocha dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

16 56335.B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 143,500 ---------- ----------

dlažděné napojení
Štěrkodrť ŠDb 0/32 Ge tl. 250 mm dle ČSN 73 6126-1

130,9+12,6 = 143,500 [A]

"Plocha dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

17 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM M2 32,300 ---------- ----------

NEZPEVNĚNÝ
Asfaltový recyklát (odfrézovaný materiál) min. frakce 0-22, tl. 200mm, asf. nátěr
Materiál bude použit z SO 101 "11372.B"

32,3 = 32,300 [A]

"Dle situace ACAD"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Napojení místních a účelových komunikací

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

18 572213.A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 78,300 ---------- ----------

Na vrstvě ACP 16+
Spojovací postřik z kationaktiv. asf. emulze 0.3kg/m2; PS-C dle ČSN 73 6129

78,3 = 78,300 [A]

"Plocha dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

19 572213.B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 78,300 ---------- ----------

Na vrstvě ACL 16+
Spojovací postřik z kationaktiv. asf. emulze 0.3kg/m2; PS-C dle ČSN 73 6129

78,3 = 78,300 [A]

"Plocha dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

20 572413 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 0,5KG/M2 S PODRCENÍM M2 32,300 ---------- ----------

Povrchová uprava nezpevněného napojení

32,3 = 32,300 [A]

"Dle situace ACAD"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Napojení místních a účelových komunikací

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

21 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2 78,300 ---------- ----------

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy; ACO 11+; tl 40 mm; dle ČSN EN 13108-1 a ČSN 736121

78,3 = 78,300 [A]

"Plocha dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

22 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 78,300 ---------- ----------

Asfaltový beton pro ložné vrstvy; ACL 16+; tl 60 mm; dle ČSN EN 13108-1 a ČSN 736121

78,3 = 78,300 [A]

"Plocha dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

23 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 78,300 ---------- ----------

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+; tl 50 mm; dle ČSN EN 13108-1 a ČSN 736121

78,3 = 78,300 [A]

"Plocha dle ACAD"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Napojení místních a účelových komunikací

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

24 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 12,600 ---------- ----------

Betonová dlažba zámková šedá tl. 80mm; dle ČSN 73 6131
Včetně lože z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm dle ČSN 73 6126-1
Včetně dořezů a zapravení spar.

12,6 = 12,600 [A]

"Plocha dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí ----------

25 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 2,000 ---------- ----------

Včetně veškerých materiálů a prací nutných k provedení.

2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

26 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 19,400 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Napojení místních a účelových komunikací

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SILNIČNÍ OBRUBNÍK 100 x 250 mm
VČETNĚ BETONOVÉHO LOŽE C16/20nXF1
tl. 100mm,

19,4 = 19,400 [A]

"Dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

27 917224.A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 57,300 ---------- ----------

SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150 x 250 mm
VČETNĚ BETONOVÉHO LOŽE C16/20nXF1
tl. 100mm,

57,3 = 57,300 [A]

"Dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

28 917224.B SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 40,000 ---------- ----------

SILNIČNÍ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ
150 x 150 mm VČETNĚ BET. LOŽE C16/20nXF1
tl. 100mm,

40 = 40,000 [A]

"Dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

29 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 5,850 ---------- ----------

Včetně odvozu v režii zhotovitele. Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Poplatek za skládku v "014112.B"

"Základ bourané obruby:"

58,5*0,1 = 5,850 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Napojení místních a účelových komunikací

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
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SOUPIS PRACÍ
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Objekt: SO 106 - Vjezdy
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106] - Vjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 106 Vjezdy ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.D POPLATKY ZA SKLÁDKU T 47,232 ---------- ----------

Asfalt z bourání

"     `11313` "19,680*2,4 = 47,232 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014112.A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 836,408 ---------- ----------

zemina z výkopů, nestmelené podkladní vrstvy ŠD (i zahliněné), kamení,

"     `12373.A` "408,604*2,0 = 817,208 [A]

"     `13273` "9,600*2,0 = 19,200 [C]

"Celkem: "A+C = 836,408 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

3 014112.B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 219,572 ---------- ----------

Beton nevyztužený (obruby, bet. lože, dlažba, atd...)

"     `11318` "50,200*2,0 = 100,400 [A]

"     `11352` "293,700*0,15*0,25*2,3 = 25,332 [E]

"     `96615` "40,800*2,3 = 93,840 [F]

"Celkem: "A+E+F = 219,572 [G]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

4 014112.F POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 54,800 ---------- ----------

Navážka

"     `123738.B`" 27,400*2,0 = 54,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106] - Vjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

5 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 19,680 ---------- ----------

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Poplatek v "014112.D"

196,8 = 196,800 [A]

A*0,1 = 19,680 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

6 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 12,970 ---------- ----------

Včetně odvozu na skládku investora (ul. Hybešova), odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
Kostky budou očištěny a zváženy.

129,7*0,1 = 12,970 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

7 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 50,200 ---------- ----------

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Poplatek v "014112.B"

627,5 = 627,500 [A]

A*0,08 = 50,200 [B]

"Plocha dle ACAD * tl."

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2 0,720 ---------- ----------

Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele
Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

3,6*0,2 = 0,720 [A]

"Délka * š."

Specifikace
Položka zahrnuje:
-  odstranění tvárnic včetně podkladu
-  veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku.

9 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 293,700 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106] - Vjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
pozn: odstranění bet. lože v "96615"
Poplatek v "014112.B"

293,7 = 293,700 [A]

"Dle situace ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

10 12373.A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 408,604 ---------- ----------

Odkopy pro zřízení nových konstrukčních vrstev.
Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Poplatek za skládku a uložení vyčíslen zvlášť. "014112.A"

"odkop pod odstraňovaným asf. `113338`"

196,8*(0,40-0,10) = 59,040 [A]

"odkop pod odstraňovanou kostkou. `113178`"

129,7*(0,370-0,10) = 35,019 [B]

"odkop pod odstraňovanou dlažbou. `113188`"

627,5*(0,370-0,08) = 181,975 [C]

"odkop pod odstraňovaným betonem. `966158`"

56,8*(0,370-0,20) = 9,656 [D]

"v ploše bez stávajícího zpevnění"

(332,2)*0,37 = 122,914 [G]

"Celkem: "A+B+C+D+G = 408,604 [H]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106] - Vjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

11 12373.B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 27,400 ---------- ----------

Odkopy pro zřízení sanace podloží u asf. sjezdů.
Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Poplatek za skládku a uložení vyčíslen zvlášť. "014112.F"

68,5*0,4 = 27,400 [A]

"Plocha dle ACAD * tl."
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106] - Vjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

12 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 9,600 ---------- ----------

Hloubení rýhy pro přípojky podélných odvodňovačů.
Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Poplatek za skládku a uložení vyčíslen zvlášť. "014112.A"

8*0,8*1,5 = 9,600 [A]

"dl.*š.*hl."
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106] - Vjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 445,604 ---------- ----------

"`12373.A` "408,604 = 408,604 [A]

"`12373.B` "27,400 = 27,400 [B]

"`13273` "9,600 = 9,600 [C]

"Celkem: "A+B+C = 445,604 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106] - Vjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

14 17180.A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 13,428 ---------- ----------

Klín pod nezpevněnou krajnicí a "za obrubou"
NÁSYPOVÝ MATERIÁL - ZEMINA VHODNÁ DO AKTIVNÍ ZÓNY DLE ČSN 736133

(53,7+11,5+270,5)*0,04 = 13,428 [A]

"(délka dle ACAD)* plocha v př. řezu"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy
materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

15 17180.B ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 30,000 ---------- ----------

Drobné dorovnávky pod vrstvou ŠD
VHODNÝ NENAMRZAVÝ MATERIÁL
MATERIÁL MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY NORMY 73 6133!

(0,6+0,6+0,5+0,9+0,4+0,7+0,4+1,6+0,6+0,6+0,6)*4 = 30,000 [A]

"Na základě PŘ"
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106] - Vjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy
materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

16 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 6,400 ---------- ----------

Zasyp jam přípojek od lin. odv.

8*0,8*1,0 = 6,400 [A]

"dl.*š.*hl."

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106] - Vjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

17 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 3,200 ---------- ----------

Obsyp potrubí přípojek lin. odv.

8*0,8*0,5 = 3,200 [A]

"dl.*š.*hl."

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 295,700 ---------- ----------

1295,7 = 1 295,700 [A]

"Plocha dle ACAD * tl."

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------

19 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 27,400 ---------- ----------

asf. sjezdy
ÚPRAVA PODLOŽÍ V TL. 0,4m
Štěrkodrť ŠDa 0/125; 400mm ČSN 73 6126-1
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106] - Vjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

68,5*0,4 = 27,400 [A]

"Plocha dle ACAD * tl."

Specifikace

Položka zahrnuje
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

20 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 68,500 ---------- ----------

asf. sjezdy
Pod výměnou podloží
SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE
(min. 300g/m2, CBR> 3kN, tažnost > 50%, odolnost proti proražení < 10 mm)

68,5 = 68,500 [A]

"Plocha dle ACAD * tl."

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry)
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

21 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 2,445 ---------- ----------

Bet základ lin. odv. žlabů.
BETONOVÉ LOŽE C16/20nXF1
tl. 100mm

81,5*0,03 = 2,445 [A]

"Délka * pl. v př. řezu =m3"
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106] - Vjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce ----------

22 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 0,640 ---------- ----------

Podsyp potrubí přípojek z PVC DN 100 z kameniva těženého tl. 100
Frakce 0/4

8*0,8*0,1 = 0,640 [A]

"dl.*š.*tl."

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

23 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2 7,500 ---------- ----------

Použije se stávající dlažba.
Včetně lože z kameniva drceného  fr. 4/8 tl. 40 mm ČSN 73 6126-1
Podkladní ŠDb tl. 250mm v "56335.B"

7,5 = 7,500 [A]

"Plocha dle ACAD"
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106] - Vjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
-  nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace ----------

24 56335.A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 168,500 ---------- ----------

asf. sjezdy
Štěrkodrť ŠDa 0/63 Ge tl. 250 mm dle ČSN 73 6126-1

168,5 = 168,500 [A]

"Plocha dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

25 56335.B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 1 106,600 ---------- ----------

dlažděné sjezdy
Štěrkodrť ŠDb 0/32 Ge tl. 250 mm dle ČSN 73 6126-1

1106,6 = 1 106,600 [A]

"Plocha dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

26 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM M2 20,500 ---------- ----------

SJEZD NEZPEVNĚNÝ
Asfaltový recyklát (odfrézovaný materiál) min. frakce 0-22, tl. 200mm, asf. nátěr
Materiál bude použit z SO 101 "11372.B"

20,5 = 20,500 [A]

"Dle situace ACAD"
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106] - Vjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

27 57.X1 VÝZTUŽNÁ ARAMIDOVÁ VLÁKNA KUS 7,000 ---------- ----------

Výztužná vlákna z aramidu do asfaltového koberce mod. ACO 11+  tl. 40 mm.
KONSTRUKCE VOZOVKY VYZTUŽENÁ SYNTETICKÝMI VLÁKNY:
asfaltové vrstvy budou vyztuženy syntetickými vlákny s touto technickou specifikací:
- min. délka 19 mm
- pevnost v tahu min. 2 700 N/mm2
- min. teplota tání 400°C
- inertní vůči alkáliím a kyselinám
1t asfaltové směsi = 1 sáček aramidových vláken

69 = 69,000 [A]

A*0,04*2,4 = 6,624 [B]

7 = 7,000 [C]

"Plocha * tl. * objemová hmotnost"

28 57.X2 VÝZTUŽNÁ ARAMIDOVÁ VLÁKNA KUS 10,000 ---------- ----------

Výztužná vlákna z aramidu do asfaltového koberce mod. ACL 16+  tl. 60 mm.
KONSTRUKCE VOZOVKY VYZTUŽENÁ SYNTETICKÝMI VLÁKNY:
asfaltové vrstvy budou vyztuženy syntetickými vlákny s touto technickou specifikací:
- min. délka 19 mm
- pevnost v tahu min. 2 700 N/mm2
- min. teplota tání 400°C
- inertní vůči alkáliím a kyselinám
1t asfaltové směsi = 1 sáček aramidových vláken

69 = 69,000 [A]

A*0,06*2,4 = 9,936 [B]

10 = 10,000 [C]

"Plocha * tl. * objemová hmotnost"

29 57.X3 VÝZTUŽNÁ ARAMIDOVÁ VLÁKNA KUS 8,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106] - Vjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Výztužná vlákna z aramidu do asfaltového koberce mod. ACP 16+  tl. 50 mm.
KONSTRUKCE VOZOVKY VYZTUŽENÁ SYNTETICKÝMI VLÁKNY:
asfaltové vrstvy budou vyztuženy syntetickými vlákny s touto technickou specifikací:
- min. délka 19 mm
- pevnost v tahu min. 2 700 N/mm2
- min. teplota tání 400°C
- inertní vůči alkáliím a kyselinám
1t asfaltové směsi = 1 sáček aramidových vláken

69 = 69,000 [A]

A*0,05*2,4 = 8,280 [B]

8 = 8,000 [C]

"Plocha * tl. * objemová hmotnost"

30 572213.A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 100,000 ---------- ----------

Na vrstvě ACP 16+
Spojovací postřik z kationaktiv. asf. emulze 0.3kg/m2; PS-C dle ČSN 73 6129

100 = 100,000 [A]

"Plocha dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

31 572213.B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 100,000 ---------- ----------

Na vrstvě ACL 16+
Spojovací postřik z kationaktiv. asf. emulze 0.3kg/m2; PS-C dle ČSN 73 6129

100 = 100,000 [A]

"Plocha dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

32 572214.A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 68,500 ---------- ----------

Na vrstvě ACP 16+
Spojovací postřik z modifik. kationaktiv. asf. emulze 0.3kg/m2 dle ČSN 73 6129
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106] - Vjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

68,5 = 68,500 [A]

"KM 0.668 35 SJEZD DO AREÁLU"

"(Chapel Invest)"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

33 572214.B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 68,500 ---------- ----------

Na vrstvě ACL 16+
Spojovací postřik z modifik. kationaktiv. asf. emulze 0.3kg/m2 dle ČSN 73 6129

68,5 = 68,500 [A]

"KM 0.668 35 SJEZD DO AREÁLU"

"(Chapel Invest)"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

34 572413 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 0,5KG/M2 S PODRCENÍM M2 20,500 ---------- ----------

Povrchová uprava nezpevněného sjezdu

20,5 = 20,500 [A]

"Dle situace ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

35 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2 100,000 ---------- ----------

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy; ACO 11+; tl 40 mm; dle ČSN EN 13108-1 a ČSN 736121

100 = 100,000 [A]

"Plocha dle ACAD"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106] - Vjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

36 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM M2 68,500 ---------- ----------

Asfaltový beton ACO 11+   pro obrusné vrstvy s polymerem modifikovaným asfaltovým pojivem PMB 25/55-60; tl.
40 mm
dle ČSN EN 13108-1 a ČSN 736121

68,5 = 68,500 [A]

"KM 0.668 35 SJEZD DO AREÁLU"

"(Chapel Invest)"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

37 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 100,000 ---------- ----------

Asfaltový beton pro ložné vrstvy; ACL 16+; tl 60 mm; dle ČSN EN 13108-1 a ČSN 736121

100 = 100,000 [A]

"Plocha dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

38 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 68,500 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106] - Vjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ s polymerem modifikovaným asfaltovým pojivem PMB 25/55-60; tl .60
mm
dle ČSN EN 13108-1 a ČSN 736121

68,5 = 68,500 [A]

"KM 0.668 35 SJEZD DO AREÁLU"

"(Chapel Invest)"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

39 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 100,000 ---------- ----------

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+; tl 50 mm; dle ČSN EN 13108-1 a ČSN 736121

100 = 100,000 [A]

"Plocha dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

40 574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 68,500 ---------- ----------

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ s polymerem modifikovaným asfaltovým pojivem PMB 25/55-60; tl.
50 mm
dle ČSN EN 13108-1 a ČSN 736121

68,5 = 68,500 [A]

"KM 0.668 35 SJEZD DO AREÁLU"

"(Chapel Invest)"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106] - Vjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

41 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 991,600 ---------- ----------

Betonová dlažba zámková šedá tl. 80mm; dle ČSN 73 6131
Včetně lože z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm dle ČSN 73 6126-1
Včetně dořezů a zapravení spar.

991,6 = 991,600 [A]

"Plocha dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

42 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 79,000 ---------- ----------

Betonová dlažba zámková barevná reliéfní tl. 80mm; dle ČSN 73 6131
Včetně lože z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm dle ČSN 73 6126-1
Včetně dořezů a zapravení spar.

79 = 79,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106] - Vjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí ----------

43 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 8,000 ---------- ----------

Přípojky lin. odv.

8 = 8,000 [A]

"Dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

44 897542 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 150MM KUS 11,000 ---------- ----------

DÍL S VPUSTÍ LINIOVÉHO ODVODŇOVAČE DN 150x200 (položka "93542")
DO BETONOVÉHO LOŽE C16/20nXF1
tl. 100mm, PRO TŘÍDU ZATÍŽENÍ D400 kN

11 = 11,000 [A]

"Dle ACAD"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106] - Vjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže
Položka nezahrnuje:
- předepsané podkladní konstrukce

45 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 3,000 ---------- ----------

Včetně veškerých materiálů a prací nutných k provedení.

3 = 3,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

46 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 2,750 ---------- ----------

Zaslepení přípojek bouraných lin. odv. "96652"
Včetně veškerých prací, materiálů a postupů spojených se zapravením v oblasti napojení rušené přípojky na hl.
kan. řád.
Dle příslušných požadavků správce dotčené sítě.

11*0,25 = 2,750 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106] - Vjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

47 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 11,000 ---------- ----------

napojennových vpustí na kanalizaci (stávající i nová).
Včetně vývrtů na potrubí, přechodek, atd..
Včetně veškerých materiálů a prací nutných na zřízení.
Provedení dle požadavků správce kanalizace na niž se přípojka napujuje.

11 = 11,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řez na potrubí
- dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

48 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 323,000 ---------- ----------

SILNIČNÍ OBRUBNÍK 100 x 250 mm
VČETNĚ BETONOVÉHO LOŽE C16/20nXF1
tl. 100mm,

323 = 323,000 [A]

"Dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

49 917224.A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 75,000 ---------- ----------

SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150 x 250 mm
VČETNĚ BETONOVÉHO LOŽE C16/20nXF1
tl. 100mm,

75 = 75,000 [A]

"Dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

50 917224.B SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 33,000 ---------- ----------

SILNIČNÍ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ
150 x 150 mm VČETNĚ BET. LOŽE C16/20nXF1
tl. 100mm,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106] - Vjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

33 = 33,000 [A]

"Dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

51 924911 NÁSTUPIŠTĚ - VODICÍ LINIE ŠÍŘKY 0,40 M Z DLAŽDIC S PODÉLNÝMI DRÁŽKAMI M 29,750 ---------- ----------

Umělá vodící linie dlažba s drážkou š.0,4m
Včetně lože z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm dle ČSN 73 6126-1
Včetně dořezů a zapravení spar.

11,9/0,4 = 29,750 [A]

"Dle ACAD"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného bezpečnostního pásu s varovnými a vodicími prvky, tj.
včetně lože, ukončení dlažby, její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, výplně spar a otvorů
apod.
 – dodání dlažeb a lože v požadované kvalitě
 – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy
 – uložení směsi, dlažby nebo dílců dle předepsaného technologického předpisu
 – zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, DILATAČNÍích zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet ap.
 – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
 – úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
2. Položka neobsahuje:
 – úpravu a hutnění podloží
 – podkladní a konstrukční vrstvy
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

52 93542 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 70,500 ---------- ----------

LINIOVÝ ODVODŇOVAČ DN 150x200
DO BETONOVÉHO LOŽE C16/20nXF1 (položka "272313")
tl. 100mm, PRO TŘÍDU ZATÍŽENÍ D400 kN

70,5 = 70,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže
- spárování, úpravy vtoku a výtoku
- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106] - Vjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

53 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 40,800 ---------- ----------

Včetně odvozu v režii zhotovitele. Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Poplatek za skládku v "014112.B"

"Zpevněná plocha betonem:"

56,8*0,2 = 11,360 [A]

"Plocha dle ACAD *tl."

"Základ bourané obruby:"

(293,7)*0,1 = 29,370 [B]

"Lože žlabů:"

0,7*0,1 = 0,070 [D]

"Celkem: "A+B+D = 40,800 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

54 96652 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 150MM M 60,100 ---------- ----------

Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele =>včetně nacenění poplatku za skládku
Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

60,1 = 60,100 [A]

"Délka dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu,
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

55 966841 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO M 6,300 ---------- ----------

Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele.
Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

6,3 = 6,300 [A]

"Dle situace ACAD"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106] - Vjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
- odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: L-21-143-100 - III/15278 Modřice, ul. Masarykova (město)

Objekt: SO 412 - PŘELOŽKY VO (MĚSTO)

Rozpočet: [SO 412] - PŘELOŽKY VO (MĚSTO)

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 412] - PŘELOŽKY VO (MĚSTO)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 412 PŘELOŽKY VO (MĚSTO) ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014112.A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 97,950 ---------- ----------

zemina z výkopů, nestmelené podkladní vrstvy ŠD (i zahliněné), kamení, kostky a dlažby z kamene

("(1,9*11332)+(2,0*0,3*13273)+(2,0*224324)+(2,0*272314)")

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014112.B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 18,400 ---------- ----------

Beton nevyztužený (obruby, bet. lože, dlažba, atd...)

"96615"8*2,3 = 18,400 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 11,500 ---------- ----------

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

5 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 8,100 ---------- ----------

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

"Viz. projektov"á" dokumentace"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 412] - PŘELOŽKY VO (MĚSTO)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 49,550 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 98,100 ---------- ----------

"Viz. projektov"á" dokumentace"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 412] - PŘELOŽKY VO (MĚSTO)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

132 rýh ----------

6 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 105,500 ---------- ----------

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

"Viz. projektov"á" dokumentace"

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

2 Základy ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 412] - PŘELOŽKY VO (MĚSTO)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

10 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 1,400 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení
- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty
- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem
- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části
- zřízení výplně piloty pod hladinou vody
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrty

11 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 0,076 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 412] - PŘELOŽKY VO (MĚSTO)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování
- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže
- separaci výztuže
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

12 264728 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 600MM M 6,100 ---------- ----------

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání

13 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 5,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 412] - PŘELOŽKY VO (MĚSTO)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

4 Vodorovné konstrukce ----------

14 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 28,500 ---------- ----------

"Viz. projektov"á" dokumentace"

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace ----------

15 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 57,500 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů ----------

16 62444 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU ŠTUKOVOU M2 5,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 412] - PŘELOŽKY VO (MĚSTO)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

17 624452 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍT CEM S VLOŽ Z PLET M2 5,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

18 62945 VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z CEMENT MALTY M2 5,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

7 Přidružená stavební výroba ----------

19 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 540,000 ---------- ----------

"Viz. projektov"á" dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

20 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 240,000 ---------- ----------

"Viz. projektov"á" dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

21 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 325,000 ---------- ----------

"Viz. projektov"á" dokumentace"
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 412] - PŘELOŽKY VO (MĚSTO)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

22 703422
ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ UV STABILNÍ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN
PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM

M 40,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

23 705200 ZAZDĚNÍ KABELOVÉ NEBO ROZVADĚČOVÉ SKŘÍNĚ KUS 1,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Měří se plocha v metrech čtverečných.

24 709210 KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.) KUS 10,000 ---------- ----------

"Viz. projektov"á" dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – úprava dna výkopu
 – položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

25 741312 ZÁSUVKA INSTALAČNÍ JEDNODUCHÁ, NÁSTĚNNÁ VE VYŠŠÍM KRYTÍ - MIN. IP 44 KUS 3,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 412] - PŘELOŽKY VO (MĚSTO)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – kompletní přístroj vč. příslušenství
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

26 741811 UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 M 9,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – uchycení vodiče na povrch vč. podpěr, konzol, svorek a pod.
 – měření, dělení, spojování
 – nátěr
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

27 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 325,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
 – měření, dělení, spojování, tvarování
 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce
 – ochranu vodiče - chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

28 741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS 15,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušenství
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

29 741C05 SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ KUS 15,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 412] - PŘELOŽKY VO (MĚSTO)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – tvarování, přípravu spojů
 – svařování
 – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

30 741C07 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KUS 13,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – vodivé připojení vodiče na konstrukci
 – dělení, tvarování, spojování
 – ochranný i barevný nátěr spoje dle příslušných norem
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

31 742F12 KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 9,000 ---------- ----------

"Viz. projektov"á" dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

32 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 176,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

33 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 540,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 412] - PŘELOŽKY VO (MĚSTO)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

34 742K12 UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 18,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

35 742L11 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 KUS 24,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

36 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 30,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

37 742L22 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2 KUS 10,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

38 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M 590,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 412] - PŘELOŽKY VO (MĚSTO)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

39 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS 54,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

40 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 540,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho
likvidaci
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

41 743121 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M KUS 3,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – základovou konstrukci a veškeré příslušenství
 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům
 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

42 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M KUS 6,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 412] - PŘELOŽKY VO (MĚSTO)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – základovou konstrukci a veškeré příslušenství
 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům
 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

43 743151 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY KUS 10,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

44 743161
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  - ÚPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍDAVNÉHO ZAŘÍZENÍ (ROZHLAS, KAMERA, ČIDLO
APOD.)

KUS 3,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

45 743311 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M KUS 1,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

46 743312 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M KUS 5,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 412] - PŘELOŽKY VO (MĚSTO)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

47 743341 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STĚNU/BETONOVÝ STOŽÁR DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M KUS 3,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

48 743552 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W KUS 6,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – zdroj a veškeré příslušenství
 – technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

49 743C11
SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2
SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS 1,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – instalaci vč. vybourání niky ve zdi pro skříň a kabely a zapravení zdiva, omítky a fasády po dokončené montáži
 – technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

50 743E21
SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, V KOMPAKTNÍM PILÍŘI S POJISTKOVÝMI
SPODKY S 2-4 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS 1,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 412] - PŘELOŽKY VO (MĚSTO)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – instalaci do terénu vč. prefabrikovaného základu a zapojení
 – technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

51 743E33 SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ - PŘÍPLATEK ZA ŘADOVÝ ODPÍNAČ KUS 12,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušenství včetně zapojení
 – technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

52 743xxR1 DEMONTÁŽ A MONTÁŽ SVÍTIDLA ZE STOŽÁRU NA STOŽÁR VČ. VYČIŠTĚNÍ KUS 6,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž a montáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými mechanismy
 – uskladnění materiálu po dobu stavby, vyčištění
2. Položka neobsahuje:

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

53 743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS 8,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho
likvidaci
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

54 743Z92 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) tkm 90,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 412] - PŘELOŽKY VO (MĚSTO)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení
 – případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých
vzdáleností v kilometrech.

55 744I01 POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A KUS 15,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

56 747213
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN
PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ

KUS 1,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO
autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a
vyhotovení celkové revizní zprávy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

57 747214
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN -
PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ

KUS 2,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO
autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a
vyhotovení celkové revizní zprávy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

58 747511 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 MM2 KUS 8,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 412] - PŘELOŽKY VO (MĚSTO)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

59 747541 MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS KUS 1,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

60 747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ HOD 80,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se
zhotoviteli souvisejících zařízení apod.
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se čas v hodinách.

61 747705 MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM HOD 40,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na
technologickém souboru
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se čas v hodinách.

62 748242 PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY PŘES 40 DO 100 MM KUS 45,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného materiálu, rozměření, dodání barvy
a ředidla
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 412] - PŘELOŽKY VO (MĚSTO)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

63 78445 MALBY POVRCHŮ Z MALÍŘSKÝCH SMĚSÍ M2 5,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

8 Potrubí ----------

64 87646 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM M 16,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 412] - PŘELOŽKY VO (MĚSTO)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

65 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 8,000 ---------- ----------

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

66 968122 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V KAMENNÉM ZDIVU NA MC M3 0,500 ---------- ----------

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

67 97811 OTLUČENÍ OMÍTKY M2 5,000 ---------- ----------

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: L-21-143-100 - III/15278 Modřice, ul. Masarykova (město)

Objekt: SO 801 - Vegetační úpravy

Rozpočet: [SO 801] - Vegetační úpravy

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 801] - Vegetační úpravy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 801 Vegetační úpravy ----------

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

1 01 Tilia tomentosa ´Brabant´ KS 3,000 ---------- ----------

obvod kmene 14 - 16cm, koruna zapěst. v 220 cm, ba

3 = 3,000 [A]

2 02 Acer campestre ´Lienco´ KS 33,000 ---------- ----------

obvod kmene 14 - 16cm, koruna zapěst. v 220 cm, bal

3 03 Ligustrum vulgare  ´Atrovirens´ KS 299,000 ---------- ----------

299 = 299,000 [A]

4 04 Lavandula angustifolia´Hidcote´ KS 57,000 ---------- ----------

kontejnerovaný materiál - 2.0 L, min 3 výhony 30 cm

57 = 57,000 [A]

5 05 Rosa ´The Fairy´ KS 96,000 ---------- ----------

kontejnerovaný materiál - 2.0 L, min 3 výhony 30 cm

96 = 96,000 [A]

6 06 Kolkwitzia amabilis KS 3,000 ---------- ----------

kontejnerovaný materiál - 5.0 L, min 3 výhony 50 cm

3 = 3,000 [A]

7 07 Paeonia suffruticosa KS 1,000 ---------- ----------

kontejnerovaný materiál - 5.0 L, min 3 výhony 50 cm

1 = 1,000 [A]

8 08 Philadelphus coronarius 'Virginal' KS 3,000 ---------- ----------

kontejnerovaný materiál - 5.0 L, min 3 výhony 80 cm

3 = 3,000 [A]

9 91 kotvící kůly KS 108,000 ---------- ----------

kotvící kůly ke stromům + úvazek a hrazdička včetně instalace a pořízení (délka kůlů min. 250 cm)

108 = 108,000 [A]

10 92 Půdní kondicionér KS 36,000 ---------- ----------

zapravení a pořízení půdního kondicionéru  do kořen. prostoru stromu - 8,0kg (200g/strom)

36 = 36,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 801] - Vegetační úpravy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

11 93 rákosová  bandáž KS 36,000 ---------- ----------

rákosová  bandáž stromů včetně instalace

36 = 36,000 [A]

12 94 borkový mulč M3 2,900 ---------- ----------

borkový mulč včetně instalace - stromové mísy stromů (36*0,8m2 *0,1=2,88m3)

2,9 = 2,900 [A]

13 95 mulčovací textilie M2 51,600 ---------- ----------

mulčovací textilie včetně instalace -  plošné výsadby kvetoucích rostlin (51,6m2 )

51,6 = 51,600 [A]

14 96 štěpkový mulč M3 21,600 ---------- ----------

borkový nebo štěpkový mulč včetně dopr. a inst. -  plošné výsadby a výsadby živého plotu (51,6m2+
165,0m2=216,6m2*0,1= 21,6)

21,6 = 21,600 [A]

15 97 založení  trav. ploch M2 2 831,000 ---------- ----------

založení  trav. ploch  výsevem vč. příprav. prací (70,0 kg travní směsi)

2831 = 2 831,000 [A]

16 98 ÚDRŽBA STROMŮ KPL 1,000 ---------- ----------

Po výsadbě budou stromy řádně zality (cca 80 -100 l vody/ ks) a výsadbová mísa mulčovaná borkou. Kůly budou
u stromů ponechány po dobu 5 let a mísy pod stromy budou udržovány v bezplevelném stavu. Zejména druh
Acer campestre ale i ostatní vysazované stromy vytváří v několika letech po výsadbě kmenové výmladky. Ty je
nutné pravidelně odstraňovat aby byla zachována estetika a podchodná výška stromu. Stromy budou vyžadovat
dotaci vody min. 2 roky po výsadbě i když potřeba zálivky bude s časem klesat. V prvním vegetačním období po
výsadbě je obvyklá dávka vody cca 8-10 x 80-100l/ks. Stromy budou v následné péči kontrolovány ve vývoji,
případně jim budou povolovány úvazky a opravovány kotvy. Mulčované mísy stromů a pásových výsadeb budou
odplevelovány min. 5x ročně. Živé ploty budou udržovány pravidelným střihem (2x ročně)  na výšku max. 80 cm
Použitá technologie při následné údržbě bude respektovat platné ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v
krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy. Případné jednotlivé úhyny vysazovaných stromů a
ostatního rostlinného materiálu budou průběžně v rámci dvouleté záruky nahrazovány. V ceně dodávky výsadeb
bude zahrnuto 2 roky údržby a zálivky.

1 = 1,000 [A]


