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3.1.1.1  (24.2.15.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SUS JMK - III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE - PRŮTAH (SÚS)

Objekt: 000 - ONVN

Rozpočet: [000]/[Ostatní] - náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000]/[Ostatní] - náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Ostatní náklady ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 ---------- ----------

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ---------- ----------

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS)

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 ---------- ----------

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS)

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 ---------- ----------

1 = 1,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
 - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad
 - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
 - výpočetní a grafické kancelářské práce
 - úřední ověření výsledného geometrického plánu

5 02946.1 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------

stavby

1 = 1,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

6 02946.2 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------

pasport místních budov dotčených stavbou před, v průběhu a po skončení stavby

1 = 1,000 [A]
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: SUS JMK - III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE - PRŮTAH (SÚS)

Objekt: 000 - ONVN

Rozpočet: [000]/[Vedlejší] - náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000]/[Vedlejší] - náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Vedlejší náklady ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 00001.R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště KPL 1,000 ---------- ----------

1 = 1,000 [A]

2 00002.R Vytyčení obvodu prostoru staveniště KPL 1,000 ---------- ----------

1 = 1,000 [A]

3 00003.R Zřízení a odstranění zařízení staveniště KPL 1,000 ---------- ----------

1 = 1,000 [A]

4 00004.R Zajištění povolení k uzavírkám KPL 1,000 ---------- ----------

1 = 1,000 [A]

5 00005.R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení KPL 1,000 ---------- ----------

1 = 1,000 [A]

6 00008.R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem KPL 1,000 ---------- ----------

1 = 1,000 [A]

7 00014.R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí KPL 1,000 ---------- ----------

1 = 1,000 [A]

8 00015.R Bezpečnostní opatření KPL 1,000 ---------- ----------

1 = 1,000 [A]

9 00016.R Výpočet hluku ze stavební činnosti KPL 1,000 ---------- ----------

1 = 1,000 [A]

10 00018.R Návrh technologického postupu prací KPL 1,000 ---------- ----------

1 = 1,000 [A]

11 00020.R Zajištění biologického dozoru KPL 1,000 ---------- ----------

viz. dokladová část

1 = 1,000 [A]
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: SUS JMK - III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE - PRŮTAH (SÚS)

Objekt: E.2 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Rozpočet: [E.2]/[E.2.01] - 1. FÁZE

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [E.2]/[E.2.01] - 1. FÁZE

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

E.2.01 1. FÁZE ----------

5 Komunikace ----------

1 57791A VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (HMOTNOST) T 50,000 ---------- ----------

lokální vysprávky objízdné trasy - přesná místa budou určena investorem po domluvě, "čerpáno se souhlasem
investora"

vyspravení výtluků vozovky asfaltovým betonem ACO 11 tl. vrstvy do 50 mm, spojovací nátěr z asf. emulze v
množství 0,50 kg/m2, proříznutí v místech napojení, asfaltová zálivka modifikovaná, včetně odvozu a likvidace
vybouraného materiálu v režii zhotovitele

50 = 50,000 [A]

Specifikace

- odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev
- zaříznutí hran
- vyčištění
- nátěr
- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí
- asfaltová zálivka

2 577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M 100,000 ---------- ----------

Konkrétní délky budou určeny na stavbě.
- Vytvoření komůrky proříznutím drážky š. 10-20 mm dle šířky původní trhliny a hloubky 35 mm
- Pročištění drážky
- Opatření stěn adhezním penetračním nátěrem
- Zalití trhliny (drážky) pružnou asfaltovou zálivkou modifik.
zaměřeno na stavbě

100 = 100,000 [A]

Specifikace

- vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm
- vyčištění
- nátěr
- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

3 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 21,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka
7xA15 - Práce
2xA10 - Světelné signály
4xB20a-50 - Nejvyšší dovolená rychlost
2xB20a-70 - Nejvyšší dovolená rychlost
4xB21a - Zákaz předjíždění
2xB26 - Konec všech zákazů
viz příloha ZOV - DIO - E2

7+2+4+2+4+2 = 21,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [E.2]/[E.2.01] - 1. FÁZE

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

4 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 21,000 ---------- ----------

k pol.č. 914122

21 = 21,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

5 914129.1 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ
KSDE

N
315,000 ---------- ----------

5xA15 - Práce, k pol.č. 914122, nájemné 63 dnů,

5*63 = 315,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu
značek a počtu dní použití

6 914129.2 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ
KSDE

N
112,000 ---------- ----------

k pol.č. 914122, nájemné 7 dnů,
2xA15 - Práce
2xA10 - Světelné signály
4xB20a-50 - Nejvyšší dovolená rychlost
2xB20a-70 - Nejvyšší dovolená rychlost
4xB21a - Zákaz předjíždění
2xB26 - Konec všech zákazů

16*7 = 112,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu
značek a počtu dní použití

7 914322 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka - 2x E3a
viz příloha ZOV - DIO - E2

1+1 = 2,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

8 914323 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

k pol.č. 914322

2 = 2,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [E.2]/[E.2.01] - 1. FÁZE

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

9 914329 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ
KSDE

N
14,000 ---------- ----------

k pol.č. 914322, nájemné 7 dnů

2*7 = 14,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu
značek a počtu dní použití

10 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 2,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka
2xIP22a - Změna místní úpravy
viz příloha ZOV - DIO - E2

2 = 2,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

11 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

k pol.č. 914422

2 = 2,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

12 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ
KSDE

N
14,000 ---------- ----------

k pol.č. 914422, nájemné 7 dnů

2*7 = 14,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu
značek a počtu dní použití

13 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 27,000 ---------- ----------

sloupky k dopravním značkám svislým, s červenobílým pruhováním
viz příloha ZOV - DIO - E2

5+2+2+4+2+4+2+2+4 = 27,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

14 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 27,000 ---------- ----------

k pol.č. 914922
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [E.2]/[E.2.01] - 1. FÁZE

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

27 = 27,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

15 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ
KSDE

N
469,000 ---------- ----------

k pol.č. 914922, nájemné

5*63 = 315,000 [A]

16*7 = 112,000 [B]

2*7 = 14,000 [C]

4*7 = 28,000 [D]

"celkem: "A+B+C+D = 469,000 [E]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin
počtu sloupků a počtu dní použití

16 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA M2 2,500 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení - Příčná čára souvislá ze žluté fólie (V5) - dodávka a pokládka
viz příloha ZOV - DIO - E2

2,50 = 2,500 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsané fólie
- zahrnuje předznačení

17 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ M2 2,500 ---------- ----------

k pol.č. 915321

2,50 = 2,500 [A]

Specifikace zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

18 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 13,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 samostatné + akumulátor včetně základové konstrukce
(stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené
značení - montáž s přemístěním
viz příloha ZOV - DIO - E2

5+5+3 = 13,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

19 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 13,000 ---------- ----------

k pol.č. 916112

13 = 13,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [E.2]/[E.2.01] - 1. FÁZE

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

20 916119.1 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ
KSDE

N
630,000 ---------- ----------

k pol.č. 916112, nájemné 63 dnů

(5+5)*63 = 630,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu
dní použití.

21 916119.2 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ
KSDE

N
21,000 ---------- ----------

k pol.č. 916112, nájemné 7 dnů

3*7 = 21,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu
dní použití.

22 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1,   1kus= souprava 3 kusů + akumulátor včetně základové
konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) -
půjčené značení - montáž s přemístěním
viz příloha ZOV - DIO - E2

1 = 1,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

23 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 1,000 ---------- ----------

k pol.č. 916122

1 = 1,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

24 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ
KSDE

N
7,000 ---------- ----------

k pol.č. 916122, nájemné 7 dnů

1*7 = 7,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu
dní použití.

25 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení - Souprava přenosných semaforů SSZ + akumulátor včetně základové konstrukce
(stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené
značení - montáž s přemístěním
viz příloha ZOV - DIO - E2
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [E.2]/[E.2.01] - 1. FÁZE

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

2 = 2,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

26 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

k pol.č. 916152

2 = 2,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

27 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ
KSDE

N
14,000 ---------- ----------

k pol.č. 916152, nájemné 7 dnů,

2*7 = 14,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu
dní použití.

28 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení
2xZ2 - Zábrana pro označení uzavírky
viz příloha ZOV - DIO - E2

2 = 2,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí

29 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

k pol.č. 916312

2 = 2,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

30 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ
KSDE

N
14,000 ---------- ----------

k pol.č. 916312, nájemné 7 dnů

2*7 = 14,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu
dní použití.

31 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 61,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [E.2]/[E.2.01] - 1. FÁZE

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Přechodné dopravní značení
61xZ4 - Směrová deska s podstavcem
viz příloha ZOV - DIO - E2

15+23+23 = 61,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí

32 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 61,000 ---------- ----------

k pol.č. 916352

61 = 61,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

33 916359.1 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ
KSDE

N
2 394,000 ---------- ----------

k pol.č. 916352, nájemné 63 dnů

(15+23)*63 = 2 394,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu
dní použití.

34 916359.2 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ
KSDE

N
161,000 ---------- ----------

k pol.č. 916352, nájemné 7 dnů

23*7 = 161,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu
dní použití.

35 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 29,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení, podkladní desky ke sloupkům, sloupky u značky IP 22 =2ks na 1 sloupek=1značka
viz příloha ZOV - DIO - E2

5 = 5,000 [A]

16 = 16,000 [B]

2+2 = 4,000 [C]

4 = 4,000 [D]

"celkem: "A+B+C+D = 29,000 [E]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí

36 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 29,000 ---------- ----------

k pol.č. 916712
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [E.2]/[E.2.01] - 1. FÁZE

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

29 = 29,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

37 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ
KSDE

N
483,000 ---------- ----------

k pol.č. 916712, nájemné ve dnech

5*63" dnů" = 315,000 [A]

16*7" dnů" = 112,000 [B]

(2+2)*7" dnů" = 28,000 [C]

4*7" dnů" = 28,000 [D]

"celkem: "A+B+C+D = 483,000 [E]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu
dní použití.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: SUS JMK - III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE - PRŮTAH (SÚS)

Objekt: E.2 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Rozpočet: [E.2]/[E.2.02] - 2. FÁZE

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [E.2]/[E.2.02] - 2. FÁZE

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

E.2.02 2. FÁZE ----------

5 Komunikace ----------

1 57791A VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (HMOTNOST) T 250,000 ---------- ----------

lokální vysprávky objízdné trasy - přesná místa budou určena investorem po domluvě, "čerpáno se souhlasem
investora"

vyspravení výtluků vozovky asfaltovým betonem ACO 11 tl. vrstvy do 50 mm, spojovací nátěr z asf. emulze v
množství 0,50 kg/m2, proříznutí v místech napojení, asfaltová zálivka modifikovaná, včetně odvozu a likvidace
vybouraného materiálu v režii zhotovitele

250 = 250,000 [A]

Specifikace

- odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev
- zaříznutí hran
- vyčištění
- nátěr
- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí
- asfaltová zálivka

2 577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M 250,000 ---------- ----------

Konkrétní délky budou určeny na stavbě.
- Vytvoření komůrky proříznutím drážky š. 10-20 mm dle šířky původní trhliny a hloubky 35 mm
- Pročištění drážky
- Opatření stěn adhezním penetračním nátěrem
- Zalití trhliny (drážky) pružnou asfaltovou zálivkou modifik.
zaměřeno na stavbě

250 = 250,000 [A]

Specifikace

- vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm
- vyčištění
- nátěr
- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

3 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK KUS 5,000 ---------- ----------

zaměřeno na trase
viz příloha ZOV - DIO - E2

4+1 = 5,000 [A]

Specifikace
zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na
jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

4 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 36,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [E.2]/[E.2.02] - 2. FÁZE

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka
3xA15 - Práce
3xA10 - Světelné signály
2xB1 - Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)
3xB20a-30 - Nejvyšší dovolená rychlost
3xB26 - Konec všech zákazů
C4a - Přikázaný směr objíždění vpravo
C4b - Přikázaný směr objíždění vlevo
7xE13 - Text
2xIP10a - Slepá pozemní komunikace
3xIP10b - Návěst před slepou pozemní komunikací
6xIS11b - Směrová tabule pro vyznačení objížďky
2xIS11c - Směrová tabule pro vyznačení objížďky
viz příloha ZOV - DIO - E2

3+3+2+3+3+1+1+7+2+3+6+2 = 36,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

5 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 36,000 ---------- ----------

k pol.č. 914122

36 = 36,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

6 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ
KSDE

N
4 536,000 ---------- ----------

k pol.č. 914122, nájemné 126 dnů

36*126 = 4 536,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu
značek a počtu dní použití

7 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 7,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka
7x IS 11a
viz příloha ZOV - DIO - E2

7 = 7,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

8 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 7,000 ---------- ----------
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k pol.č. 914422

7 = 7,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

9 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ
KSDE

N
882,000 ---------- ----------

k pol.č. 914422, nájemné 126 dnů

7*126 = 882,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu
značek a počtu dní použití

10 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 41,000 ---------- ----------

sloupky k dopravním značkám svislým, s červenobílým pruhováním
viz příloha ZOV - DIO - E2

3+3+3+3+3+1+1+2+3+7+4+8 = 41,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

11 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 41,000 ---------- ----------

k pol.č. 914922,

41 = 41,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

12 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ
KSDE

N
5 166,000 ---------- ----------

k pol.č. 914922, nájemné 126 dnů

41*126 = 5 166,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin
počtu sloupků a počtu dní použití

13 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA M2 3,750 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení - Příčná čára souvislá ze žluté fólie (V5) - dodávka a pokládka
viz příloha ZOV - DIO - E2

3,75 = 3,750 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsané fólie
- zahrnuje předznačení

14 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ M2 3,750 ---------- ----------

k pol.č. 915321
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3,75 = 3,750 [A]

Specifikace zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

15 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 3,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 samostatné + akumulátor včetně základové konstrukce
(stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené
značení - montáž s přemístěním
viz příloha ZOV - DIO - E2

3 = 3,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

16 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 3,000 ---------- ----------

k pol.č. 916112

3 = 3,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

17 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ
KSDE

N
378,000 ---------- ----------

k pol.č. 916112, nájemné 126 dnů

3*126 = 378,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu
dní použití.

18 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1,   1 kus = souprava 3 kusů + akumulátor včetně základové
konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) -
půjčené značení - montáž s přemístěním
viz příloha ZOV - DIO - E2

2 = 2,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

19 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

k pol.č. 916122,

2 = 2,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
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20 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ
KSDE

N
252,000 ---------- ----------

k pol.č. 916122, nájemné 126 dnů

2*126 = 252,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu
dní použití.

21 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1,  1kus= souprava 5 kusů + akumulátor včetně základové
konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) -
půjčené značení - montáž s přemístěním
viz příloha ZOV - DIO - E2

1 = 1,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

22 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS 1,000 ---------- ----------

k pol.č. 916132

1 = 1,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

23 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ
KSDE

N
126,000 ---------- ----------

k pol.č. 916132, nájemné 126 dnů

126 = 126,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu
dní použití.

24 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 3,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení - Souprava přenosných semaforů SSZ + akumulátor včetně základové konstrukce
(stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené
značení - montáž s přemístěním
viz příloha ZOV - DIO - E2

3 = 3,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

25 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 3,000 ---------- ----------
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k pol.č. 916152

3 = 3,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

26 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ
KSDE

N
378,000 ---------- ----------

k pol.č. 916152, nájemné 126 dnů

3*126 = 378,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu
dní použití.

27 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 4,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení -
4xZ2 - Zábrana pro označení uzavírky
viz příloha ZOV - DIO - E2

4 = 4,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí

28 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 4,000 ---------- ----------

k pol.č. 916312

4 = 4,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

29 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ
KSDE

N
504,000 ---------- ----------

k pol.č. 916312, nájemné 126 dnů

4*126 = 504,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu
dní použití.

30 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 15,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení -
15xZ4 - Směrová deska s podstavcem
viz příloha ZOV - DIO - E2

15 = 15,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí

31 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 15,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [E.2]/[E.2.02] - 2. FÁZE

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

k pol.č. 916352

15 = 15,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

32 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ
KSDE

N
1 890,000 ---------- ----------

k pol.č. 916352, nájemné 126 dnů

15*126 = 1 890,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu
dní použití.

33 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 48,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení, podkladní desky ke sloupkům, sloupky u značky IS 11a =2ks na 1
sloupek=1značka
viz příloha ZOV - DIO - E2

3+3+3+3+3+1+1+2+3+(7+7)+4+8 = 48,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí

34 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 48,000 ---------- ----------

k pol.č. 916712

48 = 48,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

35 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ
KSDE

N
6 048,000 ---------- ----------

k pol.č. 916712, nájemné 126 dnů

48*126" dnů" = 6 048,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu
dní použití.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: SUS JMK - III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE - PRŮTAH (SÚS)

Objekt: E.2 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Rozpočet: [E.2]/[E.2.03] - 3. FÁZE

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [E.2]/[E.2.03] - 3. FÁZE

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

E.2.03 3. FÁZE ----------

5 Komunikace ----------

1 57791A VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (HMOTNOST) T 200,000 ---------- ----------

lokální vysprávky objízdné trasy - přesná místa budou určena investorem po domluvě, "čerpáno se souhlasem
investora"

vyspravení výtluků vozovky asfaltovým betonem ACO 11 tl. vrstvy do 50 mm, spojovací nátěr z asf. emulze v
množství 0,50 kg/m2, proříznutí v místech napojení, asfaltová zálivka modifikovaná, včetně odvozu a likvidace
vybouraného materiálu v režii zhotovitele

200 = 200,000 [A]

Specifikace

- odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev
- zaříznutí hran
- vyčištění
- nátěr
- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí
- asfaltová zálivka

2 577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M 200,000 ---------- ----------

Konkrétní délky budou určeny na stavbě.
- Vytvoření komůrky proříznutím drážky š. 10-20 mm dle šířky původní trhliny a hloubky 35 mm
- Pročištění drážky
- Opatření stěn adhezním penetračním nátěrem
- Zalití trhliny (drážky) pružnou asfaltovou zálivkou modifik.
zaměřeno na stavbě

200 = 200,000 [A]

Specifikace

- vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm
- vyčištění
- nátěr
- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

3 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK KUS 6,000 ---------- ----------

zaměřeno na trase
viz příloha ZOV - DIO - E2

5+1 = 6,000 [A]

Specifikace
zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na
jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

4 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 31,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [E.2]/[E.2.03] - 3. FÁZE

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka
3xA15 - Práce
3xA10 - Světelné signály
2xB1 - Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)
3xB20a-30 - Nejvyšší dovolená rychlost
3xB26 - Konec všech zákazů
C4a - Přikázaný směr objíždění vpravo
C4b - Přikázaný směr objíždění vlevo
7xE13 - Text
2xIP10a - Slepá pozemní komunikace
3xIP10b - Návěst před slepou pozemní komunikací
2xIS11b - Směrová tabule pro vyznačení objížďky
IS11c - Směrová tabule pro vyznačení objížďky
viz příloha ZOV - DIO - E2

3+3+2+3+3+1+1+7+2+3+2+1 = 31,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

5 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 31,000 ---------- ----------

k pol.č. 914122

31 = 31,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

6 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ
KSDE

N
3 906,000 ---------- ----------

k pol.č. 914122, nájemné 126 dnů

31*126 = 3 906,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu
značek a počtu dní použití

7 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 3,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka
3x IS 11a
viz příloha ZOV - DIO - E2

3 = 3,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

8 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 3,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [E.2]/[E.2.03] - 3. FÁZE

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

k pol.č. 914422

3 = 3,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

9 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ
KSDE

N
378,000 ---------- ----------

k pol.č. 914422, nájemné 126 dnů

3*126 = 378,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu
značek a počtu dní použití

10 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 30,000 ---------- ----------

sloupky k dopravním značkám svislým, s červenobílým pruhováním
viz příloha ZOV - DIO - E2

3+3+2+3+3+1+1+2+3+3+6 = 30,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

11 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 30,000 ---------- ----------

k pol.č. 914922

30 = 30,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

12 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ
KSDE

N
3 780,000 ---------- ----------

k pol.č. 914922, nájemné 126 dnů

30*126 = 3 780,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin
počtu sloupků a počtu dní použití

13 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA M2 3,750 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení - Příčná čára souvislá ze žluté fólie (V5) - dodávka a pokládka
viz příloha ZOV - DIO - E2

3,75 = 3,750 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsané fólie
- zahrnuje předznačení

14 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ M2 3,750 ---------- ----------

k pol.č. 915321
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [E.2]/[E.2.03] - 3. FÁZE

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

3,75 = 3,750 [A]

Specifikace zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

15 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 3,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 samostatné + akumulátor včetně základové konstrukce
(stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené
značení - montáž s přemístěním
viz příloha ZOV - DIO - E2

3 = 3,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

16 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 3,000 ---------- ----------

k pol.č. 916112

3 = 3,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

17 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ
KSDE

N
378,000 ---------- ----------

k pol.č. 916112, nájemné 126 dnů

3*126 = 378,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu
dní použití.

18 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1,  1kus= souprava 3 kusů + akumulátor včetně základové
konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) -
půjčené značení - montáž s přemístěním
viz příloha ZOV - DIO - E2

1 = 1,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

19 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 1,000 ---------- ----------

k pol.č. 916122

1 = 1,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [E.2]/[E.2.03] - 3. FÁZE

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

20 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ
KSDE

N
126,000 ---------- ----------

k pol.č. 916122, nájemné 126 dnů

1*126 = 126,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu
dní použití.

21 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1,  1kus= souprava 5 kusů + akumulátor včetně základové
konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) -
půjčené značení - montáž s přemístěním
viz příloha ZOV - DIO - E2

1 = 1,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

22 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS 1,000 ---------- ----------

k pol.č. 916132

1 = 1,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

23 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ
KSDE

N
126,000 ---------- ----------

k pol.č. 916132, nájemné 126 dnů

1*126 = 126,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu
dní použití.

24 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 3,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení - Souprava přenosných semaforů SSZ + akumulátor včetně základové konstrukce
(stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené
značení - montáž s přemístěním
viz příloha ZOV - DIO - E2

3 = 3,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

25 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 3,000 ---------- ----------
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Objekt: [E.2]/[E.2.03] - 3. FÁZE

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

k pol.č. 916152

3 = 3,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

26 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ
KSDE

N
378,000 ---------- ----------

k pol.č. 916152, nájemné 126 dnů

3*126 = 378,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu
dní použití.

27 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 3,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení -
3xZ2 - Zábrana pro označení uzavírky
viz příloha ZOV - DIO - E2

3 = 3,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí

28 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 3,000 ---------- ----------

k pol.č. 916312

3 = 3,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

29 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ
KSDE

N
378,000 ---------- ----------

k pol.č. 916312, nájemné 126 dnů

3*126 = 378,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu
dní použití.

30 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 15,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení
15xZ4 - Směrová deska s podstavcem
viz příloha ZOV - DIO - E2

15 = 15,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí

31 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 15,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [E.2]/[E.2.03] - 3. FÁZE

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

k pol.č. 916352

15 = 15,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

32 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ
KSDE

N
1 890,000 ---------- ----------

k pol.č. 916352, nájemné 126 dnů

15*126 = 1 890,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu
dní použití.

33 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 33,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení, podkladní desky ke sloupkům, sloupky u značky IS 11a =2ks na 1
sloupek=1značka
viz příloha ZOV - DIO - E2

3+3+2+3+3+1+1+2+3+(3+3)+6 = 33,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí

34 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 33,000 ---------- ----------

k pol.č. 916712

33 = 33,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

35 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ
KSDE

N
4 158,000 ---------- ----------

k pol.č. 916712, nájemné 126 dnů

33*126" dnů" = 4 158,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu
dní použití.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: SUS JMK - III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE - PRŮTAH (SÚS)

Objekt: SO 001 - DEM. A STAV. ÚPRAVY Č.P. 33 NA PARCELE KN 18/2 (SÚS JMK)

Rozpočet: [SO 001] - DEM. A STAV. ÚPRAVY Č.P. 33 NA PARCELE KN 18/2 (SÚS JMK)

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - DEM. A STAV. ÚPRAVY Č.P. 33 NA PARCELE KN 18/2 (SÚS JMK)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 001 DEM. A STAV. ÚPRAVY Č.P. 33 NA PARCELE KN 18/2 (SÚS JMK) ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 38,720 ---------- ----------

zemina, kamení

"`132738`"

19,360*2,000" t/m3" = 38,720 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 358,008 ---------- ----------

stavební suť

"`966148`"

24" m3"*1,800" t/m3" = 43,200 [A]

"`966158.1`"

43" m3"*2,300" t/m3" = 98,900 [B]

"`966158.2`"

16" m3"*2,300" t/m3" = 36,800 [C]

"`966158.3`"

22" m3"*2,300" t/m3" = 50,600 [D]

"`966168`"

1,50" m3"*2,500" t/m3" = 3,750 [E]

"`967148`"

6,75" m3"*1,800" t/m3" = 12,150 [F]

"`967158`"

3,96" m3"*2,300" t/m3" = 9,108 [G]

"`981238`"

40" m3"*0,20*1,800" t/m3" = 14,400 [H]

"`981338`"

165,00" m3"*0,30*1,800" t/m3" = 89,100 [I]

"celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I = 358,008 [J]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014102.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 6,720 ---------- ----------

stavební materiál s obsahem AZBESTU

2,80*2,4 = 6,720 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - DEM. A STAV. ÚPRAVY Č.P. 33 NA PARCELE KN 18/2 (SÚS JMK)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

1 Zemní práce ----------

4 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 19,360 ---------- ----------

rýha pro nový betonový základ,
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 05 půdorys stodoly a oplocení, 08 příčný řez
stodolou a oplocením, 11 řez novým oplocením,

"Celkem: "19,360 = 19,360 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

5 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 212,960 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku k pol.č. 132738

19,36*11 = 212,960 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- samostatnou dopravu zeminy
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 19,360 ---------- ----------

na skládku

"`132738`"

19,360 = 19,360 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - DEM. A STAV. ÚPRAVY Č.P. 33 NA PARCELE KN 18/2 (SÚS JMK)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 87,670 ---------- ----------

zásyp vhodným materiálem do zásypů, násypů - do podsklepených prostor a po vybourání konstrukcí
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 05 půdorys stodoly a oplocení, 08 příčný řez
stodolou a oplocením,

87,67 = 87,670 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy
materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 71,750 ---------- ----------

zhutnění povrchů po demolici a násypech a zásypech
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 05 půdorys stodoly a oplocení, 08 příčný řez
stodolou a oplocením
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - DEM. A STAV. ÚPRAVY Č.P. 33 NA PARCELE KN 18/2 (SÚS JMK)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

71,75 = 71,750 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

2 Základy,zvláštní zakládání ----------

9 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 15,800 ---------- ----------

beton C 12/15
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 05 půdorys stodoly a oplocení, 08 příčný řez
stodolou a oplocením, 11 řez novým oplocením,

15,8 = 15,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

3 Svislé a kompletní konstrukce ----------

10 31123 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z CIHEL PÁLENÝCH M3 20,520 ---------- ----------

Zdivo z cihel pálených plných na MVC, tl. 30 cm
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 05 půdorys stodoly a oplocení, 08 příčný řez
stodolou a oplocením, 11 řez novým oplocením,

20,52 = 20,520 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

11 34825 PLOTOVÉ ZÍDKY Z DESEK STAVEBNÍCH M3 1,800 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - DEM. A STAV. ÚPRAVY Č.P. 33 NA PARCELE KN 18/2 (SÚS JMK)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Stříška na plot.zeď tl.300mm z tvar.štíp.přír, délka 44 m
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 05 půdorys stodoly a oplocení, 08 příčný řez
stodolou a oplocením, 11 řez novým oplocením,

1,80 = 1,800 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů ----------

12 62442 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU  VÁPCEM M2 159,000 ---------- ----------

Omítka stěn vnější vápenocementová štuková
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 05 půdorys stodoly a oplocení, 08 příčný řez
stodolou a oplocením, 11 řez novým oplocením,

159 = 159,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

13 643211.1 VRATA S OCEL ZÁRUBNÍ DŘEVĚNÁ OTEVÍRAVÁ M2 7,002 ---------- ----------

Brána plotová dvoukřídlá, v=180 cm, šířka = 389 cm, impregnovaná, vodorovné a svislé latě, spojovací materiál
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 05 půdorys stodoly a oplocení,  11 řez novým
oplocením,

3,890*1,800 = 7,002 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávka vrat dle specifikace objednatele včetně předepsané povrchové úpravy
- montáž nových vrat
- seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti

14 643211.2 VRATA S OCEL ZÁRUBNÍ DŘEVĚNÁ OTEVÍRAVÁ M2 1,620 ---------- ----------

Branka plotová jednokřídlá v=180 cm,šířka =90cm, impregnovaná, vodorovné a šikmé latě, spojovací materiál
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 05 půdorys stodoly a oplocení,  11 řez novým
oplocením,

0,900*1,800 = 1,620 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávka vrat dle specifikace objednatele včetně předepsané povrchové úpravy
- montáž nových vrat
- seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti

7 Přidružená stavební výroba ----------

15 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 19,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - DEM. A STAV. ÚPRAVY Č.P. 33 NA PARCELE KN 18/2 (SÚS JMK)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho, 2 vrstvy - včetně dodávky pásů Sklobit G
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 05 půdorys stodoly a oplocení, 08 příčný řez
stodolou a oplocením, 11 řez novým oplocením,

19 = 19,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění,
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

16 745Z11 DEMONTÁŽ - VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ A ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ KUS 1,000 ---------- ----------

Odpojení elektroistalace před demolicí objektů
zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 01 technická zpráva,

1 = 1,000 [A]

Specifikace
1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho
likvidaci

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

17 94190 LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA M3OP 56,000 ---------- ----------

Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m, montáž, demontáž, doprava, pronájem 1 měsíc
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 05 půdorys stodoly a oplocení, 08 příčný řez
stodolou a oplocením,

14*1*4 = 56,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

18 966148 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM M3 24,000 ---------- ----------

Bourání stropů s keramickou výplní
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 05 půdorys stodoly a oplocení, 08 příčný řez
stodolou a oplocením,

24 = 24,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - DEM. A STAV. ÚPRAVY Č.P. 33 NA PARCELE KN 18/2 (SÚS JMK)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

19 96614B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC - DOPRAVA tkm 475,200 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku k pol.č. 966148

24" m3"*1,800" t/m3"*11" km" = 475,200 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a
požadované vzdálenosti [km].

20 966158.1 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 43,000 ---------- ----------

Bourání základů z betonu proloženého kamenem
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 05 půdorys stodoly a oplocení, 08 příčný řez
stodolou a oplocením,

43 = 43,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

21 966158.2 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 16,000 ---------- ----------

Bourání základů z betonu prostého
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 05 půdorys stodoly a oplocení, 08 příčný řez
stodolou a oplocením,

16 = 16,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

22 966158.3 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 22,000 ---------- ----------

Demolice konstrukcí jiným způsobem, beton prostý
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 05 půdorys stodoly a oplocení, 08 příčný řez
stodolou a oplocením,

22 = 22,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - DEM. A STAV. ÚPRAVY Č.P. 33 NA PARCELE KN 18/2 (SÚS JMK)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

23 96615B.1 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA tkm 1 087,900 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku k pol.č. 966158.1

43" m3"*2,300" t/m3"*11" km" = 1 087,900 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a
požadované vzdálenosti [km].

24 96615B.2 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA tkm 404,800 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku k pol.č. 966158.2

16" m3"*2,300" t/m3"*11" km" = 404,800 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a
požadované vzdálenosti [km].

25 96615B.3 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA tkm 556,600 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku k pol.č. 966158.3

22" m3"*2,300" t/m3"*11" km" = 556,600 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a
požadované vzdálenosti [km].

26 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 1,500 ---------- ----------

Demolice konstrukcí - železobeton
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 05 půdorys stodoly a oplocení, 08 příčný řez
stodolou a oplocením,

1,50 = 1,500 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

27 96616B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA tkm 41,250 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku k pol.č. 966168

1,50" m3"*2,500" t/m3"*11" km" = 41,250 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a
požadované vzdálenosti [km].
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - DEM. A STAV. ÚPRAVY Č.P. 33 NA PARCELE KN 18/2 (SÚS JMK)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

28 96617.1 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA M3 8,100 ---------- ----------

Demontáž trámového stropu, včetně podhledu a podlahy z palubek, včetně odvozu a likvidace vybouraného
materiálu v režii zhotovitele
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 05 půdorys stodoly a oplocení, 08 příčný řez
stodolou a oplocením,

8,10 = 8,100 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

29 96617.2 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA M3 3,000 ---------- ----------

Demontáž samostatných trámů z trámového stropu, včetně odvozu a likvidace vybouraného materiálu v režii
zhotovitele
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 05 půdorys stodoly a oplocení, 08 příčný řez
stodolou a oplocením,

3 = 3,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

30 96617.3 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA M3 8,100 ---------- ----------

Demontáž dřevěného krovu, včetně odvozu a likvidace vybouraného materiálu v režii zhotovitele
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 05 půdorys stodoly a oplocení, 08 příčný řez
stodolou a oplocením

8,10 = 8,100 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

31 967148 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM M3 6,750 ---------- ----------

Demontáž krovu s krytinou pálenou
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 05 půdorys stodoly a oplocení, 08 příčný řez
stodolou a oplocením

6,75 = 6,750 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - DEM. A STAV. ÚPRAVY Č.P. 33 NA PARCELE KN 18/2 (SÚS JMK)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

32 96714B VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC - DOPRAVA tkm 133,650 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku k pol.č. 967148

6,75" m3"*1,800" t/m3"*11" km" = 133,650 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

33 967158 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3 3,960 ---------- ----------

Demontáž krovu s krytinou betonovou
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 05 půdorys stodoly a oplocení, 08 příčný řez
stodolou a oplocením,

3,96 = 3,960 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

34 96715B VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON - DOPRAVA tkm 100,188 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku k pol.č. 967158

3,96" m3"*2,300" t/m3"*11" km" = 100,188 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

35 96717 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ DŘEVĚNÝCH M3 0,800 ---------- ----------

Demontáž dřevěných podlah z prken,  včetně odvozu a likvidace vybouraného materiálu v režii zhotovitele
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 05 půdorys stodoly a oplocení, 08 příčný řez
stodolou a oplocením
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - DEM. A STAV. ÚPRAVY Č.P. 33 NA PARCELE KN 18/2 (SÚS JMK)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

0,8 = 0,800 [A]

Specifikace
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

36 967178.R VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ AZBESTOCEMENT. NA LAŤOVÁNÍ, S ODVOZEM DO 20KM M3 2,800 ---------- ----------

Demontáž cementových, azbestocem. čtverců na laťování, včetně odvozu vybouraného materiálu na skládku
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 05 půdorys stodoly a oplocení, 08 příčný řez
stodolou a oplocením,

"Celkem: "2,800 = 2,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

37 97616 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ DŘEVĚNÝCH KUS 8,000 ---------- ----------

Demontáž samostatných prvků krovů, včetně odvozu a likvidace vybouraného materiálu v režii zhotovitele
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 05 půdorys stodoly a oplocení, 08 příčný řez
stodolou a oplocením

8 = 8,000 [A]

Specifikace
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

38 97617.1 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH KUS 8,000 ---------- ----------

Demontáž podokapních žlabů půlkruhových, celková délka 24 m, včetně odvozu a likvidace vybouraného
materiálu v režii zhotovitele
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 05 půdorys stodoly a oplocení, 08 příčný řez
stodolou a oplocením,

8 = 8,000 [A]

Specifikace
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

39 97617.2 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH KUS 4,000 ---------- ----------

Demontáž oplechování parapetů, celková délka 15 m, včetně odvozu a likvidace vybouraného materiálu v režii
zhotovitele
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 05 půdorys stodoly a oplocení, 08 příčný řez
stodolou a oplocením

4 = 4,000 [A]

Specifikace
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

40 981238 DEMOLICE BUDOV CIHEL S PODÍLEM KONSTR DO 20%, ODVOZ DO 20KM M3OP 40,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - DEM. A STAV. ÚPRAVY Č.P. 33 NA PARCELE KN 18/2 (SÚS JMK)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 20 %, MVC
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 05 půdorys stodoly a oplocení, 08 příčný řez
stodolou a oplocením

40 = 40,000 [A]

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- rozpojení zdiva na suť schopnou odvozu na skládku
- kropení a vytváření vodní clony
- bezpečnostní opatření, vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce
- podpěrné konstrukce jakékoli výšky
- úpravu pláně po demolici s návazností na přilehlý terén
- odpojení od sousedních nedemolovaných objektů
- jakékoli lešení a práce bez pevné pracovní podlahy
- naložení, dopravu a složení suti
- ochranná ohrazení a sítě
- ochranná zařízení proti poškození okolních objektů
- eventuelní nutnou asistenci požárních či bezpečnostních sborů

41 98123B DEMOLICE BUDOV CIHELNÝCH S PODÍLEM KONSTRUKCÍ DO 20% - DOPRAVA tkm 158,400 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku k pol.č. 981238

40" m3"*0,20*1,800" t/m3"*11" km" = 158,400 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a
požadované vzdálenosti [km].

42 981338 DEMOLICE BUDOV CIHEL S PODÍLEM KONSTR DO 30%, ODVOZ DO 20KM M3OP 165,000 ---------- ----------

Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 30 %, MVC
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 05 půdorys stodoly a oplocení, 08 příčný řez
stodolou a oplocením,

165 = 165,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - DEM. A STAV. ÚPRAVY Č.P. 33 NA PARCELE KN 18/2 (SÚS JMK)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- rozpojení zdiva na suť schopnou odvozu na skládku
- kropení a vytváření vodní clony
- bezpečnostní opatření, vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce
- podpěrné konstrukce jakékoli výšky
- úpravu pláně po demolici s návazností na přilehlý terén
- odpojení od sousedních nedemolovaných objektů
- jakékoli lešení a práce bez pevné pracovní podlahy
- naložení, dopravu a složení suti
- ochranná ohrazení a sítě
- ochranná zařízení proti poškození okolních objektů
- eventuelní nutnou asistenci požárních či bezpečnostních sborů

43 98133B DEMOLICE BUDOV CIHELNÝCH S PODÍLEM KONSTRUKCÍ DO 30% - DOPRAVA tkm 980,100 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku k pol.č. 981338

165" m3"*0,30*1,800" t/m3"*11" km" = 980,100 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a
požadované vzdálenosti [km].
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: SUS JMK - III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE - PRŮTAH (SÚS)

Objekt: SO 101 - SILNICE III/3983

Rozpočet: [SO 101] - SILNICE III/3983

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/3983

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 101 SILNICE III/3983 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 5 069,246 ---------- ----------

zemina, kamení

"`123738`"

2281,954*2,000 = 4 563,908 [A]

"`131738`"

7,00*2,000 = 14,000 [B]

"`131838`"

3,00*2,000 = 6,000 [C]

"`132738`"

40,845*2,000 = 81,690 [D]

"`132838`"

17,505*2,000 = 35,010 [E]

"212635"

1053,25*0,175*2,0 = 368,638 [L]

Celkové množství     = 5 069,246

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 73,530 ---------- ----------

stavební suti

"`96687`"

7*0,450 = 3,150 [A]

"`969257`"

(168+12)*0,170*2,300 = 70,380 [B]

"celkem: "A+B = 73,530 [C]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 9,000 ---------- ----------

Kácení keřů v blízkosti stavby, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele
Viz příloha I.7-Dendrologický průzkum

9 = 9,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/3983

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

4 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 12,000 ---------- ----------

Kácení stromů v blízkosti stavby, včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele
Viz příloha I.7-Dendrologický průzkum

12 = 12,000 [A]

Specifikace

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

5 113133.1 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 3KM M3 263,451 ---------- ----------

Vybourání nebo odfrézování asfaltových vrstev v tl. max. 140mm (asfalt), včetně odvozu a uložení na
mezideponii pro zpětné využítí v objektu SO 301 (pol. č. 17491)
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy

((249,646+748,670)*0,14)+(2473,741*0,05) = 263,451 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku

6 113133.2 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 3KM M3 1,853 ---------- ----------

Vybourání nebo odfrézování asfaltových vrstev v tl. 50mm (asfalt, napojení na stávající stav), včetně odvozu a
uložení na mezideponii pro zpětné využítí v objektu SO 301 (pol. č. 17491)
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace

37,052*0,05 = 1,853 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku

7 121101.1 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 363,213 ---------- ----------

Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena výkopovými pracemi a úpravou terénu, včetně odvozu
a uložení zeminy na meziskládku ke zpětnému využití pol. č. 18222
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy

2421,423*0,150 = 363,213 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
zahrnuje uložení na meziskládku
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/3983

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

8 121101.2 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 361,760 ---------- ----------

Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena výkopovými pracemi a úpravou terénu včetně odvozu a
uložení zeminy na meziskládku ke zpětnému využití pol.č. 18215
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy

724,973-(2421,423*0,15) = 361,760 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
zahrnuje uložení na meziskládku

9 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 2 281,954 ---------- ----------

ZEMNÍ PRÁCE - Výkop v zemině tř. 1, včetně odvozu zeminy na skládku
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy,

2281,954 = 2 281,954 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

10 12373B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA M3KM 25 101,494 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku, k pol.č. 123738

2281,954*11 = 25 101,494 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované
vzdálenosti [km].
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/3983

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

11 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 7,000 ---------- ----------

výkop pro uliční vpusti, horské vpusti, 70% ve TŘ. I
zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné
řezy

10,00*0,70 = 7,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

12 13173B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 77,000 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku, k pol.č. 131738

7,00*11 = 77,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované
vzdálenosti [km].

13 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 3,000 ---------- ----------

výkop pro uliční vpusti, horské vpusti, 30% ve TŘ. II
zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné
řezy

10,00*0,30 = 3,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/3983

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

14 13183B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA M3KM 33,000 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku, k pol.č. 131838

3,00*11 = 33,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované
vzdálenosti [km].

15 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 40,845 ---------- ----------

Kanalizační přípojky na novou dešťovou kanalizaci resp. vyvedení do silničního rigolu, 70% ve TŘ: I
UV-01-P (0,00399) > délka přípojky 5,85m (DN=150mm)
UV-02-P (0,02649) > délka přípojky 4,85m (DN=150mm)
UV-03-L (0,06586) > délka přípojky 1,30m (DN=150mm)
UV-04-P (0,09578) > délka přípojky 3,60m (DN=150mm)
UV-05-L (0,11386) > délka přípojky 1,50m (DN=150mm)
UV-06-L (0,16524) > délka přípojky 1,50m (DN=150mm)
UV-07-P (0,16524) > délka přípojky 3,60m (DN=150mm)
KŠ-01-P (0,00997) > délka přípojky 5,80m (DN=150mm)
KŠ-02-P (0,06285) > délka přípojky 1,90m (DN=150mm)
KŠ-09-P (0,38760) > délka přípojky 1,30m (DN=150mm)
Horská vpusť v km 0,21700 vlevo, délka přípojky 2,600 m (DN=200 mm)
Horská vpusť v km 0,21700 vpravo, délka přípojky 5,100 m (DN=200 mm)
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/3983

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"UV, KŠ: "1,5*1*(5,85+4,85+1,3+3,6+1,5+1,5+3,6+5,8+1,9+1,3) = 46,800 [A]

"horské vpusti: "1,500*1*(2,600+5,100) = 11,550 [B]

"celkem: "(A+B)*0,70 = 40,845 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

16 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 449,295 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku, k pol.č. 132738

40,845*11 = 449,295 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované
vzdálenosti [km].

17 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 17,505 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/3983

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Kanalizační přípojky na novou dešťovou kanalizaci resp. vyvedení do silničního rigolu, 30% ve TŘ: I
UV-01-P (0,00399) > délka přípojky 5,85m (DN=150mm)
UV-02-P (0,02649) > délka přípojky 4,85m (DN=150mm)
UV-03-L (0,06586) > délka přípojky 1,30m (DN=150mm)
UV-04-P (0,09578) > délka přípojky 3,60m (DN=150mm)
UV-05-L (0,11386) > délka přípojky 1,50m (DN=150mm)
UV-06-L (0,16524) > délka přípojky 1,50m (DN=150mm)
UV-07-P (0,16524) > délka přípojky 3,60m (DN=150mm)
KŠ-01-P (0,00997) > délka přípojky 5,80m (DN=150mm)
KŠ-02-P (0,06285) > délka přípojky 1,90m (DN=150mm)
KŠ-09-P (0,38760) > délka přípojky 1,30m (DN=150mm)
Horská vpusť v km 0,21700 vlevo, délka přípojky 2,600 m (DN=200 mm)
Horská vpusť v km 0,21700 vpravo, délka přípojky 5,100 m (DN=200 mm)
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy

"UV, KŠ: "1,5*1*(5,85+4,85+1,3+3,6+1,5+1,5+3,6+5,8+1,9+1,3) = 46,800 [A]

"horské vpusti: "1,500*1*(2,600+5,100) = 11,550 [B]

"celkem: "(A+B)*0,30 = 17,505 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

18 13283B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA M3KM 192,555 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku, k pol.č. 132838

17,505*11 = 192,555 [A]
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/3983

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované
vzdálenosti [km].

19 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2 350,304 ---------- ----------

uložení na skládku

"`123738`"

2281,954 = 2 281,954 [A]

"`131738`"

7 = 7,000 [B]

"`131838`"

3 = 3,000 [C]

"`132738`"

40,845 = 40,845 [D]

"`132838`"

17,505 = 17,505 [E]

"celkem: "A+B+C+D+E = 2 350,304 [F]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

20 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 292,270 ---------- ----------

zemina vhodná do násypů, hutnit po vrstvách tl. max. 30 cm na 100% PS,
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 04 podélný profil větev A, 05 vzorové příčné řezy, 06
charakteristické příčné řezy,

292,27 = 292,270 [A]
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/3983

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy
materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

21 17380.1 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 58,060 ---------- ----------

Zemní krajnice z nenamrzavého materiálu + hutnění
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy

0,065*893,225 = 58,060 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

22 17380.2 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 66,991 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/3983

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Nezpevněná krajnice - vrstva z hrubého drceného kameniva frakce 6/8mm tl. 100mm
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy

669,909*0,10 = 66,991 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

23 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 40,500 ---------- ----------

Zásyp štěrkodrtí fr. 0/32 mm - hutněno po vrstvách 300mm na 100% PS
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy

40,500 = 40,500 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/3983

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

24 17581.1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 14,040 ---------- ----------

Obsyb potrubí kanalizačních přípojek štěrkopískem fr. 0/4 mm do výšky 30 cm nad vrcholem potrubí
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace

0,45*1*(5,85+4,85+1,3+3,6+1,5+1,5+3,6+5,8+1,9+1,3) = 14,040 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

25 17581.2 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 3,610 ---------- ----------

Obsyb potrubí kanalizačních přípojek horských vpustí zeminou vhodnou do zásypu - hutněno po vrstvách 300mm
na 100% PS
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace

0,500*1*(5,100+2,600)-0,24 = 3,610 [A]
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/3983

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

26 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 6 915,078 ---------- ----------

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy

"SANACE - Úprava a zhutnění parapláně"

1539,822 = 1 539,822 [A]

"ÚPRAVA Č.1 - Úprava a zhutnění zemní pláně"

3601,205+1709,144 = 5 310,349 [B]

"ÚPRAVA Č.2 - Úprava a zhutnění zemní pláně"

21,185 = 21,185 [C]

"NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV - Úprava a zhutnění zemní pláně"

43,722 = 43,722 [D]

"celkem:" A+B+C+D = 6 915,078 [E]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

27 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2 2 421,423 ---------- ----------

Svahové úpravy, (využita humózní zemina z pol. č. 121101.2)
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy,

2421,423 = 2 421,423 [A]

Specifikace
položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu
nutné přemístění zeminy, ornice z dočasných skládek
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/3983

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

28 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 2 421,423 ---------- ----------

Ohumusování svahů v  tl. 150mm (využita humózní zemina z pol. č. 121101.1)
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy

2421,423 = 2 421,423 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

29 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 2 421,423 ---------- ----------

Osetí svahů travním semenem
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy,

2421,423 = 2 421,423 [A]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na
sklon terénu

30 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 2 421,423 ---------- ----------

Údržba založeného travního porostu, k pol.č. 18241

2421,423 = 2 421,423 [A]

Specifikace
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez
ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

31 18481.1 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 64,000 ---------- ----------

Ochrana stromů v blízkosti stavby
Viz příloha I.7-Dendrologický průzkum

2*2*16 = 64,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

32 18481.2 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 44,000 ---------- ----------

Ochrana keřů v blízkosti stavby
Viz příloha I.7-Dendrologický průzkum

44 = 44,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

2 Základy ----------

33 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 1 053,250 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/3983

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Drenážní potrubí plastové průměru 150mm vhodné do dynamicky zatížených konstrukcí,
podsyp tl. 100 mm ze štěrkodrti  fr. 0/32 mm, obsyp kamenivem těženým fr. 11/22 mm,
odvoz výkopku na skládku (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele), včetně uložení
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy,

696,050+357,200 = 1 053,250 [A]

Specifikace

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, likvidace
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)
dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

34 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 2 633,125 ---------- ----------

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Filtrační geotextilie 300g/m2
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy,

2,5*(696,05+357,20) = 2 633,125 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

35 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 384,956 ---------- ----------

SANACE z drceného kameniva frakce 0/63mm tl. 250mm
Sanace podloží v  km 0,000 - 0,0310, km 0,175 - 0,24065, km 0,6500- 0,70603
Sanace podloží v rozšíření vozovky v km 0,24065 - km 0,26081 vlevo, v km 0,25467 - km 0,34296 vpravo a v km
0,31775 - km 0,38525 vlevo
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy,

0,25*1539,822 = 384,956 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

4 Vodorovné konstrukce ----------

36 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 1,371 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/3983

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

beton C12/15-X0 tl. 150mm
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace,

"ULIČNÍ VPUSTI"

7*0,60*1,00*0,15 = 0,630 [A]

"HORSKÉ VPUSTI"

2*(1,30*1,90*0,15) = 0,741 [B]

"celkem: "A+B = 1,371 [C]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

37 451314.1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 17,688 ---------- ----------

SILNIČNÍ RIGOL - dodatečné betonové lože C25/30-XF3 tl. (150mm -100 mm=50 mm), k pol.č. 935222
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy

0,050*0,65*(108,960+135,960+103,190+105,500+90,650) = 17,688 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/3983

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

38 451314.3 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2,205 ---------- ----------

SMĚROVÉ SLOUPKY - Betonové patky C25/30-XF3 300x300x500mm, viz pol.č. 91228.1,  91228.2,
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy

(0,300*0,300*0,500)*(39+10) = 2,205 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/3983

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

39 45131A.1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 0,756 ---------- ----------

HORSKÉ VPUSTI - Podkladní betonové lože z betonu C20/25-XF3 pod kamennou dlažbu tl. 150mm včetně
dopravy materiálu
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace,

1,20*4,200*0,150 = 0,756 [A]
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Objekt: [SO 101] - SILNICE III/3983

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

40 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 5,835 ---------- ----------

Pískové lože frakce 0/4mm přípojek, tl. 150mm
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace

"KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY"

1*0,15*(5,85+4,85+1,3+3,6+1,5+1,5+3,6+5,8+1,9+1,3) = 4,680 [A]

"HORSKÉ VPUSTI "

1*0,15*(5,1+2,6) = 1,155 [B]

"celkem:" A+B = 5,835 [C]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

41 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,260 ---------- ----------

HORSKÉ VPUSTI - Kamenná dlažba z lomového kamene tl. 250mm, šířka spáry 30 - 50mm, spáry zatřené
stěrkou MC25 včetně dopravy materiálu
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace,

1,20*4,200*0,250 = 1,260 [A]
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Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace ----------

42 56140G SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM  SC C 8/10 M3 2,605 ---------- ----------

ÚPRAVA Č.2 - Podkladní vrstva stmelená cementem - SC 0/32 C8/10 tl. 150mm + hutnění
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy

17,365*0,15 = 2,605 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

43 56333.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM M2 3 329,635 ---------- ----------

ÚPRAVA Č.1 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDB 0/63 tl. 150mm + hutnění
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy

3417,202+1681,126-265,304/0,15 = 3 329,635 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

44 56333.2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM M2 4 292,417 ---------- ----------

ÚPRAVA Č.1 - Podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 150mm + hutnění
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy

2891,479+1400,938 = 4 292,417 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry
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45 56333.3 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM M2 41,488 ---------- ----------

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV - PLNÁ KONSTRUKCE VOZOVKY - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA
0/63 tl. 150mm + hutnění
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy,

41,488 = 41,488 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

46 56333.4 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM M2 35,105 ---------- ----------

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV - PLNÁ KONSTRUKCE VOZOVKY - Podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDB 0/32 tl.
150mm + hutnění
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy

35,105 = 35,105 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

47 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 200MM M2 20,838 ---------- ----------

ÚPRAVA Č.2 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 200mm + hutnění
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace,

20,838 = 20,838 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

48 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2 249,241 ---------- ----------

Recyklace stávající vozovky za studena RS 0/32 CA tl. 200mm v místech výrazného navýšení nivelety
komunikace, s homogenizací materiálu
km 0,042 - 0,094
Včetně předrcení kameniva do požadované frakce a křivky zrnitosti, doplnění požadovaného pojiva a materiálu.
Včetně zkoušek pro stanovení receptury.
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy

249,241 = 249,241 [A]
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Specifikace

- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

49 572123.1 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE  1,0KG/M2 M2 4 134,700 ---------- ----------

ÚPRAVA Č.1 - Infiltrační postřik 1,00kg/m2 pod ACP 16+,
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy

1400,938+2733,762 = 4 134,700 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

50 572123.2 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE  1,0KG/M2 M2 35,791 ---------- ----------

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV - PLNÁ KONSTRUKCE VOZOVKY - Infiltrační postřik 1,00kg/m2 pod ACP 16+,
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy

33,191+2,600 = 35,791 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

51 572213.1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 4 042,698 ---------- ----------

ÚPRAVA Č.1 - Spojovací postřik 0,40kg/m2 pod ACO 11+,
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy

1400,938+2641,760 = 4 042,698 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

52 572213.2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 37,274 ---------- ----------

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV - PLNÁ KONSTRUKCE VOZOVKY - Spojovací postřik 0,40kg/m2 pod ACO 11
+,
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy
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32,074+5,2 = 37,274 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

53 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2 1 539,822 ---------- ----------

SANACE - Tkaná separační / výztužná geotextilie - pevnost v tahu i podélně 80kN/m, odolnost proti protržení
CBR – 10kN, viz pol.č. 21452,
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy

1539,822 = 1 539,822 [A]

Specifikace
- dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu

54 574A44.1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM M2 4 042,698 ---------- ----------

ÚPRAVA Č.1 - Obrusná vrstva ACO 11+, tl. 50mm + hutnění
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy,

1400,938+2641,760 = 4 042,698 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

55 574A44.2 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM M2 37,274 ---------- ----------

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV - PLNÁ KONSTRUKCE VOZOVKY - Obrusná vrstva ACO 11+, tl. 50mm +
hutnění
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy,

32,074+5,2 = 37,274 [A]
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Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

56 574E56.1 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, TL. 60MM M2 4 134,700 ---------- ----------

ÚPRAVA Č.1 - Podkladní vrstva ACP 16+, tl. 60mm + hutnění
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy,

1400,938+2733,762 = 4 134,700 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

57 574E56.2 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, TL. 60MM M2 35,791 ---------- ----------

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV - PLNÁ KONSTRUKCE VOZOVKY - Podkladní vrstva ACP 16+, tl. 60mm +
hutnění
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy,

33,191+2,600 = 35,791 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

58 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 17,365 ---------- ----------
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ÚPRAVA Č.2 - Žulové kostky 100x100x100mm
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 40mm
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy,

17,365 = 17,365 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

59 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 12,500 ---------- ----------

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV - Asfaltová zálivka modifikovaná
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy

5,50+7,00 = 12,500 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

7 Přidružená stavební výroba ----------

60 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 11,440 ---------- ----------

HORSKÉ VPUSTI - Nátěr betonových povrchů Np+2xNa
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace

2*(2*1,100*1+2*1,100*1,600) = 11,440 [A]



AspeEsticon
Strana 26 z 35

3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/3983

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění,
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

8 Potrubí ----------

61 87133 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 150MM M 31,200 ---------- ----------

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY- Kanalizační přípojky na novou dešťovou kanalizaci resp. vyvedení do silničního
rigolu, trouby z polypropylenu PP oboustranně hladké, třívrstvé, tuhost SN 12, DN=150mm
UV-01-P (0,00399) > délka přípojky 5,85m (DN=150mm)
UV-02-P (0,02649) > délka přípojky 4,85m (DN=150mm)
UV-03-L (0,06586) > délka přípojky 1,30m (DN=150mm)
UV-04-P (0,09578) > délka přípojky 3,60m (DN=150mm)
UV-05-L (0,11386) > délka přípojky 1,50m (DN=150mm)
UV-06-L (0,16524) > délka přípojky 1,50m (DN=150mm)
UV-07-P (0,16524) > délka přípojky 3,60m (DN=150mm)
KŠ-01-P (0,00997) > délka přípojky 5,80m (DN=150mm)
KŠ-02-P (0,06285) > délka přípojky 1,90m (DN=150mm)
KŠ-09-P (0,38760) > délka přípojky 1,30m (DN=150mm)
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace,

5,850+4,850+1,300+3,600+1,500+1,500+3,600+5,800+1,900+1,300 = 31,200 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/3983

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

62 87134 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 200MM M 7,700 ---------- ----------

HORSKÉ VPUSTI - Kanalizační přípojky na novou resp. stávající kanalizaci, trouby z polypropylenu PP
oboustranně hladké, třívrstvé, tuhost SN 12,
 DN=200mm
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace,

5,100+2,600 = 7,700 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

63 895823 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 100 KUS 12,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/3983

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Kontrolní šachta podélného trativodu z PP DN=315mm proměnné výšky, včetně
souvisejícího vybavení
KŠ-01-P (0,00997)
KŠ-02-L (0,06285)
KŠ-03-P (0,11225)
KŠ-04-L (0,14277)
KŠ-05-P (0,21511)
KŠ-06-L (0,23515)
KŠ-07-P (0,30100)
KŠ-08-L (0,35700)
KŠ-09-P (0,35700)
KŠ-10-P (0,38760)
KŠ-11-P (0,49200)
KŠ-12-P (0,70603)
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace,

12 = 12,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru
- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- předepsané podkladní konstrukce

64 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 7,000 ---------- ----------

ULIČNÍ VPUSTI - Uliční vpusti se sifonem včetně kalového koše, mříž s únosností D 400
UV-01-P (0,00399)
UV-02-P (0,02649)
UV-03-L (0,06586)
UV-04-P (0,09578)
UV-05-L (0,11386)
UV-06-L (0,16524)
UV-07-P (0,16524)
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace

7 = 7,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce, pokud nejsou vyčísleny samostatně

65 89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ KUS 2,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/3983

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

HORSKÉ VPUSTI půdorys 1600x1000 mm-, výška 1200 mm, Beton C30/37-XF4 + hutnění, betonářská výztuž
B500B - KARI síť průměru 8mm, rozměr oka 100x100mm, litinová mříž  680x1280x50 mm - nosnost C 250, rám
mříže ocelový válcovaný profil L 50x50x8 mm s protikorozní úpravou (viz pol.č. 899122),
betonový povrch horských vpustí na styku se zeminou bude natřen 1x nátěrem penetračním +2x nátěr asfaltový
(viz pol.č. 711111),
betonový povrch horských vpustí na styku se vzduchem bude natřen 2x nátěrem hydrofobním,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace,

1+1 = 2,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- mříže s rámem, koše na bahno, pokud nejsou vyčísleny samostatně,
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem, pokud nejsou vyčísleny samostatně,
- předepsané podkladní konstrukce, pokud nejsou vyčísleny samostatně,

66 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 2,000 ---------- ----------

HORSKÉ VPUSTI -  Osazení litinové mříže rozměrů 680x1280x50mm třídy zatížení C250, včetně uložení na L
profil 50x50x8mm rozměrů 700x1300x50mm s protikorozní ochranou,
k pol.č. 89721

2 = 2,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

67 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 4,000 ---------- ----------

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - Výšková úprava krycích znaků stávajících inženýrských sítí
Počet stanoven pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace

4 = 4,000 [A]

Specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně
nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

68 91228.1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 39,000 ---------- ----------
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SMĚROVÉ SLOUPKY - Osazení plastových, dělených směrových sloupků bílých do plastových patek
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy

39 = 39,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

69 91228.2 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 10,000 ---------- ----------

SMĚROVÉ SLOUPKY - Osazení plastových, dělených směrových sloupků červených do plastových patek
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy

10 = 10,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

70 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 15,000 ---------- ----------

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele,
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 03 situace dopravního začení

15 = 15,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

71 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 11,000 ---------- ----------

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Svislé dopravní značení - Dodávka a montáž (veškeré prvky svislého dopravního
značení budou opatřeny pozinkováním)
1xA6a-Zúžená vozovka (z obou stran)
1xB24a-Zákaz odbočování vpravo
1xB24b-Zákaz odbočování vlevo
1xC1-Kruhový objezd
2xE13-Text-„Mimo vozidla IDS JMK“
1xE13-Text-“Zákaz podomního prodeje“
1xIZ4a-Začátek obce
1xIZ4b-Konec obce
2xP4-Dej přednost v jízdě!
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 03 situace dopravního začení

1+1+1+1+2+1+1+1+2 = 11,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

72 914231 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1,000 ---------- ----------
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1xIS9b-Návěst před okružní křižovatkou
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 03 situace dopravního začení

1 = 1,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

73 914331 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT KUS 8,000 ---------- ----------

2xE1-Dodatková tabulka-“2x“
4xIS21a-Směrová tabulka pro cyklisty
2xIS21c-Směrová tabulka pro cyklisty
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 03 situace dopravního začení

2+4+2 = 8,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

74 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 12,000 ---------- ----------

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 03 situace dopravního začení

12 = 12,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- sloupky, patky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

75 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 9,000 ---------- ----------

svislé dopravní značení, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele,
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 03 situace dopravního začení

9 = 9,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

76 915111.1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 116,347 ---------- ----------

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Vodící čára - V4 - 0,125 - 1. značení barvou na čerstvý
povrch
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 03 situace dopravního začení

0,125*(464,462+466,314) = 116,347 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

77 915111.2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 3,750 ---------- ----------

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Vodící čára - V4 - 0,25 - 1. značení barvou na čerstvý
povrch,
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 03 situace dopravního začení

0,25*15 = 3,750 [A]
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Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

78 915111.3 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 6,175 ---------- ----------

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Vodící čára - V4 - 0,5/0,5/0,25 - 1. značení barvou na
čerstvý povrch,
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 03 situace dopravního začení

0,500*0,250*(26,602+22,795) = 6,175 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

79 915111.4 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 4,400 ---------- ----------

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Šikmé rovnoběžné čáry - V13 - 1. značení barvou na
čerstvý povrch,
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 03 situace dopravního začení

4,400 = 4,400 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

80 915221.1 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 116,347 ---------- ----------

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Vodící čára - V4 - 0,125 - 2. značení strukturovaným
plastem po přezimování,
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 03 situace dopravního začení

0,125*(464,462+466,314) = 116,347 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

81 915221.2 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 3,750 ---------- ----------

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Vodící čára - V4 - 0,25 - 2. značení strukturovaným
plastem, po přezimování,
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 03 situace dopravního začení

0,25*15 = 3,750 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

82 915221.3 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 6,175 ---------- ----------
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DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Vodící čára - V4 - 0,5/0,5/0,25 - 2. značení strukturovaným
plastem, po přezimování,
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 03 situace dopravního začení

0,500*0,250*(26,602+22,795) = 6,175 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

83 915221.4 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 4,400 ---------- ----------

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Šikmé rovnoběžné čáry - V13 - 2. značení strukturovaným
plastem, po přezimování,
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 03 situace dopravního začení

4,40 = 4,400 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

84 917224.1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 318,237 ---------- ----------

OBRUBNÍKY - Silniční obrubníky - Silniční obrubníky 150x250x1000mm (včetně přechodových obrubníků
150x150/250x1000mm)
do lože z betonu C20/25-XF3, včetně boční betonové opěrky
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy,

95,491+222,746 = 318,237 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

85 917224.2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 112,172 ---------- ----------

OBRUBNÍKY - Silniční obrubníky nájezdové přímé 150x150x1000mm
do lože z betonu C20/25-XF3, včetně boční betonové opěrky
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy,

82,575+29,597 = 112,172 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

86 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 12,500 ---------- ----------
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Řezání asfaltového krytu pro odfrézování asfaltových vrstev, v napojení,
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace

5,50+7,00 = 12,500 [A]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

87 935222 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM M 544,260 ---------- ----------

SILNIČNÍ RIGOL - Betonová odvodňovací tvárnice šířky 0,65m z betonu C30/37-XF4 do betonu C25/30-XF3
(beton nad rámec tl. 100 mm viz pol.č. 451314.1 )
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy

108,960+135,960+103,190+105,500+90,650 = 544,260 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

88 96611B.1 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ - DOPRAVA tkm 97,650 ---------- ----------

doprava 31km na skládku k pol.č. 96687

7*0,450*31 = 97,650 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a
požadované vzdálenosti [km].

89 96611B.2 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ - DOPRAVA tkm 2 181,780 ---------- ----------

doprava k pol.č. 969257 do vzdálenosti 31 km

(168+12)*0,170*2,300*31 = 2 181,780 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a
požadované vzdálenosti [km].

90 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 7,000 ---------- ----------

Odstranění kompletních konstrukcí uličních vpustí, doprava na skládku viz pol.č. 96611B.1
zaměřeno na stavbě

7 = 7,000 [A]

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

91 969257 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ M 180,000 ---------- ----------
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Odstranění stávajícího zatrubněného příkopu a části dešťové kanalizace (betonové trouby DN=500mm),
 doprava na skládku viz pol.č. 96611B.2
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace,
(168+12)*0,170=30,600m3*2,300t/m3=70,380t

168+12 = 180,000 [A]

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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SO 101.1 VJEZDOVÁ BRÁNA ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 84,875 ---------- ----------

zemina, kamení

"`11130`"

85,00*0,10*2,00 = 17,000 [A]

"`122738`"

13,75*2,00 = 27,500 [B]

"`123738`"

21,25*1,90 = 40,375 [C]

"celkem: "A+B+C = 84,875 [D]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

2 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 85,000 ---------- ----------

v tl.100mm, včetně dopravy a uložení na skládku (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele)

85,00 = 85,000 [A]

Specifikace včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

3 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 1,000 ---------- ----------

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

4 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 13,750 ---------- ----------

odkop zeminy v krajnici vozovky

(55,00*1,00*0,50)/2 = 13,750 [A]
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Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

5 12273B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 151,250 ---------- ----------

doprava dalších 11 km na skládku k pol.č. 122738

13,75*11 = 151,250 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované
vzdálenosti [km].

6 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 21,250 ---------- ----------

pro sanace v tl.250mm
!!! čerpat po odsouhlasení TDI !!!

85,00*0,25 = 21,250 [A]
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Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

7 12373B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA M3KM 233,750 ---------- ----------

doprava dalších 11 km na skládku k pol.č. 123738

21,25*11 = 233,750 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované
vzdálenosti [km].

8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 35,000 ---------- ----------

na skládku

"`122738`"

13,75 = 13,750 [A]

"`123738`"

21,25 = 21,250 [B]

"celkem: "A+B = 35,000 [C]
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Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 97,000 ---------- ----------

"parapláň  "97,00 = 97,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

2 Základy ----------

10 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 24,250 ---------- ----------

sanace ŠD 0/63, tl.250mm
Čerpat po odsouhlasení TDI

97*0,25 = 24,250 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace ----------

11 56140G SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM  SC C 8/10 M3 4,500 ---------- ----------

SC 0/32 C8/10 tl. 150mm + hutnění

30,00*0,15 = 4,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

12 56333.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 94,000 ---------- ----------

ŠD 0/63
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94,00 = 94,000 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

13 56333.2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 91,000 ---------- ----------

ŠD 0/32

91,00 = 91,000 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

14 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 88,000 ---------- ----------

pod ACP 16+, spotřeba 1kg/m2

88,00 = 88,000 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

15 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 85,000 ---------- ----------

pod  ACO 11+, spotřeba 0,4 kg/m2

85,00 = 85,000 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

16 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM M2 85,000 ---------- ----------

ACO 11+, tl. 50 mm

85,00 = 85,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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17 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 88,000 ---------- ----------

ACP 16+, tl 60 mm

88,00 = 88,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

18 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 30,000 ---------- ----------

včetně lože z kameniva 4/8 v tl. 40 mm

30,00 = 30,000 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

19 915641.R VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - DOD A POKLÁD KUS 80,000 ---------- ----------

všesměrové obrubníkové odrazky

80 = 80,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem
Položka nezahrnuje:
- x

20 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

retroreflexní fólie třídy 2

"C4a:" 2 = 2,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
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21 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

do betonu C25/30-XF3

2 = 2,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

22 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 19,875 ---------- ----------

"V13 šikmé čáry "(2*8"m"*0,50"m") = 8,000 [A]

"V13 okrajové čáry "(45+50)*0,125 = 11,875 [B]

"celkem: "A+B = 19,875 [C]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

23 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 19,875 ---------- ----------

"V13 šikmé čáry "(2*8"m"*0,50"m") = 8,000 [A]

"V13 okrajové čáry "(45+50)*0,125 = 11,875 [B]

"celkem: "A+B = 19,875 [C]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

24 916341 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

retroreflexní fólie třídy 2

"Z4b "2 = 2,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí

25 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 35,000 ---------- ----------

silniční obrubníky 100/15/25 okolo ostrůvku včetně bet. lože tl. min 100 mm a boční betonové opěrky (vše z
betonu C20/25-F3)

35 = 35,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: SUS JMK - III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE - PRŮTAH (SÚS)

Objekt: SO 102 - SILNICE III/39914

Rozpočet: [SO 102] - SILNICE III/39914

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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SO 102 SILNICE III/39914 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 6 787,286 ---------- ----------

zemina a kamení

"`123738`"

3004,103*2,000 = 6 008,206 [A]

"`131738`"

13,30*2,000 = 26,600 [B]

"`131838`"

5,70*2,000 = 11,400 [C]

"`132738`"

120,855*2,000 = 241,710 [D]

"`132838`"

51,795*2,000 = 103,590 [E]

"212635"

1130,8*0,175*2,0 = 395,780 [L]

Celkové množství     = 6 787,286

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 73,880 ---------- ----------

stavební suť

"`113524`"

233,358*0,085 = 19,835 [A]

"`966158,`"

17,502*2,300 = 40,255 [B]

"`966168`"

2,816*2,500 = 7,040 [C]

"`96687`"

15*0,450 = 6,750 [D]

"celkem: "A+B+C+D = 73,880 [E]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 167,000 ---------- ----------
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Kácení keřů v blízkosti stavby, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele
Viz příloha I.7-Dendrologický průzkum
zaměřeno na stavbě

167 = 167,000 [A]

Specifikace
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

4 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 23,000 ---------- ----------

Kácení stromů v blízkosti stavby, včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele
Viz příloha I.7-Dendrologický průzkum
zaměřeno na stavbě

23 = 23,000 [A]

Specifikace

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

5 113133.1 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 3KM M3 272,913 ---------- ----------

vybourání nebo odfrézování asfaltových vrstev v tl. max. 140mm (asfalt), včetně odvozu a uložení na mezideponii
pro zpětné využítí v objektu SO 301 (pol. č. 17491)
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace část 1-2,

(2575,542*0,045)+(1962,67*0,08) = 272,913 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku

6 113133.2 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 3KM M3 2,812 ---------- ----------

vybourání nebo odfrézování asfaltových vrstev v tl. 50mm (asfalt, napojení na stávající stav), včetně odvozu a
uložení na mezideponii pro zpětné využítí v objektu SO 301 (pol. č. 17491)
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace část 1-2,

(30,261*0,045)+((2,5+5,5)*0,08)+((5+11,2)*0,05) = 2,812 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku

7 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M 233,358 ---------- ----------

Odstranění stávajících silničních obrubníků
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě
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233,358 = 233,358 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

8 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA tkm 515,721 ---------- ----------

dalších 26 km dopravy na skládku, k pol.č. 113524

233,358*0,085*26 = 515,721 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a
požadované vzdálenosti [km].

9 121101.1 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 106,875 ---------- ----------

Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena výkopovými pracemi a úpravou terénu včetně odvozu a
uložení zeminy na mezideponii stavby pro další využití (pol.č. 18222)
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

(98,75+598,88+14,873)*0,15 = 106,875 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
zahrnuje uložení na meziskládku

10 121101.2 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 52,544 ---------- ----------

Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena výkopovými pracemi a úpravou terénu včetně odvozu a
uložení zeminy na mezideponii stavby pro další využití (pol.č. 18215)
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

159,419-(712,503*0,15) = 52,544 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
zahrnuje uložení na meziskládku

11 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 3 004,103 ---------- ----------

ZEMNÍ PRÁCE - Výkop v zemině tř. I, včetně odvozu zeminy na skládku
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy

1956,698+396,166+563,449+87,79 = 3 004,103 [A]
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Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

12 12373B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA M3KM 33 045,133 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku, k pol.č. 123738

"Celkem: "3004,103*11 = 33 045,133 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované
vzdálenosti [km].

13 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 13,300 ---------- ----------

výkop pro uliční vpusti,
zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace 1-2, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické
příčné řezy,

19*0,70 = 13,300 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - SILNICE III/39914

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

14 13173B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 146,300 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku, k pol.č. 131738

13,30*11 = 146,300 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované
vzdálenosti [km].

15 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 5,700 ---------- ----------

výkop pro uliční vpusti,
zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace 1-2, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické
příčné řezy,

19*0,30 = 5,700 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - SILNICE III/39914

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

16 13183B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA M3KM 62,700 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku, k pol.č. 131838

5,70*11 = 62,700 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované
vzdálenosti [km].

17 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 120,855 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - SILNICE III/39914

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - Kanalizační přípojky na novou dešťovou kanalizaci, PP trubka DN=150mm
UV-08-P (0,01838) > délka přípojky 9,25m (DN=150mm)
UV-09-L (0,04045) > délka přípojky 10,45m (DN=150mm)
UV-10-P (0,08332) > délka přípojky 6,30m (DN=150mm)
UV-11-L (0,08448) > délka přípojky 3,00m (DN=150mm)
UV-12-P (0,00050) > délka přípojky 18,90m (DN=150mm)
UV-13-P (0,02580) > délka přípojky 1,35m (DN=150mm)
UV-14-L (0,06274) > délka přípojky 4,20m (DN=150mm)
UV-15-L (0,10858) > délka přípojky 3,25m (DN=150mm)
UV-16-L (0,14292) > délka přípojky 2,20m (DN=150mm)
UV-17-P (0,16305) > délka přípojky 1,90m (DN=150mm)
UV-18-L (0,20004) > délka přípojky 3,60m (DN=150mm)
UV-19-L (0,25245) > délka přípojky 3,25m (DN=150mm)
UV-20-P (0,28667) > délka přípojky 1,80m (DN=150mm)
UV-21-P (0,33175) > délka přípojky 1,60m (DN=150mm)
UV-22-L (0,39104) > délka přípojky 3,80m (DN=150mm)
UV-23-P (0,39104) > délka přípojky 1,35m (DN=150mm)
UV-24-L (0,00725) > délka přípojky 4,60m (DN=150mm)
UV-25-L (0,03895) > délka přípojky 5,00m (DN=150mm)
UV-26-P (0,06978) > délka přípojky 1,30m (DN=150mm)
OŽ-05-7,20m > délka přípojky 2,20m (DN=150mm)
KŠ-13-P (0,01695) > délka přípojky 2,70m (DN=150mm)
KŠ-15-L (0,04215) > délka přípojky 1,55m (DN=150mm)
KŠ-18-L (0,08274) > délka přípojky 1,55m (DN=150mm)
KŠ-20-L (0,00266) > délka přípojky 5,25m (DN=150mm)
KŠ-21-P (0,00266) > délka přípojky 5,60m (DN=150mm)
KŠ-25-L (0,23000) > délka přípojky 3,85m (DN=150mm)
KŠ-26-P (0,26689) > délka přípojky 3,85m (DN=150mm)
KŠ-31-P (0,09164) > délka přípojky 1,45m (DN=150mm)
zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace 1-2,

9,25+10,45+6,3+3+18,9+1,35+4,2+3,25+2,2+1,9+3,6+3,25+1,8+1,6+3,8+1,35+4,6+5+1,3+2,2+2,7+1,55+1,55+
5,25+5,6+3,85+3,85+1,45 = 115,100 [A]

(A*1,50*1,00)*0,70 = 120,855 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - SILNICE III/39914

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

18 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 1 329,405 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku, k pol.č. 131738

120,855*11 = 1 329,405 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované
vzdálenosti [km].

19 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 51,795 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - SILNICE III/39914

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - Kanalizační přípojky na novou dešťovou kanalizaci, PP trubka DN=150mm
UV-08-P (0,01838) > délka přípojky 9,25m (DN=150mm)
UV-09-L (0,04045) > délka přípojky 10,45m (DN=150mm)
UV-10-P (0,08332) > délka přípojky 6,30m (DN=150mm)
UV-11-L (0,08448) > délka přípojky 3,00m (DN=150mm)
UV-12-P (0,00050) > délka přípojky 18,90m (DN=150mm)
UV-13-P (0,02580) > délka přípojky 1,35m (DN=150mm)
UV-14-L (0,06274) > délka přípojky 4,20m (DN=150mm)
UV-15-L (0,10858) > délka přípojky 3,25m (DN=150mm)
UV-16-L (0,14292) > délka přípojky 2,20m (DN=150mm)
UV-17-P (0,16305) > délka přípojky 1,90m (DN=150mm)
UV-18-L (0,20004) > délka přípojky 3,60m (DN=150mm)
UV-19-L (0,25245) > délka přípojky 3,25m (DN=150mm)
UV-20-P (0,28667) > délka přípojky 1,80m (DN=150mm)
UV-21-P (0,33175) > délka přípojky 1,60m (DN=150mm)
UV-22-L (0,39104) > délka přípojky 3,80m (DN=150mm)
UV-23-P (0,39104) > délka přípojky 1,35m (DN=150mm)
UV-24-L (0,00725) > délka přípojky 4,60m (DN=150mm)
UV-25-L (0,03895) > délka přípojky 5,00m (DN=150mm)
UV-26-P (0,06978) > délka přípojky 1,30m (DN=150mm)
OŽ-05-7,20m > délka přípojky 2,20m (DN=150mm)
KŠ-13-P (0,01695) > délka přípojky 2,70m (DN=150mm)
KŠ-15-L (0,04215) > délka přípojky 1,55m (DN=150mm)
KŠ-18-L (0,08274) > délka přípojky 1,55m (DN=150mm)
KŠ-20-L (0,00266) > délka přípojky 5,25m (DN=150mm)
KŠ-21-P (0,00266) > délka přípojky 5,60m (DN=150mm)
KŠ-25-L (0,23000) > délka přípojky 3,85m (DN=150mm)
KŠ-26-P (0,26689) > délka přípojky 3,85m (DN=150mm)
KŠ-31-P (0,09164) > délka přípojky 1,45m (DN=150mm)
zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace 1-2,

9,25+10,45+6,3+3+18,9+1,35+4,2+3,25+2,2+1,9+3,6+3,25+1,8+1,6+3,8+1,35+4,6+5+1,3+2,2+2,7+1,55+1,55+
5,25+5,6+3,85+3,85+1,45 = 115,100 [A]

(A*1,50*1,00)*0,30 = 51,795 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - SILNICE III/39914

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

20 13283B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA M3KM 569,745 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku, k pol.č. 131838

51,795*11 = 569,745 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované
vzdálenosti [km].

21 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 3 195,753 ---------- ----------

uložení na skládku

"`123738`"

3004,103 = 3 004,103 [A]

"`131738`"

13,30 = 13,300 [B]

"`131838`"

5,70 = 5,700 [C]

"`132738`"

120,855 = 120,855 [D]

"`132838`"

51,795 = 51,795 [E]

"celkem: "A+B+C+D+E = 3 195,753 [F]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - SILNICE III/39914

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

22 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 324,639 ---------- ----------

zemina vhodná do násypů, hutnit po vrstvách tl. max. 30 cm na 100% PS,
zaměřeno na stavbě a acad,
 viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace 1-2, 04 podélné profily, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické
příčné řezy,

127,50+108,835+5,498+3,347+46,459+19+14 = 324,639 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy
materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

23 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 115,000 ---------- ----------
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

ZEMNÍ PRÁCE - Zásyp štěrkodrtí fr. 0/32 mm - hutněno po vrstvách 300mm na 100% PS
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad,
 viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace 1-2, 04 podélné profily, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické
příčné řezy,

115 = 115,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

24 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 51,795 ---------- ----------

Obsyb potrubí kanalizačních přípojek štěrkopískem fr. 0/4 mm do výšky 30 cm nad vrcholem potrubí
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad,
 viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace 1-2, 04 podélné profily, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické
příčné řezy,

0,45*1*(9,25+10,45+6,3+3+18,9+1,35+4,2+3,25+2,2+1,9+3,6+3,25+1,8+1,6+3,8+1,35+4,6+5+1,3+2,2+2,7+1,55+
1,55+5,25+5,6+3,85+3,85+1,45) = 51,795 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - SILNICE III/39914

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

25 18110.1 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 3 964,720 ---------- ----------

SANACE - Úprava a zhutnění parapláně
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad,
 viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace 1-2, 04 podélné profily, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické
příčné řezy,

369,333+2694,281+664,854+113,908+98,080+24,264 = 3 964,720 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

26 18110.2 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 4 853,527 ---------- ----------

ÚPRAVA Č.1 - Úprava a zhutnění zemní pláně
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad,
 viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace 1-2, 04 podélné profily, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické
příčné řezy,

466,526+3403,302+839,815+143,884 = 4 853,527 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

27 18110.3 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 226,980 ---------- ----------

ÚPRAVA Č.2 - Úprava a zhutnění zemní pláně, včetně středového ostrova
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad,
 viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace 1-2, 04 podélné profily, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické
příčné řezy,
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226,980 = 226,980 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

28 18110.4 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 123,890 ---------- ----------

NAPOJENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - Úprava a zhutnění zemní pláně
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad,
 viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace 1-2, 04 podélné profily, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické
příčné řezy,

123,890 = 123,890 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

29 18110.5 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 30,649 ---------- ----------

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV - PLNÁ KONSTRUKCE VOZOVKY - Úprava a zhutnění zemní pláně
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad,
 viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace 1-2, 04 podélné profily, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické
příčné řezy,

30,649 = 30,649 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

30 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2 712,503 ---------- ----------

Svahové úpravy, urovnání s využitím materiálu ze stavby (využita humózní zemina pol.č. 121101.2)
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace 1-2, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy,

98,75+598,88+14,873 = 712,503 [A]

Specifikace položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

31 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 712,503 ---------- ----------

Ohumusování svahů v  tl. 150mm (využita humózní zemina pol.č. 121101.1)
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace 1-2, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy,

98,75+598,88+14,873 = 712,503 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

32 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 712,503 ---------- ----------

Osetí svahů travním semenem, k pol.č. 18222
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

712,503 = 712,503 [A]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na
sklon terénu
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33 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 712,503 ---------- ----------

Údržba založeného travního porostu, k pol.č. 18241
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

712,503 = 712,503 [A]

Specifikace
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez
ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

34 18481.1 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 116,000 ---------- ----------

Ochrana stromů v blízkosti stavby
Viz příloha I.7-Dendrologický průzkum
zaměřeno na stavbě

2*2*29 = 116,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

35 18481.2 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 51,000 ---------- ----------

Ochrana keřů v blízkosti stavby
Viz příloha I.7-Dendrologický průzkum
zaměřeno na stavbě

51 = 51,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

2 Základy ----------

36 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 1 130,800 ---------- ----------

PODÉLNÁ DRENÁŽ - drenážní potrubí do dynamicky zatížených konstrukcí,
podsyp tl. 100 mm ze štěrkodrti  fr. 0/32 mm, obsyp kamenivem těženým fr. 11/22 mm,
včetně odvozu výkopku na skládku (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele), včetně uložení
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy,

29,18+27,29+455,54+177,22+193,13+117,32+106,09+25,03 = 1 130,800 [A]
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Specifikace

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, odvoz a likvidace
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)
dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

37 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 2 827,000 ---------- ----------

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Filtrační geotextilie 300g/m2
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy,

2,5*(29,18+27,29+455,54+177,22+193,13+117,32+106,09+25,03) = 2 827,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

38 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 991,180 ---------- ----------

SANACE - Sanace podloží - Kamenitá sypanina z drceného kameniva fr. 0/63 mm tl. 250mm
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy,

(369,333+2694,281+664,854+113,908+98,08+24,264)*0,25 = 991,180 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

4 Vodorovné konstrukce ----------

39 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 1,710 ---------- ----------

ULIČNÍ VPUSTI - Podkladní beton C12/15-X0 tl. 150mm
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace 1-2, 05 vzorové příčné řezy,

0,6*1*0,15*19 = 1,710 [A]
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Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

40 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,720 ---------- ----------

ODVODŇOVACÍ ŽLAB - Betonové lože C20/25-XF3
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace 1-2, 05 vzorové příčné řezy,

0,1*7,2 = 0,720 [A]
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Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

41 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 17,265 ---------- ----------

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - Pískové lože frakce 0/4mm kanalizačních přípojek, tl. 150mm
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace,

(9,25+10,45+6,3+3+18,9+1,35+4,2+3,25+2,2+1,9+3,6+3,25+1,8+1,6+3,8+1,35+4,6+5+1,3+2,2+2,7+1,55+1,55+
5,25+5,6+3,85+3,85+1,45) = 115,100 [A]

A*1,00*0,15 = 17,265 [B]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace ----------

42 56140G SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM  SC C 8/10 M3 19,891 ---------- ----------

ÚPRAVA Č.2 - Podkladní vrstva stmelená cementem - SC 0/32 C8/10 tl. 150mm + hutnění
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace 1-2, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy,

132,607*0,150 = 19,891 [A]
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

43 56333.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 2 894,022 ---------- ----------

ÚPRAVA Č.1 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDB 0/63 tl. 150mm + hutnění
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace 1-2, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy,

454,863+3318,219+818,82+140,287-(275,725/0,15) = 2 894,022 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

44 56333.2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 4 044,606 ---------- ----------

ÚPRAVA Č.1 - Podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 150mm + hutnění
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace 1-2, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy,

388,772+2836,085+699,846+119,903 = 4 044,606 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

45 56333.3 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 120,793 ---------- ----------

NAPOJENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDB 0/63 tl. 150mm + hutnění
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace 1-2, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy,

120,793 = 120,793 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

46 56333.4 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 103,242 ---------- ----------

NAPOJENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - Podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 150mm + hutnění
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace 1-2, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy,

103,242 = 103,242 [A]
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Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

47 56333.5 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 29,883 ---------- ----------

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV - PLNÁ KONSTRUKCE VOZOVKY - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDB
0/63 tl. 150mm + hutnění
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace 1-2, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy,

29,883 = 29,883 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

48 56333.6 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 25,541 ---------- ----------

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV - PLNÁ KONSTRUKCE VOZOVKY - Podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDA 0/32 tl.
150mm + hutnění
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace 1-2, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy,

25,541 = 25,541 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

49 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 158,336 ---------- ----------

ÚPRAVA Č.2 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 200mm + hutnění
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace 1-2, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy,

158,336 = 158,336 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

50 572123.1 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE  1,0KG/M2 M2 4 044,606 ---------- ----------

ÚPRAVA Č.1 - Infiltrační postřik 1,00kg/m2, pod ACP 16+,
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace 1-2, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy,

388,772+2836,085+699,846+119,903 = 4 044,606 [A]
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Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

51 572123.2 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE 1,0KG/M2 M2 103,242 ---------- ----------

NAPOJENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - Infiltrační postřik 1,00kg/m2, pod ACP 16+,
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace 1-2, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy,

103,242 = 103,242 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

52 572123.3 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE  1,0KG/M2 M2 25,541 ---------- ----------

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV - PLNÁ KONSTRUKCE VOZOVKY - Infiltrační postřik 1,00kg/m2, pod ACP 16
+,
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace 1-2, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy,

25,541 = 25,541 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

53 572123.4 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE 1,0KG/M2 M2 10,262 ---------- ----------

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV - Infiltrační postřik 1,00kg/m2, pod ACP 16+,
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace 1-2, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy,

10,262 = 10,262 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

54 572213.1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 4 044,606 ---------- ----------

ÚPRAVA Č.1 - Spojovací postřik 0,40kg/m2, pod ACO 11+,
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace 1-2, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy,

388,772+2836,085+699,846+119,903 = 4 044,606 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
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55 572213.2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 103,242 ---------- ----------

NAPOJENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - Spojovací postřik 0,40kg/m2, pod ACO 11+,
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace 1-2, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy,

103,242 = 103,242 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

56 572213.3 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 25,541 ---------- ----------

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV - PLNÁ KONSTRUKCE VOZOVKY - Spojovací postřik 0,40kg/m2, pod ACO 11
+,
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace 1-2, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy,

25,541 = 25,541 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

57 572213.4 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 20,696 ---------- ----------

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV - Spojovací postřik 0,40kg/m2, pod ACO 11+,
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace 1-2, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy,

20,696 = 20,696 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

58 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2 3 964,720 ---------- ----------

SANACE - Tkaná separační / výztužná geotextilie - pevnost v tahu i podélně 80kN/m, odolnost proti protržení
CBR - 10kN
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace 1-2, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy,

369,333+2694,281+664,854+113,908+98,08+24,264 = 3 964,720 [A]

Specifikace
- dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu

59 574A44.1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM M2 4 044,606 ---------- ----------

ÚPRAVA Č.1 - Obrusná vrstva ACO 11+, tl. 50mm + hutnění
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace 1-2, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy,
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388,772+2836,085+699,846+119,903 = 4 044,606 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

60 574A44.2 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+,TL. 50MM M2 103,242 ---------- ----------

NAPOJENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - Obrusná vrstva ACO 11+, tl. 50mm + hutnění
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace 1-2, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy,

103,242 = 103,242 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

61 574A44.3 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+,TL. 50MM M2 25,541 ---------- ----------

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV - PLNÁ KONSTRUKCE VOZOVKY - Obrusná vrstva ACO 11+, tl. 50mm +
hutnění
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace 1-2, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy,

25,541 = 25,541 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

62 574A44.4 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM M2 20,696 ---------- ----------

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV - Obrusná vrstva ACO 11+, tl. 50mm + hutnění
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace 1-2, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy,



AspeEsticon
Strana 25 z 35

3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - SILNICE III/39914

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

20,696 = 20,696 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

63 574E56.1 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+,TL. 60MM M2 4 044,606 ---------- ----------

ÚPRAVA Č.1 - Podkladní vrstva ACP 16+, tl. 60mm + hutnění
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace 1-2, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy,

388,772+2836,085+699,846+119,903 = 4 044,606 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

64 574E56.2 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, TL. 60MM M2 103,242 ---------- ----------

NAPOJENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - Infiltrační postřik 1,00kg/m2
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace 1-2, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy,

103,242 = 103,242 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

65 574E56.3 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, TL. 60MM M2 25,541 ---------- ----------

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV - PLNÁ KONSTRUKCE VOZOVKY - Podkladní vrstva ACP 16+, tl. 60mm +
hutnění
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace 1-2, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy,
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25,541 = 25,541 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

66 574E56.4 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, TL. 60MM M2 10,262 ---------- ----------

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV - Podkladní vrstva ACP 16+, tl. 60mm + hutnění
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace 1-2, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy,

10,262 = 10,262 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

67 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 132,607 ---------- ----------

ÚPRAVA Č.2 - Žulové kostky 100x100x100mm
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 40mm
=132,607m2*0,040=5,304m3
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace 1-2, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy,

132,607 = 132,607 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

68 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 21,260 ---------- ----------
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ÚPRAVA Č.1 - Asfaltová zálivka modifikovaná, viz také pol.č. 919111,
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace 1-2, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy,

5,00+4,72+11,54 = 21,260 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

8 Potrubí ----------

69 87133 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM M 115,100 ---------- ----------

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - Kanalizační přípojky na novou dešťovou kanalizaci,  trouby z polypropylenu PP
oboustranně hladké, třívrstvé, tuhost SN 12, DN=150mm
UV-08-P (0,01838) > délka přípojky 9,25m (DN=150mm)
UV-09-L (0,04045) > délka přípojky 10,45m (DN=150mm)
UV-10-P (0,08332) > délka přípojky 6,30m (DN=150mm)
UV-11-L (0,08448) > délka přípojky 3,00m (DN=150mm)
UV-12-P (0,00050) > délka přípojky 18,90m (DN=150mm)
UV-13-P (0,02580) > délka přípojky 1,35m (DN=150mm)
UV-14-L (0,06274) > délka přípojky 4,20m (DN=150mm)
UV-15-L (0,10858) > délka přípojky 3,25m (DN=150mm)
UV-16-L (0,14292) > délka přípojky 2,20m (DN=150mm)
UV-17-P (0,16305) > délka přípojky 1,90m (DN=150mm)
UV-18-L (0,20004) > délka přípojky 3,60m (DN=150mm)
UV-19-L (0,25245) > délka přípojky 3,25m (DN=150mm)
UV-20-P (0,28667) > délka přípojky 1,80m (DN=150mm)
UV-21-P (0,33175) > délka přípojky 1,60m (DN=150mm)
UV-22-L (0,39104) > délka přípojky 3,80m (DN=150mm)
UV-23-P (0,39104) > délka přípojky 1,35m (DN=150mm)
UV-24-L (0,00725) > délka přípojky 4,60m (DN=150mm)
UV-25-L (0,03895) > délka přípojky 5,00m (DN=150mm)
UV-26-P (0,06978) > délka přípojky 1,30m (DN=150mm)
OŽ-05-7,20m > délka přípojky 2,20m (DN=150mm)
KŠ-13-P (0,01695) > délka přípojky 2,70m (DN=150mm)
KŠ-15-L (0,04215) > délka přípojky 1,55m (DN=150mm)
KŠ-18-L (0,08274) > délka přípojky 1,55m (DN=150mm)
KŠ-20-L (0,00266) > délka přípojky 5,25m (DN=150mm)
KŠ-21-P (0,00266) > délka přípojky 5,60m (DN=150mm)
KŠ-25-L (0,23000) > délka přípojky 3,85m (DN=150mm)
KŠ-26-P (0,26689) > délka přípojky 3,85m (DN=150mm)
KŠ-31-P (0,09164) > délka přípojky 1,45m (DN=150mm)
zaměřeno na stavbě a acad,
 viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace 1-2,

9,25+10,45+6,3+3+18,9+1,35+4,2+3,25+2,2+1,9+3,6+3,25+1,8+1,6+3,8+1,35+4,6+5+1,3+2,2+2,7+1,55+1,55+
5,25+5,6+3,85+3,85+1,45 = 115,100 [A]
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Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

70 895823 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 100 KUS 19,000 ---------- ----------

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Kontrolní šachta podélného trativodu z PP DN=315mm proměnné výšky, včetně
souvisejícího vybavení
KŠ-13-P (0,01695)
KŠ-14-P (0,03124)
KŠ-15-L (0,04215)
KŠ-16-P (0,06123)
KŠ-17-L (0,06247)
KŠ-18-L (0,08274)
KŠ-19-P (0,02200)
KŠ-20-L (0,00266)
KŠ-21-P (0,00266)
KŠ-22-P (0,08736)
KŠ-23-L (0,11100)
KŠ-24-P (0,17805)
KŠ-25-L (0,23000)
KŠ-26-P (0,26689)
KŠ-27-L (0,33800)
KŠ-28-P (0,35600)
KŠ-29-L (0,46105)
KŠ-30-P (0,46105)
KŠ-31-P (0,09164)
zaměřeno na stavbě a acad,
 viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace 1-2,

19 = 19,000 [A]
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Specifikace

položka zahrnuje:
- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru
- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- předepsané podkladní konstrukce

71 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 19,000 ---------- ----------

ULIČNÍ VPUSTI - Uliční vpusti se sifonem, včetně kalového koše, mříž s únosností D 400,
UV-08-P (0,01838)
UV-09-L (0,04045)
UV-10-P (0,08332)
UV-11-L (0,08448)
UV-12-P (0,00050)
UV-13-P (0,02580)
UV-14-L (0,06274)
UV-15-L (0,10858)
UV-16-L (0,14292)
UV-17-P (0,16305)
UV-18-L (0,20004)
UV-19-L (0,25245)
UV-20-P (0,28667)
UV-21-P (0,33175)
UV-22-L (0,39104)
UV-23-P (0,39104)
UV-24-L (0,00725)
UV-25-L (0,03895)
UV-26-P (0,06978)
zaměřeno na stavbě a acad,
 viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace 1-2, 05 vzorové příčné řezy,

19 = 19,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

72 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 5,000 ---------- ----------

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - Výšková úprava krycích znaků stávajících inženýrských sítí
zaměřeno na stavbě

5 = 5,000 [A]

Specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně
nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

9 Ostatní konstrukce a práce ----------
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73 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 21,000 ---------- ----------

Odstranění stávajícího svislého dopravního značení, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele,
1xA6a-Zúžení vozovky z obou stran
1xA12-Děti
2xB1-Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech
2xE2b-Tvar křižovatky
2xE13-Text-„Vjezd na povolení OÚ“
2xIJ4b-Označník zastávky
1xIS3a-Směrová tabule s cílem přímo
3xIS3b-Směrová tabule s cílem vlevo
2xIS3c-Směrová tabule s cílem vpravo
1xIZ4a-Začátek obce
1xIZ4b-Konec obce
1xP2-Hlavní pozemní komunikace
2xP4-Dej přednost v jízdě!
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 03 situace dopravního začení

1+1+2+2+2+2+1+3+2+1+1+1+2 = 21,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

74 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 25,000 ---------- ----------

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Svislé dopravní značení - Dodávka a montáž (veškeré prvky svislého dopravního
značení budou opatřeny pozinkováním)
1xA6a-Zúžení vozovky z obou stran
1xA12b-Děti
2xB1-Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech
3xC1-Okružní křižovatka
1xE2b-Tvar křižovatky
2xE13-Text-„Vjezd na povolení OÚ“
1xIS3a-Směrová tabule s cílem přímo
1xIS3b-Směrová tabule s cílem vlevo
3xIS3c-Směrová tabule s cílem vpravo
1xIZ4a-Začátek obce
1xIZ4b-Konec obce
3xP4-Dej přednost v jízdě!
1xP6-STŮJ,dej přednost v jízdě!
4xZ3-Vodící tabule
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 03 situace dopravního začení

1+1+2+3+1+2+1+1+3+1+1+3+1+4 = 25,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

75 914231 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

2xIS9b-Návěst před okružní křižovatkou
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 03 situace dopravního začení

1+1 = 2,000 [A]
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Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

76 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 20,000 ---------- ----------

zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 03 situace dopravního značení část 1-2,

20 = 20,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- sloupky, patky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

77 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 14,000 ---------- ----------

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele,
zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 03 situace dopravního značení část 1-2,

8+6 = 14,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

78 915111.1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 19,582 ---------- ----------

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Vodící čára - V4 - 0,25 - 1. značení barvou
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 03 situace dopravního začení

0,25*(54,179+5,191+5,078+13,878) = 19,582 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

79 915111.2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 6,772 ---------- ----------

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Vodící čára - V2b - 0,5/0,5/0,25 - 1. značení barvou
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 03 situace dopravního začení

0,5*0,25*(6,581+8,178+6,47+7,595+6,47+18,882) = 6,772 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

80 915111.3 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 6,800 ---------- ----------

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Příčná čára souvislá s nápisem STOP - V6b - 0,5 - 1.
značení barvou
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 03 situace dopravního začení

0,5*3,6+5 = 6,800 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

81 915111.4 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 8,586 ---------- ----------
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DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Šikmé rovnoběžné čáry - V13 - 1. značení barvou
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 03 situace dopravního začení

3,665+4,921 = 8,586 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

82 915221.1 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 19,582 ---------- ----------

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Vodící čára - V4 - 0,25 - 2. značení strukturovaným
plastem
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 03 situace dopravního začení

0,25*(54,179+5,191+5,078+13,878) = 19,582 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

83 915221.2 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 6,772 ---------- ----------

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Vodící čára - 2b - 0,5/0,5/0,25 - 2. značení strukturovaným
plastem
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 03 situace dopravního začení

0,5*0,25*(6,581+8,178+6,47+7,595+6,47+18,882) = 6,772 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

84 915221.3 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 6,800 ---------- ----------

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Příčná čára souvislá s nápisem STOP - V6b - 0,5 - 2.
značení strukturovaným plastem
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 03 situace dopravního začení

0,5*3,6+5 = 6,800 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

85 915221.4 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 8,586 ---------- ----------

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Šikmé rovnoběžné čáry - V13 - 2. značení strukturovaným
plastem
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 03 situace dopravního začení

3,665+4,921 = 8,586 [A]
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Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

86 917224.1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 1 028,550 ---------- ----------

Silniční obrubníky 150x250x1000mm (včetně přechodových obrubníků 150x150/250x1000mm) a betonové lože a
boční opěrky z C20/25-XF3
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace 1-2, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy,

1028,55 = 1 028,550 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

87 917224.2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 123,020 ---------- ----------

Silniční obrubníky nájezdové přímé 150x150x1000mm včetně betonové lože a boční opěrky z C20/25-XF3
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace 1-2, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy

123,020 = 123,020 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

88 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 21,260 ---------- ----------

Řezání asfaltového krytu pro odfrézování asfaltových vrstev
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

5,00+4,72+11,54 = 21,260 [A]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

89 93543 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 7,200 ---------- ----------

Odvodňovací žlab z polymerbetonu světlé šířky 200 mm a výšky 320mm
OŽ-05-7,20m > délka přípojky 2,20m (DN=150mm), v km 0,35089 vpravo, větev B,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace 1, 05 vzorové příčné řezy,

7,2 = 7,200 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže
- spárování, úpravy vtoku a výtoku
- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

90 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 17,502 ---------- ----------

Odstranění betonového lože silničních obrubníků
zaměřeno na stavbě

0,075*233,358 = 17,502 [A]
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Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

91 96615B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA tkm 442,801 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku, k pol.č. 966158

17,502*2,300*11 = 442,801 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a
požadované vzdálenosti [km].

92 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 2,816 ---------- ----------

Odstranění stávajícího zádržného systému - železobetonové patníky 200x200x1500mm
zaměřeno na stavbě

44*0,2*0,2*1,6 = 2,816 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

93 96616B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA tkm 77,440 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku, k pol.č. 966168

2,816*2,50*11 = 77,440 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a
požadované vzdálenosti [km].

94 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 1,188 ---------- ----------

Odstranění stávajícího zádržného systému - ocelové HEB profily, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele
zaměřeno na stavbě

108*0,011 = 1,188 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

95 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 15,000 ---------- ----------
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Odstranění kompletních konstrukcí uličních vpustí, včetně dopravy na skládku (odvozná vzdálenost v režii
zhotovitele)
zaměřeno na stavbě

15 = 15,000 [A]

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: SUS JMK - III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE - PRŮTAH (SÚS)

Objekt: SO 103 - SILNICE II/399

Rozpočet: [SO 103] - SILNICE II/399

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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SO 103 SILNICE II/399 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 70,400 ---------- ----------

zeminy, kamení

"`131738`"

24,64*2,00 = 49,280 [A]

"`131838`"

10,56*2,00 = 21,120 [B]

"celkem: "A+B = 70,400 [C]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 0,900 ---------- ----------

stavební suť

"`96687`"

2*0,450 = 0,900 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

3 113333 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 3KM M3 25,292 ---------- ----------

vybourání nebo odfrézování asfaltových vrstev v tl. 150mm (asfalt), včetně odvozu a uložení na mezideponii pro
zpětné využítí v objektu SO 301 (17491)
zaměřeno na stavbě a acad
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 vzorové příčné řezy, 04 charakteristické příčné řezy

168,612*0,15 = 25,292 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 24,014 ---------- ----------

Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 110mm (asfalt), včetně odvozu a likvidace vybouraného materálu v režii
zhotovitele
zaměřeno na stavbě a acad
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 vzorové příčné řezy, 04 charakteristické příčné řezy

218,313*0,11 = 24,014 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).



AspeEsticon
Strana 3 z 13

3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - SILNICE II/399

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

5 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 24,640 ---------- ----------

Výkop zeminy pro uliční vpusti a jejich napojení, v zemině tř. I, včetně pažení
zaměřeno na stavbě a acad
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 vzorové příčné řezy, 04 charakteristické příčné řezy,

8*2,2*2*0,70 = 24,640 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

6 13173B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 271,040 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku, k pol.č. 131738

24,64*11 = 271,040 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované
vzdálenosti [km].

7 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 10,560 ---------- ----------

Výkop zeminy pro uliční vpusti a jejich napojení, v zemině tř. II, včetně pažení
zaměřeno na stavbě a acad
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 vzorové příčné řezy, 04 charakteristické příčné řezy

8*2,2*2*0,30 = 10,560 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - SILNICE II/399

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

8 13183B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA M3KM 116,160 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku, k pol.č. 131838

10,56*11 = 116,160 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované
vzdálenosti [km].

9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 35,200 ---------- ----------

na skládku

"`131738`"

24,64 = 24,640 [A]

"`131838`"

10,56 = 10,560 [B]

"celkem: "A+B = 35,200 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - SILNICE II/399

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 24,000 ---------- ----------

Zásyp jam pro napojení potrubí a kolem vpustí štěrkodrtí fr. 0/32 mm - hutněno po vrstvách 300mm na 100% PS,
zaměřeno na stavbě a acad
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 vzorové příčné řezy, 04 charakteristické příčné řezy,

24 = 24,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 5,400 ---------- ----------

Obsyb potrubí kanalizačních přípojek štěrkopískem fr. 0/4 mm do výšky 30 cm nad vrcholem potrubí
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace,

0,45*8*1,5 = 5,400 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - SILNICE II/399

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 168,612 ---------- ----------

Úprava a zhutnění zemní pláně pod štěrkodrtí,
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 vzorové příčné řezy, 04 charakteristické příčné řezy,

168,612 = 168,612 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

4 Vodorovné konstrukce ----------

13 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,960 ---------- ----------

ULIČNÍ VPUSTI - Lože z prostého betonu C12/15-X0 tl. 150mm
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace,

8*(0,800*1,000*0,150) = 0,960 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - SILNICE II/399

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

14 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1,800 ---------- ----------

Pískové lože frakce 0/4mm kanalizačních přípojek, tl. 150mm
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 vzorové příčné řezy, 04 charakteristické příčné řezy,

0,15*8*1,5 = 1,800 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace ----------

15 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 168,612 ---------- ----------

Podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 150mm + hutnění, doplnění pod živičné vrstvy, napojení na stávající
stav,
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace,

168,612 = 168,612 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

16 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE 1,0KG/M2 M2 168,612 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - SILNICE II/399

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Infiltrační postřik 1,00kg/m2 na štěrkodrť, viz pol.č. 56333, pod dílčí plochu z ACP 16+,
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace,

168,612 = 168,612 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

17 572213.1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 218,313 ---------- ----------

Spojovací postřik 0,40kg/m2, pod ACO 11+;
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 vzorové příčné řezy, 04 charakteristické příčné řezy,

218,313 = 218,313 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

18 572213.2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 49,701 ---------- ----------

Spojovací postřik 0,40kg/m2, pod dílčí plochu  z ACP 16+;
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 vzorové příčné řezy, 04 charakteristické příčné řezy,

218,313-168,612 = 49,701 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

19 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM M2 218,313 ---------- ----------

Obrusná vrstva ACO 11+, tl. 50mm + hutnění
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 vzorové příčné řezy, 04 charakteristické příčné řezy,

218,313 = 218,313 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - SILNICE II/399

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

20 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+,TL. 60MM M2 218,313 ---------- ----------

Podkladní vrstva ACP 16+, tl. 60mm + hutnění
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 vzorové příčné řezy, 04 charakteristické příčné řezy,

218,313 = 218,313 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

21 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 221,522 ---------- ----------

Asfaltová zálivka modifikovaná, k pol.č. 919111,
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace,

174,365+47,157 = 221,522 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

8 Potrubí ----------

22 87133 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM M 12,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - SILNICE II/399

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Kanalizační přípojky na novou dešťovou kanalizaci, trouby z polypropylenu PP oboustranně hladké, třívrstvé,
tuhost SN 12, DN=150mm
UV-27-P (0,00514) > délka přípojky 1,50m (DN=150mm)
UV-28-L (0,00723) > délka přípojky 1,50m (DN=150mm)
UV-29-L (0,02623) > délka přípojky 1,50m (DN=150mm)
UV-30-L (0,05497) > délka přípojky 1,50m (DN=150mm)
UV-31-L (0,07235) > délka přípojky 1,50m (DN=150mm)
UV-32-L (0,09013) > délka přípojky 1,50m (DN=150mm)
UV-33-L (0,12909) > délka přípojky 1,50m (DN=150mm)
UV-34-L (0,17178) > délka přípojky 1,50m (DN=150mm)
zaměřeno na stavbě a acad
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace,

8*1,5 = 12,000 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

23 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 8,000 ---------- ----------

Uliční vpusti se sifonem, včetně kalového koše, mříž únosnost D400,
UV-27-P (0,00514)
UV-28-L (0,00723)
UV-29-L (0,02623)
UV-30-L (0,05497)
UV-31-L (0,07235)
UV-32-L (0,09013)
UV-33-L (0,12909)
UV-34-L (0,17178)
zaměřeno na stavbě a acad
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace,

8 = 8,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - SILNICE II/399

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce, pokud nejsou uvedeny samostatně,

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

24 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 5,000 ---------- ----------

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávajícího svislého dopravního značení, včetně odvozu a likvidace v režii
zhotovitele
E2b-Tvar křižovatky
IS3b-Směrová tabule s cílem (vlevo)
IS3c-Směrová tabule s cílem (vpravo)
IS16b-Číslo silnice
P2-Hlavní pozemní komunikace

5 = 5,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

25 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 5,000 ---------- ----------

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Svislé dopravní značení - Dodávka a montáž (veškeré prvky svislého dopravního
značení budou opatřeny pozinkováním)
E2b-Tvar křižovatky
IS3b-Směrová tabule s cílem (vlevo)
IS3c-Směrová tabule s cílem (vpravo)
IS16b-Číslo silnice
P2-Hlavní pozemní komunikace
zaměřeno na stavbě a acad
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace,

5 = 5,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

26 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 3,000 ---------- ----------

zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 02 situace

3 = 3,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- sloupky, patky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

27 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 3,000 ---------- ----------

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele,
zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 02 situace,

3 = 3,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - SILNICE II/399

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

28 917224.1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 204,220 ---------- ----------

Silniční obrubníky 150x250x1000mm (včetně přechodových obrubníků 150x150/250x1000mm), betonové lože a
boční opěrky z C20/25-XF3
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 vzorové příčné řezy, 04 charakteristické příčné řezy,

166,060+38,160 = 204,220 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

29 917224.2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 14,300 ---------- ----------

OBRUBNÍKY - Silniční obrubníky nájezdové přímé 150x150x1000mm, betonové lože a boční opěrky z C20/25-
XF3
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 vzorové příčné řezy, 04 charakteristické příčné řezy,

3,4+3,7+7,2 = 14,300 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

30 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 221,522 ---------- ----------

Řezání asfaltového krytu pro odfrézování asfaltových vrstev, viz také pol.č. 58920,
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace,

174,365+47,157 = 221,522 [A]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

31 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 218,313 ---------- ----------

Očištění povrchu stávající komunikace před pokládkou nových asfaltových vrstev včetně odvozu a likvidace
smetků v režii zhotovitele,
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace,

218,313 = 218,313 [A]

Specifikace položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

32 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 2,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - SILNICE II/399

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

odstranění kompletních konstrukcí starých uličních vpustí, včetně dopravy na skládku (odvozná vzdálenost v režii
zhotovitele)
zaměřeno na stavbě

2 = 2,000 [A]

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: SUS JMK - III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE - PRŮTAH (SÚS)

Objekt: SO 104 - AUTOBUSOVÝ TERMINÁL

Rozpočet: [SO 104] - AUTOBUSOVÝ TERMINÁL

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:



AspeEsticon
Strana 2 z 18

3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - AUTOBUSOVÝ TERMINÁL

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 104 AUTOBUSOVÝ TERMINÁL ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 243,456 ---------- ----------

zemina, kamení

"`123738`"

594,852*2,000 = 1 189,704 [A]

"`131738`"

2,80*2,000 = 5,600 [B]

"`131838`"

1,20*2,000 = 2,400 [C]

"`132738`"

16,013*2,000 = 32,026 [D]

"`132838`"

6,863*2,000 = 13,726 [E]

"celkem: "A+B+C+D+E = 1 243,456 [F]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 5,400 ---------- ----------

stavební suť

"`113488`"

2,700*2,000 = 5,400 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

3 113488 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 20KM M3 2,700 ---------- ----------

Odstranění stávající cementobetonové dlažby tl. 60mm, odstín šedá
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 04 vzorové příčné řezy, 06
charakteristické příčné řezy,

45*0,06 = 2,700 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

4 11348B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU - DOPRAVA tkm 59,400 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku, k pol.č. 113488
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - AUTOBUSOVÝ TERMINÁL

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

2,700*2,000*11 = 59,400 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a
požadované vzdálenosti [km].

5 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 89,521 ---------- ----------

Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena výkopovými pracemi a úpravou terénu, včetně odvozu
a uložení zeminy
na meziskládku (bude použito v pol. č. 18215)
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 04 vzorové příčné řezy, 06
charakteristické příčné řezy,

89,521 = 89,521 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
zahrnuje uložení na meziskládku

6 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 594,852 ---------- ----------

Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. I, včetně pažení
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 04 vzorové příčné řezy, 06
charakteristické příčné řezy,

594,852 = 594,852 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

7 12373B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA M3KM 6 543,372 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku, k pol.č. 123738

594,852*11 = 6 543,372 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované
vzdálenosti [km].

8 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 2,800 ---------- ----------

výkop pro uliční vpusti
zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace

4,00*0,70 = 2,800 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

9 13173B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 30,800 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku, k pol.č. 131738

2,800*11 = 30,800 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované
vzdálenosti [km].

10 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 1,200 ---------- ----------

výkop pro uliční vpusti,
zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace,

4*0,30 = 1,200 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - AUTOBUSOVÝ TERMINÁL

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

11 13183B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA M3KM 13,200 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku, k pol.č. 131838

1,200*11 = 13,200 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované
vzdálenosti [km].

12 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 16,013 ---------- ----------

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY- Kanalizační přípojky na novou dešťovou kanalizaci
UV-35-L (0,01496) > délka přípojky 5,35m (DN=150mm)
UV-36-L (0,02768) > délka přípojky 4,75m (DN=150mm)
UV-37-L (0,02776) > délka přípojky 1,35m (DN=150mm)
UV-38-L (0,04205) > délka přípojky 3,80m (DN=150mm)
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace,

1,5*1*(5,35+4,75+1,35+3,8) = 22,875 [A]

A*0,70 = 16,013 [B]



AspeEsticon
Strana 6 z 18

3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - AUTOBUSOVÝ TERMINÁL

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

13 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 176,143 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku, k pol.č. 132738

16,013*11 = 176,143 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované
vzdálenosti [km].

14 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 6,863 ---------- ----------

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY- Kanalizační přípojky na novou dešťovou kanalizaci
UV-35-L (0,01496) > délka přípojky 5,35m (DN=150mm)
UV-36-L (0,02768) > délka přípojky 4,75m (DN=150mm)
UV-37-L (0,02776) > délka přípojky 1,35m (DN=150mm)
UV-38-L (0,04205) > délka přípojky 3,80m (DN=150mm)
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace,

1,5*1*(5,35+4,75+1,35+3,8) = 22,875 [A]

A*0,30 = 6,863 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - AUTOBUSOVÝ TERMINÁL

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

15 13283B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA M3KM 75,493 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku, k pol.č. 132838

6,863*11 = 75,493 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované
vzdálenosti [km].

16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 661,728 ---------- ----------

na skládku

"`123738`"

594,852 = 594,852 [A]

"`131738`"

2,80 = 2,800 [B]

"`131838`"

41,20 = 41,200 [C]

"`132738`"

16,013 = 16,013 [D]

"`132838`"

6,863 = 6,863 [E]

"celkem: "A+B+C+D+E = 661,728 [F]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - AUTOBUSOVÝ TERMINÁL

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

17 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 16,500 ---------- ----------

Zásyp štěrkodrtí fr. 0/32 mm - hutněno po vrstvách 300mm na 100% PS
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace,

16,500 = 16,500 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

18 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 6,863 ---------- ----------

Obsyb potrubí kanalizačních přípojek štěrkopískem fr. 0/4 mm do výšky 30 cm nad vrcholem potrubí
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace,

0,45*1*(5,35+4,75+1,35+3,8) = 6,863 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - AUTOBUSOVÝ TERMINÁL

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

19 18110.1 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 752,555 ---------- ----------

SANACE - Úprava a zhutnění parapláně
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 04 vzorové příčné řezy, 06
charakteristické příčné řezy,

752,555 = 752,555 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

20 18110.2 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 179,789 ---------- ----------

ÚPRAVA Č.2 - Úprava a zhutnění zemní pláně, včetně středového ostrova
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 04 vzorové příčné řezy, 06
charakteristické příčné řezy,

179,789 = 179,789 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

21 18110.3 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 630,104 ---------- ----------

ÚPRAVA Č.3 - Úprava a zhutnění zemní pláně
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 04 vzorové příčné řezy, 06
charakteristické příčné řezy,

630,104 = 630,104 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - AUTOBUSOVÝ TERMINÁL

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

22 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2 500,000 ---------- ----------

Svahové a terénní úpravy v rámci stavby, využije se materiál viz pol.č. 121101
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace,

500 = 500,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu
nutné přemístění zeminy, ornice z dočasných skládek

2 Základy ----------

23 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 101,750 ---------- ----------

PODÉLNÁ DRENÁŽ - drenážní potrubí do dynamicky zatížených konstrukcí,
podsyp tl. 100 mm ze štěrkodrti  fr. 0/32 mm, obsyp kamenivem těženým fr. 11/22 mm,
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 04 vzorové příčné řezy, 05 charakteristické příčné řezy,

101,750 = 101,750 [A]

Specifikace

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, odvoz a likvidace
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)
dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

24 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 254,375 ---------- ----------

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Filtrační geotextilie 300g/m2
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 04 vzorové příčné řezy, 05 charakteristické příčné řezy,

2,5*101,75 = 254,375 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

25 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 180,076 ---------- ----------

SANACE - Sanace podloží - Kamenitá sypanina z drceného kameniva frakce 0/63 mm tl. 250mm
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 04 vzorové příčné řezy, 05 charakteristické příčné řezy,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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0,25*720,303 = 180,076 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

4 Vodorovné konstrukce ----------

26 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 2,288 ---------- ----------

pískové lože frakce 0/4mm kanalizačních přípojek, tl. 150mm
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 04 vzorové příčné řezy, 05 charakteristické příčné řezy,

0,15*(5,35+4,75+1,35+3,8) = 2,288 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace ----------

27 56140G SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM  SC C 8/10 M3 23,866 ---------- ----------

ÚPRAVA Č.2 - Podkladní vrstva stmelená cementem - SC 0/32 C8/10 tl. 150mm + hutnění
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 04 vzorové příčné řezy, 05 charakteristické příčné řezy,

159,105*0,15 = 23,866 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

28 56333.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM M2 630,104 ---------- ----------

ÚPRAVA Č.3 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDB 0/63 tl. 150mm + hutnění
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 04 vzorové příčné řezy, 05 charakteristické příčné řezy,

630,104 = 630,104 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

29 56333.2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM M2 557,614 ---------- ----------
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ÚPRAVA Č.3 - Podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 150mm + hutnění
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 04 vzorové příčné řezy, 05 charakteristické příčné řezy,

557,614 = 557,614 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

30 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 200MM M2 179,789 ---------- ----------

ÚPRAVA Č.2 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 200mm + hutnění
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 04 vzorové příčné řezy, 05 charakteristické příčné řezy,

179,789 = 179,789 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

31 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE  1,0KG/M2 M2 557,614 ---------- ----------

ÚPRAVA Č.3 - Infiltrační postřik 1,00kg/m2, pod ACP 16+;
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 04 vzorové příčné řezy, 05 charakteristické příčné řezy,

557,614 = 557,614 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

32 572213.1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 557,614 ---------- ----------

ÚPRAVA Č.3 - Spojovací postřik 0,40kg/m2 (před pokládkou ložné vrstvy ACL 16+)
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 04 vzorové příčné řezy, 05 charakteristické příčné řezy,

557,614 = 557,614 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

33 572213.2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 557,614 ---------- ----------
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ÚPRAVA Č.3 - Spojovací postřik 0,40kg/m2 (před pokládkou obrusné vrstvy ACO 11+)
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 04 vzorové příčné řezy, 05 charakteristické příčné řezy,

557,614 = 557,614 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

34 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2 720,303 ---------- ----------

SANACE - Tkaná separační / výztužná geotextilie - pevnost v tahu i podélně 80kN/m, odolnost proti protržení
CBR - 10kN, k pol.č. 21452,
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 04 vzorové příčné řezy, 05 charakteristické příčné řezy,

720,303 = 720,303 [A]

Specifikace
- dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu

35 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM M2 557,614 ---------- ----------

ÚPRAVA Č.3 - Obrusná vrstva ACO 11+, tl. 50mm + hutnění
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 04 vzorové příčné řezy, 05 charakteristické příčné řezy,

557,614 = 557,614 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

36 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+,TL. 50MM M2 557,614 ---------- ----------

ÚPRAVA Č.3 - Ložná vrstva ACL 11+, tl. 50mm + hutnění
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 04 vzorové příčné řezy, 05 charakteristické příčné řezy,

557,614 = 557,614 [A]
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Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

37 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+,TL. 60MM M2 557,614 ---------- ----------

ÚPRAVA Č.3 - Podkladní vrstva ACP 16+, tl. 60mm + hutnění
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 04 vzorové příčné řezy, 05 charakteristické příčné řezy,

557,614 = 557,614 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

38 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 159,105 ---------- ----------

ÚPRAVA Č.2 - Žulové kostky 100x100x100mm
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 40mm
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 04 vzorové příčné řezy, 05 charakteristické příčné řezy,

159,105 = 159,105 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

39 58920.1 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 21,300 ---------- ----------
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ÚPRAVA Č.2 - Asfaltová zálivka modifikovaná
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace,

10,65+10,65 = 21,300 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

40 58920.2 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 66,232 ---------- ----------

ÚPRAVA Č.3 - Asfaltová zálivka modifikovaná, viz pol.č. 919111,
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace,

66,232 = 66,232 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

8 Potrubí ----------

41 87133 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 150MM M 15,250 ---------- ----------

Kanalizační přípojky na novou dešťovou kanalizaci, trouby z polypropylenu PP oboustranně hladké, třívrstvé,
tuhost SN 12, DN=150mm
UV-35-L (0,01496) > délka přípojky 5,35m (DN=150mm)
UV-36-L (0,02768) > délka přípojky 4,75m (DN=150mm)
UV-37-L (0,02776) > délka přípojky 1,35m (DN=150mm)
UV-38-L (0,04205) > délka přípojky 3,80m (DN=150mm)
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace,

5,35+4,75+1,35+3,8 = 15,250 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

42 895823 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 100 KUS 1,000 ---------- ----------
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Kontrolní šachta podélného trativodu z PP DN=315mm proměnné výšky, včetně souvisejícího vybavení
KŠ-32-L (0,02613)
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace,

1 = 1,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru
- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- předepsané podkladní konstrukce

43 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 4,000 ---------- ----------

ULIČNÍ VPUSTI - Uliční vpusti se sifonem, včetně kalového koše, mříž s únosností D400,
UV-35-L (0,01496)
UV-36-L (0,02768)
UV-37-L (0,02776)
UV-38-L (0,04205)
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace,

4 = 4,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

44 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 5,000 ---------- ----------

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Svislé dopravní značení - Dodávka a montáž (veškeré prvky svislého dopravního
značení budou opatřeny pozinkováním)
3xIJ4b-Zastávka
2xB1-Zákaz vjezdu všech vozidel
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 03 situace dopravního značení,

3+2 = 5,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

45 914331 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT KUS 2,000 ---------- ----------

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Svislé dopravní značení - Dodávka a montáž (veškeré prvky svislého dopravního
značení budou opatřeny pozinkováním)
2xE13-Text
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 03 situace dopravního značení,

2 = 2,000 [A]
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Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

46 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 5,000 ---------- ----------

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 03 situace dopravního začení

5 = 5,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- sloupky, patky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

47 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 24,000 ---------- ----------

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení – Zastávka autobusu nebo trolejbusu - V11a - 1. značení
barvou
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 03 situace dopravního značení

3*8 = 24,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

48 917224.1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 101,450 ---------- ----------

Silniční obrubníky 150x250x1000mm (včetně přechodových obrubníků 150x150/250x1000mm) včetně betonové
lože a boční opěrky z C20/25-XF3
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 04 vzorové příčné řezy, 05 charakteristické příčné řezy,

101,450 = 101,450 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

49 917224.2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 15,700 ---------- ----------

Silniční obrubníky nájezdové přímé 150x150x1000mm, včetně betonové lože a boční opěrky z C20/25-XF3
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 04 vzorové příčné řezy, 05 charakteristické příčné řezy,

15,7 = 15,700 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

50 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 51,000 ---------- ----------

bezbariérové obrubníky přímé HK 400x290x1000mm, včetně přechodových obr. 400x290/250x1000mm, včetně
betonové lože a boční opěrky z C20/25-XF3
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 04 vzorové příčné řezy, 05 charakteristické příčné řezy,

3*17 = 51,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - AUTOBUSOVÝ TERMINÁL

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

51 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 66,232 ---------- ----------

Řezání asfaltového krytu pro odfrézování asfaltových vrstev, v napojení, prořez spár, viz pol.č. 58920.2
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace,

66,232 = 66,232 [A]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: SUS JMK - III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE - PRŮTAH (SÚS)

Objekt: SO 106 - SJEZDY A PROPUSTKY NA SILNICI III/3983

Rozpočet: [SO 106]/[SO106.1] - SJEZD 01 - KM 0,33290 VLEVO

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO106.1] - SJEZD 01 - KM 0,33290 VLEVO

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO106.1 SJEZD 01 - KM 0,33290 VLEVO ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 43,320 ---------- ----------

zemina, kamení

"`123738`"

21,660*2,000 = 43,320 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

2 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 5,700 ---------- ----------

odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena výkopovými pracemi a úpravou terénu včetně odvozu a
uložení zeminy na deponii stavby pro další využití (18214 a 18222)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

38*0,15 = 5,700 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
zahrnuje uložení na meziskládku

3 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 21,660 ---------- ----------

Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. I,
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

21,660 = 21,660 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO106.1] - SJEZD 01 - KM 0,33290 VLEVO

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

4 12373B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA M3KM 238,260 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku, k pol.č. 123738

21,660*11 = 238,260 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované
vzdálenosti [km].

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 21,660 ---------- ----------

na skládku

"`123738`"

21,660 = 21,660 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO106.1] - SJEZD 01 - KM 0,33290 VLEVO

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2,272 ---------- ----------

Zásyp zeminou vhodnou do násypů - hutněno po vrstvách 300mm na 100% PS
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

2,272 = 2,272 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy
materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 43,712 ---------- ----------

Úprava a zhutnění zemní pláně
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

43,712 = 43,712 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO106.1] - SJEZD 01 - KM 0,33290 VLEVO

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

8 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 5,305 ---------- ----------

před rozprostřením ornice
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

5,305 = 5,305 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

9 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 25,000 ---------- ----------

Svahové úpravy s využitím materiálu stavby, ornice viz pol.č. 121101,
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

25 = 25,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu
nutné přemístění ornice, zeminy z dočasných skládek

10 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 5,305 ---------- ----------

ornice viz pol.č. 121101,
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

5,305 = 5,305 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

11 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 5,305 ---------- ----------

Osetí svahů travním semenem, viz pol.č. 18222,
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

5,305 = 5,305 [A]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na
sklon terénu

12 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 5,305 ---------- ----------

Údržba založeného travního porostu
k pol.č. 18241

5,305 = 5,305 [A]

Specifikace
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez
ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

5 Komunikace ----------

13 56333.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM M2 43,712 ---------- ----------

Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDB 0/63 tl. 150mm + hutnění
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

43,712 = 43,712 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO106.1] - SJEZD 01 - KM 0,33290 VLEVO

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

14 56333.2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM M2 34,345 ---------- ----------

Podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 150mm + hutnění
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

34,345 = 34,345 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

15 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 32,784 ---------- ----------

Infiltrační postřik 1,00kg/m2, pod ACP 16+
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

32,784 = 32,784 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

16 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 31,535 ---------- ----------

Spojovací postřik 0,40kg/m2 pod ACO 11+,
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

31,535 = 31,535 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

17 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 31,535 ---------- ----------

Obrusná vrstva ACO 11+, tl. 50mm + hutnění
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

31,535 = 31,535 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO106.1] - SJEZD 01 - KM 0,33290 VLEVO

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

18 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+,TL. 60MM M2 32,784 ---------- ----------

Podkladní vrstva ACP 16+, tl. 60mm + hutnění
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

32,784 = 32,784 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

19 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 10,000 ---------- ----------

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV - Asfaltová zálivka modifikovaná, viz pol.č. 919111,
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

10 = 10,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

20 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 10,000 ---------- ----------

Řezání asfaltového krytu pro odfrézování asfaltových vrstev, napojení vozovky,
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

10 = 10,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: SUS JMK - III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE - PRŮTAH (SÚS)

Objekt: SO 106 - SJEZDY A PROPUSTKY NA SILNICI III/3983

Rozpočet: [SO 106]/[SO106.2A] - SJEZD 02 - KM 0,36459 VPRAVO (SJEZD K ZD)

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO106.2A] - SJEZD 02 - KM 0,36459 VPRAVO (SJEZD K ZD)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO106.2A SJEZD 02 - KM 0,36459 VPRAVO (SJEZD K ZD) ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 149,468 ---------- ----------

zemina, kamení

"`123738`"

74,734*2,000 = 149,468 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

2 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 33,242 ---------- ----------

Odfrézování asfaltových vrstev v tl. max. 150mm, včetně napojení na stávající stav, včetně odvozu a likvidace
vybouraného materiálu v režii zhotovitele,
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

221,612*0,15 = 33,242 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

3 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 0,645 ---------- ----------

Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena výkopovými pracemi a úpravou terénu včetně odvozu a
uložení zeminy na deponii stavby pro další využití, viz. pol. č. 18222
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

4,298*0,15 = 0,645 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
zahrnuje uložení na meziskládku

4 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 74,734 ---------- ----------

Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. I,
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

74,734 = 74,734 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO106.2A] - SJEZD 02 - KM 0,36459 VPRAVO (SJEZD K ZD)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

5 12373B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA M3KM 822,074 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku, k pol.č. 123738

74,734*11 = 822,074 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované
vzdálenosti [km].

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 74,734 ---------- ----------

na skládku

"`123738`"

74,734 = 74,734 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO106.2A] - SJEZD 02 - KM 0,36459 VPRAVO (SJEZD K ZD)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 6,900 ---------- ----------

Zásyp zeminou vhodnou do násypů - hutněno po vrstvách 300mm na 100% PS
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

6,90 = 6,900 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy
materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 249,115 ---------- ----------

Úprava a zhutnění zemní pláně
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

249,115 = 249,115 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO106.2A] - SJEZD 02 - KM 0,36459 VPRAVO (SJEZD K ZD)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 28,249 ---------- ----------

před rozprostřením ornice
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

28,249 = 28,249 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

10 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 30,000 ---------- ----------

Svahové úpravy s využitím materiálu stavby,
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

30 = 30,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu
nutné přemístění ornice, zeminy z dočasných skládek

11 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 28,249 ---------- ----------

Ohumusování svahů v  tl. 150mm (využita humózní zemina viz pol.č. 121101 a obj. 106.1)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

28,249 = 28,249 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 28,249 ---------- ----------

Osetí svahů travním semenem
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

28,249 = 28,249 [A]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na
sklon terénu

13 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 28,249 ---------- ----------

Údržba založeného travního porostu
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

28,249 = 28,249 [A]

Specifikace
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez
ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

5 Komunikace ----------

14 56333.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM M2 231,249 ---------- ----------

Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDB 0/63 tl. 150mm + hutnění
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

231,249 = 231,249 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO106.2A] - SJEZD 02 - KM 0,36459 VPRAVO (SJEZD K ZD)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

15 56333.2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM M2 195,733 ---------- ----------

Podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 150mm + hutnění
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

195,733 = 195,733 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

16 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE 1,0KG/M2 M2 188,057 ---------- ----------

infiltrační postřik 1,00kg/m2 pod ACP 16+,
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

185,057+3,00 = 188,057 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

17 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 185,718 ---------- ----------

Spojovací postřik 0,40kg/m2 pod ACO 11+,
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

179,718+6,00 = 185,718 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

18 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM M2 185,718 ---------- ----------

Obrusná vrstva ACO 11+, tl. 50mm + hutnění
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

179,718+6,00 = 185,718 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO106.2A] - SJEZD 02 - KM 0,36459 VPRAVO (SJEZD K ZD)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

19 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, TL. 60MM M2 188,057 ---------- ----------

Podkladní vrstva ACP 16+, tl. 60mm + hutnění
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

185,057+3,00 = 188,057 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

20 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 6,000 ---------- ----------

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV - Asfaltová zálivka modifikovaná, viz pol.č. 919111,
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

6 = 6,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

21 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 6,000 ---------- ----------

Řezání asfaltového krytu pro odfrézování asfaltových vrstev, napojení vozovky,
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

6 = 6,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: SUS JMK - III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE - PRŮTAH (SÚS)

Objekt: SO 106 - SJEZDY A PROPUSTKY NA SILNICI III/3983

Rozpočet: [SO 106]/[SO106.2B] - SJEZD 02 - KM 0,36459 VPRAVO (SJEZD NA POLE)

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO106.2B] - SJEZD 02 - KM 0,36459 VPRAVO (SJEZD NA POLE)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO106.2B SJEZD 02 - KM 0,36459 VPRAVO (SJEZD NA POLE) ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 210,732 ---------- ----------

zemina, kamení

"`123738`"

105,366*2,000 = 210,732 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3,910 ---------- ----------

stavební suť

"`966357`"

10*0,170*2,300 = 3,910 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

3 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 21,226 ---------- ----------

Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena výkopovými pracemi a úpravou terénu včetně odvozu a
uložení zeminy na deponii stavby pro další využití (SO106.2)
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

141,504*0,15 = 21,226 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
zahrnuje uložení na meziskládku

4 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 105,366 ---------- ----------

Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. 1, včetně pažení a odvozu zeminy na skládku do 20-ti km
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

105,366 = 105,366 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO106.2B] - SJEZD 02 - KM 0,36459 VPRAVO (SJEZD NA POLE)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

5 12373B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA M3KM 1 159,026 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku, k pol.č. 123738

105,366*11 = 1 159,026 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované
vzdálenosti [km].

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 105,366 ---------- ----------

na skládku

"`123738`"

105,366 = 105,366 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO106.2B] - SJEZD 02 - KM 0,36459 VPRAVO (SJEZD NA POLE)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 54,250 ---------- ----------

Zásyp zeminou vhodnou do náspů - hutněno po vrstvách 300mm na 100% PS
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

54,250 = 54,250 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 77,273 ---------- ----------

PROPUSTEK - Zhutnění základové spáry Id=0,85, 97% PS, zhutnění pod štěrkodrtí,
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

1,61*12,49 = 20,109 [A]

57,164 = 57,164 [B]

"Celkem: "A+B = 77,273 [C]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO106.2B] - SJEZD 02 - KM 0,36459 VPRAVO (SJEZD NA POLE)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 51,895 ---------- ----------

před rozprostřením ornice
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

51,895 = 51,895 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

10 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2 90,000 ---------- ----------

Svahové a terénní úpravy s využitím materiálu stavby,
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

90 = 90,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu
nutné přemístění ornice, zeminy z dočasných skládek

11 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 51,895 ---------- ----------

Ohumusování svahů v  tl. 150mm (využita humózní zemina z pol. č. 121101)
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

51,895 = 51,895 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 51,895 ---------- ----------

Osetí svahů travním semenem
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

51,895 = 51,895 [A]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na
sklon terénu

13 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 51,895 ---------- ----------

Údržba založeného travního porostu
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

51,895 = 51,895 [A]

Specifikace
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez
ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

3 Svislé konstrukce ----------

14 355366 VÝZTUŽ STOK ŽLABŮ Z KARI SÍTÍ T 2,084 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO106.2B] - SJEZD 02 - KM 0,36459 VPRAVO (SJEZD NA POLE)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

PROPUSTEK - Betonářská výztuž B500B - KARI síť průměru 8mm, rozměr oka 100x100mm (základová deska +
obetonování)
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

0,02*(5,597+7,676)*7,85 = 2,084 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,

4 Vodorovné konstrukce ----------

15 45111 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON M3 0,090 ---------- ----------

PROPUSTEK - Podkladní betonové prefabrikované podkladky z betonu C35/45-XF4 pod trouby (6ks)
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

0,015*6 = 0,090 [A]

Specifikace

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně
komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových
ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

16 451314.1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,350 ---------- ----------
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Betonová odvodňovací tvárnice šířky 0,65m - Betonové lože C25/30-XF3 tl. min. 150mm
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

0,15*9,00 = 1,350 [A]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

17 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 6,022 ---------- ----------

Podkladní betonové lože z betonu C20/25-XF3 pod kamennou dlažbu tl. 150mm
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

40,146*0,15 = 6,022 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO106.2B] - SJEZD 02 - KM 0,36459 VPRAVO (SJEZD NA POLE)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

18 451324.1 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3 5,598 ---------- ----------

PROPUSTEK - Základová deska - Beton C25/30 - XF3
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

0,483*11,590 = 5,598 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO106.2B] - SJEZD 02 - KM 0,36459 VPRAVO (SJEZD NA POLE)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

19 451324.2 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3 7,676 ---------- ----------

PROPUSTEK - Obetonování propustku - Beton C25/30 - XF3+XA2 + hutnění
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

0,76*10,1 = 7,676 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO106.2B] - SJEZD 02 - KM 0,36459 VPRAVO (SJEZD NA POLE)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

20 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 9,712 ---------- ----------

PROPUSTEK - Polštář ze štěrkodrti fr. 0/32mm, tl. 400mm + hutnění po vrstvách tl. 200mm, Id=0,90, 100% PS
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

0,81*11,99 = 9,712 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
jedná se o nakupovaný materiál

21 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 10,037 ---------- ----------

ZPEVNĚNÍ SVAHU - Kamenná dlažba z lomového kamene tl. 250mm, šířka spáry 30 - 50mm, spáry zatřené
stěrkou MC25
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

40,146*0,250 = 10,037 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

5 Komunikace ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO106.2B] - SJEZD 02 - KM 0,36459 VPRAVO (SJEZD NA POLE)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

22 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 57,164 ---------- ----------

napojení na stávající stav štěrkodrtí fr. 0/32 mm v tl. min. 250 mm, nad železobetonovém potrubí propustku
vrstva min. 150 mm,
zaměřeno na stavbě, viz příloha C.1.6

57,164 = 57,164 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

7 Přidružená stavební výroba ----------

23 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 141,075 ---------- ----------

PROPUSTEK - Nátěr betonových povrchů 1x Np+2xNa
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě, viz příloha C.1.6

3*3,765*12,490 = 141,075 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění,
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

8 Potrubí ----------

24 82458 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 600MM M 12,490 ---------- ----------

Železobetonové prefabrikované hrdlové trouby DN=600mm z betonu C35/45-XF4 + vytmelení spár trvale
pružným tmelem (viz pol.č. 93133)
řezání potrubí na vstupu a výstupu potrubí do patřičného sklonu,
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

12,490 = 12,490 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO106.2B] - SJEZD 02 - KM 0,36459 VPRAVO (SJEZD NA POLE)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO106.2B] - SJEZD 02 - KM 0,36459 VPRAVO (SJEZD NA POLE)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

25 93133 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM M3 0,020 ---------- ----------

Trvale pružný tmel pro vytmelení spár hrdlových trub včetně dopravy a aplikace materiálu
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz příloha C.1.6

0,25*0,02*4 = 0,020 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí
spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

26 935222 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM M 8,900 ---------- ----------

SILNIČNÍ RIGOL - Betonová odvodňovací tvárnice šířky 0,65m z betonu C30/37-XF4 tl. 157mm
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz příloha C.1.6

8,90 = 8,900 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

27 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M 10,000 ---------- ----------

Odstranění stávajícího betonového propustku DN=500mm, včetně odvozu na skládku do vzdálenosti 31 km
zaměřeno na stavbě

10 = 10,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: SUS JMK - III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE - PRŮTAH (SÚS)

Objekt: SO 106 - SJEZDY A PROPUSTKY NA SILNICI III/3983

Rozpočet: [SO 106]/[SO106.3] - SJEZD 03 - KM 0,37663 VLEVO

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO106.3] - SJEZD 03 - KM 0,37663 VLEVO

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO106.3 SJEZD 03 - KM 0,37663 VLEVO ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 43,300 ---------- ----------

zemina, kamení

"`123738`"

21,650*2,000 = 43,300 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

2 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 4,950 ---------- ----------

Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena výkopovými pracemi a úpravou terénu včetně odvozu a
uložení zeminy na deponii stavby pro další využití (SO106.3)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

33*0,15 = 4,950 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
zahrnuje uložení na meziskládku

3 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 21,650 ---------- ----------

Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. I,
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

21,650 = 21,650 [A]



AspeEsticon
Strana 3 z 7

3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO106.3] - SJEZD 03 - KM 0,37663 VLEVO

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

4 12373B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA M3KM 238,150 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku, k pol.č. 123738

21,650*11 = 238,150 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované
vzdálenosti [km].

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 21,650 ---------- ----------

na skládku

"`123738`"

21,650 = 21,650 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO106.3] - SJEZD 03 - KM 0,37663 VLEVO

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1,052 ---------- ----------

Zásyp zeminou vhodnou do násypů - hutněno po vrstvách 300mm na 100% PS
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

1,052 = 1,052 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy
materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 43,712 ---------- ----------

Úprava a zhutnění zemní pláně
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

43,712 = 43,712 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO106.3] - SJEZD 03 - KM 0,37663 VLEVO

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

8 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 6,916 ---------- ----------

před rozprostřením ornice
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

6,916 = 6,916 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

9 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 40,000 ---------- ----------

Svahové úpravy, s využitím materiálu stavby,
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

40 = 40,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu
nutné přemístění ornice, zeminy z dočasných skládek

10 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 6,916 ---------- ----------

Ohumusování svahů v  tl. 150mm (využita humózní zemina SO106.3)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

6,916 = 6,916 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

11 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 6,916 ---------- ----------

Osetí svahů travním semenem
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

6,916 = 6,916 [A]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na
sklon terénu

12 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 6,916 ---------- ----------

Údržba založeného travního porostu
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

6,916 = 6,916 [A]

Specifikace
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez
ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

5 Komunikace ----------

13 56333.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 40,590 ---------- ----------

Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDB 0/63 tl. 150mm + hutnění
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

40,59 = 40,590 [A]
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

14 56333.2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 34,345 ---------- ----------

Podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 150mm + hutnění
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

34,345 = 34,345 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

15 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE 1,0KG/M2 M2 32,784 ---------- ----------

Infiltrační postřik 1,00kg/m2, pod ACP 16+,
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

32,784 = 32,784 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

16 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 31,535 ---------- ----------

Spojovací postřik 0,40kg/m2 pod ACO 11+,
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

31,535 = 31,535 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

17 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM M2 31,535 ---------- ----------

Obrusná vrstva ACO 11+, tl. 50mm + hutnění
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

31,535 = 31,535 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

18 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+,TL. 60MM M2 32,784 ---------- ----------

Podkladní vrstva ACP 16+, tl. 60mm + hutnění
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

32,784 = 32,784 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

19 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 5,000 ---------- ----------

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV - Asfaltová zálivka modifikovaná, viz pol.č. 919111,
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

5 = 5,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

20 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 5,000 ---------- ----------

Řezání asfaltového krytu pro odfrézování asfaltových vrstev, napojení vozovky,
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

5 = 5,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: SUS JMK - III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE - PRŮTAH (SÚS)

Objekt: SO 106 - SJEZDY A PROPUSTKY NA SILNICI III/3983

Rozpočet: [SO 106]/[SO106.4] - SJEZD 04 - KM 0,46931 VPRAVO

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO106.4] - SJEZD 04 - KM 0,46931 VPRAVO

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO106.4 SJEZD 04 - KM 0,46931 VPRAVO ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 18,900 ---------- ----------

zemina, kamení

"`123738`"

9,450*2,000 = 18,900 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 0,510 ---------- ----------

stavební suť

"`113524`"

6*0,085 = 0,510 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

3 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M 6,000 ---------- ----------

zaměřeno na stavbě, viz příloha C.1.6

3*2*1 = 6,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

4 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA tkm 13,260 ---------- ----------

dalších 26 km dopravy na skládku k pol.č. 113524

6*0,085*26 = 13,260 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a
požadované vzdálenosti [km].

5 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 5,100 ---------- ----------

Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena výkopovými pracemi a úpravou terénu, včetně odvozu
a uložení zeminy na deponii stavby pro další využití
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

5,1 = 5,100 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
zahrnuje uložení na meziskládku

6 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 9,450 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO106.4] - SJEZD 04 - KM 0,46931 VPRAVO

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. I,
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

9,450 = 9,450 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

7 12373B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA M3KM 103,950 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku, k pol.č. 123738

9,450*11 = 103,950 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované
vzdálenosti [km].

8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 9,450 ---------- ----------

na skládku

"`123738`"

9,450 = 9,450 [A]
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Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

9 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 5,565 ---------- ----------

Zásyp zeminou vhodnou do náspů - hutněno po vrstvách 300mm na 100% PS
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

5,565 = 5,565 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

10 18110.1 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 19,950 ---------- ----------

ODVODŇOVACÍ ŽLAB - Zhutnění základové spáry Id=0,85, 97% PS
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

1,9*10,5 = 19,950 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

11 18110.2 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 21,997 ---------- ----------
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Úprava a zhutnění zemní pláně, pod štěrkodrť fr. 0/63 mm,
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

21,997 = 21,997 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

12 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 25,000 ---------- ----------

Svahové úpravy s využitím materiálu stavby viz pol. č. 121101
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

25 = 25,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu
nutné přemístění ornice, zeminy z dočasných skládek

3 Svislé konstrukce ----------

13 355324 STOKOVÉ ŽLABY ZE ŽELEZOBET  C25/30 (B30) M3 3,053 ---------- ----------

ODVODŇOVACÍ ŽLAB - Beton C25/30-XF3+XA2
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

0,37*8,25 = 3,053 [A]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

14 355366 VÝZTUŽ STOK ŽLABŮ Z KARI SÍTÍ T 0,479 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO106.4] - SJEZD 04 - KM 0,46931 VPRAVO

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

ODVODŇOVACÍ ŽLAB - Betonářská výztuž B500B - KARI síť průměru 8mm, rozměr oka 100x100mm
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

0,02*3,053*7,85 = 0,479 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,

4 Vodorovné konstrukce ----------

15 45131A.1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 1,359 ---------- ----------

Podkladní betonové lože z betonu C20/25-XF3 pod kamennou dlažbu tl. 150mm, včetně příčných prahů,
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

6,5*0,15+2*1,92*0,2*0,5 = 1,359 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO106.4] - SJEZD 04 - KM 0,46931 VPRAVO

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

16 45131A.2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 1,980 ---------- ----------

ODVODŇOVACÍ ŽLAB - Podkladní beton C20/25-XF3
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

0,24*8,25 = 1,980 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO106.4] - SJEZD 04 - KM 0,46931 VPRAVO

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

17 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,625 ---------- ----------

ODVODŇOVACÍ ŽLAB - Kamenná dlažba z lomového kamene tl. 250mm, šířka spáry 30 - 50mm, spáry zatřené
stěrkou MC25, ve vtoku a výtoku,
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

6,5*0,25 = 1,625 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

5 Komunikace ----------

18 56333.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 20,426 ---------- ----------

Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDB 0/63 tl. 150mm + hutnění
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

20,426 = 20,426 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO106.4] - SJEZD 04 - KM 0,46931 VPRAVO

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

19 56333.2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 17,283 ---------- ----------

Podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 150mm + hutnění
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

17,283 = 17,283 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

20 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE 1,0KG/M2 M2 16,498 ---------- ----------

Infiltrační postřik 1,00kg/m2, pod ACP 16+,
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

16,498 = 16,498 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

21 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 15,869 ---------- ----------

Spojovací postřik 0,40kg/m2, pod ACO 11+,
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

15,869 = 15,869 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

22 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+,TL. 50MM M2 15,869 ---------- ----------

Obrusná vrstva ACO 11+, tl. 50mm + hutnění
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

15,869 = 15,869 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO106.4] - SJEZD 04 - KM 0,46931 VPRAVO

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

23 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, TL. 60MM M2 16,498 ---------- ----------

Podkladní vrstva ACP 16+, tl. 60mm + hutnění
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

16,498 = 16,498 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

7 Přidružená stavební výroba ----------

24 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 34,650 ---------- ----------

ODVODŇOVACÍ ŽLAB - Nátěr betonových povrchů 1xNp+2xNa
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

3*1,4*8,25 = 34,650 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění,
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO106.4] - SJEZD 04 - KM 0,46931 VPRAVO

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

8 Potrubí ----------

25 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 8,000 ---------- ----------

ODVODŇOVACÍ ŽLAB - Osazení rámu z válcovaných ocelových profilů L, včetně pozinkování, třída zatížení
C250  a mříže z kompozitu se zámkem proti krádeži, třída zatížení D400 (8ks) - na délku žlabu
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

8 = 8,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: SUS JMK - III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE - PRŮTAH (SÚS)

Objekt: SO 106 - SJEZDY A PROPUSTKY NA SILNICI III/3983

Rozpočet: [SO 106]/[SO106.5] - SJEZD 05 - KM 0,61119 VPRAVO

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:



AspeEsticon
Strana 2 z 11

3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO106.5] - SJEZD 05 - KM 0,61119 VPRAVO

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO106.5 SJEZD 05 - KM 0,61119 VPRAVO ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 15,300 ---------- ----------

zemina, kamení

"`123738`"

7,650*2,000 = 15,300 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

2 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 3,652 ---------- ----------

Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena výkopovými pracemi a úpravou terénu, včetně odvozu
a uložení zeminy na deponii stavby pro další využití
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

24,345*0,15 = 3,652 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
zahrnuje uložení na meziskládku

3 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 7,650 ---------- ----------

Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. I,
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

7,650 = 7,650 [A]
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Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

4 12373B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA M3KM 84,150 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku, k pol.č. 123738

7,650*11 = 84,150 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované
vzdálenosti [km].

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 7,650 ---------- ----------

na skládku

"`123738`"

7,650 = 7,650 [A]
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Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 4,505 ---------- ----------

zásyp zeminou vhodnou do náspů - hutněno po vrstvách 300mm na 100% PS
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

4,505 = 4,505 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 18110.1 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 16,150 ---------- ----------

ODVODŇOVACÍ ŽLAB - Zhutnění základové spáry Id=0,85, 97% PS
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

1,9*8,5 = 16,150 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

8 18110.2 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 16,475 ---------- ----------
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Úprava a zhutnění zemní pláně,  pod štěrkodrť fr. 0/63 mm,
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

16,475 = 16,475 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

9 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 25,000 ---------- ----------

Svahové úpravy s využitím materiálu stavby viz pol. č. 121101
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

25 = 25,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu
nutné přemístění ornice, zeminy z dočasných skládek

3 Svislé konstrukce ----------

10 355324 STOKOVÉ ŽLABY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3 2,405 ---------- ----------

ODVODŇOVACÍ ŽLAB - Beton C25/30-XF3+XA2, včetně bednění
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

0,37*6,5 = 2,405 [A]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

11 355366 VÝZTUŽ STOK ŽLABŮ Z KARI SÍTÍ T 0,378 ---------- ----------
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ODVODŇOVACÍ ŽLAB - Betonářská výztuž B500B - KARI síť průměru 8mm, rozměr oka 100x100mm
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

0,02*2,405*7,85 = 0,378 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,

4 Vodorovné konstrukce ----------

12 45131A.1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 1,314 ---------- ----------

Podkladní betonové lože z betonu C20/25-XF3 pod kamennou dlažbu tl. 150mm, včetně příčných prahů
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

6,2*0,15+2*1,92*0,2*0,5 = 1,314 [A]
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Specifikace

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

13 45131A.2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 1,560 ---------- ----------

ODVODŇOVACÍ ŽLAB - Podkladní beton C20/25-XF3
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

0,24*6,5 = 1,560 [A]
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Specifikace

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

14 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,550 ---------- ----------

Kamenná dlažba z lomového kamene tl. 250mm, šířka spáry 30 - 50mm, spáry zatřené stěrkou MC25
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

6,2*0,25 = 1,550 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

5 Komunikace ----------

15 56333.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 15,298 ---------- ----------

Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDB 0/63 tl. 150mm + hutnění
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

15,298 = 15,298 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

16 56333.2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 12,945 ---------- ----------

Podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 150mm + hutnění
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

12,945 = 12,945 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

17 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE 1,0KG/M2 M2 12,356 ---------- ----------

Infiltrační postřik 1,00kg/m2, pod ACP 16+,
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

12,356 = 12,356 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

18 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 11,886 ---------- ----------

Spojovací postřik 0,40kg/m2, pod ACO 11+,
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

11,886 = 11,886 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

19 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM M2 11,886 ---------- ----------

Obrusná vrstva ACO 11+, tl. 50mm + hutnění
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

11,886 = 11,886 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO106.5] - SJEZD 05 - KM 0,61119 VPRAVO

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

20 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, TL. 60MM M2 12,356 ---------- ----------

Podkladní vrstva ACP 16+, tl. 60mm + hutnění
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

12,356 = 12,356 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

7 Přidružená stavební výroba ----------

21 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 27,300 ---------- ----------

ODVODŇOVACÍ ŽLAB - Nátěr betonových povrchů 1xNp+2xNa
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

3*1,4*6,5 = 27,300 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění,
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO106.5] - SJEZD 05 - KM 0,61119 VPRAVO

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

8 Potrubí ----------

22 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 6,000 ---------- ----------

ODVODŇOVACÍ ŽLAB - Osazení rámu z válcovaných ocelových profilů L, včetně pozinkování, třída zatížení
C250  a mříže z kompozitu se zámkem proti krádeži, třída zatížení D400 (6ks) - na délku žlabu
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha C.1.6

6 = 6,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: SUS JMK - III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE - PRŮTAH (SÚS)

Objekt: SO 201 - PROPUSTEK V KM 0,387 SILNICE III/3983

Rozpočet: [SO 201] - PROPUSTEK V KM 0,387 SILNICE III/3983

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - PROPUSTEK V KM 0,387 SILNICE III/3983

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 201 PROPUSTEK V KM 0,387 SILNICE III/3983 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 111,754 ---------- ----------

zemina a kamení

"`131738`"

39,114*2,00 = 78,228 [A]

"`131838`"

16,763*2,00 = 33,526 [B]

"celkem: "A+B = 111,754 [C]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 34,863 ---------- ----------

stavební suť

"`966138`"

5,986*2,600 = 15,564 [A]

"`966158`"

6,506*2,300 = 14,964 [B]

"`966168`"

0,272*2,500 = 0,680 [C]

"`966358`"

7,310*0,500 = 3,655 [D]

"celkem: "A+B+C+D = 34,862 [E]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

3 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 168,000 ---------- ----------

Čerpání vody ze stavební jámy
=7dnů*24hod

7*24 = 168,000 [A]

Specifikace
Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky.
Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení

4 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 39,114 ---------- ----------

Výkopy pro odstranění stávajícího propustku a výkopy nutné pro provedení nového propustku -  v zemině tř. I
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz příloha č. 01 technická zpráva, 02 stávající stav - přehledné výkresy, 03 nový stav - přehledné výkresy
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - PROPUSTEK V KM 0,387 SILNICE III/3983

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

7,31*4,85+(1,94+3,2)*3,81+4,2*0,2*0,5*2 = 55,877 [A]

A*0,70 = 39,114 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

5 13173B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 430,254 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku, k pol.č. 131738

39,114*11 = 430,254 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované
vzdálenosti [km].

6 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 16,763 ---------- ----------

Výkopy pro odstranění stávajícího propustku a výkopy nutné pro provedení nového propustku -  v zemině tř. II
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz příloha č. 01 technická zpráva, 02 stávající stav - přehledné výkresy, 03 nový stav - přehledné výkresy

7,31*4,85+(1,94+3,2)*3,81+4,2*0,2*0,5*2 = 55,877 [A]

A*0,30 = 16,763 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - PROPUSTEK V KM 0,387 SILNICE III/3983

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

7 13183B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA M3KM 184,393 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku, k pol.č. 131838

16,763*11 = 184,393 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované
vzdálenosti [km].

8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 55,877 ---------- ----------

na skládku

"`131738`"

39,114 = 39,114 [A]

"`131838`"

16,763 = 16,763 [B]

"celkem: "A+B = 55,877 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - PROPUSTEK V KM 0,387 SILNICE III/3983

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 28,308 ---------- ----------

Zásyp ze šterkodrti fr. 0/32mm, hutněno po vrstvách max. 300mm (ID=0,85; min.100%PS) včetně dovozu a
poplatku za nákup
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz příloha č. 01 technická zpráva, 03 nový stav - přehledné výkresy

3,37*8,4 = 28,308 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 13,762 ---------- ----------

Zhutnění základové spáry Id=0,85, 100% PS
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz příloha č. 01 technická zpráva, 03 nový stav - přehledné výkresy
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - PROPUSTEK V KM 0,387 SILNICE III/3983

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

1,41*9,76 = 13,762 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

2 Základy ----------

11 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 1,121 ---------- ----------

Příčné prahy z prostého betonu C25/30-XF3, 500x200mm včetně dopravy materiálu
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz příloha č. 01 technická zpráva, 03 nový stav - přehledné výkresy

0,5*0,2*(2,81+4,2+4,2) = 1,121 [A]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

12 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 4,128 ---------- ----------

Základová deska tl. 300 mm - Beton C25/30 - XF3+XA2 + hutnění včetně dopravy materiálu
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
Základová deska - Bednění včetně dopravy materiálu
viz příloha č. 01 technická zpráva, 03 nový stav - přehledné výkresy

0,300*9,76*1,41 = 4,128 [A]
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - PROPUSTEK V KM 0,387 SILNICE III/3983

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

13 272368 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ ZE SVAŘ SÍTÍ T 0,237 ---------- ----------

Základová deska - Betonářská výztuž B500B - KARI síť průměru 8mm, rozměr oka 100x100mm, včetně dopravy
materiálu
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz příloha č. 01 technická zpráva, 03 nový stav - přehledné výkresy

30*7,90/1000 = 0,237 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,

4 Vodorovné konstrukce ----------

14 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 3,285 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - PROPUSTEK V KM 0,387 SILNICE III/3983

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Podkladní betonové lože z betonu C25/30-XF3 pod kamennou dlažbu tl. 150mm včetně dopravy materiálu
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz příloha č. 01 technická zpráva, 03 nový stav - přehledné výkresy

(11,88+10,02)*0,15 = 3,285 [A]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

15 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T 0,870 ---------- ----------

Obetonování trub - Betonářská výztuž B500B - KARI síť průměru 8mm, rozměr oka 100x100mm, včetně dopravy
materiálu
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

0,02*5,544*7,85 = 0,870 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže
- separaci výztuže

16 451523 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 7,417 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - PROPUSTEK V KM 0,387 SILNICE III/3983

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Polštář ze štěrkodrti fr. 0/32mm, tl. 400mm + hutnění po vrstvách tl. 200mm, Id=0,90, 100% PS včetně dopravy
materiálu
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz příloha č. 01 technická zpráva, 03 nový stav - přehledné výkresy

0,73*(9,76+2*0,2) = 7,417 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

17 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 5,475 ---------- ----------

Kamenná dlažba z lomového kamene tl. 250mm, šířka spáry 30 - 50mm, spáry zatřené stěrkou MC25 včetně
dopravy materiálu
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz příloha č. 01 technická zpráva, 03 nový stav - přehledné výkresy

(11,88+10,02)*0,25 = 5,475 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace ----------

18 45211 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON M3 0,272 ---------- ----------

Podkladní betonové prefabrikované podkladky z betonu C35/45-XF4 pod trouby (10ks), včetně dopravy materiálu
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz příloha č. 01 technická zpráva, 03 nový stav - přehledné výkresy

10*0,8*0,2*0,17 = 0,272 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - PROPUSTEK V KM 0,387 SILNICE III/3983

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy,
včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových
ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).
Položka nezahrnuje:
- x

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů ----------

19 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM M2 0,722 ---------- ----------

Sanace seříznutého čela železobetonové trouby ručně nanášenou sanační maltou, včetně dopravy materiálu
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz příloha č. 01 technická zpráva, 03 nový stav - přehledné výkresy

(2,16+1,28)*2*0,105 = 0,722 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

7 Přidružená stavební výroba ----------

20 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 31,920 ---------- ----------

Nátěr betonových povrchů Np+2xNa včetně dopravy materiálu
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz příloha č. 01 technická zpráva, 03 nový stav - přehledné výkresy

3,5*9,12 = 31,920 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - PROPUSTEK V KM 0,387 SILNICE III/3983

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění,
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

21 78341 PROTIKOROZ OCHRANA POTRUBÍ A ARMATUR NÁTĚREM JEDNOVRST M2 0,722 ---------- ----------

Úprava seříznuté části ŽB hrdlové trouby antikorozním nátěrem
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz příloha č. 01 technická zpráva, 03 nový stav - přehledné výkresy

(2,16+1,28)*2*0,105 = 0,722 [A]

Specifikace
- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění,
odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění
všech požadavků daných technologickým předpisem.

8 Potrubí ----------

22 82458 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 600MM M 9,760 ---------- ----------

Železobetonové prefabrikované hrdlové trouby DN=600mm  z betonu C35/45-XF4 + vytmelení spár trvale
pružným tmelem včetně dopravy materiálu
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz příloha č. 01 technická zpráva, 03 nový stav - přehledné výkresy

9,760 = 9,760 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - PROPUSTEK V KM 0,387 SILNICE III/3983

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

23 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE M3 5,544 ---------- ----------

Obetonování trub - železobeton C25/30 - XF3+XA2 + hutnění včetně dopravy materiálu,
Betonářská výztuž B500B - KARI síť průměru 8mm, rozměr oka 100x100mm
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
Obetonování trub - Bednění včetně dopravy materiálu
viz příloha č. 01 technická zpráva, 03 nový stav - přehledné výkresy

0,66*8,4 = 5,544 [A]

Specifikace

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - PROPUSTEK V KM 0,387 SILNICE III/3983

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

24 919143 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM M 6,880 ---------- ----------

Seříznutí ŽB prefabrikovaných hrdlových trubek DN=600mm na vtoku i výtoku
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz příloha č. 01 technická zpráva, 03 nový stav - přehledné výkresy

(2,16+1,28)*2 = 6,880 [A]

Specifikace položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

25 93133 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM M3 0,008 ---------- ----------

Trvale pružný tmel pro vytmelení spár hrdlových trub včetně dopravy a aplikace materiálu
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz příloha č. 01 technická zpráva, 03 nový stav - přehledné výkresy

2,55*4*0,01*0,08 = 0,008 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí
spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

26 93620 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON M3 0,025 ---------- ----------

Betonový prefabrikovaný blok z prostého betonu C30/37-XF4, 400x250x250mm s vyznačením letopočtu výstavby
pomocí pryžové matrice
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz příloha č. 01 technická zpráva,

0,4*0,25*0,25 = 0,025 [A]

Specifikace

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy,
včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových
ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

27 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 5,986 ---------- ----------

Odstranění čelních zídek z kamenného zdiva
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz příloha č. 01 technická zpráva, 02 stávající stav - přehledné výkresy,

1,25*2,885+1,21*2,56-0,37*(0,99+0,95) = 5,986 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - PROPUSTEK V KM 0,387 SILNICE III/3983

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

28 96613B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA tkm 171,200 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku, k pol.č. 966138

5,986*2,600*11 = 171,200 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a
požadované vzdálenosti [km].

29 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 6,506 ---------- ----------

Odstranění betonových základů a podkladního betonu
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz příloha č. 01 technická zpráva, 02 stávající stav - přehledné výkresy,

0,5*3,06*1,24+0,5*1,2*3,385+5,37*1,1*0,2+5,37*0,26 = 6,506 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

30 96615B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA tkm 164,602 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku, k pol.č. 966158

6,506*2,300" t/m3"*11" km" = 164,602 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a
požadované vzdálenosti [km].

31 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 0,272 ---------- ----------

Odstranění ŽB říms
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz příloha č. 01 technická zpráva, 02 stávající stav - přehledné výkresy,

0,1*0,5*(2,885+2,56) = 0,272 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - PROPUSTEK V KM 0,387 SILNICE III/3983

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

32 96616B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA tkm 7,480 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku, k pol.č. 966168

0,272*2,500*11 = 7,480 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a
požadované vzdálenosti [km].

33 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M 7,310 ---------- ----------

Odstranění železobetonových trub DN=600mm, včetně odvozu a uložení na skládku (odvozná vzdálenost v režii
zhotovitele)
hmotnost =7,310*0,500t/m=3,655t
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
viz příloha č. 01 technická zpráva, 02 stávající stav - přehledné výkresy,

7,310 = 7,310 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: SUS JMK - III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE - PRŮTAH (SÚS)

Objekt: SO 202 - ZÁRUBNÍ ZEĎ NA SILNICI III/39914

Rozpočet: [SO 202] - ZÁRUBNÍ ZEĎ NA SILNICI III/39914

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - ZÁRUBNÍ ZEĎ NA SILNICI III/39914

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 202 ZÁRUBNÍ ZEĎ NA SILNICI III/39914 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 357,680 ---------- ----------

zemina a kamení

"`122738`"

50,68*2,000" t/m3" = 101,360 [A]

"`122838`"

128,16*2,000" t/m3" = 256,320 [B]

"celkem: "A+B = 357,680 [C]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 165,048 ---------- ----------

stavební suť

"`966138`"

63,480" m3"*2,600" t/m3" = 165,048 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 10,000 ---------- ----------

Odstranění náletových dřevin, keřů a vegetace, kořenů, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele
(Plochy vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.2.02)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 stávající stav - přehledné výkresy,

10 = 10,000 [A]

Specifikace
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

4 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 15,900 ---------- ----------

Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena výkopovými pracemi a úpravou terénu, v obvodu stavby
včetně odvozu a uložení zeminy na deponii, po dohodě s investorem a po prokázání vhodnosti je možné použít
na opětovné ohumusování
(Plochy vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.2.02)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 stávající stav - přehledné výkresy,

106*0,15 = 15,900 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
zahrnuje uložení na meziskládku

5 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 50,680 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - ZÁRUBNÍ ZEĎ NA SILNICI III/39914

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Výkop zeminy tř. I, výkopy pro patky sloupků,
(Kubatury vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.2.02)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 stávající stav - přehledné výkresy, 03 nový stav - přehledné výkresy,

1,39*36+0,640 = 50,680 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

6 12273B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 557,480 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku, k pol.č. 122738

50,680*11 = 557,480 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované
vzdálenosti [km].

7 122838 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 128,160 ---------- ----------

Výkop zeminy tř. II,
(Kubatury vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.2.02)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 stávající stav - přehledné výkresy, 03 nový stav - přehledné výkresy,

3,56*36 = 128,160 [A]
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Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

8 12283B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II - DOPRAVA M3KM 1 409,760 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku, k pol.č. 122838

128,160*11 = 1 409,760 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované
vzdálenosti [km].

9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 178,840 ---------- ----------

na skládku

"`122738`"

50,68 = 50,680 [A]

"`122838`"

128,16 = 128,160 [B]

"celkem: "A+B = 178,840 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - ZÁRUBNÍ ZEĎ NA SILNICI III/39914

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

10 17481.1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 22,200 ---------- ----------

Hutněný podsyp pod základovou spáru ze štěrkodrti fr.0-63 tl. 300mm.
(Kubatury vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.2.03)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 03 nový stav - přehledné výkresy,

0,60" m2"*37" m" = 22,200 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

11 17481.2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 95,400 ---------- ----------

Zásyp rubu zárubní zdi zeminou vhodnou do násypu, včetně hutnění po vrstvách max. 300mm, ID=0,80; 95% PS
(Kubatury vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.2.03)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 03 nový stav - přehledné výkresy,

2,65*36 = 95,400 [A]
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - ZÁRUBNÍ ZEĎ NA SILNICI III/39914

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

12 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 74,000 ---------- ----------

Přehutnění základové spáry v zemině třídy II.
(Plochy vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.2.03)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 03 nový stav - přehledné výkresy,

2*37 = 74,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

13 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 48,600 ---------- ----------

provede se před ohumusováním, viz pol.č. 18222
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 03 nový stav - přehledné výkresy,

1,35*36 = 48,600 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

14 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 48,600 ---------- ----------

Rozprostření humózní zeminy za rubem zdi tl. 150mm, včetně dopravy humózní zeminy z meziskládky, ornice viz
pol.č. 121101
(Plochy vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.2.03)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 stávající stav - přehledné výkresy,

1,35*36 = 48,600 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

15 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 48,600 ---------- ----------

založení trávníku ručním výsevem protierozní směsi, včetně uválcování a 1 pokosení
(Plochy vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.2.03)
k pol.č. 18222

1,35*36 = 48,600 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - ZÁRUBNÍ ZEĎ NA SILNICI III/39914

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na
sklon terénu

16 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 48,600 ---------- ----------

Kosení, odplevelení a zálivka trávníků
(Plochy vypočteny pomocí grafického programu AutoCad )
viz pol.č. 18241

1,35*36 = 48,600 [A]

Specifikace
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez
ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

2 Základy ----------

17 23318 ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (KUBATURA) M3 1,200 ---------- ----------

Dřevěné pažiny z fošen tl. min. 10cm + vyklínování
(Kubatury vypočteny pomocí grafického programu AutoCad )
= 4*3*0,10"
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 03 nový stav - přehledné výkresy,

4*3*0,1 = 1,200 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - ZÁRUBNÍ ZEĎ NA SILNICI III/39914

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- zřízení stěny
- dodání štětovnic v požadované kvalitě, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy
- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce
- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi
- těsnění stěny, je-li nutné
- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření
- vodící piloty nebo stabilizační hrázky
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování
- dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez
ohledu na náročnost a její objem, dílenská montáž, montážní dokumentace,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
- osazení značek, včetně jejich zaměření.
- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.),
- veškeré druhy povrchových úprav,
- zvláštní spojové prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
.

18 23994 PODZEMNÍ STĚNY Z KOVU T 1,200 ---------- ----------

Ocelové válcované nosníky HEB 160 (vložené do předvrtaných otvorů průměru 300mm, délky 6,00m)
(Hmotnosti vypočteny pomocí grafického programu AutoCad )
= 4*6,00*0,050"
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 03 nový stav - přehledné výkresy,

4*6*0,05 = 1,200 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - ZÁRUBNÍ ZEĎ NA SILNICI III/39914

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a
prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření

19 264515 VRTY PRO PILOTY TŘ V D= 300MM M 12,000 ---------- ----------

Vrty pro ocelové zápory - průměr 300mm délky 3,00m pro zajištění nového sloupu NN, viz polč. 23994,
(Délky vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.2.03)
= 4*3,00"
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 03 nový stav - přehledné výkresy,

4*3 = 12,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
nevykazuje se hluché vrtání

20 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU  C25/30 (B30) M3 1,488 ---------- ----------

Betonové patky zápor C 25/30- XF3, k pol.č. 23994,
(Kubatury vypočteny pomocí grafického programu AutoCad )
= 4*3,00*3,14*0,30*0,30/4"
Betonové patky z betonu C25/30-XF3 - k pol.č. 33817A
= 5*0,8*0,4*0,4 = 0,64m3
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 stávající stav přehledné výkresy, 03 nový stav - přehledné výkresy,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - ZÁRUBNÍ ZEĎ NA SILNICI III/39914

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

4*3*3,14*0,3*0,3/4 = 0,848 [A]

5*0,80*0,40*0,40 = 0,640 [B]

"Celkem: "A+B = 1,488 [C]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

21 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 102,800 ---------- ----------

Zárubní zeď – Filtrační geotextílie 300g/m2 na styku se zeminou
= 92m2 + 36m*0,3m = 102,8 m2
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 03 nový stav - přehledné výkresy,

92+36*0,3 = 102,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

3 Svislé konstrukce ----------

22 3272A4
ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O2,7MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn +
Al

M3 92,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - ZÁRUBNÍ ZEĎ NA SILNICI III/39914

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Zárubní zeď – Gabionová zárubní zeď s výplní z lomového kamene s ručně skládaným lícem
zaměřeno na stavbě a acad
= 92 m2 * 1m = 92 m3
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 03 nový stav - přehledné výkresy,

92*1 = 92,000 [A]

Specifikace
- položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem.
- gabionové matrace se vykazují v pol.č.2722**.

23 33817A SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ T 0,030 ---------- ----------

Sloupky pozinkované k oplocení výšky 2,00m, 5ks, kotvené do betonových patek z PB C25/30 XF3, včetně
výkopu, hutnění a urovnání horního povrchu, u betonového sloupu NN a VO
(Hmotnosti vypočteny pomocí grafického programu AutoCad )
= 5*0,006t = 0,030 t
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 stávající stav - přehledné výkresy,

5*0,006 = 0,030 [A]

Specifikace
- dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO
- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu, pokud nejsou řešeny samostatně
- nutné zemní práce, pokud nejsou řešeny samostatně

4 Vodorovné konstrukce ----------

24 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 9,360 ---------- ----------

Podkladní vrstva pod gabionovou zárubní zeď z prostého betonu C 12/15-X0.
(Kubatury vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.2.03)
= 0,26m2 * 36m = 9,36m3
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 03 nový stav - přehledné výkresy,

0,26*36 = 9,360 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - ZÁRUBNÍ ZEĎ NA SILNICI III/39914

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

7 Přidružená stavební výroba ----------

25 76291 DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA M2 6,900 ---------- ----------

Plot ze dřeva výšky 2,00m, včetně veškerého příslušenství, dodávky a montáže, u bet. sloupu NN a VO,
(Plochy vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.2.03)
= 6,9m
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 stávající stav - přehledné výkresy,

6,9 = 6,900 [A]

Specifikace
- položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové
úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut
v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem.

26 76292 DŘEVĚNÉ ZÁBRADLÍ Z ŘEZIVA M2 25,000 ---------- ----------

Výplň zábradlí z dřevěných planěk, výška 110 cm, – dřevo se musí ošetřit proti plísni, proti hnilobě.
(Plocha vypočtena pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.2.03)
= 25 m2"
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 03 nový stav - přehledné výkresy,

25 = 25,000 [A]

Specifikace
- položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové
úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut
v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem.

9 Ostatní konstrukce a práce ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - ZÁRUBNÍ ZEĎ NA SILNICI III/39914

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

27 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 35,000 ---------- ----------

Ocelové svařované zábradlí se svislou výplní z dřevěných planěk opatřeno PKO, barva RAL dle požadavku
investora, kotvené do betonových patek v gabionové zdi vytvořených z trubek HDPE DN 150 mm, dl. 750 mm,
patky výplň z betonu  C12/15-XO,
(Délky vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.2.03)
= 35 m
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 03 nový stav - přehledné výkresy,
Systém protikorozní ochrany ocelového zábradlí
- Příprava povrchů - moření v kyselině Be
- Podklad - ocel žárově zinkovaná ponorem tl. 85 µm
- Příprava povrchu - jemné otryskání povrchu pro zdrsnění a odmaštění
- 1x Základní nátěr epoxidový se zinkovým prachem a se zaručenou přilnavostí na kovové povlaky s nominální
tloušťkou jedné vrstvy 80 µm
- 2x Vrchní nátěr polyuretanový s nominální tloušťkou jedné vrstvy 80 µm. Odstín barvy RAL podle požadavků
investora.
- Nátěrový systém má celkovou nominální tloušťku 240 µm
= 35,302m* (0,2199m+2*0,15708m) + 22*0,2199m*1,100m = 24,175 m2

Dřevěné plaňky obdélníkového průřezu 20mm x 100mm, délky 710mm
= 210 x (0,020m*0,100m*0,710m) = 0,299 m3

Hmotnost ocelové části zábradlí:
=(0,00082938m2 * 35,302 + 2*35,302m*0,000578053m2 + 22*1,1m*0,00082938m2) * 7850kg/m3 = 2054,175 kg
› 58,19 kg/m'

Hmotnost dřevěných planěk:
=0,299 m3 * 700kg/m3 = 209,3 kg

Bednění pro betonové patky z HDPE trubek DN 150:
= 22 * 0,750m = 16,5m

Betonové patky z prostého betonu C12/15:
= 22*(3,14*0,1502/4*0,750 – 3,14*0,0702/4*0,650)= 0,236 m3

35 = 35,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků osazením do betonových bloků (včetně zřízení betonových bloků -patek a nutných souvisejících
prací)
- zřízení bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

28 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 63,480 ---------- ----------

Demolice stávající zdi - Odstranění zdi z kamene na MC,  včetně odvozu na skládku
(Kubatury vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.2.02)
= 2,3m*0,8m*34,5m = 63,48m3
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 stávající stav - přehledné výkresy,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - ZÁRUBNÍ ZEĎ NA SILNICI III/39914

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

2,3*0,8*34,5 = 63,480 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

29 96613B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA tkm 1 815,528 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku, k pol.č. 966138

63,480*2,600*11 = 1 815,528 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a
požadované vzdálenosti [km].

30 96617 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA M3 1,200 ---------- ----------

Odstranění dřevěných pažin z fošen tl. min. 10cm, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele,
(Kubatury vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.2.03)
= 4*3*0,10
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 03 nový stav - přehledné výkresy,

4*3*0,10 = 1,200 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

31 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 0,600 ---------- ----------

Odstranění ocelových válcovaných nosníků HEB 160 odpálením, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele
(Hmotnosti vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.3.02)
= 4*3*0,050"
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 03 nový stav - přehledné výkresy,

4*3*0,05 = 0,600 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

32 966841 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO M 7,000 ---------- ----------
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Odstranění stávajícího oplocení ze dřeva včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele
(Délky vypočtena pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.2.02)
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 stávající stav - přehledné výkresy,

7 = 7,000 [A]

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů ,
- položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: SUS JMK - III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE - PRŮTAH (SÚS)

Objekt: SO 203 - OPĚRNÁ ZEĎ NA SILNICI III/39914

Rozpočet: [SO 203] - OPĚRNÁ ZEĎ NA SILNICI III/39914

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Objekt: [SO 203] - OPĚRNÁ ZEĎ NA SILNICI III/39914

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 203 OPĚRNÁ ZEĎ NA SILNICI III/39914 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 709,660 ---------- ----------

zemina a kamení

"`122738`"

748,360*2,00 = 1 496,720 [A]

"`122838`"

106,470*2,00 = 212,940 [B]

"celkem: "A+B = 1 709,660 [C]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

2 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 211,200 ---------- ----------

Odstranění náletových dřevin, keřů a vegetace, kořenů, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele
(Plochy vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.3.02)
= 211,20*0,01 = 2,11t

192*1,1 = 211,200 [A]

Specifikace
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

3 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 88,200 ---------- ----------

Úprava spár na obrusné vrstvě podél říms – profrézování 40x20mm, spára bude vyfoukána od zbytků živice,
včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele
(Délky vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.3.02)

88,20 = 88,200 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami - odvoz a likvidace v režii
zhotovitele

4 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 48,000 ---------- ----------

Čerpání vody do 500l/min z jímek

3*8*2 = 48,000 [A]

Specifikace
Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky.
Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení

5 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 236,760 ---------- ----------
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Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena výkopovými pracemi a úpravou terénu, v obvodu stavby
včetně odvozu a uložení zeminy na deponii, po dohodě s investorem a po prokázání vhodnosti je možné použít
na opětovné ohumusování
(Plochy vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.3.02)

(2,1*2,1+(2,2+2,3+2,3+2,5+2,5+2,7+2,6+2,7+2,5+2,7+2,6+2,9+2,8+2,4)*6,3+2,4*3,1) = 236,760 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
zahrnuje uložení na meziskládku

6 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 748,360 ---------- ----------

Výkop zeminy tř. I, včetně odvozu
(Kubatury vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.3.02)

3,8*1,5/2+3,8*0,6+(4,9+6,3+6,9+7,9+8,1+8,7+7,8+8,8+7,9+9,6+9,3+11,3+10,9+7,4)*6,3+7,4*0,6+7,4*2,5/2 =
748,360 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

7 12273B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 8 231,960 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku, k pol.č. 122738,

748,360*11 = 8 231,960 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované
vzdálenosti [km].

8 122838 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 106,470 ---------- ----------



AspeEsticon
Strana 4 z 23

3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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výkop zeminy tř. II, včetně odvozu
(Kubatury vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.3.02)

(0,9+0,3+1,7+0,8+2,1+1,9+3,2+1,8+3+1,2)*6,3 = 106,470 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

9 12283B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II - DOPRAVA M3KM 1 171,170 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku, k pol.č. 122838

106,470*11 = 1 171,170 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované
vzdálenosti [km].

10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 854,830 ---------- ----------

na skládku

"`122738`"

748,360 = 748,360 [A]

"`122838`"

106,470 = 106,470 [B]

"celkem: "A+B = 854,830 [C]
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Objekt: [SO 203] - OPĚRNÁ ZEĎ NA SILNICI III/39914

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

11 17481.1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 123,965 ---------- ----------

Zásyp líce opěrné zdi zeminou vhodnou do násypu, včetně hutnění po vrstvách max. 300mm, ID=0,80; 95% PS
(Kubatury vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.3.02)

2,3*0,6+2,3*1,5/2+(0,7+0,9+0,9+1,2+1+1,3+0,9+1,3+0,7+1,5+1,3+2,1+2,1+1,4)*6,3+4,2*0,6+4,2*2,5/2+3,5*1,7/2+
0,9*2,5/2 = 123,965 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

12 17481.2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 465,640 ---------- ----------

Zásyp rubu opěrné zdi štěrkodrtí fr. 0/63mm, hutnění po vrstvách max. 300mm, ID=0,90; 100% PS
(Kubatury vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.3.02)

1,9*0,6+1,9*1,5/2+(2,2+3+3,4+4,4+4,3+5,5+4,6+6+6,1+7,8+6,7+8,4+6,5+3,4)*6,3+4,1*0,6+4,1*2,5/2 = 465,640
[A]
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Objekt: [SO 203] - OPĚRNÁ ZEĎ NA SILNICI III/39914

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 60,030 ---------- ----------

Přehutnění základové spáry v zemině třídy I.
(Plochy vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.3.02)

13,8*2,9+6,9*2,9 = 60,030 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

14 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 247,230 ---------- ----------

Přehutnění základové spáry v hornině třídy II.
(Plochy vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.3.02)

13,2*2,9+13,2*3,5*4+6,9*3,5 = 247,230 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

15 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2 166,555 ---------- ----------

Svahování silničního tělesa a urovnání přilehlého terénu dotčeného stavbou
(Plochy vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.3.02)

2,1*2,2+(1,4+1,5+1,5+1,6+1,7+1,8+1,6+1,7+1,5+1,8+1,7+2+2+1,7)*6,3+3,1*3,1+1,5*1,7/2+2,4*2,5/2 = 166,555
[A]

Specifikace položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

16 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 166,555 ---------- ----------

Rozprostření humózní zeminy ve svahu tl. 150mm, včetně dopravy humózní zeminy z deponie - viz pol.č. 121101
(Plochy vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.3.02)

2,1*2,2+(1,4+1,5+1,5+1,6+1,7+1,8+1,6+1,7+1,5+1,8+1,7+2+2+1,7)*6,3+3,1*3,1+1,5*1,7/2+2,4*2,5/2 = 166,555
[A]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
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17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 166,555 ---------- ----------

Založení trávníku ručním výsevem protierozní směsi, včetně uválcování a 1 pokosení
(Plochy vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.3.02)

2,1*2,2+(1,4+1,5+1,5+1,6+1,7+1,8+1,6+1,7+1,5+1,8+1,7+2+2+1,7)*6,3+3,1*3,1+1,5*1,7/2+2,4*2,5/2 = 166,555
[A]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na
sklon terénu

18 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 166,555 ---------- ----------

Kosení, odplevelení a zálivka trávníků
(Plochy vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.3.02)

2,1*2,2+(1,4+1,5+1,5+1,6+1,7+1,8+1,6+1,7+1,5+1,8+1,7+2+2+1,7)*6,3+3,1*3,1+1,5*1,7/2+2,4*2,5/2 = 166,555
[A]

Specifikace
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez
ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

2 Základy ----------

19 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 26,460 ---------- ----------

Obsyp drenážních trubek mezerovitým betonem šířky 300mm
(Kubatury vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.3.02)

88,20*0,3 = 26,460 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

20 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 82,280 ---------- ----------

Filtrační vrstva z geotextilie min. hmotnosti 300g/m2
(Plochy vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.3.02)

47+88,2*0,4 = 82,280 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

21 23318 ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (KUBATURA) M3 2,400 ---------- ----------

Dřevěné pažiny z fošen tl. min. 10cm + vyklínování, vložená výdřeva k pažící stěně z profilů HEB 160,
(Kubatury vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.3.02)

4*3*2*0,10 = 2,400 [A]
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Specifikace

- zřízení stěny
- dodání štětovnic v požadované kvalitě, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy
- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce
- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi
- těsnění stěny, je-li nutné
- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření
- vodící piloty nebo stabilizační hrázky
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování
- dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez
ohledu na náročnost a její objem, dílenská montáž, montážní dokumentace,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
- osazení značek, včetně jejich zaměření.
- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.),
- veškeré druhy povrchových úprav,
- zvláštní spojové prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

22 23994 PODZEMNÍ STĚNY Z KOVU T 3,200 ---------- ----------

Pažení - Ocelové válcované nosníky HEB 160 (vložené do předvrtaných otvorů DN 300mm,  délka 2,00m pod
povrchem, (zabetonované betonem C25/30-viz pol.č. 272314),
délka 2,00 m nad povrchem,  celková délka 4,00m)
(Hmotnosti vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.3.02)

4*4*4,00*0,050 = 3,200 [A]
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Specifikace

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a
prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření

23 264515 VRTY PRO PILOTY TŘ V D = 300MM M 32,000 ---------- ----------

Vrty  DN300mm délky 2,00m pod povrcem pro zajištění nových sloupů NN, k pol.č. 23994,
pro ocelové zápory HEB 160
(Délky vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.3.02)

4*4*2,00 = 32,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
- svislou a vodorovnou dopravu materiálu z vrtu - odvoz a likvidace v režii zhotovitele
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
nevykazuje se hluché vrtání

24 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 1,700 ---------- ----------

Betonové patky zápor C 25/30 XC4+XD1+XF2
(Kubatury vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.3.02)

1,700 = 1,700 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203] - OPĚRNÁ ZEĎ NA SILNICI III/39914

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

25 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 73,584 ---------- ----------

Opěrná zeď – Základy ze ŽB C 25/30 XC4+XD1+XF2 včetně hutnění a zarovnání horního povrchu, úprava spáry
vložením polystyrenu tl. 20mm.
(Kubatury vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.3.02)

Bednění pro betonáž základů včetně jeho odstranění a drenážního potahu (nebo odbedňovacího nátěru)
= 2*6*13*0,6+2*2*6,7*0,6+6*2,1*0,6+10*2,7*0,6 = 133,44m2
Polystyren tl. 20mm
= 1,7*0,6*3+2,3*0,6*4 = 8,58m2

1,7*0,4*(2*12,6+6,3)+2,3*0,4*(4*12,6+6,3) = 73,584 [A]



AspeEsticon
Strana 11 z 23

3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203] - OPĚRNÁ ZEĎ NA SILNICI III/39914

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

26 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI  B500B T 14,440 ---------- ----------

Opěrná zeď – Výztuž základů z betonářské oceli B500B + provaření po obvodu + vázání drátem
(Hmotnosti vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.3.02)

0,025*73,58*7,85 = 14,440 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,

27 285392.1 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ KUS 8,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203] - OPĚRNÁ ZEĎ NA SILNICI III/39914

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Stožáry VO –  kotvení stožárů veřejného osvětlení. Jádrové vrty průměru 16mm a délky 175mm, kotevní šrouby
+ drobný spojovací materiál z nerezové oceli třídy A4, kotveno do předvrtaných otvorů na chem. kotvu. Podlití
kotevních desek plastmaltou, vrty pro kotvy viz pol.č. 261912,
(Délky vypočtena pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.3.02)
= 2*4*0,18m = 1,44m
Chemické kotvy
= 8*(3,14*0,007*0,007*0,175-3,14*0,006*0,006*0,165) = 0,01m3
Nerez. kotevní šrouby průměru 12mm a délky 220mm + drobný spoj. Materiál z nerez. oceli
= 2*4 = 8ks
Epoxidová plastmalta
= 2*0,02*0,43*0,43 = 0,01m3
Chemické kotvy
= 8*(3,14*0,007*0,007*0,175-3,14*0,006*0,006*0,165) = 0,01m3
Nerez. kotevní šrouby průměru 12mm a délky 220mm + drobný spoj. Materiál z nerez. oceli
= 2*4 = 8ks
Epoxidová plastmalta
= 2*0,02*0,43*0,43 = 0,01m3

2*4 = 8,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem
případně nutné lešení

28 285392.2 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ KUS 693,000 ---------- ----------

Opěrná zeď – Vrty DN=20mm pro kotevní prvky kamenného líce opěrné zdi, délka vrtu 300mm, 4ks á 1 m2
(celkem 693 ks),
Chemické kotvy pro osazení kotevních prvků obkladu, 4ks á 1 m2, (celková plocha 173,25 m2)
Kotevní prvky DN 16mm délky 550mm z betonářské výztuže B500B
(Délky vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.3.02)

693 = 693,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem
případně nutné lešení

29 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 175,150 ---------- ----------

Ochranná vrstva z geotextilie min. hmotnosti 300g/m2 na asfaltové nátěry
(Plochy vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.3.02)

173,25+0,6+1,3 = 175,150 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203] - OPĚRNÁ ZEĎ NA SILNICI III/39914

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

3 Svislé konstrukce ----------

30 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 21,168 ---------- ----------

Římsy ze ŽB C 30/37 XC4+XD3+XF4, včetně hutnění a zarovnání horního povrchu + striáž horního povrchu.
Dilatační spáry budou vyplněny polystyrenem tl. 20mm, utěsnění dilatačních spár bude provedeno pryžovým
těsnícím profilem + úprava líce PU provazcem + TPT, pracovní spáry utěsněny TPT. Nátěr pracovních spár
spojovacím můstkem. Vložení pryžové matrice s označením letopočtu výstavby do bednění. Vytvoření kapes pro
prostup kabelů stožárů VO.
(Kubatury vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.3.02)

Bednění pro betonáž římsy včetně jeho odstranění a drenážního potahu (nebo odbedňovacího nátěru)
= (2*6,7*0,5+2*1,2*0,5)*14 = 110,60m2
Polystyren tl. 20mm
= 7*0,8*0,3 = 1,68m2
Pryžový těsnící profil
= 7*0,75 = 5,25m
Polyuretanový provazec průměru 30mm
= 7*(2*0,3+0,8+0,2) = 11,20m
Trvale pružný těsnící tmel - šedý
= 13*(2*0,3+0,8+0,2) = 20,80m
Spojovací můstek
= 88,20*0,35 = 30,87m2

88,2*0,8*0,3 = 21,168 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203] - OPĚRNÁ ZEĎ NA SILNICI III/39914

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

31 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI  B500B T 4,154 ---------- ----------

Výztuž římsy z betonářské oceli B500B + provaření po obvodu + vázání drátem
(Hmotnosti vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.3.02)

0,025*21,168*7,85 = 4,154 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,

32 32719 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH M3 43,313 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203] - OPĚRNÁ ZEĎ NA SILNICI III/39914

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Vyzdění líce opěrné zdi z kamenicky opracované české žuly (řádkové zdivo) tl. min=250mm na cementovou
maltou MC 20, spáry budou zatřeny cementovou maltou, spáry budou mít šířku 30-50mm a hloubku 30mm za
lícem
(Kubatury vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.3.02)

173,25*0,25 = 43,313 [A]

Specifikace

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně
komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,
zkoušení a měření dílců a pod.).

33 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 97,321 ---------- ----------

Dřík opěrné zdi ze ŽB C 30/37 XA1-XD3+XF4 včetně hutnění a zarovnání horního povrchu. Pracovní spára bude
vyplněna polystyrenem tl. 20mm, utěsnění pracovní spáry bude provedeno pryžovým pryžovým těsnícím profilem
+ úprava líce TPT. Nátěr pracovní spáry spojovacím můstkem. Pracovní spára základ-dřík bude natřena
spojovacím můstkem
(Kubatury vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.3.02)

Bednění pro betonáž dříku včetně jeho odstranění a drenážního potahu (nebo odbedňovacího nátěru)
= 2*(1,46*13+1,95*13+2,03*13+2,14*13+2,57*13+2,85*13+2,47*6,7+1,88*6,7)+0,84*1,12+0,91*1,80+0,96*2,29+
0,97*2,37+0,98*2,51+1,03*3,03+1,05*3,21+0,99*2,63+0,93*2,02 = 416,80m2
Polystyren tl. 20mm
= 0,91*1,80+0,96*2,29+0,97*2,37+0,98*2,51+1,03*3,03+1,05*3,21+0,99*2,63 = 17,69m2
Pryžový těsnící profil
= 1,40+1,49+1,57+1,93+2,23+2,11+1,53 = 12,26m
Trvale pružný těsnící tmel 20x50mm – šedý
= 1,40+1,49+1,57+1,93+2,23+2,11+1,53 = 12,26m
Spojovací můstek
= 12,60*(0,51+0,56+0,57+0,58+0,64+0,65)+6,3*(0,60+0,54) = 51,41m2

1,26*0,48*12,6+1,75*0,53*12,6+1,83*0,54*12,6+1,94*0,55*12,6+2,37*0,59*12,6+2,65*0,62*12,6+2,27*0,58*6,3+
1,68*0,52*6,3 = 97,321 [A]



AspeEsticon
Strana 16 z 23
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203] - OPĚRNÁ ZEĎ NA SILNICI III/39914

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

34 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI B500B T 19,099 ---------- ----------

Výztuž dříku, včetně výztuže pro kotvení říms z betonářské oceli B500B + provaření po obvodu + vázání drátem.
(Hmotnosti vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.3.02)

0,025*97,321*7,85 = 19,099 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

35 33817A SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ T 0,040 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203] - OPĚRNÁ ZEĎ NA SILNICI III/39914

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Sloupky pozinkované k oplocení výšky 2,00m, 10ks, kotvené do betonových patek z PB C25/30 XF3, včetně
výkopu, hutnění a urovnání horního povrchu.
(Hmotnosti vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.3.02)
Betonové patky
= 10*0,8*0,4*0,4 = 1,28m3

10*4/1000 = 0,040 [A]

Specifikace
- dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO
- betonová patka z předepsané třídy betonu
- nutné zemní práce

4 Vodorovné konstrukce ----------

36 451312.1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 46,089 ---------- ----------

Podkladní vrstva pod základy opěrné zdi z prostého betonu C 12/15-X0
(Kubatury vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.3.02)

(13,8*2,9+13,2*2,9+13,2*3,5*4+6,9*3,5+6,9*2,9)*0,15 = 46,089 [A]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

37 451312.2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 26,460 ---------- ----------

Podkladní vrstva drenáže z prostého betonu C 12/15-X0 šířky 300mm
(Kubatury vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.3.02)

88,2*0,3 = 26,460 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203] - OPĚRNÁ ZEĎ NA SILNICI III/39914

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

7 Přidružená stavební výroba ----------

38 711321 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2 458,210 ---------- ----------

Izolace základu, dříku a římsy opěrné zdi asfaltovými nátěry, 1x Np + 2x Na,
(Plochy vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.3.02)

173,25+65,5+0,6+1,3+2*88,2*0,4+2*1,7*0,4+5*2,3*0,4+2*1,7*0,4+(0,65+0,6)*12,6*2+(1,05+0,7)*12,6*4+(1,05+
0,7)*6,3+(0,65+0,6)*6,3+2*0,8*0,3+2*1*0,3 = 458,210 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění,
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přizdívku

39 711332 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY M2 55,920 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203] - OPĚRNÁ ZEĎ NA SILNICI III/39914

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Izolace pracovních spár modifikovanými asfaltovými pásy + podklad ošetřen penetračím nátěrem
(Plochy vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.3.02)
Penetračně adhezní nátěr
= 88,2*(0,3+0,6)+12*0,6*0,6 = 83,7m2

88,2*(0,2+0,4)+12*0,5*0,5 = 55,920 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění,
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přizdívku

40 767911 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO M2 70,000 ---------- ----------

Plot z pozinkovaného drátěného pletiva výšky 2,00m, včetně veškerého příslušenství, dodávky a montáže,
sloupky a související práce viz pol.č. 33817A,
(Plochy vypočteny zaměřením na stavbě a pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.3.02)

35*2 = 70,000 [A]

Specifikace

- položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky,
spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu.
- nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce
- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

41 76796 VRATA A VRÁTKA M2 2,000 ---------- ----------

Branka výšky 2,00m, šířky 1,00m s výplní z pozinkovaného pletiva, včetně zámku a klíčů.
(Plochy vypočteny na stavbě a pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.3.02)

2*1 = 2,000 [A]

Specifikace

- položka zahrnuje vedle vlastních vrat a vrátek i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky,
spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, jsou zahrnuty i sloupky včetně
kotvení, základové patky a nutných zemních prací.
- je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

42 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 110,250 ---------- ----------

Nátěr říms čirým hydrofobním nátěrem – dvě vrstvy v množství 0,20 kg/m2 na jednu vrstvu,
(Plochy vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.3.02)

88,2*(0,15+0,8+0,3) = 110,250 [A]
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Specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých
nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků
daných technologickým předpisem.

8 Potrubí ----------

43 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 91,000 ---------- ----------

Drenážní PE trouba DN=150mm perforovaná v horní polovině, vhodná do dynamicky namáhaných oblastí,
včetně 12x T-kus pro napojení do vyústek, zavíčkování konců a napojení na kontrolní šachtu drenáže
komunikace
(Délky vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.3.02)

91 = 91,000 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

44 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M 89,000 ---------- ----------

Kabelová chránička umístěná do římsy DN=75mm, včetně spojkování a napojení do kapes
(Délky vypočtena pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.3.02)

89,00 = 89,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203] - OPĚRNÁ ZEĎ NA SILNICI III/39914

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

45 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 87,100 ---------- ----------

Ocelové zábradlí se svislou výplní opatřeno PKO, barva RAL dle požadavku investora, kotevní šrouby + drobný
spojovací materiál z nerezové oceli třídy A4, kotveno do předvrtaných otvorů na chem. kotvu. Kotevní desky
podlity plastmaltou.
(Délky vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.3.02)
Systém protikorozní ochrany ocelového zábradlí
- Příprava povrchů - moření v kyselině Be
- Podklad - ocel žárově zinkovaná ponorem tl. 85 µm
- Příprava povrchu - jemné otryskání povrchu pro zdrsnění a odmaštění
- 1x Základní nátěr epoxidový se zinkovým prachem a se zaručenou přilnavostí na kovové povlaky s nominální
tloušťkou jedné vrstvy 80 µm
- 2x Vrchní nátěr polyuretanový s nominální tloušťkou jedné vrstvy 80 µm. Odstín barvy RAL 5017.
- Nátěrový systém má celkovou nominální tloušťku 240 µm
= 87,1*(0,22+2*0,16)+(1,04*0,22+0,06)*42+(2*2+13*41)*0,71*0,01+2*0,92*0,16 = 63,27m2
Hmotnost ocelového zábradlí
= 87,1*(6,51+2*4,64)+(1,04*6,51+4,56)*42+(2*2+13*41)*0,71*2,37+2*0,92*4,64 = 2763kg › 31,73kg/m'
Jádrové vrty průměru 14mm a délky 175mm
= 42*4 = 168ks
Chemické kotvy
= 168*(3,14*0,007*0,007*0,175-3,14*0,006*0,006*0,165) = 0,01m3
Nerez. kotevní šrouby průměru 12mm a délky 220mm + drobný spoj. Materiál z nerez. oceli
= 42*4 = 168ks
Epoxidová plastmalta
= 42*0,02*0,25*0,25 = 0,06m3

87,100 = 87,100 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203] - OPĚRNÁ ZEĎ NA SILNICI III/39914

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví
jinak
případné nivelační hmoty pod kotevní desky

46 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 88,200 ---------- ----------

Úprava spár na obrusné vrstvě podél říms –  u spár budou předehřáty okolní plochy, provede se zalití
modifikovanou asfaltovou zálivkou 40x20mm (dle ČSN EN 14188-1) s přelivem 60mm, provede se povápnění.
(Délky vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.3.02)

88,20 = 88,200 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí
spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

47 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG 187,560 ---------- ----------

Nerezové vyústky s přivařenou přírubou osazené přímo do bednění, tř. oceli A4
(Hmotnosti vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.3.02)

(0,85*15+0,3*0,3*32)*12 = 187,560 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a
prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž
- dodání spojovacího materiálu
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)
- všechny druhy ocelového kotvení
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění
jam zeminou
- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů

48 96617 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA M3 2,400 ---------- ----------

Odstranění dřevěných pažin z fošen tl. min. 10cm, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele
(Kubatury vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.3.02)

4*3*2*0,10 = 2,400 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203] - OPĚRNÁ ZEĎ NA SILNICI III/39914

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami )
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

49 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 0,800 ---------- ----------

Odstranění ocelových válcovaných nosníků HEB 160 odpálením, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele,
(Hmotnosti vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.3.02)

4*4*1,00*0,050 = 0,800 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

50 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M 35,000 ---------- ----------

Odstranění stávajícího oplocení z kovového pletiva a kovovoých sloupků s betonovýmí patkami, branky, včetně
odvozu a likvidace v režii zhotovitele,
(Délky vypočtena pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.3.02)

35 = 35,000 [A]

Specifikace
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů ,
- položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: SUS JMK - III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE - PRŮTAH (SÚS)

Objekt: SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE (zde je 100%, z toho 78,74%=SÚS, 21,26%=OBEC)

Rozpočet: [SO 301] - DEŠŤOVÁ KANALIZACE (zde je 100%, z toho 78,74%=SÚS, 21,26%=OBEC)

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - DEŠŤOVÁ KANALIZACE (zde je 100%, z toho 78,74%=SÚS, 21,26%=OBEC)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (zde je 100%, z toho 78,74%=SÚS, 21,26%=OBEC) ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 6 066,232 ---------- ----------

zemina, kamení

"`131738`"

25,874*2,000 = 51,748 [A]

"`131838`"

11,089*2,000 = 22,178 [B]

"`132738`"

2097,307*2,000 = 4 194,614 [C]

"`132838`"

898,846*2,000 = 1 797,692 [D]

"celkem: "A+B+C+D = 6 066,232 [E]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

2 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 75,000 ---------- ----------

75 = 75,000 [A]

Specifikace
Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky.
Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení

3 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 25,874 ---------- ----------

zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02-04 situace 1,2,3,; 05-08 podélný profil
kanalizace D1,D2,D3,D4,;

3,7*3,7*2,7 = 36,963 [A]

A*0,70 = 25,874 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - DEŠŤOVÁ KANALIZACE (zde je 100%, z toho 78,74%=SÚS, 21,26%=OBEC)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

4 13173B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 284,614 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku , k pol.č. 131738

25,874*11 = 284,614 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- samostatnou dopravu zeminy
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

5 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 11,089 ---------- ----------

zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02-04 situace 1,2,3,; 05-08 podélný profil
kanalizace D1,D2,D3,D4,;

3,7*3,7*2,7 = 36,963 [A]

A*0,30 = 11,089 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - DEŠŤOVÁ KANALIZACE (zde je 100%, z toho 78,74%=SÚS, 21,26%=OBEC)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

6 13183B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA M3KM 121,979 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku , k pol.č. 131838

11,089*11 = 121,979 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- samostatnou dopravu zeminy
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

7 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 2 097,307 ---------- ----------

zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02-04 situace 1,2,3,; 05-08 podélný profil
kanalizace D1,D2,D3,D4,;

"D1: "111,39*1,25*2 = 278,475 [A]

"D2: "202,04*1,45*2,4+201,13*1,55*2,34 = 1 432,598 [B]

"D3: "370,21*1,25*2,34+31,76*1,45*2,4 = 1 193,389 [C]

"D4: "29,94*1,25*2,45 = 91,691 [D]

"celkem: "(A+B+C+D)*0,70 = 2 097,307 [E]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - DEŠŤOVÁ KANALIZACE (zde je 100%, z toho 78,74%=SÚS, 21,26%=OBEC)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

8 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 23 070,377 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku , k pol.č. 132738

2097,307*11 = 23 070,377 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- samostatnou dopravu zeminy
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

9 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 898,846 ---------- ----------

zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02-04 situace 1,2,3,; 05-08 podélný profil
kanalizace D1,D2,D3,D4,;

"D1: "111,39*1,25*2 = 278,475 [A]

"D2: "202,04*1,45*2,4+201,13*1,55*2,34 = 1 432,598 [B]

"D3: "370,21*1,25*2,34+31,76*1,45*2,4 = 1 193,389 [C]

"D4: "29,94*1,25*2,45 = 91,691 [D]

"celkem: "(A+B+C+D)*0,30 = 898,846 [E]
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - DEŠŤOVÁ KANALIZACE (zde je 100%, z toho 78,74%=SÚS, 21,26%=OBEC)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

10 13283B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA M3KM 9 887,306 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku , k pol.č. 132838

898,846*11 = 9 887,306 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- samostatnou dopravu zeminy
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 3 033,116 ---------- ----------

na skládku
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - DEŠŤOVÁ KANALIZACE (zde je 100%, z toho 78,74%=SÚS, 21,26%=OBEC)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"`131738`"

25,874 = 25,874 [A]

"`131838`"

11,089 = 11,089 [B]

"`132738`"

2097,307 = 2 097,307 [C]

"`132838`"

898,846 = 898,846 [D]

"celkem: "A+B+C+D = 3 033,116 [E]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

12 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 528,042 ---------- ----------

štěrkodrtí 0/63
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02-04 situace 1,2,3,; 05-08 podélný profil
kanalizace D1,D2,D3,D4,;  10 uložení kanalizačního plastového potrubí,

"D1:"278,475-18,48-73,92 = 186,075 [A]

"D2:"1432,598-78,79-394,91 = 958,898 [B]

"D3:"1193,389-67,05-272,2 = 854,139 [C]

"D4:"91,691-4,95-19,8 = 66,941 [D]

"jáma:"28,31 = 28,310 [E]

"součet: "A+B+C+D+E = 2 094,363 [F]

"zásyp recyklátem (pol. č. 17491): "-566,321 = -    566,321 [G]

"celkem: "F+G = 1 528,042 [H]
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - DEŠŤOVÁ KANALIZACE (zde je 100%, z toho 78,74%=SÚS, 21,26%=OBEC)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

13 17491 ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3 566,321 ---------- ----------

zásyp asfaltovým recyklátem z (SO 101 pol. č. 113133.1, 113133.2) a (SO 102 pol. č. 113133.1, 113133.2) a (SO
103 pol. č. 113333)
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02-04 situace 1,2,3,; 05-08 podélný profil
kanalizace D1,D2,D3,D4,;  10 uložení kanalizačního plastového potrubí

263,451+1,853+272,913+2,812+25,292 = 566,321 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

14 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 870,364 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - DEŠŤOVÁ KANALIZACE (zde je 100%, z toho 78,74%=SÚS, 21,26%=OBEC)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

obsyp potrubí štěrkopískem fr. 0/4 mm do výšky 30 cm nad vrcholem potrubí
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02-04 situace 1,2,3,; 05-08 podélný profil
kanalizace D1,D2,D3,D4,;  10 uložení kanalizačního plastového potrubí,

"D12: "111,39*1,25*0,6 = 83,543 [A]

"D2: "202,04*1,45*0,7+201,13*1,55*0,8 = 454,472 [B]

"D3: "370,21*1,25*0,6+31,76*1,45*0,7 = 309,894 [C]

"D4: "29,94*1,25*0,6 = 22,455 [D]

"celkem: "A+B+C+D = 870,363 [E]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

2 Základy ----------

15 212626 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ II M 948,000 ---------- ----------

drenáž ve dně rýh pro kanalizaci, obsyp štěrkopískem fr. 0/16 mm, provede se v případě zavodňování dna rýhy
!pouze po odsouhlasení TDI!
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02-04 situace 1,2,3,; 05-08 podélný profil
kanalizace D1,D2,D3,D4,;  10 uložení kanalizačního plastového potrubí,

"D1: "112 = 112,000 [A]

"D2: "404 = 404,000 [B]

"D3: "402 = 402,000 [C]

"D4: "30 = 30,000 [D]

"celkem: "A+B+C+D = 948,000 [E]



AspeEsticon
Strana 10 z 18

3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - DEŠŤOVÁ KANALIZACE (zde je 100%, z toho 78,74%=SÚS, 21,26%=OBEC)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)
dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

4 Vodorovné konstrukce ----------

16 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,408 ---------- ----------

Desky podkladní pod potrubí DN 1000 z betonu C 12/15 - X0
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02-04 situace 1,2,3,; 05-08 podélný profil
kanalizace D1,D2,D3,D4,;

2*0,204 = 0,408 [A]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

17 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 195,582 ---------- ----------

Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm,
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02-04 situace 1,2,3,; 05-08 podélný profil
kanalizace D1,D2,D3,D4,;  10 uložení kanalizačního plastového potrubí,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - DEŠŤOVÁ KANALIZACE (zde je 100%, z toho 78,74%=SÚS, 21,26%=OBEC)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"D1: "111,39*1,25*0,15 = 20,886 [A]

"D2: "202,04*1,45*0,15+201,13*1,55*0,15 = 90,706 [B]

"D3: "370,21*1,25*0,15+31,76*1,45*0,15 = 76,322 [C]

"D4: "29,94*1,25*0,15 = 5,614 [D]

"jáma: "3,7*3,7*0,15 = 2,054 [E]

"celkem: "A+B+C+D+E = 195,581 [F]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

18 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU  C12/15 M3 2,600 ---------- ----------

Sedlové lože pod potrubí DN 1000 z betonu C 12/15 - X0
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02-04 situace 1,2,3,; 05-08 podélný profil
kanalizace D1,D2,D3,D4,;

2*1,3 = 2,600 [A]

Specifikace

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

7 Přidružená stavební výroba ----------

19 702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 48,000 ---------- ----------

Dodatečná ochrana kabelů tvárnicemi
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02-04 situace 1,2,3,; 05-08 podélný profil
kanalizace D1,D2,D3,D4,;

48 = 48,000 [A]
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - DEŠŤOVÁ KANALIZACE (zde je 100%, z toho 78,74%=SÚS, 21,26%=OBEC)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

20 709110 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU KUS 4,000 ---------- ----------

Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů
4 úseky, délka 2,2+3,3+22,1+20,4=48 m
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02-04 situace 1,2,3,; 05-08 podélný profil
kanalizace D1,D2,D3,D4,;

4 = 4,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

21 709120.1 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU KUS 4,000 ---------- ----------

Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200
4 úseky, 5,2+3,6+2,6+2,4=13,800 m
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02-04 situace 1,2,3,; 05-08 podélný profil
kanalizace D1,D2,D3,D4,;

4 = 4,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

22 709120.2 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU KUS 2,000 ---------- ----------

Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500
2 úseky, Celkem: 1,1+2,4=3,500 m
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02-04 situace 1,2,3,; 05-08 podélný profil
kanalizace D1,D2,D3,D4,;

2 = 2,000 [A]
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - DEŠŤOVÁ KANALIZACE (zde je 100%, z toho 78,74%=SÚS, 21,26%=OBEC)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

8 Potrubí ----------

23 82471 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN  1000MM M 2,000 ---------- ----------

Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 1000,
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02-04 situace 1,2,3,; 05-08 podélný profil
kanalizace D1,D2,D3,D4,;

2 = 2,000 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

24 87145 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN  300MM M 511,540 ---------- ----------

Montáž trub z polypropylenu (PP), trouby oboustranně hladké třívrstvé, tuhost SN 12,  gumový kroužek, DN 300,
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02-04 situace 1,2,3,; 05-08 podélný profil
kanalizace D1,D2,D3,D4,;  10 uložení kanalizačního plastového potrubí,

"D1+D3+D4: "111,39+370,21+29,94 = 511,540 [A]
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - DEŠŤOVÁ KANALIZACE (zde je 100%, z toho 78,74%=SÚS, 21,26%=OBEC)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

25 87146 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN  400MM M 233,800 ---------- ----------

Montáž trub z polypropylenu (PP), trouby oboustranně hladké třívrstvé, tuhost SN 12,  gumový kroužek, DN 400,
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02-04 situace 1,2,3,; 05-08 podélný profil
kanalizace D1,D2,D3,D4,;  10 uložení kanalizačního plastového potrubí,

"D2+D3: "202,04+31,76 = 233,800 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

26 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN  500MM M 201,130 ---------- ----------

Montáž trub z polypropylenu (PP), trouby oboustranně hladké třívrstvé, tuhost SN 12,  gumový kroužek, DN 500,
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02-04 situace 1,2,3,; 05-08 podélný profil
kanalizace D1,D2,D3,D4,;  10 uložení kanalizačního plastového potrubí,

"D2: "201,13 = 201,130 [A]
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - DEŠŤOVÁ KANALIZACE (zde je 100%, z toho 78,74%=SÚS, 21,26%=OBEC)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

27 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN  300MM KUS 17,000 ---------- ----------

založené na podkladní beton C12/15 tl. 10 cm a podklad ze štěrkopísku fr. 0/32 mm tl. 10 cm, třída zatížení
poklopu ve vozovce D 400, poklopy bez odvětrání,
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02-04 situace 1,2,3,; 05-08 podélný profil
kanalizace D1,D2,D3,D4,;  10 uložení kanalizačního plastového potrubí, 09 revizní šachta DN 1000, 11 výpis
revizních šachet,

"D1+D3+D4: "5+11+1 = 17,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní
vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy,
včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce

28 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN  400MM KUS 7,000 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - DEŠŤOVÁ KANALIZACE (zde je 100%, z toho 78,74%=SÚS, 21,26%=OBEC)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

založené na podkladní beton C12/15 tl. 10 cm a podklad ze štěrkopísku fr. 0/32 mm tl. 10 cm, třída zatížení
poklopu ve vozovce D 400, poklopy bez odvětrání,
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02-04 situace 1,2,3,; 05-08 podélný profil
kanalizace D1,D2,D3,D4,;  10 uložení kanalizačního plastového potrubí, 09 revizní šachta DN 1000, 11 výpis
revizních šachet,

"D2+D3: "5+2 = 7,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní
vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy,
včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce

29 894157 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN 500MM KUS 8,000 ---------- ----------

založené na podkladní beton C12/15 tl. 10 cm a podklad ze štěrkopísku fr. 0/32 mm tl. 10 cm, třída zatížení
poklopu ve vozovce D 400, poklopy bez odvětrání,
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02-04 situace 1,2,3,; 05-08 podélný profil
kanalizace D1,D2,D3,D4,;  10 uložení kanalizačního plastového potrubí, 09 revizní šachta DN 1000, 11 výpis
revizních šachet,

"D2: "8 = 8,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - DEŠŤOVÁ KANALIZACE (zde je 100%, z toho 78,74%=SÚS, 21,26%=OBEC)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní
vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy,
včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce

30 894171 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN 1000MM KUS 1,000 ---------- ----------

rekonstruovaná šachta 0.01 v napojení D1 a D2
založené na podkladní beton C12/15 tl. 10 cm a podklad ze štěrkopísku fr. 0/32 mm tl. 10 cm, třída zatížení
poklopu ve vozovce D 400, poklopy bez odvětrání,
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02-04 situace 1,2,3,; 05-08 podélný profil
kanalizace D1,D2,D3,D4,;  10 uložení kanalizačního plastového potrubí, 09 revizní šachta DN 1000, 11 výpis
revizních šachet,

1 = 1,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní
vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy,
včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce

31 89949 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN PŘES 800MM KUS 2,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - DEŠŤOVÁ KANALIZACE (zde je 100%, z toho 78,74%=SÚS, 21,26%=OBEC)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Přeseknutí železobetonové trouby DN 1000 mm
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02-04 situace 1,2,3,; 05-08 podélný profil
kanalizace D1,D2,D3,D4,;

2 = 2,000 [A]

Specifikace
- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U
výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody,
odvzdušnění potrubí a pod.

32 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 511,540 ---------- ----------

k pol.č. 87145

"D1+D3+D4: "111,39+370,21+29,94 = 511,540 [A]

Specifikace
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou
zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž
koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

33 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M 233,800 ---------- ----------

k pol.č. 87146

"D2+D3: "202,04+31,76 = 233,800 [A]

Specifikace
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou
zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž
koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

34 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M 201,130 ---------- ----------

k pol.č. 87457

"D2: "201,13 = 201,130 [A]

Specifikace
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou
zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž
koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

35 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 946,470 ---------- ----------

k pol.č. 87145, 87146, 87457

"D1+D3+D4: "111,39+370,21+29,94 = 511,540 [A]

"D2+D3: "202,04+31,76 = 233,800 [B]

"D2: "201,13 = 201,130 [C]

"celkem: "A+B+C = 946,470 [D]

Specifikace
položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení
závěrečného písemného protokolu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: SUS JMK - III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE - PRŮTAH (SÚS)

Objekt: SO 303 - PŘELOŽKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

Rozpočet: [SO 303] - PŘELOŽKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303] - PŘELOŽKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 303 PŘELOŽKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 021,424 ---------- ----------

zemina, kamení

"`132738`"

357,498*2,000 = 714,996 [A]

"`132838`"

153,214*2,000 = 306,428 [B]

"celkem: "A+B = 1 021,424 [C]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

2 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 35,000 ---------- ----------

35 = 35,000 [A]

Specifikace
Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky.
Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení

3 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 357,498 ---------- ----------

zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 podélný prifil stoka S1, 05 uložení
kameninového potrubí,

130,45*1,45*2,7 = 510,712 [A]

A*0,70 = 357,498 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303] - PŘELOŽKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

4 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 3 932,478 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku k pol.č. 132738

357,498*11 = 3 932,478 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované
vzdálenosti [km].

5 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 153,214 ---------- ----------

zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 podélný prifil stoka S1, 05 uložení
kameninového potrubí,

130,45*1,45*2,7 = 510,712 [A]

A*0,30 = 153,214 [B]



AspeEsticon
Strana 4 z 13

3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303] - PŘELOŽKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

6 13283B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA M3KM 1 685,354 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku k pol.č. 132838

153,214*11 = 1 685,354 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované
vzdálenosti [km].

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 510,712 ---------- ----------

na skládku

"`132738`"

357,498 = 357,498 [A]

"`132838`"

153,214 = 153,214 [B]

"celkem: "A+B = 510,712 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303] - PŘELOŽKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 396,018 ---------- ----------

štěrkodrť 0/63
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 podélný prifil stoka S1, 05 uložení
kameninového potrubí,

396,018 = 396,018 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

2 Základy ----------

9 212626 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ II M 130,450 ---------- ----------

drenáž ve dně rýh pro kanalizaci, obsyp štěrkopískem fr. 0/16 mm, provede se v případě zavodňování dna rýhy
!pouze po odsouhlasení TDI!
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 podélný prifil stoka S1, 05 uložení
kameninového potrubí,

130,45 = 130,450 [A]



AspeEsticon
Strana 6 z 13

3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303] - PŘELOŽKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)
dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

4 Vodorovné konstrukce ----------

10 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 15,132 ---------- ----------

Desky podkladní pod potrubí kameninové z betonu C 12/15 - X0,
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 podélný prifil stoka S1, 05 uložení
kameninového potrubí,

130,45*0,116 = 15,132 [A]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

11 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 18,915 ---------- ----------

Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm,
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 podélný prifil stoka S1, 05 uložení
kameninového potrubí,

130,45*0,145 = 18,915 [A]
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Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

12 45169 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU M3 9,260 ---------- ----------

cementopopílková suspenze KOPOS III pevnost v tl. 2,0 Mpa - výplň staré kanalizace
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02 situace,

9,26 = 9,260 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje dodávku stabilizovaného popílku a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)

13 452112 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 M3 1,638 ---------- ----------

Podkladní pražce z betonu C -/7,5 do 25000 mm2 pod potrubí kameninové,
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 podélný prifil stoka S1, 05 uložení
kameninového potrubí,

131*0,10*0,25*0,50 = 1,638 [A]

Specifikace

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně
komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových
ploch, zkoušení a měření dílců a pod.).

7 Přidružená stavební výroba ----------

14 702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 16,500 ---------- ----------

Dodatečná ochrana kabelů tvárnicemi
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 podélný prifil stoka S1,

16,50 = 16,500 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

15 709110 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU KUS 11,000 ---------- ----------
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Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů
11 kusů *1,50 m, celková délka =16,500 m
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 podélný prifil stoka S1,

11 = 11,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

16 709120.1 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU KUS 2,000 ---------- ----------

Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200
2kusy v délce 3,00+3,00=6,00 m
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 podélný prifil stoka S1,

1+1 = 2,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

17 709120.2 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU KUS 1,000 ---------- ----------

Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500
1 kus v délce 6,00 m
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 podélný prifil stoka S1,

1 = 1,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

8 Potrubí ----------

18 83445 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN 300MM M 130,450 ---------- ----------
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zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 podélný prifil stoka S1, 05 uložení
kameninového potrubí,

130,45 = 130,450 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

19 894145.1 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN  300MM KUS 6,000 ---------- ----------

nové šachty S1.01-S1.06 založené na podkladní beton C12/15 tl. 10 cm a podklad ze štěrkopísku fr. 0/32 mm tl.
10 cm, třída zatížení poklopu ve vozovce D 400, poklopy bez odvětrání,
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 podélný prifil stoka S1, 04 revizní
šachta DN 1000, 06 výpis revizních šachet

6 = 6,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní
vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy,
včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce

20 894145.2 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN  300MM KUS 1,000 ---------- ----------
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rekonstrukce stávající revizní šachty do které bude napojena přeložka kanalizace kameninové DN 300 mm,
zaměřeno na stavbě, viz příloha č. 01 technická zpráva

1 = 1,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní
vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy,
včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce

21 896145 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN 300MM KUS 1,000 ---------- ----------

spádišťová šachta S1.07 založená na podkladní beton C12/15 tl. 10 cm a podklad ze štěrkopísku fr. 0/32 mm tl.
10 cm,
třída zatížení poklopu ve vozovce D 400, poklopy bez odvětrání,
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 podélný prifil stoka S1, 06 výpis
revizních šachet

1 = 1,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže šachty a pro vstup, prefabrikované nebo monolitické betonové dno, případně
předepsané obložení dna čedičem a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu)
- monolitickou betonovou část spadiště předepsaných rozměrů,
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření
- předepsané podkladní konstrukce



AspeEsticon
Strana 11 z 13

3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303] - PŘELOŽKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

22 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 146,950 ---------- ----------

Fólie výstražná z PVC šířka 30 cm, k pol.č. 702111 (červená),  83445 (šedá),

16,500+130,450 = 146,950 [A]

Specifikace
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

23 89945.1 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN 300MM KUS 1,000 ---------- ----------

Montáž kameninových útesů s hrdlem na potrubí DN 300
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02 situace,

1 = 1,000 [A]

Specifikace
- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U
výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody,
odvzdušnění potrubí a pod.

24 89945.2 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN  300MM KUS 2,000 ---------- ----------

Výsek a montáž kameninové odbočky na potrubí DN 300,
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02 situace,

2 = 2,000 [A]

Specifikace
- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U
výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody,
odvzdušnění potrubí a pod.

25 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 57,268 ---------- ----------

obetonování z C12/15 - X0 kameninového potrubí DN 300 mm,
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 podélný prifil stoka S1, 05 uložení
kameninového potrubí,

130,45*0,439 = 57,268 [A]
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Specifikace

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

26 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN  300MM M 130,450 ---------- ----------

k pol.č. 83445

130,45 = 130,450 [A]

Specifikace
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou
zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž
koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

27 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 130,450 ---------- ----------

k pol.č. 83445

130,45 = 130,450 [A]

Specifikace
položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení
závěrečného písemného protokolu

28 899901.1 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 2,000 ---------- ----------

přepojení kanalizační přípojky DN 150 mm mezi šachtou S1.01 a S1.02 a ve staničení přeložky km 0,11713
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 02 situace, 03 podélný prifil stoka S1,

1+1 = 2,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

29 899901.2 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 2,000 ---------- ----------

propojení přeložky kanalizace DN 300 mm do stávající rekonstruované šachty a na stávající kanalizaci,
zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 podélný prifil stoka S1,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303] - PŘELOŽKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

1+1 = 2,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: SUS JMK - III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE - PRŮTAH (SÚS)

Objekt: SO 351 - OCHRANA A PŘELOŽKY VODOVODŮ

Rozpočet: [SO 351] - OCHRANA A PŘELOŽKY VODOVODŮ

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 351] - OCHRANA A PŘELOŽKY VODOVODŮ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 351 OCHRANA A PŘELOŽKY VODOVODŮ ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 817,652 ---------- ----------

zemina, kamení

"`132738`"

286,178*2,00 = 572,356 [A]

"`132838`"

122,648*2,00 = 245,296 [B]

"celkem: "A+B = 817,652 [C]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

2 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 25,000 ---------- ----------

25 = 25,000 [A]

Specifikace
Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky.
Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení

3 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 52,200 ---------- ----------

Sejmutí ornice a uložení na deponii pro zpětné využití
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace,

"V1: "72*1,5*0,2 = 21,600 [A]

"V2: "8*1,5*0,2 = 2,400 [B]

"V3: "15*1,5*0,2 = 4,500 [C]

"V4: "79*1,5*0,2 = 23,700 [D]

"celkem: "A+B+C+D = 52,200 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy
-  její vodorovnou dopravu
Položka nezahrnuje:
- uložení na trvalou skládku

4 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 286,178 ---------- ----------

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03-06 podélný profil - řad V1-V4, 10
uložení vodovodního PE potrubí,
11 uložení vodovodního TLT potrubí,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 351] - OCHRANA A PŘELOŽKY VODOVODŮ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"V1: "71,80*1,1*1,75 = 138,215 [A]

"V2: "7,30*1,1*1,7 = 13,651 [B]

"V3: "56,17*1,1*1,7 = 105,038 [C]

"V4: "78,92*1,1*1,75 = 151,921 [D]

"celkem: "(A+B+C+D)*0,70 = 286,177 [E]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

5 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 3 148,101 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku k pol.č. 132738

286,191*11 = 3 148,101 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- samostatnou dopravu zeminy
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

6 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 122,648 ---------- ----------

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03-06 podélný profil - řad V1-V4, 10
uložení vodovodního PE potrubí,
11 uložení vodovodního TLT potrubí,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 351] - OCHRANA A PŘELOŽKY VODOVODŮ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"V1: "71,80*1,1*1,75 = 138,215 [A]

"V2: "7,30*1,1*1,7 = 13,651 [B]

"V3: "56,17*1,1*1,7 = 105,038 [C]

"V4: "78,92*1,1*1,75 = 151,921 [D]

"celkem: "(A+B+C+D)*0,30 = 122,647 [E]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

7 13283B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA M3KM 1 349,183 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku k pol.č. 132838

122,653*11 = 1 349,183 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- samostatnou dopravu zeminy
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 408,826 ---------- ----------

na skládku
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 351] - OCHRANA A PŘELOŽKY VODOVODŮ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"`132738`"

286,178 = 286,178 [A]

"`132838`"

122,648 = 122,648 [B]

"celkem: "A+B = 408,826 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

9 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 274,826 ---------- ----------

štěrkodrtí 0/63,
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03-06 podélný profil - řad V1-V4, 10
uložení vodovodního PE potrubí,
11 uložení vodovodního TLT potrubí,

408,844-1,460-0,467-23,562-106,029-2,50 = 274,826 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 106,029 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 351] - OCHRANA A PŘELOŽKY VODOVODŮ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

obsyp potrubí štěrkopískem fr. 0/4 mm do výšky min. 30 cm nad vrcholem potrubí,
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03-06 podélný profil - řad V1-V4, 10
uložení vodovodního PE potrubí,
11 uložení vodovodního TLT potrubí,

214,20*1,1*0,45 = 106,029 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

11 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 261,000 ---------- ----------

k pol.č. 18233

261,00 = 261,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

12 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2 261,000 ---------- ----------

zpětné rozprostření ornice v rovině, použije se zemina z pol. č. 121101
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace,

"V1: "72*1,5 = 108,000 [A]

"V2: "8*1,5 = 12,000 [B]

"V3: "15*1,5 = 22,500 [C]

"V4: "79*1,5 = 118,500 [D]

"celkem: "A+B+C+D = 261,000 [E]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 351] - OCHRANA A PŘELOŽKY VODOVODŮ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

2 Základy ----------

13 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T 0,008 ---------- ----------

pro opěrné betonové bloky, k pol.č. 89916.2

1,5*5,4/1000 = 0,008 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,

4 Vodorovné konstrukce ----------

14 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 23,561 ---------- ----------

Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm,
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03-06 podélný profil - řad V1-V4, 10
uložení vodovodního PE potrubí,
11 uložení vodovodního TLT potrubí,

"V1: "71,80*1,1*0,1 = 7,898 [A]

"V2: "7,30*1,1*0,1 = 0,803 [B]

"V3: "56,17*1,1*0,1 = 6,179 [C]

"V4: "78,92*1,1*0,1 = 8,681 [D]

"celkem: "A+B+C+D = 23,561 [E]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

7 Přidružená stavební výroba ----------

15 701004 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS 30,000 ---------- ----------

osazení na koncích chrániček a v lomových bodech plastového potrubí,
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03-06 podélný profil - řad V1-V4, 07
kladečské schéma, 09 chránička,

30 = 30,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 351] - OCHRANA A PŘELOŽKY VODOVODŮ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – obsahuje i demontáž po skončení provizorního stavu
 – dopravu do skladu nebo na likvidaci
 – obrátkovost, opotřebení zapůjčeného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadů, pokud je materiál likvidován
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

16 702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 12,000 ---------- ----------

Dodatečná ochrana kabelů tvárnicemi,
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 12 detail křížení kabelů,

12,00 = 12,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

17 709110 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU KUS 12,000 ---------- ----------

Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů
12 kusů *1,00 m, celková délka =12,00 m
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 12 detail křížení kabelů

12 = 12,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

18 709120.1 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU KUS 5,000 ---------- ----------

Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200
5kusů v délce á 1,00=5,00 m
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03-06 podélný profil - řad V1-V4,

1+1+1+1+1 = 5,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 351] - OCHRANA A PŘELOŽKY VODOVODŮ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

19 709120.2 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU KUS 9,000 ---------- ----------

Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500
9 kusů v celkové délce 16,50 m
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03-06 podélný profil - řad V1-V4,

9 = 9,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

8 Potrubí ----------

20 85127 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 100MM M 79,100 ---------- ----------

Montáž a dodávka potrubí litinového, jištěný spoj BLS, DN 100, TLT potrubí s těžkou protikorozní ochranou,
vnitřní cementová výstelka, zámkové spoje,
vodovodní potrubí - řad V1, V2,
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03-06 podélný profil - řad V1-V4,
11 uložení vodovodního TLT potrubí,

71,80+7,30 = 79,100 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 351] - OCHRANA A PŘELOŽKY VODOVODŮ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

21 87333 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM M 135,090 ---------- ----------

plastové potrubí s ochrannou vrstvou PE100  110x10,0 SDR 11, pro vodovodní řad V3, V4,
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03-06 podélný profil - řad V1-V4, 10
uložení vodovodního PE potrubí,

56,17+78,92 = 135,090 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

22 87644 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM M 21,500 ---------- ----------

chráničky plastové HDPE, DN 225 mm na řadu V3
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 podélný profil - řad V3, 09
chránička,

11,30+10,20 = 21,500 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 351] - OCHRANA A PŘELOŽKY VODOVODŮ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

23 87833 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY M 21,500 ---------- ----------

nasunutí vodovodní potrubí vnější DN 110 do chráničky DN 225 mm, osazení na kluzných objímkách v koncích
chrániček zdvojených, včetně koncových
manžet,
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 podélný profil - řad V3, 09
chránička,

11,30+10,20 = 21,500 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
pojízdná sedla (objímky)
předepsané utěsnění konců chráničky
nezahrnuje dodávku potrubí

24 891126 ŠOUPÁTKA DN  80MM KUS 3,000 ---------- ----------

Montáž a dodávka vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80, přírubové,
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 07 kladečské schéma

3 = 3,000 [A]

Specifikace
- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní
a vnitrostaveništní dopravu.

25 891127 ŠOUPÁTKA DN 100MM KUS 3,000 ---------- ----------

Montáž a dodávka vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100, přírubové,
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 07 kladečské schéma

3 = 3,000 [A]

Specifikace
- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní
a vnitrostaveništní dopravu.

26 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS 3,000 ---------- ----------

Montáž a dodávka hydrantů podzemních DN 80 - Hydrant podzemní PN 16 DN 80 krycí hloubka 1500,
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 07 kladečské schéma
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 351] - OCHRANA A PŘELOŽKY VODOVODŮ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

3 = 3,000 [A]

Specifikace
- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní
a vnitrostaveništní dopravu.

27 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN  80MM S POKLOPEM KUS 3,000 ---------- ----------

k pol.č. 891126

3 = 3,000 [A]

Specifikace
- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní
a vnitrostaveništní dopravu.

28 891927 ZEMNÍ SOUPRAVY DN  100MM S POKLOPEM KUS 3,000 ---------- ----------

k pol.č. 891127

3 = 3,000 [A]

Specifikace
- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní
a vnitrostaveništní dopravu.

29 89913 KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ KUS 3,000 ---------- ----------

hydrantový poklop, k pol.č. 891426

3 = 3,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané hrnce mříže včetně rámu

30 89916.1 BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ M3 1,460 ---------- ----------

Bloky opěrné pro vodovodní potrubí z betonu C 20/25 XC2
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 07 kladečské schéma, 08 opěrné
betonové bloky,

3*0,018+0,022+5*0,035+2*0,060+2*0,12 = 0,611 [A]

5*0,093 = 0,465 [B]

4*0,096 = 0,384 [C]

"celkem: "A+B+C = 1,460 [D]

Specifikace
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

31 89916.2 BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ M3 0,477 ---------- ----------

Bloky opěrné pro vodovodní potrubí z železobetonu  - beton C 20/25 XC2, výztuž viz pol.č. 272366
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 07 kladečské schéma, 08 opěrné
betonové bloky,

3*0,159 = 0,477 [A]

Specifikace
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

32 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 234,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 351] - OCHRANA A PŘELOŽKY VODOVODŮ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Vodič signalizační CYY 6 mm2, s propojením na poklopy,
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 07 kladečské schéma, 13 detail
napojení vodiče,

154+80 = 234,000 [A]

Specifikace
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

33 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 226,190 ---------- ----------

Fólie výstražná pro vodu š. 300 mm, modrá, nápis POZOR VODOVOD
fólie výstražná červená nad kabel = 12 m, viz pol.č. 702111,
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 07 kladečské schéma,

"V1: "71,80 = 71,800 [A]

"V2: "7,30 = 7,300 [B]

"V3: "56,17 = 56,170 [C]

"V4: "78,92 = 78,920 [D]

"nad kabel:"12 = 12,000 [E]

"celkem: "A+B+C+D+E = 226,190 [F]

Specifikace
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

34 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M 214,190 ---------- ----------

k pol.č. 85127, 87333

71,80+7,30+56,17+78,92 = 214,190 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla
- napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku
- montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí
- montáž a demontáž koncových tvarovek
- montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady
Položka nezahrnuje:
- x

35 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN  100MM M 214,190 ---------- ----------

k pol.č. 85127, 87333

71,80+7,30+56,17+78,92 = 214,190 [A]

Specifikace - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.

36 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 12,000 ---------- ----------

napojení konců přeložek na stávající vodovodní řady
přepojení vodovodních přípojek
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace,
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Objekt: [SO 351] - OCHRANA A PŘELOŽKY VODOVODŮ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

4*2 = 8,000 [A]

4 = 4,000 [B]

"celkem: "A+B = 12,000 [C]

Specifikace položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

37 93658 OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY KUS 20,000 ---------- ----------

dodávka a montáž - sloupek orientační,  1800 mm pozinkovaný, včetně tabulky s údaji,
viz přílohy č. 01 technická zpráva, 07 kladečské schéma, 14 orientační sloupek,

20 = 20,000 [A]

Specifikace
- Položka zahrnuje veškerý materiál, patku, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

38 969133 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH M 192,800 ---------- ----------

zrušení a vybourání včetně odvozu a likvidace vybouraného materiálu v režii zhotovitele
zaměřeno na stavbě

67,00+6,50+43,30+76,00 = 192,800 [A]

Specifikace
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: SUS JMK - III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE - PRŮTAH (SÚS)

Objekt: SO 431.1 - Panel ELP

Rozpočet: [SO 431.1] - Panel ELP

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 431.1] - Panel ELP

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 431.1 Panel ELP ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 34,400 ---------- ----------

zemina, kamení

"`131738`"

2,20*2,00 = 4,400 [A]

"`132738`"

15,00*2,00 = 30,000 [B]

"celkem: "A+B = 34,400 [C]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

2 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 2,200 ---------- ----------

2,20 = 2,200 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 13173B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 24,200 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku k pol.č. 131738

2,20*11 = 24,200 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 431.1] - Panel ELP

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované
vzdálenosti [km].

4 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 15,000 ---------- ----------

15,00 = 15,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

5 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 165,000 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku k pol.č. 132738

15*11 = 165,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované
vzdálenosti [km].

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 17,200 ---------- ----------

na skládku

"`131738`"

2,20 = 2,200 [A]

"`132738`"

15,00 = 15,000 [B]

"celkem: "A+B = 17,200 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 431.1] - Panel ELP

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 11,000 ---------- ----------

štěrkodrť 0/63

9,80+1,20 = 11,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

2 Základy ----------

8 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 1,000 ---------- ----------

beton C25/30

1,00 = 1,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 431.1] - Panel ELP

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

4 Vodorovné konstrukce ----------

9 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 5,200 ---------- ----------

podsypy a obsypy, štěrkopísek fr. 0/4 mm

5,20 = 5,200 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

7 Přidružená stavební výroba ----------

10 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 47,000 ---------- ----------

ochranná trubka DN 63 mm

47,00 = 47,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

11 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 15,000 ---------- ----------

ochranná trubka DN 160 mm
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 431.1] - Panel ELP

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

15,00 = 15,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

12 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 44,000 ---------- ----------

44,00 = 44,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

13 709210 KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.) KUS 2,000 ---------- ----------

2 = 2,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – úprava dna výkopu
 – položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

14 741811 UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 M 0,500 ---------- ----------

0,50 = 0,500 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – uchycení vodiče na povrch vč. podpěr, konzol, svorek a pod.
 – měření, dělení, spojování
 – nátěr
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

15 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 50,000 ---------- ----------

50,00 = 50,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 431.1] - Panel ELP

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
 – měření, dělení, spojování, tvarování
 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce
 – ochranu vodiče - chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

16 741C05 SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ KUS 4,000 ---------- ----------

4 = 4,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – tvarování, přípravu spojů
 – svařování
 – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

17 741C07 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KUS 1,000 ---------- ----------

1 = 1,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – vodivé připojení vodiče na konstrukci
 – dělení, tvarování, spojování
 – ochranný i barevný nátěr spoje dle příslušných norem
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

18 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 5,000 ---------- ----------

5,00 = 5,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

19 742G12 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 50,000 ---------- ----------

cyky J 3*6

50,00 = 50,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 431.1] - Panel ELP

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

20 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 10,000 ---------- ----------

CYKY J 4*10

10,00 = 10,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

21 742L11 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 KUS 2,000 ---------- ----------

2 = 2,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

22 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 4,000 ---------- ----------

4 = 4,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

23 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M 60,000 ---------- ----------

60,00 = 60,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 431.1] - Panel ELP

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

24 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS 4,000 ---------- ----------

4 = 4,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

25 743121 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M KUS 1,000 ---------- ----------

PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M PRO ELP DLE PD

1 = 1,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – základovou konstrukci a veškeré příslušenství
 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům
 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

26 743151 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY KUS 1,000 ---------- ----------

1 = 1,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

27 743F21
SKŘÍŇ ELEKTROMĚROVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ DO 80 A JEDNOSAZBOVÉ VČETNĚ
VÝSTROJE

KUS 1,000 ---------- ----------

1 = 1,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – instalaci do terénu vč. prefabrikovaného základu a zapojení
 – technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

28 747212
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN
PŘES 100 DO 500 TIS. KČ

KUS 1,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 431.1] - Panel ELP

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

1 = 1,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO
autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a
vyhotovení celkové revizní zprávy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

29 747511 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 MM2 KUS 2,000 ---------- ----------

2 = 2,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

30 747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ HOD 48,000 ---------- ----------

48 = 48,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se
zhotoviteli souvisejících zařízení apod.
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se čas v hodinách.

31 75L391 ELEKTRONICKÝ INFORMAČNÍ PANEL JEDNODUCHÝ - JEDNOSTRANNÝ - DODÁVKA KUS 1,000 ---------- ----------

Elektronický informační panel IDS JMK ( ELP ) - kompletní dodávka a montáž - dle specifikace

1 = 1,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: SUS JMK - III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE - PRŮTAH (SÚS)

Objekt: SO 501 - OCHRANA A PŘELOŽKY PLYNOVODŮ

Rozpočet: [SO 501] - OCHRANA A PŘELOŽKY PLYNOVODŮ

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 501] - OCHRANA A PŘELOŽKY PLYNOVODŮ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 501 OCHRANA A PŘELOŽKY PLYNOVODŮ ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 61,160 ---------- ----------

zemina, kamení

"`131738`"

6,006*2,00 = 12,012 [A]

"`131838`"

2,574*2,00 = 5,148 [B]

"`132738`"

15,40*2,00 = 30,800 [C]

"`132838`"

6,60*2,00 = 13,200 [D]

"celkem: "A+B+C+D = 61,160 [E]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

2 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 6,006 ---------- ----------

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 podélný profil  - řad P1

"1 x stláč. jáma: "(1,5*1,5*1,48) = 3,330 [A]

"1 x jáma propojení plynovodu: "(2,5*1,5*1,4) = 5,250 [B]

"celkem: "(A+B)*0,7 = 6,006 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 501] - OCHRANA A PŘELOŽKY PLYNOVODŮ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 13173B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 66,066 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku , k pol.č. 131738

6,006*11 = 66,066 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované
vzdálenosti [km].

4 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 2,574 ---------- ----------

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 podélný profil  - řad P1

"1 x stláč. jáma: "(1,5*1,5*1,48) = 3,330 [A]

"1 x jáma propojení plynovodu: "(2,5*1,5*1,4) = 5,250 [B]

"celkem: "(A+B)*0,3 = 2,574 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 501] - OCHRANA A PŘELOŽKY PLYNOVODŮ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

5 13183B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA M3KM 28,314 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku , k pol.č. 131838

2,574*11 = 28,314 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované
vzdálenosti [km].

6 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 15,400 ---------- ----------

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 podélný profil  - řad P1

"P1: "16*1,1*1,25 = 22,000 [A]

"celkem: "A*0,7 = 15,400 [D]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 501] - OCHRANA A PŘELOŽKY PLYNOVODŮ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

7 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 169,400 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku , k pol.č. 132738

15,40*11 = 169,400 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované
vzdálenosti [km].

8 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 6,600 ---------- ----------

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 podélný profil  - řad P1

"P1: "16*1,1*1,25 = 22,000 [A]

"celkem: "A*0,3 = 6,600 [D]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 501] - OCHRANA A PŘELOŽKY PLYNOVODŮ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

9 13283B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA M3KM 72,600 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku , k pol.č. 132838

6,60*11 = 72,600 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované
vzdálenosti [km].

10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 30,580 ---------- ----------

na skládku

"`131738`"

6,006 = 6,006 [A]

"`131838`"

2,574 = 2,574 [B]

"`132738`"

15,40 = 15,400 [C]

"`132838`"

6,60 = 6,600 [D]

"celkem: "A+B+C+D = 30,580 [E]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 501] - OCHRANA A PŘELOŽKY PLYNOVODŮ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 18,780 ---------- ----------

zásyp štěrkodrtí 0/63
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 podélný profil  - řad P1, 05 uložení
plynovodního PE potrubí

"rýh:" 22,00-1,76-7,04 = 13,200 [A]

"jam:" 8,58-0,60-2,40 = 5,580 [B]

"celkem: "A+B = 18,780 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 9,440 ---------- ----------

obsyp potrubí štěrkopískem fr. 0/4 mm do výšky min. 30 cm nad vrcholem potrubí
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 podélný profil  - řad P1, 05 uložení
plynovodního PE potrubí
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 501] - OCHRANA A PŘELOŽKY PLYNOVODŮ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"rýh: "16,00*1,1*0,40 = 7,040 [A]

"jam:" (1,5*1,5*0,40)+ (2,5*1,5*0,40) = 2,400 [B]

"celkem: "A+B = 9,440 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

4 Vodorovné konstrukce ----------

13 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 2,360 ---------- ----------

Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 podélný profil  - řad P1, 05 uložení
plynovodního PE potrubí

"rýhy: "16,00*1,1*0,1 = 1,760 [A]

"1x stláč. jámy: "(1,5*1,5*0,1) = 0,225 [B]

"1x jámy propoj. plynovodu: "(1,5*2,5*0,1) = 0,375 [C]

"celkem: "A+B+C = 2,360 [D]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

7 Přidružená stavební výroba ----------

14 701004 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS 2,000 ---------- ----------

osazení na koncích chráničky
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 podélný profil - řad P1,  04
ochranná trubka
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 501] - OCHRANA A PŘELOŽKY PLYNOVODŮ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

1+1 = 2,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – obsahuje i demontáž po skončení provizorního stavu
 – dopravu do skladu nebo na likvidaci
 – obrátkovost, opotřebení zapůjčeného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadů, pokud je materiál likvidován
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

15 702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 4,000 ---------- ----------

Dodatečná ochrana kabelů tvárnicemi při křížení,
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 podélný profil  - řad P1, 05 uložení
plynovodního PE potrubí

4,00 = 4,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

16 709110 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU KUS 4,000 ---------- ----------

Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů při křížení
4 kusů *1,00 m, celková délka =4,00 m
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 podélný profil  - řad P1, 05 uložení
plynovodního PE potrubí

4 = 4,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

17 709120.1 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU KUS 3,000 ---------- ----------

Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 při křížení
3kusy v délce á 1,00=3,00 m
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 podélný profil  - řad P1, 05 uložení
plynovodního PE potrubí
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 501] - OCHRANA A PŘELOŽKY PLYNOVODŮ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

1+1+1 = 3,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

18 709120.2 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU KUS 4,000 ---------- ----------

Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500 při křížení
4 kusů v celkové délce 4,00 m
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 podélný profil  - řad P1, 05 uložení
plynovodního PE potrubí

4 = 4,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

8 Potrubí ----------

19 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM M 15,890 ---------- ----------

potrubí pro plynovod PE 100RC 90x5,2 SDR 17,6  s ochranným pláštěm
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 podélný profil  - řad P1, 05 uložení
plynovodního PE potrubí

15,89 = 15,890 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 501] - OCHRANA A PŘELOŽKY PLYNOVODŮ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

20 87644 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM M 9,700 ---------- ----------

chráničky plastové HDPE, DN 225 x 8,60 mm na řadu P1
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 podélný profil - řad P1, 04
ochranná trubka

9,70 = 9,700 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

21 87827 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY M 9,700 ---------- ----------

nasunutí plynovodní potrubí vnější DN 90 do chráničky DN 225 mm, osazení na kluzných objímkách zdvojených
v koncích chrániček, včetně koncových manžet
k pol.č. 87644

9,70 = 9,700 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 501] - OCHRANA A PŘELOŽKY PLYNOVODŮ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
pojízdná sedla (objímky)
případně předepsané utěsnění konců chráničky
nezahrnuje dodávku potrubí

22 89913 KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ KUS 2,000 ---------- ----------

hydrantový  poklop k čichačce, k pol.č. 899302
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 podélný profil - řad P1, 05 uložení
plynovodního PE potrubí,

1+1 = 2,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané hrnce mříže včetně rámu

23 899302 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ČICHAČKY KUS 2,000 ---------- ----------

na koncích chráničky
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 podélný profil - řad P1, 05 uložení
plynovodního PE potrubí

1+1 = 2,000 [A]

Specifikace
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
- položka čichačka zahrnuje i zaizolování podzemní části.

24 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 20,000 ---------- ----------

Vodič signalizační CYY 2,50 mm2, s propojením na poklopy,
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 podélný profil - řad P1, 05 uložení
plynovodního PE potrubí
06 napojení vodiče

20 = 20,000 [A]

Specifikace
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

25 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 19,890 ---------- ----------

Fólie výstražná žlutá "POZOR PLYN" =31,180 m, půdorysný přesah přes potrubí min. 5 cm na každou stranu,
Fólie výstražná červená nad kabely =4,00 m,
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 podélný profil - řad P1, 05 uložení
plynovodního PE potrubí

15,89 = 15,890 [A]

4 = 4,000 [B]

"celkem: "A+B = 19,890 [C]

Specifikace
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

26 899321 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE KUS 2,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 501] - OCHRANA A PŘELOŽKY PLYNOVODŮ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

potrubí DN 90 mm, řad P1
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 podélný profil - řad P1, 05 uložení
plynovodního PE potrubí

2 = 2,000 [A]

Specifikace
- položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a
práce s ním spojené, dozor správce potrubí.

27 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M 15,890 ---------- ----------

na potrubí DN 90 mm, k pol.č. 87327

15,89 = 15,890 [A]

Specifikace
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou
zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž
koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

28 93658 OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY KUS 2,000 ---------- ----------

Sloupek orientační,  1800 mm pozinkovaný, dodávka a montáž, včetně tabulky s údaji,
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 podélný profil - řad P1, 05 uložení
plynovodního PE potrubí,
07 orientační sloupek

2 = 2,000 [A]

Specifikace
- Položka zahrnuje veškerý materiál, patku, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

29 96932 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH M 18,000 ---------- ----------

zrušení plynovodu PE 90 mm, včetně odvozu a likvidace vybouraného materiálu v režii zhotovitele
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace,

18 = 18,000 [A]

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

30 96942 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM M 15,890 ---------- ----------

na potrubí DN 90 mm, k pol.č. 87327

15,89 = 15,890 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
použití potřebných mechanizmů pro vhánění a nasávání vzduchu nebo plynu
utěsnění konců
dělení na předepsané délky úseků
v případě proplachu plynem (dusík) dodání lahví
vyhotovení závěrečné zprávy


