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Odřezání v rozhraní
ponechané a bourané
podlahy
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Doplnění stropní konstrukce po původním potrubí VZT
rozměr ve stropní konstrukci nad 2.NP 1500/350 mm
popis viz pozn.

Bourané konstrukce

Stávající zdivo CPP, tl. konstrukcí dle PD

LEGENDA HMOT A MATERIÁLŮ
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Skladba podlahy
Doplnění stávající dlažby
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Poznámky

H05

H05, doplnění stropní
konstrukce v místech
původního prostupu
1500/350 mm
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BETON ČSN EN 206+A1 A ČSN P 73 2404
C 25/30 - XC3 - Cl 0.4 - DMAX 16mm - S4

VÝZTUŽ B500B
KRYTÍ c = 30 mm

Napojení na stávající žb konstrukci prostřednictvím chemických kotev R14 po 300 mm celek 12 ks
kotev, kari síť 6/100/100
Monolitická dobetonávka vyztužená KARI sítí ø6/100/100 při spodním povrchu, krytí 30 mm,
napojení na stávající ŽB strop pomocí navrtaných trnů øR14 po cca 300 mm, do hloubky min.
100 mm chemicky kotvit, síť přivařit k navrtaným trnům, betonáž do klasického bednění na
spodním líci, tloušťka dobetonávky bude vždy stejná jako tloušťka okolních stropních konstrukcí.
Beton C 20/25.

Pozn.
- Postup bouracích prací bude probíhat směrem shora dolů (nejprve budou bourány horní konstrukce následně konstrukce spodní, nejprve v horních
podlažích, následně ve spodních….). Vybouraný materiál bude neprodleně odstraňován. Před započetím bouracích prací je nutné se podrobně
seznámit s technologickým postupem bouracích prací.
- V případě, že budou při demontážích odkryty nezabezpečené prostory, např bourání otvorů ve stropních konstrukcích a pod .... je nutné tyto prostory
zabezpečit provizorním zábradlím.
- Uvedené kóty jsou včetně stávajících omítek. Po jejich otlučení je pravděpodobné, že skutečné rozměry budou odlišné. Při provádění stavebních
prací je proto nutné po provedení bouracích prací vycházet ze skutečných rozměrů.
- Před započetím bouracích prací stavebník označí veškerý materiál a technologie, které bude chtít osobně a bez poškození převzít popřípadě použít.
Veškerý ostatní vybouraný materiál bude likvidován. Stavební firma bude evidovat veškerý vybouraný materiál, aby bylo možné později na požádání
doložit způsob likvidace veškerého vybouraného materiálu.
- Před započetím bouracích prací budou veškeré ponechané konstrukce zakryty a zabezpečeny proti poškození při provádění stavebních prací
- Bourací, a demontážní práce budou prováděny v souladu s vyhláškou číslo 601/2006Sb. ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu týkajícím se
navrhovaných stavebních prací a statické části projektu
- Po dokončení stavby bude povrch stavbou nedotčených místností opraven a uveden do původního stavu. 
- Odpojení všech stávajících rozvodů elektro, vodovodu a kanalizace
- Demontáž osvětlovacích těles a dalšího elektrického vybavení uvnitř dotčeného prostoru.

Postup bouracích prací:
M.č. 2.01; 2.03;
- Demontáž pouze krajních zařizovacích předmětů u obvodové stěny
- demontáž stávajících keramických obkladů do výšky 2000 mm na stěnách místností pouze v zadní
části místnosti
- Vybourání podlah včetně celého souvrství po horní líc stropní konstrukce (nášlapná vrstva keram.
dlažba -  tl. 10 mm; cementový potěr tl. 110 mm).
- Ostatní místnosti ve 2. NP budou bez stavebních úprav

Půdorys 2.NP BP
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