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Pozadavky na skladby strech

e Tatodokumentace je urCena jako dokumentace pro provadéni stavby. Dokumentace nenahrazuje realizacni,
dodavatelskou ani dilenskou dokumentaci. Dilenska dokumentace musi byt vzdy v dostatecném predstihu
pred zahajenim konkrétnich praci odsouhlasena TDI, GP a Architektem. Konstrukcni schémata ani ostatni
vykresy dilenskou (vyrobni) dokumentaci nenahrazuiji.

e Zhotovitel zpracuje Realizacni dokumentaci stavby (RDS) a dokumentaci skutecného provedeni stavby (DSPS).
Rozsah viz souhrnna technicka zprava.

e Na vsechny atypické konstrukce bude zpracovana vyrobni dokumentace, ktera bude
odsouhlasena objednatelem ve spolupraci s TDI, GP a Architektem.

e Vsechny pouzité konstrukce a materialy musi vyhovovat hygienickym pozadavkim na emise skodlivin a
cizorodych latek (formaldehyd, radon apod.).

e Jednotlivi zhotovitelé konstrukci Ci instalaci jsou povinni postupovat dle platnych a aktualnich zakond,
vyhlasek, nafizeni vlady, norem a predpisl. Pokud by dokumentace s nimi byla v
rozporu, jsou povinni neprodlené pred i béhem procesu pfipravy, vyroby a vystavby na vzniklou skutecnost
generalniho projektanta upozornit.

e Jednotlivé profesni casti musi byt koordinovany se stavebni a architektonickou casti
projektové dokumentace, veskeré nejasnosti nebo pripadné rozdily musi byt vcas
konzultovany s GP a Architektem.

e Veskeré vyrobky budou pred zadanim do vyroby nebo pred objednanim dodavatelem
prepocitany, rozmery premeéreny a prislusna dilenska dokumentace dodavatele bude
odsouhlasena objednatelem ve spolupraci s TDI, GP a Architektem.

e Pfirealizaci nutno respektovat podminky a pripominky, které vyplynuly z vefejnopravniho projednani projektu
stavby.

e Pfi provadéni stavby je vzdy nutné pracovat s nejaktualnéjSimi revizemi vykresu.

e Aktualni revize dokumentace bude vzdy stanovena a zapsana do stavebniho deniku na KD
GD a GP, veskeré zmény a revize musi potvrdit TDI.

e Dodavatel stavby a subdodavatelé se musi vzdy seznamit s nejaktualnéjsi verzi dokumentace
a upozornit na pripadné nesrovnalosti.

e Pred vyrobou je nutné veskeré rozméry zamérit, presny rozmér bude stanoven pfimo na
stavbé.

e Soucasti dodavky jsou veskeré kotevni, kotvici, upeviovaci, pfipojovaci konstrukce, doplriky.

e V pfipadé potreby provedeni zmény/opravy/Upravy oproti DPS |hostejno z jakého dlvodu, zpracuje
Zhotovitel navrh zmény do RDS a predlozZi ji autorskému dozoru, TDI a investorovi k vyjadreni. Soucasti
navrhu této zmény bude vzdy ocenény soupis praci.

e V pfipadé potreby provedeni zmény/opravy/Upravy oproti DPS Ihostejno z jakého dlvodu, zpracuje
Zhotovitel navrh zmény do RDS a predlozi ji autorskému dozoru, TDI a investorovi k vyjadfeni. Soucasti
navrhu této zmény bude vzdy ocenény soupis praci.



SKLADBY STRECH

SR1 - Plochéa vegetaéni stfecha - 365,81 m?

100 mm_Stfes$ni substrat intenzivni /:1IDK 10

50 mm Hydrofilni mineralni izolace, tfida reakce na ohen A1, tl. 50 mm/: ID E 18

50 mm_Stfedni substrat intenzivni /1D K10

50 mm Hydrofilni mineralni izolace, tfida reakce na ohen A1, tl. 50 mm/: ID E 18

40 mm Fodlie nopova s perforaci 40 mm /:1D D 04

4 mm Fdlie separacni, netkana geotextilie 500g/m? /:IDD 19

4 mm Fdlie mPVC /:1DD 18

L 4 mm_Fdlie separacni, netkana geotextilie 500g/m? /:1DD 19
UMMM 250 mm EPS 150 (stfe$ni, podlahovy) /1D E 05
L~ 450-180 mm Spadova vrstva EPS 150 50-180 mm /:IDE 16
4 mm SBS asfaltovy pas, AL vloZka (parozabrana) /21D D 02

200 mm Zelezobeton, viz SKR 180-ZB deska,250-panel /1D B 14

2 mm Omitka - pfednastfik cementovy (Spric), zrnitost 2 mm /21D G 01

10 mm Vnitfni_jadrova_zrnitost 4 mm, ruéni zpracovani 1 /: 1D G 02

3 mm_ Omitka - vnitfni $tuk 2 mm, zrnitost 0,5 mm /:1D G 04

0 mm Penetrace pod malbu, hloubkova /- 1D H 03

0 mm_2x interiérova barva (omitky, SDK), bélost min. 92% BaSO4 /:ID H 09

SR2 - Kagirek kolem vpusti a atiky - 79,17 m?

200 mm Kacdirek 16/22 (1) . ID K05

:IDD 15
;1D D 09
:IDD 15

1 mm Fdlie separacni, netkana geotextilie 300g/m? (1)
L L U“L 40 mm_Félie nopova s perforaci 40 mm (1)
1 mm Fdlie separacni, netkana geotextilie 300g/m? (1)
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:IDD 22
:IDD 15

2 mm Fdlie mPVC, tl. 2,0 mm, atest proti prorustani kofenl
1 mm Fdlie separacni, netkana geotextilie 300g/m? (1)

/
/
/
/
/
/
250 mm EPS 150 (stfesni, podlahovy) (2) /: 1D E 05
50-180 mm Spadova vrstva EPS 150 50-180 mm /;IDE 16
4 mm SBS asfaltovy pas, AL vloZka (parozabrana) /: 1D D 02
/
/
/
/
/
I
/:

0 mm Penetraéni asfaltovy natér :IDH12
200 mm Zelezobeton, viz SKR 180-ZB deska,250-panel :IDB 14
2 mm Omitka - pfednastfik cementovy (Spric), zrnitost 2 mm :ID G 01
10 mm Vnitfni_jadrova_zrnitost 4 mm, ruéni zpracovani 11D G 02
3 mm vnitfni_8tuk, zrnitost 0,3mm :ID G 03

0 mm Penetrace pod malbu, hloubkova :IDHO03

0 mm 2x interiérova barva (omitky, SDK), bélost min. 92% BaS0O4/: ID H 09
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