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Požadavky na stavební úpravy

∑ Tato dokumentace je určena jako dokumentace pro provádění stavby. Dokumentace nenahrazuje realizační,
dodavatelskou ani dílenskou dokumentaci. Dílenská dokumentace musí být vždy v dostatečném předstihu
před zahájením konkrétních prací odsouhlasena TDI, GP a Architektem. Konstrukční schémata ani ostatní
výkresy dílenskou (výrobní) dokumentaci nenahrazují.

∑ Zhotovitel zpracuje Realizační dokumentaci stavby (RDS) a dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS).
Rozsah viz souhrnná technická zpráva.

∑  Na všechny atypické konstrukce bude zpracována výrobní dokumentace, která bude
odsouhlasena objednatelem ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.

∑ Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na emise škodlivin a
cizorodých látek (formaldehyd, radon apod.).

∑ Jednotliví zhotovitelé konstrukcí či instalací jsou povinni postupovat dle platných a aktuálních zákonů,
vyhlášek, nařízení vlády, norem a předpisů. Pokud by dokumentace s nimi byla v
rozporu, jsou povinni neprodleně před i během procesu přípravy, výroby a výstavby na vzniklou skutečnost
generálního projektanta upozornit.

∑ Jednotlivé profesní části musí být koordinovány se stavební a architektonickou částí
projektové dokumentace, veškeré nejasnosti nebo případné rozdíly musí být včas
konzultovány s GP a Architektem.

∑ Veškeré výrobky budou před zadáním do výroby nebo před objednáním dodavatelem
přepočítány, rozměry přeměřeny a příslušná dílenská dokumentace dodavatele bude
odsouhlasena objednatelem ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.

∑ Při realizaci nutno respektovat podmínky a připomínky, které vyplynuly z veřejnoprávního projednání projektu
stavby.

∑     Při provádění stavby je vždy nutné pracovat s nejaktuálnějšími revizemi výkresů.
∑     Aktuální revize dokumentace bude vždy stanovena a zapsána do stavebního deníku na KD

GD a GP, veškeré změny a revize musí potvrdit TDI.
∑     Dodavatel stavby a subdodavatelé se musí vždy seznámit s nejaktuálnější verzí dokumentace

a upozornit na případné nesrovnalosti.
∑     Před výrobou je nutné veškeré rozměry zaměřit, přesný rozměr bude stanoven přímo na

stavbě.
∑     Součástí dodávky jsou veškeré kotevní, kotvící, upevňovací, připojovací konstrukce, doplňky.
∑    V případě potřeby provedení změny/opravy/úpravy oproti DPS lhostejno z jakého důvodu, zpracuje

Zhotovitel návrh změny do RDS a předloží ji autorskému dozoru, TDI a investorovi k vyjádření. Součástí
návrhu této změny bude vždy oceněný soupis prací.

∑  V případě potřeby provedení změny/opravy/úpravy oproti DPS lhostejno z jakého důvodu, zpracuje
Zhotovitel návrh změny do RDS a předloží ji autorskému dozoru, TDI a investorovi k vyjádření. Součástí
návrhu této změny bude vždy oceněný soupis prací.
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Ozn.

S01

S02

S02

S02

S02

S02

S02

S02

S02

S02

S02

S02

S02

S02

Název

Zazdění otvoru bývalé vzt

Koutová lišta

Koutová lišta

Koutová lišta

Koutová lišta

Koutová lišta

Koutová lišta

Koutová lišta

Koutová lišta

Koutová lišta

Koutová lišta

Koutová lišta

Koutová lišta

Koutová lišta

Popis

Dozdění otvoru 400x400x450 mm z pórobet. zdivo 450/ ID: A 52, z vnitřní strany štuková
omítka a vnitřní malba

Hliníková lišta s oblým vnitřním rohem. Délka 2500 mm, pro tl. obkladu 10 mm

Hliníková lišta s oblým vnitřním rohem. Délka 2500 mm, pro tl. obkladu 10 mm

Hliníková lišta s oblým vnitřním rohem. Délka 2500 mm, pro tl. obkladu 10 mm

Hliníková lišta s oblým vnitřním rohem. Délka 2500 mm, pro tl. obkladu 10 mm

Hliníková lišta s oblým vnitřním rohem. Délka 2500 mm, pro tl. obkladu 10 mm

Hliníková lišta s oblým vnitřním rohem. Délka 2500 mm, pro tl. obkladu 10 mm

Hliníková lišta s oblým vnitřním rohem. Délka 2500 mm, pro tl. obkladu 10 mm

Hliníková lišta s oblým vnitřním rohem. Délka 2500 mm, pro tl. obkladu 10 mm

Hliníková lišta s oblým vnitřním rohem. Délka 2500 mm, pro tl. obkladu 10 mm

Hliníková lišta s oblým vnitřním rohem. Délka 2500 mm, pro tl. obkladu 10 mm

Hliníková lišta s oblým vnitřním rohem. Délka 2500 mm, pro tl. obkladu 10 mm

Hliníková lišta s oblým vnitřním rohem. Délka 2500 mm, pro tl. obkladu 10 mm

Hliníková lišta s oblým vnitřním rohem. Délka 2500 mm, pro tl. obkladu 10 mm

Poloha

Viz výkresová část

Na všech koutech
obložených ploch

Na všech koutech
obložených ploch

Na všech koutech
obložených ploch

Na všech koutech
obložených ploch

Na všech koutech
obložených ploch

Na všech koutech
obložených ploch

Na všech koutech
obložených ploch

Na všech koutech
obložených ploch

Na všech koutech
obložených ploch

Na všech koutech
obložených ploch

Na všech koutech
obložených ploch

Na všech koutech
obložených ploch

Na všech koutech
obložených ploch

Číslo mísntosti

1.01

1.02

1.03

3.02

3.05

3.24

3.22

3.18

3.25

3.19

3.20

3.12

3.13

3.15

Množství

Dle výkresové části

Dle výšky obkladu

Dle výšky obkladu

Dle výšky obkladu

Dle výšky obkladu

Dle výšky obkladu

Dle výšky obkladu

Dle výšky obkladu

Dle výšky obkladu

Dle výšky obkladu

Dle výšky obkladu

Dle výšky obkladu

Dle výšky obkladu

Dle výšky obkladu

Poznámka Revize

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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REVIZE

CENTRUM TECHNICKÉHO A INOVATIVNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ V KYJOVĚ

Požadavky na stavební úpravy

∑ Tato dokumentace je určena jako dokumentace pro provádění stavby. Dokumentace nenahrazuje realizační,
dodavatelskou ani dílenskou dokumentaci. Dílenská dokumentace musí být vždy v dostatečném předstihu
před zahájením konkrétních prací odsouhlasena TDI, GP a Architektem. Konstrukční schémata ani ostatní
výkresy dílenskou (výrobní) dokumentaci nenahrazují.

∑ Zhotovitel zpracuje Realizační dokumentaci stavby (RDS) a dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS).
Rozsah viz souhrnná technická zpráva.

∑  Na všechny atypické konstrukce bude zpracována výrobní dokumentace, která bude
odsouhlasena objednatelem ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.

∑ Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na emise škodlivin a
cizorodých látek (formaldehyd, radon apod.).

∑ Jednotliví zhotovitelé konstrukcí či instalací jsou povinni postupovat dle platných a aktuálních zákonů,
vyhlášek, nařízení vlády, norem a předpisů. Pokud by dokumentace s nimi byla v
rozporu, jsou povinni neprodleně před i během procesu přípravy, výroby a výstavby na vzniklou skutečnost
generálního projektanta upozornit.

∑ Jednotlivé profesní části musí být koordinovány se stavební a architektonickou částí
projektové dokumentace, veškeré nejasnosti nebo případné rozdíly musí být včas
konzultovány s GP a Architektem.

∑ Veškeré výrobky budou před zadáním do výroby nebo před objednáním dodavatelem
přepočítány, rozměry přeměřeny a příslušná dílenská dokumentace dodavatele bude
odsouhlasena objednatelem ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.

∑ Při realizaci nutno respektovat podmínky a připomínky, které vyplynuly z veřejnoprávního projednání projektu
stavby.

∑     Při provádění stavby je vždy nutné pracovat s nejaktuálnějšími revizemi výkresů.
∑     Aktuální revize dokumentace bude vždy stanovena a zapsána do stavebního deníku na KD

GD a GP, veškeré změny a revize musí potvrdit TDI.
∑     Dodavatel stavby a subdodavatelé se musí vždy seznámit s nejaktuálnější verzí dokumentace

a upozornit na případné nesrovnalosti.
∑     Před výrobou je nutné veškeré rozměry zaměřit, přesný rozměr bude stanoven přímo na

stavbě.
∑     Součástí dodávky jsou veškeré kotevní, kotvící, upevňovací, připojovací konstrukce, doplňky.
∑    V případě potřeby provedení změny/opravy/úpravy oproti DPS lhostejno z jakého důvodu, zpracuje

Zhotovitel návrh změny do RDS a předloží ji autorskému dozoru, TDI a investorovi k vyjádření. Součástí
návrhu této změny bude vždy oceněný soupis prací.

∑  V případě potřeby provedení změny/opravy/úpravy oproti DPS lhostejno z jakého důvodu, zpracuje
Zhotovitel návrh změny do RDS a předloží ji autorskému dozoru, TDI a investorovi k vyjádření. Součástí
návrhu této změny bude vždy oceněný soupis prací.
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Ozn.

S03

S03

S03

S03

S03

S03

S03

S03

S03

S03

S03

S04

S04

S04

Název

Dilatace podlah kolem stěn a
příček

Dilatace podlah kolem stěn a
příček

Dilatace podlah kolem stěn a
příček

Dilatace podlah kolem stěn a
příček

Dilatace podlah kolem stěn a
příček

Dilatace podlah kolem stěn a
příček

Dilatace podlah kolem stěn a
příček

Dilatace podlah kolem stěn a
příček

Dilatace podlah kolem stěn a
příček

Dilatace podlah kolem stěn a
příček

Dilatace podlah kolem stěn a
příček

Hydroizolační nátěr pod
obklad do výšky 150 mm

Hydroizolační nátěr pod
obklad do výšky 150 mm

Hydroizolační nátěr pod
obklad do výšky 150 mm

Popis

Podlahy budou dilatovány po obvodu kolem stěn a příček, vložení PE sásku  tl. 5 mm

Podlahy budou dilatovány po obvodu kolem stěn a příček, vložení PE sásku  tl. 5 mm

Podlahy budou dilatovány po obvodu kolem stěn a příček, vložení PE sásku  tl. 5 mm

Podlahy budou dilatovány po obvodu kolem stěn a příček, vložení PE sásku  tl. 5 mm

Podlahy budou dilatovány po obvodu kolem stěn a příček, vložení PE sásku  tl. 5 mm

Podlahy budou dilatovány po obvodu kolem stěn a příček, vložení PE sásku  tl. 5 mm

Podlahy budou dilatovány po obvodu kolem stěn a příček, vložení PE sásku  tl. 5 mm

Podlahy budou dilatovány po obvodu kolem stěn a příček, vložení PE sásku  tl. 5 mm

Podlahy budou dilatovány po obvodu kolem stěn a příček, vložení PE sásku  tl. 5 mm

Podlahy budou dilatovány po obvodu kolem stěn a příček, vložení PE sásku  tl. 5 mm

Podlahy budou dilatovány po obvodu kolem stěn a příček, vložení PE sásku  tl. 5 mm

Dvousložková, vysoce elastická hydroizolace, vyztužená vlákny, složení: Cementové pojivo,
křemičitý písek, speciální přísady, vlákna. Schopnost překlenutí trhlin za standartních
podmínek (+23°C) ≥ 0,75mm, vodotěsnost (tlak 1,5 baru po dobu 7 dní) - žádný přůnik a
přírustek hmotnosti ≤ 20g. Tlouštka vrtstvy minimálně 2mm při aplikaci ve dvou vrstvách.
Dvousložková, vysoce elastická hydroizolace, vyztužená vlákny, složení: Cementové pojivo,
křemičitý písek, speciální přísady, vlákna. Schopnost překlenutí trhlin za standartních
podmínek (+23°C) ≥ 0,75mm, vodotěsnost (tlak 1,5 baru po dobu 7 dní) - žádný přůnik a
přírustek hmotnosti ≤ 20g. Tlouštka vrtstvy minimálně 2mm při aplikaci ve dvou vrstvách.
Dvousložková, vysoce elastická hydroizolace, vyztužená vlákny, složení: Cementové pojivo,
křemičitý písek, speciální přísady, vlákna. Schopnost překlenutí trhlin za standartních
podmínek (+23°C) ≥ 0,75mm, vodotěsnost (tlak 1,5 baru po dobu 7 dní) - žádný přůnik a
přírustek hmotnosti ≤ 20g. Tlouštka vrtstvy minimálně 2mm při aplikaci ve dvou vrstvách.

Poloha

Místnost

Místnost

Místnost

Místnost

Místnost

Místnost

Místnost

Místnost

Místnost

Místnost

Místnost

Místnost

Místnost

Místnost

Číslo mísntosti

1.09

1.01

1.05

1.07

1.08

2.02

2.03

3.04

3.06

3.07

3.02

1.02

1.03

Množství

Dle výkresové části

Dle výkresové části

Dle výkresové části

Dle výkresové části

Dle výkresové části

Dle výkresové části

Dle výkresové části

Dle výkresové části

Dle výkresové části

Dle výkresové části

Dle výkresové části

m2

m2

m2

Poznámka Revize

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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REVIZE

CENTRUM TECHNICKÉHO A INOVATIVNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ V KYJOVĚ

Požadavky na stavební úpravy

∑ Tato dokumentace je určena jako dokumentace pro provádění stavby. Dokumentace nenahrazuje realizační,
dodavatelskou ani dílenskou dokumentaci. Dílenská dokumentace musí být vždy v dostatečném předstihu
před zahájením konkrétních prací odsouhlasena TDI, GP a Architektem. Konstrukční schémata ani ostatní
výkresy dílenskou (výrobní) dokumentaci nenahrazují.

∑ Zhotovitel zpracuje Realizační dokumentaci stavby (RDS) a dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS).
Rozsah viz souhrnná technická zpráva.

∑  Na všechny atypické konstrukce bude zpracována výrobní dokumentace, která bude
odsouhlasena objednatelem ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.

∑ Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na emise škodlivin a
cizorodých látek (formaldehyd, radon apod.).

∑ Jednotliví zhotovitelé konstrukcí či instalací jsou povinni postupovat dle platných a aktuálních zákonů,
vyhlášek, nařízení vlády, norem a předpisů. Pokud by dokumentace s nimi byla v
rozporu, jsou povinni neprodleně před i během procesu přípravy, výroby a výstavby na vzniklou skutečnost
generálního projektanta upozornit.

∑ Jednotlivé profesní části musí být koordinovány se stavební a architektonickou částí
projektové dokumentace, veškeré nejasnosti nebo případné rozdíly musí být včas
konzultovány s GP a Architektem.

∑ Veškeré výrobky budou před zadáním do výroby nebo před objednáním dodavatelem
přepočítány, rozměry přeměřeny a příslušná dílenská dokumentace dodavatele bude
odsouhlasena objednatelem ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.

∑ Při realizaci nutno respektovat podmínky a připomínky, které vyplynuly z veřejnoprávního projednání projektu
stavby.

∑     Při provádění stavby je vždy nutné pracovat s nejaktuálnějšími revizemi výkresů.
∑     Aktuální revize dokumentace bude vždy stanovena a zapsána do stavebního deníku na KD

GD a GP, veškeré změny a revize musí potvrdit TDI.
∑     Dodavatel stavby a subdodavatelé se musí vždy seznámit s nejaktuálnější verzí dokumentace

a upozornit na případné nesrovnalosti.
∑     Před výrobou je nutné veškeré rozměry zaměřit, přesný rozměr bude stanoven přímo na

stavbě.
∑     Součástí dodávky jsou veškeré kotevní, kotvící, upevňovací, připojovací konstrukce, doplňky.
∑    V případě potřeby provedení změny/opravy/úpravy oproti DPS lhostejno z jakého důvodu, zpracuje

Zhotovitel návrh změny do RDS a předloží ji autorskému dozoru, TDI a investorovi k vyjádření. Součástí
návrhu této změny bude vždy oceněný soupis prací.

∑  V případě potřeby provedení změny/opravy/úpravy oproti DPS lhostejno z jakého důvodu, zpracuje
Zhotovitel návrh změny do RDS a předloží ji autorskému dozoru, TDI a investorovi k vyjádření. Součástí
návrhu této změny bude vždy oceněný soupis prací.

STAVEBNÍ ÚPRAVY

Ozn.

S04

S04

S04

S04

S04

S04

S05

S05

S05

S05

S06

S06

S06

S06

Název

Hydroizolační nátěr pod
obklad do výšky 150 mm

Hydroizolační nátěr pod
obklad do výšky 150 mm

Hydroizolační nátěr pod
obklad do výšky 150 mm

Hydroizolační nátěr pod
obklad do výšky 150 mm

Hydroizolační nátěr pod
obklad do výšky 150 mm

Hydroizolační nátěr pod
obklad do výšky 150 mm

Hydroizolační nátěr pod
obklad do výšky 2000 mm

Hydroizolační nátěr pod
obklad do výšky 2000 mm

Hydroizolační nátěr pod
obklad do výšky 2000 mm

Hydroizolační nátěr pod
obklad do výšky 2000 mm

Rohová ukončovací lišta

Rohová ukončovací lišta

Rohová ukončovací lišta

Rohová ukončovací lišta

Popis

Dvousložková, vysoce elastická hydroizolace, vyztužená vlákny, složení: Cementové pojivo,
křemičitý písek, speciální přísady, vlákna. Schopnost překlenutí trhlin za standartních
podmínek (+23°C) ≥ 0,75mm, vodotěsnost (tlak 1,5 baru po dobu 7 dní) - žádný přůnik a
přírustek hmotnosti ≤ 20g. Tlouštka vrtstvy minimálně 2mm při aplikaci ve dvou vrstvách.
Dvousložková, vysoce elastická hydroizolace, vyztužená vlákny, složení: Cementové pojivo,
křemičitý písek, speciální přísady, vlákna. Schopnost překlenutí trhlin za standartních
podmínek (+23°C) ≥ 0,75mm, vodotěsnost (tlak 1,5 baru po dobu 7 dní) - žádný přůnik a
přírustek hmotnosti ≤ 20g. Tlouštka vrtstvy minimálně 2mm při aplikaci ve dvou vrstvách.
Dvousložková, vysoce elastická hydroizolace, vyztužená vlákny, složení: Cementové pojivo,
křemičitý písek, speciální přísady, vlákna. Schopnost překlenutí trhlin za standartních
podmínek (+23°C) ≥ 0,75mm, vodotěsnost (tlak 1,5 baru po dobu 7 dní) - žádný přůnik a
přírustek hmotnosti ≤ 20g. Tlouštka vrtstvy minimálně 2mm při aplikaci ve dvou vrstvách.
Dvousložková, vysoce elastická hydroizolace, vyztužená vlákny, složení: Cementové pojivo,
křemičitý písek, speciální přísady, vlákna. Schopnost překlenutí trhlin za standartních
podmínek (+23°C) ≥ 0,75mm, vodotěsnost (tlak 1,5 baru po dobu 7 dní) - žádný přůnik a
přírustek hmotnosti ≤ 20g. Tlouštka vrtstvy minimálně 2mm při aplikaci ve dvou vrstvách.
Dvousložková, vysoce elastická hydroizolace, vyztužená vlákny, složení: Cementové pojivo,
křemičitý písek, speciální přísady, vlákna. Schopnost překlenutí trhlin za standartních
podmínek (+23°C) ≥ 0,75mm, vodotěsnost (tlak 1,5 baru po dobu 7 dní) - žádný přůnik a
přírustek hmotnosti ≤ 20g. Tlouštka vrtstvy minimálně 2mm při aplikaci ve dvou vrstvách.
Dvousložková, vysoce elastická hydroizolace, vyztužená vlákny, složení: Cementové pojivo,
křemičitý písek, speciální přísady, vlákna. Schopnost překlenutí trhlin za standartních
podmínek (+23°C) ≥ 0,75mm, vodotěsnost (tlak 1,5 baru po dobu 7 dní) - žádný přůnik a
přírustek hmotnosti ≤ 20g. Tlouštka vrtstvy minimálně 2mm při aplikaci ve dvou vrstvách.
Dvousložková, vysoce elastická hydroizolace, vyztužená vlákny, složení: Cementové pojivo,
křemičitý písek, speciální přísady, vlákna. Schopnost překlenutí trhlin za standartních
podmínek (+23°C) ≥ 0,75mm, vodotěsnost (tlak 1,5 baru po dobu 7 dní) - žádný přůnik a
přírustek hmotnosti ≤ 20g. Tlouštka vrtstvy minimálně 2mm při aplikaci ve dvou vrstvách.
Dvousložková, vysoce elastická hydroizolace, vyztužená vlákny, složení: Cementové pojivo,
křemičitý písek, speciální přísady, vlákna. Schopnost překlenutí trhlin za standartních
podmínek (+23°C) ≥ 0,75mm, vodotěsnost (tlak 1,5 baru po dobu 7 dní) - žádný přůnik a
přírustek hmotnosti ≤ 20g. Tlouštka vrtstvy minimálně 2mm při aplikaci ve dvou vrstvách.
Dvousložková, vysoce elastická hydroizolace, vyztužená vlákny, složení: Cementové pojivo,
křemičitý písek, speciální přísady, vlákna. Schopnost překlenutí trhlin za standartních
podmínek (+23°C) ≥ 0,75mm, vodotěsnost (tlak 1,5 baru po dobu 7 dní) - žádný přůnik a
přírustek hmotnosti ≤ 20g. Tlouštka vrtstvy minimálně 2mm při aplikaci ve dvou vrstvách.
Dvousložková, vysoce elastická hydroizolace, vyztužená vlákny, složení: Cementové pojivo,
křemičitý písek, speciální přísady, vlákna. Schopnost překlenutí trhlin za standartních
podmínek (+23°C) ≥ 0,75mm, vodotěsnost (tlak 1,5 baru po dobu 7 dní) - žádný přůnik a
přírustek hmotnosti ≤ 20g. Tlouštka vrtstvy minimálně 2mm při aplikaci ve dvou vrstvách.

Kartáčovaná nerezová rohová lišta. Délka 2700 mm, pro tl. obkladu 10 mm

Kartáčovaná nerezová rohová lišta. Délka 2700 mm, pro tl. obkladu 10 mm

Kartáčovaná nerezová rohová lišta. Délka 2700 mm, pro tl. obkladu 10 mm

Kartáčovaná nerezová rohová lišta. Délka 2700 mm, pro tl. obkladu 10 mm

Poloha

Místnost

Místnost

Místnost

Místnost

Místnost

Místnost

Místnost

Místnost

Místnost

Místnost

Na všech rozích
obložených ploch

Na všech rozích
obložených ploch

Na všech rozích
obložených ploch

Na všech rozích
obložených ploch

Číslo mísntosti

3.22

3.19

3.25

3.18

3.13

3.12

3.05

3.24

3.20

3.15

1.03

1.02

2.03

3.24

Množství

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Dle výšky obkladu

Dle výšky obkladu

Dle výšky obkladu

Dle výšky obkladu

Poznámka

V místě sprch v. nátěru 2000
mm, mimo v. 150mm

V místě sprch v. nátěru 2000
mm, mimo v. 150mm

Revize

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Požadavky na stavební úpravy

∑ Tato dokumentace je určena jako dokumentace pro provádění stavby. Dokumentace nenahrazuje realizační,
dodavatelskou ani dílenskou dokumentaci. Dílenská dokumentace musí být vždy v dostatečném předstihu
před zahájením konkrétních prací odsouhlasena TDI, GP a Architektem. Konstrukční schémata ani ostatní
výkresy dílenskou (výrobní) dokumentaci nenahrazují.

∑ Zhotovitel zpracuje Realizační dokumentaci stavby (RDS) a dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS).
Rozsah viz souhrnná technická zpráva.

∑  Na všechny atypické konstrukce bude zpracována výrobní dokumentace, která bude
odsouhlasena objednatelem ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.

∑ Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na emise škodlivin a
cizorodých látek (formaldehyd, radon apod.).

∑ Jednotliví zhotovitelé konstrukcí či instalací jsou povinni postupovat dle platných a aktuálních zákonů,
vyhlášek, nařízení vlády, norem a předpisů. Pokud by dokumentace s nimi byla v
rozporu, jsou povinni neprodleně před i během procesu přípravy, výroby a výstavby na vzniklou skutečnost
generálního projektanta upozornit.

∑ Jednotlivé profesní části musí být koordinovány se stavební a architektonickou částí
projektové dokumentace, veškeré nejasnosti nebo případné rozdíly musí být včas
konzultovány s GP a Architektem.

∑ Veškeré výrobky budou před zadáním do výroby nebo před objednáním dodavatelem
přepočítány, rozměry přeměřeny a příslušná dílenská dokumentace dodavatele bude
odsouhlasena objednatelem ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.

∑ Při realizaci nutno respektovat podmínky a připomínky, které vyplynuly z veřejnoprávního projednání projektu
stavby.

∑     Při provádění stavby je vždy nutné pracovat s nejaktuálnějšími revizemi výkresů.
∑     Aktuální revize dokumentace bude vždy stanovena a zapsána do stavebního deníku na KD

GD a GP, veškeré změny a revize musí potvrdit TDI.
∑     Dodavatel stavby a subdodavatelé se musí vždy seznámit s nejaktuálnější verzí dokumentace

a upozornit na případné nesrovnalosti.
∑     Před výrobou je nutné veškeré rozměry zaměřit, přesný rozměr bude stanoven přímo na

stavbě.
∑     Součástí dodávky jsou veškeré kotevní, kotvící, upevňovací, připojovací konstrukce, doplňky.
∑    V případě potřeby provedení změny/opravy/úpravy oproti DPS lhostejno z jakého důvodu, zpracuje

Zhotovitel návrh změny do RDS a předloží ji autorskému dozoru, TDI a investorovi k vyjádření. Součástí
návrhu této změny bude vždy oceněný soupis prací.

∑  V případě potřeby provedení změny/opravy/úpravy oproti DPS lhostejno z jakého důvodu, zpracuje
Zhotovitel návrh změny do RDS a předloží ji autorskému dozoru, TDI a investorovi k vyjádření. Součástí
návrhu této změny bude vždy oceněný soupis prací.
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Ozn.

S06

S06

S06

S06

S06

S06

S06

S07

S07

S07

S07

S07

S07

S07

Název

Rohová ukončovací lišta

Rohová ukončovací lišta

Rohová ukončovací lišta

Rohová ukončovací lišta

Rohová ukončovací lišta

Rohová ukončovací lišta

Rohová ukončovací lišta

Ukončovací lišta obkladu

Ukončovací lišta obkladu

Ukončovací lišta obkladu

Ukončovací lišta obkladu

Ukončovací lišta obkladu

Ukončovací lišta obkladu

Ukončovací lišta obkladu

Popis

Kartáčovaná nerezová rohová lišta. Délka 2700 mm, pro tl. obkladu 10 mm

Kartáčovaná nerezová rohová lišta. Délka 2700 mm, pro tl. obkladu 10 mm

Kartáčovaná nerezová rohová lišta. Délka 2700 mm, pro tl. obkladu 10 mm

Kartáčovaná nerezová rohová lišta. Délka 2700 mm, pro tl. obkladu 10 mm

Kartáčovaná nerezová rohová lišta. Délka 2700 mm, pro tl. obkladu 10 mm

Kartáčovaná nerezová rohová lišta. Délka 2700 mm, pro tl. obkladu 10 mm

Kartáčovaná nerezová rohová lišta. Délka 2700 mm, pro tl. obkladu 10 mm

Kartáčovaná nerezová ukončovací lišta ve tvaru "L". Délka 2500 mm, pro tl. obkladu 10 mm.

Kartáčovaná nerezová ukončovací lišta ve tvaru "L". Délka 2500 mm, pro tl. obkladu 10 mm.

Kartáčovaná nerezová ukončovací lišta ve tvaru "L". Délka 2500 mm, pro tl. obkladu 10 mm.

Kartáčovaná nerezová ukončovací lišta ve tvaru "L". Délka 2500 mm, pro tl. obkladu 10 mm.

Kartáčovaná nerezová ukončovací lišta ve tvaru "L". Délka 2500 mm, pro tl. obkladu 10 mm.

Kartáčovaná nerezová ukončovací lišta ve tvaru "L". Délka 2500 mm, pro tl. obkladu 10 mm.

Kartáčovaná nerezová ukončovací lišta ve tvaru "L". Délka 2500 mm, pro tl. obkladu 10 mm.

Poloha

Na všech rozích
obložených ploch

Na všech rozích
obložených ploch

Na všech rozích
obložených ploch

Na všech rozích
obložených ploch

Na všech rozích
obložených ploch

Na všech rozích
obložených ploch

Na všech rozích
obložených ploch

Místnost

Místnost

Místnost

Místnost

Místnost

Místnost

Místnost

Číslo mísntosti

3.18

3.20

3.15

3.13

3.07

3.06

3.04

1.02

1.03

2.03

3.02

3.05

3.24

3.22

Množství

Dle výšky obkladu

Dle výšky obkladu

Dle výšky obkladu

Dle výšky obkladu

Dle výšky obkladu

Dle výšky obkladu

Dle výšky obkladu

Dle výkresové části

Dle výkresové části

Dle výkresové části

Dle výkresové části

Dle výkresové části

Dle výkresové části

Dle výkresové části

Poznámka Revize

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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REVIZE

CENTRUM TECHNICKÉHO A INOVATIVNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ V KYJOVĚ

Požadavky na stavební úpravy

∑ Tato dokumentace je určena jako dokumentace pro provádění stavby. Dokumentace nenahrazuje realizační,
dodavatelskou ani dílenskou dokumentaci. Dílenská dokumentace musí být vždy v dostatečném předstihu
před zahájením konkrétních prací odsouhlasena TDI, GP a Architektem. Konstrukční schémata ani ostatní
výkresy dílenskou (výrobní) dokumentaci nenahrazují.

∑ Zhotovitel zpracuje Realizační dokumentaci stavby (RDS) a dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS).
Rozsah viz souhrnná technická zpráva.

∑  Na všechny atypické konstrukce bude zpracována výrobní dokumentace, která bude
odsouhlasena objednatelem ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.

∑ Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na emise škodlivin a
cizorodých látek (formaldehyd, radon apod.).

∑ Jednotliví zhotovitelé konstrukcí či instalací jsou povinni postupovat dle platných a aktuálních zákonů,
vyhlášek, nařízení vlády, norem a předpisů. Pokud by dokumentace s nimi byla v
rozporu, jsou povinni neprodleně před i během procesu přípravy, výroby a výstavby na vzniklou skutečnost
generálního projektanta upozornit.

∑ Jednotlivé profesní části musí být koordinovány se stavební a architektonickou částí
projektové dokumentace, veškeré nejasnosti nebo případné rozdíly musí být včas
konzultovány s GP a Architektem.

∑ Veškeré výrobky budou před zadáním do výroby nebo před objednáním dodavatelem
přepočítány, rozměry přeměřeny a příslušná dílenská dokumentace dodavatele bude
odsouhlasena objednatelem ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.

∑ Při realizaci nutno respektovat podmínky a připomínky, které vyplynuly z veřejnoprávního projednání projektu
stavby.

∑     Při provádění stavby je vždy nutné pracovat s nejaktuálnějšími revizemi výkresů.
∑     Aktuální revize dokumentace bude vždy stanovena a zapsána do stavebního deníku na KD

GD a GP, veškeré změny a revize musí potvrdit TDI.
∑     Dodavatel stavby a subdodavatelé se musí vždy seznámit s nejaktuálnější verzí dokumentace

a upozornit na případné nesrovnalosti.
∑     Před výrobou je nutné veškeré rozměry zaměřit, přesný rozměr bude stanoven přímo na

stavbě.
∑     Součástí dodávky jsou veškeré kotevní, kotvící, upevňovací, připojovací konstrukce, doplňky.
∑    V případě potřeby provedení změny/opravy/úpravy oproti DPS lhostejno z jakého důvodu, zpracuje

Zhotovitel návrh změny do RDS a předloží ji autorskému dozoru, TDI a investorovi k vyjádření. Součástí
návrhu této změny bude vždy oceněný soupis prací.

∑  V případě potřeby provedení změny/opravy/úpravy oproti DPS lhostejno z jakého důvodu, zpracuje
Zhotovitel návrh změny do RDS a předloží ji autorskému dozoru, TDI a investorovi k vyjádření. Součástí
návrhu této změny bude vždy oceněný soupis prací.

STAVEBNÍ ÚPRAVY

Ozn.

S07

S07

S07

S07

S07

S07

S07

S07

S07

S07

S07

S08

S08

S08

Název

Ukončovací lišta obkladu

Ukončovací lišta obkladu

Ukončovací lišta obkladu

Ukončovací lišta obkladu

Ukončovací lišta obkladu

Ukončovací lišta obkladu

Ukončovací lišta obkladu

Ukončovací lišta obkladu

Ukončovací lišta obkladu

Ukončovací lišta obkladu

Ukončovací lišta obkladu

Keramický interiérový lak za
umyvadlo do výšky 1450 mm

Keramický interiérový lak za
umyvadlo do výšky 1450 mm

Keramický interiérový lak za
umyvadlo do výšky 1450 mm

Popis

Kartáčovaná nerezová ukončovací lišta ve tvaru "L". Délka 2500 mm, pro tl. obkladu 10 mm.

Kartáčovaná nerezová ukončovací lišta ve tvaru "L". Délka 2500 mm, pro tl. obkladu 10 mm.

Kartáčovaná nerezová ukončovací lišta ve tvaru "L". Délka 2500 mm, pro tl. obkladu 10 mm.

Kartáčovaná nerezová ukončovací lišta ve tvaru "L". Délka 2500 mm, pro tl. obkladu 10 mm.

Kartáčovaná nerezová ukončovací lišta ve tvaru "L". Délka 2500 mm, pro tl. obkladu 10 mm.

Kartáčovaná nerezová ukončovací lišta ve tvaru "L". Délka 2500 mm, pro tl. obkladu 10 mm.

Kartáčovaná nerezová ukončovací lišta ve tvaru "L". Délka 2500 mm, pro tl. obkladu 10 mm.

Kartáčovaná nerezová ukončovací lišta ve tvaru "L". Délka 2500 mm, pro tl. obkladu 10 mm.

Kartáčovaná nerezová ukončovací lišta ve tvaru "L". Délka 2500 mm, pro tl. obkladu 10 mm.

Kartáčovaná nerezová ukončovací lišta ve tvaru "L". Délka 2500 mm, pro tl. obkladu 10 mm.

Kartáčovaná nerezová ukončovací lišta ve tvaru "L". Délka 2500 mm, pro tl. obkladu 10 mm.

Pro konečné průhledné a barevné nátěry namáhanějších částí stěn, kde zajistí extra odolnost
vůči opotřebení, špíně a vodě.

Pro konečné průhledné a barevné nátěry namáhanějších částí stěn, kde zajistí extra odolnost
vůči opotřebení, špíně a vodě.

Pro konečné průhledné a barevné nátěry namáhanějších částí stěn, kde zajistí extra odolnost
vůči opotřebení, špíně a vodě.

Poloha

Místnost

Místnost

Místnost

Místnost

Místnost

Místnost

Místnost

Místnost

Místnost

Místnost

Místnost

Místnost

Místnost

Místnost

Číslo mísntosti

3.21

3.25

3.19

3.18

3.20

3.15

3.13

3.12

3.07

3.06

3.04

1.01

1.05

1.07

Množství

Dle výkresové části

Dle výkresové části

Dle výkresové části

Dle výkresové části

Dle výkresové části

Dle výkresové části

Dle výkresové části

Dle výkresové části

Dle výkresové části

Dle výkresové části

Dle výkresové části

m2

m2

m2

Poznámka

Podlahy

Podlahy

Podlahy

Revize

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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REVIZE

CENTRUM TECHNICKÉHO A INOVATIVNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ V KYJOVĚ

Požadavky na stavební úpravy

∑ Tato dokumentace je určena jako dokumentace pro provádění stavby. Dokumentace nenahrazuje realizační,
dodavatelskou ani dílenskou dokumentaci. Dílenská dokumentace musí být vždy v dostatečném předstihu
před zahájením konkrétních prací odsouhlasena TDI, GP a Architektem. Konstrukční schémata ani ostatní
výkresy dílenskou (výrobní) dokumentaci nenahrazují.

∑ Zhotovitel zpracuje Realizační dokumentaci stavby (RDS) a dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS).
Rozsah viz souhrnná technická zpráva.

∑  Na všechny atypické konstrukce bude zpracována výrobní dokumentace, která bude
odsouhlasena objednatelem ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.

∑ Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na emise škodlivin a
cizorodých látek (formaldehyd, radon apod.).

∑ Jednotliví zhotovitelé konstrukcí či instalací jsou povinni postupovat dle platných a aktuálních zákonů,
vyhlášek, nařízení vlády, norem a předpisů. Pokud by dokumentace s nimi byla v
rozporu, jsou povinni neprodleně před i během procesu přípravy, výroby a výstavby na vzniklou skutečnost
generálního projektanta upozornit.

∑ Jednotlivé profesní části musí být koordinovány se stavební a architektonickou částí
projektové dokumentace, veškeré nejasnosti nebo případné rozdíly musí být včas
konzultovány s GP a Architektem.

∑ Veškeré výrobky budou před zadáním do výroby nebo před objednáním dodavatelem
přepočítány, rozměry přeměřeny a příslušná dílenská dokumentace dodavatele bude
odsouhlasena objednatelem ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.

∑ Při realizaci nutno respektovat podmínky a připomínky, které vyplynuly z veřejnoprávního projednání projektu
stavby.

∑     Při provádění stavby je vždy nutné pracovat s nejaktuálnějšími revizemi výkresů.
∑     Aktuální revize dokumentace bude vždy stanovena a zapsána do stavebního deníku na KD

GD a GP, veškeré změny a revize musí potvrdit TDI.
∑     Dodavatel stavby a subdodavatelé se musí vždy seznámit s nejaktuálnější verzí dokumentace

a upozornit na případné nesrovnalosti.
∑     Před výrobou je nutné veškeré rozměry zaměřit, přesný rozměr bude stanoven přímo na

stavbě.
∑     Součástí dodávky jsou veškeré kotevní, kotvící, upevňovací, připojovací konstrukce, doplňky.
∑    V případě potřeby provedení změny/opravy/úpravy oproti DPS lhostejno z jakého důvodu, zpracuje

Zhotovitel návrh změny do RDS a předloží ji autorskému dozoru, TDI a investorovi k vyjádření. Součástí
návrhu této změny bude vždy oceněný soupis prací.

∑  V případě potřeby provedení změny/opravy/úpravy oproti DPS lhostejno z jakého důvodu, zpracuje
Zhotovitel návrh změny do RDS a předloží ji autorskému dozoru, TDI a investorovi k vyjádření. Součástí
návrhu této změny bude vždy oceněný soupis prací.
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Ozn.

S08

S09

S10

S11

S12

S13

S13

S13

S13

S14

S14

S15

S15

S15

Název

Keramický interiérový lak za
umyvadlo do výšky 1450 mm

Distanční podlahové lišty

Rohovník do hrubé omítky

Protipožární obklad ocelových
nosníků a sloupů

Dozdění původního otvoru

Spádová lišta ve sprchovém
koutu

Spádová lišta ve sprchovém
koutu

Spádová lišta ve sprchovém
koutu

Spádová lišta ve sprchovém
koutu

Hliníkové protiskluzové
nášlapy

Hliníkové protiskluzové
nášlapy

Renovace zámečnických prvků

Renovace zámečnických prvků

Renovace zámečnických prvků

Popis

Pro konečné průhledné a barevné nátěry namáhanějších částí stěn, kde zajistí extra odolnost
vůči opotřebení, špíně a vodě.

Nerezová dilatační lištta se širokými perforovanými podpěrnými základnami s vulkanizovanou
EPDM gumou

Pozinkovaná hrubá omítková rohová lišta s ostrým rohem 50 x 50 mm

Protipožární SDK obklad ocelových konstrukcí, jednovrstvý obklad protipožární SDK 15 mm,
REI 45. Přímé připevnění.

Dozdění z plynosilikátových tvránic, štuková omítka a vnitřní malba z obou stran

Nerezový spádový profil řeší spojení mezi spádovanou plochou a stěnou

Nerezový spádový profil řeší spojení mezi spádovanou plochou a stěnou

Nerezový spádový profil řeší spojení mezi spádovanou plochou a stěnou

Nerezový spádový profil řeší spojení mezi spádovanou plochou a stěnou

protiskluzový povrch, tl. 1,6 mm, š = 12 cm, h = 4,5 cm

protiskluzový povrch, tl. 1,6 mm, š = 12 cm, h = 4,5 cm

Obroušení povrchu, základový nátěr, vrchní nátěr

Obroušení povrchu, základový nátěr, vrchní nátěr

Obroušení povrchu, základový nátěr, vrchní nátěr

Poloha

Místnost

Přechody rozdílných
typů nášlapných vrstev
podlahy

Rohy omítnutých
místností

Viz výkresová část

Viz výkresová část

Dlážděný sprchový kout

Dlážděný sprchový kout

Dlážděný sprchový kout

Dlážděný sprchový kout

Schodišťové stupně

Schodišťové stupně

Viz výkresová část

Viz výkresová část

Viz výkresová část

Číslo mísntosti

1.08

3.05

3.24

3.20

3.15

1.09

2.01

1.09

2.01

2.05

Množství

m2

Dle výkresové části

Dle výkresové části na celou
výšku místnosti

Dle výkresové části

Dle výkresové části

Dle výkresové části

Dle výkresové části

Dle výkresové části

Dle výkresové části

Dle výkresové části

Dle výkresové části

m2

m2

m2

Poznámka

Podlahy

Podlahy

Požární odolnost viz. PBŘ

Každá hrana schodu, podesty

Každá hrana schodu, podesty

Revize

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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REVIZE

CENTRUM TECHNICKÉHO A INOVATIVNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ V KYJOVĚ

Požadavky na stavební úpravy

∑ Tato dokumentace je určena jako dokumentace pro provádění stavby. Dokumentace nenahrazuje realizační,
dodavatelskou ani dílenskou dokumentaci. Dílenská dokumentace musí být vždy v dostatečném předstihu
před zahájením konkrétních prací odsouhlasena TDI, GP a Architektem. Konstrukční schémata ani ostatní
výkresy dílenskou (výrobní) dokumentaci nenahrazují.

∑ Zhotovitel zpracuje Realizační dokumentaci stavby (RDS) a dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS).
Rozsah viz souhrnná technická zpráva.

∑  Na všechny atypické konstrukce bude zpracována výrobní dokumentace, která bude
odsouhlasena objednatelem ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.

∑ Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na emise škodlivin a
cizorodých látek (formaldehyd, radon apod.).

∑ Jednotliví zhotovitelé konstrukcí či instalací jsou povinni postupovat dle platných a aktuálních zákonů,
vyhlášek, nařízení vlády, norem a předpisů. Pokud by dokumentace s nimi byla v
rozporu, jsou povinni neprodleně před i během procesu přípravy, výroby a výstavby na vzniklou skutečnost
generálního projektanta upozornit.

∑ Jednotlivé profesní části musí být koordinovány se stavební a architektonickou částí
projektové dokumentace, veškeré nejasnosti nebo případné rozdíly musí být včas
konzultovány s GP a Architektem.

∑ Veškeré výrobky budou před zadáním do výroby nebo před objednáním dodavatelem
přepočítány, rozměry přeměřeny a příslušná dílenská dokumentace dodavatele bude
odsouhlasena objednatelem ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.

∑ Při realizaci nutno respektovat podmínky a připomínky, které vyplynuly z veřejnoprávního projednání projektu
stavby.

∑     Při provádění stavby je vždy nutné pracovat s nejaktuálnějšími revizemi výkresů.
∑     Aktuální revize dokumentace bude vždy stanovena a zapsána do stavebního deníku na KD

GD a GP, veškeré změny a revize musí potvrdit TDI.
∑     Dodavatel stavby a subdodavatelé se musí vždy seznámit s nejaktuálnější verzí dokumentace

a upozornit na případné nesrovnalosti.
∑     Před výrobou je nutné veškeré rozměry zaměřit, přesný rozměr bude stanoven přímo na

stavbě.
∑     Součástí dodávky jsou veškeré kotevní, kotvící, upevňovací, připojovací konstrukce, doplňky.
∑    V případě potřeby provedení změny/opravy/úpravy oproti DPS lhostejno z jakého důvodu, zpracuje

Zhotovitel návrh změny do RDS a předloží ji autorskému dozoru, TDI a investorovi k vyjádření. Součástí
návrhu této změny bude vždy oceněný soupis prací.

∑  V případě potřeby provedení změny/opravy/úpravy oproti DPS lhostejno z jakého důvodu, zpracuje
Zhotovitel návrh změny do RDS a předloží ji autorskému dozoru, TDI a investorovi k vyjádření. Součástí
návrhu této změny bude vždy oceněný soupis prací.

STAVEBNÍ ÚPRAVY

Ozn.

S16

S17

S18

S19

S20

S20

S20

S20

S20

S20

S20

S20

S20

S21

Název

Úprava stěny pro instalaci
výtahového rozvaděče

Nátěr kovové konstrukce
schodiště a schodišťových
podest

Nátěr okenních rámů
prosklené stěny orientované
do světlíku

Nátěr stávajícího záradlí
schodiště

Dilatační úseky max po 6x6 m

Dilatační úseky max po 6x6 m

Dilatační úseky max po 6x6 m

Dilatační úseky max po 6x6 m

Dilatační úseky max po 6x6 m

Dilatační úseky max po 6x6 m

Dilatační úseky max po 6x6 m

Dilatační úseky max po 6x6 m

Dilatační úseky max po 6x6 m

Zazdění otvoru bývalé vzt

Popis

Vybudování niky v nové dozdívce otvoru pro pro rozvaděč o rozměrech 400x450x200(1250)
mm pro rozvaděč výtahu.

19 m2

14 m2

13 m2

Systémová dialtační lišta do betonu pro zajištění dilatace a vedení roviny při betonáži

Systémová dialtační lišta do betonu pro zajištění dilatace a vedení roviny při betonáži

Systémová dialtační lišta do betonu pro zajištění dilatace a vedení roviny při betonáži

Systémová dialtační lišta do betonu pro zajištění dilatace a vedení roviny při betonáži

Systémová dialtační lišta do betonu pro zajištění dilatace a vedení roviny při betonáži

Systémová dialtační lišta do betonu pro zajištění dilatace a vedení roviny při betonáži

Systémová dialtační lišta do betonu pro zajištění dilatace a vedení roviny při betonáži

Systémová dialtační lišta do betonu pro zajištění dilatace a vedení roviny při betonáži

Systémová dialtační lišta do betonu pro zajištění dilatace a vedení roviny při betonáži

Dozdění otvoru původního otvoru 400x400x450 mm na otvor průměru 150 mm pro prostup
VZT z pórobet. zdivo 450/ ID: A 52, z vnitřní strany štuková omítka a vnitřní malba, z vnější
strany doplnění tepelné izolace, armované vrstvy, fasádního štuku v odstínu stávající fasády

Poloha

Viz výkresová část

Viz výkresová část

Viz výkresová část

Viz výkresová část

Viz výkresová část

Viz výkresová část

Viz výkresová část

Viz výkresová část

Viz výkresová část

Viz výkresová část

Viz výkresová část

Viz výkresová část

Viz výkresová část

Viz výkresová část

Číslo mísntosti

3.08

3.04

3.06

3.07

2.03

1.01

1.05

1.10

1.08

1.07

Množství

Dle výkresové části

Dle výkresové části

Dle výkresové části

Dle výkresové části

Dle výkresové části

Dle výkresové části

Dle výkresové části

Dle výkresové části

Dle výkresové části

Dle výkresové části

Dle výkresové části

Dle výkresové části

Dle výkresové části

Dle výkresové části

Poznámka Revize

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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REVIZE

CENTRUM TECHNICKÉHO A INOVATIVNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ V KYJOVĚ

Požadavky na stavební úpravy

∑ Tato dokumentace je určena jako dokumentace pro provádění stavby. Dokumentace nenahrazuje realizační,
dodavatelskou ani dílenskou dokumentaci. Dílenská dokumentace musí být vždy v dostatečném předstihu
před zahájením konkrétních prací odsouhlasena TDI, GP a Architektem. Konstrukční schémata ani ostatní
výkresy dílenskou (výrobní) dokumentaci nenahrazují.

∑ Zhotovitel zpracuje Realizační dokumentaci stavby (RDS) a dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS).
Rozsah viz souhrnná technická zpráva.

∑  Na všechny atypické konstrukce bude zpracována výrobní dokumentace, která bude
odsouhlasena objednatelem ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.

∑ Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na emise škodlivin a
cizorodých látek (formaldehyd, radon apod.).

∑ Jednotliví zhotovitelé konstrukcí či instalací jsou povinni postupovat dle platných a aktuálních zákonů,
vyhlášek, nařízení vlády, norem a předpisů. Pokud by dokumentace s nimi byla v
rozporu, jsou povinni neprodleně před i během procesu přípravy, výroby a výstavby na vzniklou skutečnost
generálního projektanta upozornit.

∑ Jednotlivé profesní části musí být koordinovány se stavební a architektonickou částí
projektové dokumentace, veškeré nejasnosti nebo případné rozdíly musí být včas
konzultovány s GP a Architektem.

∑ Veškeré výrobky budou před zadáním do výroby nebo před objednáním dodavatelem
přepočítány, rozměry přeměřeny a příslušná dílenská dokumentace dodavatele bude
odsouhlasena objednatelem ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.

∑ Při realizaci nutno respektovat podmínky a připomínky, které vyplynuly z veřejnoprávního projednání projektu
stavby.

∑     Při provádění stavby je vždy nutné pracovat s nejaktuálnějšími revizemi výkresů.
∑     Aktuální revize dokumentace bude vždy stanovena a zapsána do stavebního deníku na KD

GD a GP, veškeré změny a revize musí potvrdit TDI.
∑     Dodavatel stavby a subdodavatelé se musí vždy seznámit s nejaktuálnější verzí dokumentace

a upozornit na případné nesrovnalosti.
∑     Před výrobou je nutné veškeré rozměry zaměřit, přesný rozměr bude stanoven přímo na

stavbě.
∑     Součástí dodávky jsou veškeré kotevní, kotvící, upevňovací, připojovací konstrukce, doplňky.
∑    V případě potřeby provedení změny/opravy/úpravy oproti DPS lhostejno z jakého důvodu, zpracuje

Zhotovitel návrh změny do RDS a předloží ji autorskému dozoru, TDI a investorovi k vyjádření. Součástí
návrhu této změny bude vždy oceněný soupis prací.

∑  V případě potřeby provedení změny/opravy/úpravy oproti DPS lhostejno z jakého důvodu, zpracuje
Zhotovitel návrh změny do RDS a předloží ji autorskému dozoru, TDI a investorovi k vyjádření. Součástí
návrhu této změny bude vždy oceněný soupis prací.

STAVEBNÍ ÚPRAVY

Ozn.

S22

S22

S22

S22

S22

S22

S22

S22

S22

S22

S22

S22

S22

S22

Název

Latexový omývatelný nátěr do
výšky 2000 mm

Latexový omývatelný nátěr do
výšky 2000 mm

Latexový omývatelný nátěr do
výšky 2000 mm

Latexový omývatelný nátěr do
výšky 2000 mm

Latexový omývatelný nátěr do
výšky 2000 mm

Latexový omývatelný nátěr do
výšky 2000 mm

Latexový omývatelný nátěr do
výšky 2000 mm

Latexový omývatelný nátěr do
výšky 2000 mm

Latexový omývatelný nátěr do
výšky 2000 mm

Latexový omývatelný nátěr do
výšky 2000 mm

Latexový omývatelný nátěr do
výšky 2000 mm

Latexový omývatelný nátěr do
výšky 2000 mm

Latexový omývatelný nátěr do
výšky 2000 mm

Latexový omývatelný nátěr do
výšky 2000 mm

Popis

Nátěr je po zaschnutí omyvatelný a tedy vhodný pro interiéry náročné na hygienu. Aplikovat
na všechny plochy stěn v daných místnostech. Podklad: omítky, beton, zdivo, sádrokarton...

Nátěr je po zaschnutí omyvatelný a tedy vhodný pro interiéry náročné na hygienu. Aplikovat
na všechny plochy stěn v daných místnostech. Podklad: omítky, beton, zdivo, sádrokarton...

Nátěr je po zaschnutí omyvatelný a tedy vhodný pro interiéry náročné na hygienu. Aplikovat
na všechny plochy stěn v daných místnostech. Podklad: omítky, beton, zdivo, sádrokarton...

Nátěr je po zaschnutí omyvatelný a tedy vhodný pro interiéry náročné na hygienu. Aplikovat
na všechny plochy stěn v daných místnostech. Podklad: omítky, beton, zdivo, sádrokarton...

Nátěr je po zaschnutí omyvatelný a tedy vhodný pro interiéry náročné na hygienu. Aplikovat
na všechny plochy stěn v daných místnostech. Podklad: omítky, beton, zdivo, sádrokarton...

Nátěr je po zaschnutí omyvatelný a tedy vhodný pro interiéry náročné na hygienu. Aplikovat
na všechny plochy stěn v daných místnostech. Podklad: omítky, beton, zdivo, sádrokarton...

Nátěr je po zaschnutí omyvatelný a tedy vhodný pro interiéry náročné na hygienu. Aplikovat
na všechny plochy stěn v daných místnostech. Podklad: omítky, beton, zdivo, sádrokarton...

Nátěr je po zaschnutí omyvatelný a tedy vhodný pro interiéry náročné na hygienu. Aplikovat
na všechny plochy stěn v daných místnostech. Podklad: omítky, beton, zdivo, sádrokarton...

Nátěr je po zaschnutí omyvatelný a tedy vhodný pro interiéry náročné na hygienu. Aplikovat
na všechny plochy stěn v daných místnostech. Podklad: omítky, beton, zdivo, sádrokarton...

Nátěr je po zaschnutí omyvatelný a tedy vhodný pro interiéry náročné na hygienu. Aplikovat
na všechny plochy stěn v daných místnostech. Podklad: omítky, beton, zdivo, sádrokarton...

Nátěr je po zaschnutí omyvatelný a tedy vhodný pro interiéry náročné na hygienu. Aplikovat
na všechny plochy stěn v daných místnostech. Podklad: omítky, beton, zdivo, sádrokarton...

Nátěr je po zaschnutí omyvatelný a tedy vhodný pro interiéry náročné na hygienu. Aplikovat
na všechny plochy stěn v daných místnostech. Podklad: omítky, beton, zdivo, sádrokarton...

Nátěr je po zaschnutí omyvatelný a tedy vhodný pro interiéry náročné na hygienu. Aplikovat
na všechny plochy stěn v daných místnostech. Podklad: omítky, beton, zdivo, sádrokarton...

Nátěr je po zaschnutí omyvatelný a tedy vhodný pro interiéry náročné na hygienu. Aplikovat
na všechny plochy stěn v daných místnostech. Podklad: omítky, beton, zdivo, sádrokarton...

Poloha

Místnost

Místnost

Místnost

Místnost

Místnost

Místnost

Místnost

Místnost

Místnost

Místnost

Místnost

Místnost

Místnost

Místnost

Číslo mísntosti

1.01

1.09

1.05

1.07

1.08

1.10

2.02

2.03

3.04

3.06

3.07

3.11

3.16

3.17

Množství

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Poznámka Revize

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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REVIZE

CENTRUM TECHNICKÉHO A INOVATIVNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ V KYJOVĚ

Požadavky na stavební úpravy

∑ Tato dokumentace je určena jako dokumentace pro provádění stavby. Dokumentace nenahrazuje realizační,
dodavatelskou ani dílenskou dokumentaci. Dílenská dokumentace musí být vždy v dostatečném předstihu
před zahájením konkrétních prací odsouhlasena TDI, GP a Architektem. Konstrukční schémata ani ostatní
výkresy dílenskou (výrobní) dokumentaci nenahrazují.

∑ Zhotovitel zpracuje Realizační dokumentaci stavby (RDS) a dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS).
Rozsah viz souhrnná technická zpráva.

∑  Na všechny atypické konstrukce bude zpracována výrobní dokumentace, která bude
odsouhlasena objednatelem ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.

∑ Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na emise škodlivin a
cizorodých látek (formaldehyd, radon apod.).

∑ Jednotliví zhotovitelé konstrukcí či instalací jsou povinni postupovat dle platných a aktuálních zákonů,
vyhlášek, nařízení vlády, norem a předpisů. Pokud by dokumentace s nimi byla v
rozporu, jsou povinni neprodleně před i během procesu přípravy, výroby a výstavby na vzniklou skutečnost
generálního projektanta upozornit.

∑ Jednotlivé profesní části musí být koordinovány se stavební a architektonickou částí
projektové dokumentace, veškeré nejasnosti nebo případné rozdíly musí být včas
konzultovány s GP a Architektem.

∑ Veškeré výrobky budou před zadáním do výroby nebo před objednáním dodavatelem
přepočítány, rozměry přeměřeny a příslušná dílenská dokumentace dodavatele bude
odsouhlasena objednatelem ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.

∑ Při realizaci nutno respektovat podmínky a připomínky, které vyplynuly z veřejnoprávního projednání projektu
stavby.

∑     Při provádění stavby je vždy nutné pracovat s nejaktuálnějšími revizemi výkresů.
∑     Aktuální revize dokumentace bude vždy stanovena a zapsána do stavebního deníku na KD

GD a GP, veškeré změny a revize musí potvrdit TDI.
∑     Dodavatel stavby a subdodavatelé se musí vždy seznámit s nejaktuálnější verzí dokumentace

a upozornit na případné nesrovnalosti.
∑     Před výrobou je nutné veškeré rozměry zaměřit, přesný rozměr bude stanoven přímo na

stavbě.
∑     Součástí dodávky jsou veškeré kotevní, kotvící, upevňovací, připojovací konstrukce, doplňky.
∑    V případě potřeby provedení změny/opravy/úpravy oproti DPS lhostejno z jakého důvodu, zpracuje

Zhotovitel návrh změny do RDS a předloží ji autorskému dozoru, TDI a investorovi k vyjádření. Součástí
návrhu této změny bude vždy oceněný soupis prací.

∑  V případě potřeby provedení změny/opravy/úpravy oproti DPS lhostejno z jakého důvodu, zpracuje
Zhotovitel návrh změny do RDS a předloží ji autorskému dozoru, TDI a investorovi k vyjádření. Součástí
návrhu této změny bude vždy oceněný soupis prací.
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Ozn.

S22

Název

Latexový omývatelný nátěr do
výšky 2000 mm

Popis

Nátěr je po zaschnutí omyvatelný a tedy vhodný pro interiéry náročné na hygienu. Aplikovat
na všechny plochy stěn v daných místnostech. Podklad: omítky, beton, zdivo, sádrokarton...

Poloha

Místnost

Číslo mísntosti

3.14

Množství

m2

Poznámka Revize

0
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