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B. VŠEOBECNÁ ČÁST 

 B.1 Všeobecně 

Mostní objekt se nachází v k.ú. Oleskovice, okres Znojmo, Jihomoravský kraj, v 
extravilánu mezi obcemi Oleskovice a sil. II/371. Účelem mostu je převedení silnice 
III/3971 přes vodní tok, Skalička (správce - ). Mostním objektem ev.č. 3971-1 
překračující Skaličku vlevo ve směru pohled ve směru sil. II/397 se nachází 
Oleskovický rybník. Území v blízkosti mostního objektu je rovinaté povahy pokřadu, 
těleso silnice vedeno v nízkém nasypu. Plochy v blízkosti mostu jsou vedeny jako 
vodní plochy, zamokřená plocha, plochy s funkcí lesa.   
 
Podle poslední hlavní prohlídky ze dne 4. 6. 2021 je stavební stav spodní stavby V – 
špatný a stav nosné konstrukce V – špatný. Pouţitelnost mostního objektu je dle 
HMP klasifikována stupněm IV omezeně pouţitelný Rok postavení mostu nebyl 
zjištěn. 
Na mostě a v přilehlém úseku silnice III/3971 je nutno provést stavebně-udrţbové 
práce, které mají primárně zajistit bezpečnější provoz na mostě a silnici III/3971, tedy 
zlepšit stavebně technický stav a pouţitelnost mostního objektu. 
Podle poţadavku objednatele bude stávající most zachován a budou odstraněny 
závady, které byly zjištěny při poslední hlavní prohlídce: 
 
                - nadbetonování říms + osazení zábradelního svodidla, 
                - sanace ŢB nosné k-ce, zesílení krajních trámů ocelovou bandaţí, 
                - sanace betonové spodní stavby celoplošnou přibetonávkou, 

                          - zajistění přirozeného odtoku sráţkových vod z povrchu mostu za křídla                         
podélným a příčným spádem vozovky, 

                - moţná vyčistit nános bahna v korytě. 
 
Dokumentace obsahuje technickou zprávu s fotodokumentací, základní výkresové 
přílohy stavebních úprav, výkaz výměr, soupis prací a rozpočet. 
Součástí dokumentace nejsou podrobné realizační výkresy, diagnostický 
průzkum, přepočet zatížitelnosti mostního objektu, projekt případného zesílení 
krajních trámů vycházející z podrobného SV, dočasné lehké podpěrné skruže 
resp. lehkého lešení pro potřeby realizace sanačních prací, projekt provizorní 
dopravní značení a projednání dokumentace s dotčenými orgány a vlastníky 
pozemků dotčených stavební údržbou. 

 B.2 Podklady 

- Hlavní prohlídka mostu – Ing. Martin Vilč, 4. 6. 2021 
- Zaměření konstrukce v terénu - Ing. Kristýna Klajmonová, 01/2023 
- Průzkum inţenýrských sítí - Ing. Kristýna Klajmonová, 02/2023 
- Geodetické zaměření – 01/2023 

 
V místě mostního objektu nebyl proveden inženýrsko-geologického průzkumu. 

 

 B.3 Projekt organizace výstavby 

Most bude opravován za plného vyloučení provozu na upravovaném úseku 
komunikaci III/3971. Dočasné dopravní opatření bude provedeno dle TP66 Zásady 
pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, schéma C/10b. 
Uvedené schéma je v příloze P2 této zprávy.  
Fyzický průzkum a vytyčení inţenýrských sítí je povinen provést zhotovitel stavby 
před zahájením stavebních prací. Dotčené sítě vč. jejich ochranného pásma budou 
vytyčeny v terénu a při provádění prací budou dodrţeny podmínky stanovené jejich 
správci. 
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Staveniště musí být zajištěno proti vstupu nepovolaných osob a musí být za sníţené 
viditelnosti řádně osvětleno. Pouţívané přístupové komunikace a silnice III/3971 musí 
být během stavebních prací čištěna. 
Zhotovitel stavby zajistí před zahájením stavebních prací a v průběhu udrţovacích 
prací geodetické zaměření stávající vozovky, povrchu NK a SS po odbourání říms pro 
potřeby zpracování realizační dokumentace. Zhotovitel stavby před zahájením prací 
zajistí povolení k dočasnému uzavření komunikace.  
Doba výstavby se předpokládá 3 měsíce v závislosti na rozsahu prací, který bude 
upřesněn po odkrytí nepřístupných konstrukcí. Postup výstavby bude následující: 
 
- vytyčit inţenýrské sítě, rozmístit provizorní dopravní značení, zajistit provizorní 

oplocení staveniště během prací,  
- odstranit zábradlí, provést zfrézování asfaltobetonového krytu vozovky 

v předepsané ploše, odstranění všech ostatních vrstev vozovky aţ po nosnou 
konstrukci v místě prováděných stavebních prací v místě stávajících říms,  

- odstranění stávající římsy bez pouţití těţké bourací techniky, bouráním nesmí 
dojít k porušení stávajících nosných konstrukci,  

- provedení sanačních prací krajních trámů vč. zesílení v podobě ocelové 
bandáže, 

- očištění ploch po bourání, zřízení spřahující výztuţe přibetonávky nosné 
konstrukce a na křídlech, 

- zřízení bednění, pokládka výztuţe a samotná betonáţ, 
- izolace přibetonávky NK s přetaţením na nosnou konstrukci 
- zřízení ochrany izolace, kotvení říms, zřízení bednění, pokládky výztuţe a 

samotná betonáţ říms, 
- pokládka podkladních a loţných vrstev vozovky, instalace svodidel na mostě a 

v předpolí mostu. 
- pokládka obrusné vrstvy v předepsané ploše na mostě a v předpolí mostu vč. 

zalití pracovních spár asfaltovou zálivkou, 
- úpravy nezpevněné krajnice, nátěry říms, 
- uvedení mostu do provozu. 
 
Sanační práce bez specifikace etapy: 
- sanace pohledových betonových ploch nosné konstrukce, 
- provedení celoplošných přibetonávek líce opěry v korytě vodního toku, sanace 

pohledových betonových ploch spodní stavby na návodní a povodní straně. 

 
Během stavby nesmí dojít ke znečištění vodního toku a vodní plochy Pilského rybníka 
stavebním materiálem a ropnými úkapy. Zhotovitel stavby je povinen důsledně 
dodrţovat technologickou kázeň pracovníků a vyloučit moţnost havarijního znečištění 
toku (únik ropných, nátěrových, toxických, cementových a jiných znečišťujících látek). 
Se všemi odpady vzniklými stavební činností bude nakládáno dle ustanovení zákona 
o odpadech. Vybouraný materiál bude odvezen na skládku s řízeným provozem. 
Během provádění stavebních prací je nutné provizorně podepřít nosnou konstrukci. 
Bourací práce budou prováděny šetrně a obezřetně. Během bouracích a stavebních 
prací budou dodrţovány předpisy a nařízení BOZP – viz příloha č.1 této zprávy. 
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C. TECHNICKÁ ČÁST 

 C.1 Základní údaje o mostě 

Charakteristika mostu: Trvalý mostní objekt o 1 poli. Nosnou konstrukci 
tvoří trámová ŢB deskou, 5x trám š. 330 mm v. 600 
mm s deskou tl. 150 mm (tvar neověřen, 
nepřístupný terén pod mostem). Celková šířka 
nosné konstrukce ~6,10m. Nosná onstrukce 
pravděpodobně integrována do krajních opěr. 
Statické působení nosné konstrukce je rámové. 
Spodní stavba je tvořena masívními opěrami 
z betonu/ţelezobetonu. Křídla jsou rovnoběţná 
betonová. Mostní objekt pravděpodobně zaloţen 
ploště na skalním masivu. 

Délka přemostění  šikmá/kolmá: 8,95m / 9,40m 

Délka mostu: 17,60m 

Délka nosné konstrukce: 9,40m 

Rozpětí pole šikmá: 10,05m 

Šikmost mostu: 80,0g levá 

Volná šířka mostu: Stávající: 5,66m 

Po stavební údrţbě: 5,50m 

Šířka mezi zábradlím/svodidly: Stávající: 5,66m 

Po stavební údrţbě: 5,50m 

Šířka průjezdného prostoru: Stávající: 5,60m 

Po stavební údrţbě: 5,50m 

Šířka průchozího prostoru: - 

Šířka nosné konstrukce: 6,05m 

Celková šířka mostu (vč. říms): Stávající: 6,28m 

Po stavební údrţbě: 7,10m 

Výška mostu nad terénem:1 2,64m 

Volná výška pod mostem: 1,59m 

Stavební výška: 1,05m 

Plocha nosné k-ce mostu: 2 61,0m2 

Zatížení/ zatížitelnost mostu:
  

 

převzeta z HMP: 

- normální zatíţitelnost (N-neznámý) Vn = 18,0 t  

- výhradní zatíţitelnost (N-neznámý)  Vr = 22,0 t 

- výjimečná zatíţitelnost (N-neznámý)  Ve = 37,0 t  

 C.2 Popis prací stavební údržby 

 C.2.1 Technické řešení silnice III/3971 

Úpravu směrově nerozdělené silnice III/3971 bude v rámci udrţovacích prací mostu 

                                                           
1 rozdíl nivelet v bodě kříţení 
2 šířka nosné konstrukce × délka nosné konstrukce 
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ev.č. 3971-1 provedena v délce 38,00m na celou šířku komunikace. Na mostním 
objektu se předpokládá sníţení nivelety o cca 40mm oproti stávajícímu stavu. 
Předpokládá se sfrézování vozovky lokálně v tl. cca 200mm. Provoz na silnici III/3971 
bude po dobu provádění udrţovacích prací v daném úseku zcela vyloučen. 

C.2.1.1Směrové řešení 

Osa silnice III/3971 je vedena ve stávajícím a nově upraveném stavu v přímé. 
Celková délka upravované trasy činí 0,038 00km. 

C.2.1.2 Výškové řešení 

Podélný sklon v úseku úpravy činí pro jízdní pás s=0,5%, klesá ve směru k sil. 
II/397. Na mostním objektu je ve stávajícím stavu niveleta vedena v jednotném 
podélném sklonu. Výškové vedení komunikace v nově upraveném stavu respektuje 
stávající osu silnice II/397 a niveletu jízdního pásu. Niveleta v novém stavu je 

navrţena ve spádu s=0,5%. 

C.2.1.3 Příčné uspořádání 

Základní uspořádání stávající stav na mostě v předpolí mostu (popisováno zleva 
doprava): 

- nezpevněná krajnice    0,80m 

   - šířka jízdního pásu      4,85m 

- nezpevněná krajnice    0,80m 
Základní uspořádání nový stav v předpolí mostu respektující stávající stav 
(popisováno zleva doprava): 

- nezpevněná krajnice    0,80m 

   - šířka jízdního pásu      4,85m 

- nezpevněná krajnice    0,80m 
Šířkové uspořádaní na mostě nový stav ((popisováno zleva doprava): 

- jízdní pás      5,50m 
- jízdní pruh       2,75m 
- jízdní pruh       2,75m 

 
Silnice III/3971 a její úprava je navrţena v základním příčném sklonu jízdního pásu 
vozovky p=~2,50%. Nezpevněné krajnice jsou navrţeny v příčném sklonu ~8,00%.  

C.2.1.4 Konstrukce vozovky 

Stávající konstrukce vozovky je neověřena a je odhadnuta ve skladbě: 
 
obrusná vrstva ACO,L,P      -mm  

(opětovně přibalena)  

celkem   - mm 
 
Konstrukce nové vozovky silnice III/3971 na mostním objektu podél říms mostu je 
navrţena v souladu s TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, 
v následujícím sloţení.  
 

V1 - vozovka v pásu podél říms je navrţena v proměnné tl. v skladbě: 
obrusná vrstva ACO 11 (MODIF.) 50mm   (ČSN EN 13108-1) 

spojovací postřik PS-EP   0,15-0,40kg/m2 
(ČSN 73 6129) 

loţná vrstva  ACL 22 (MODIF.) 80mm     (ČSN EN 13108-1) 

infiltrační postřik IP   0,60-1,50kg/m  (ČSN 73 6129) 

mezerovitý beton  -   min.250mm  

celkem   PROM. mm 
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Pro provádění vozovky platí TKP-SPK, kap. 7, TKP-SPK, kap. 8, TKP-SPK, kap. 21 a 
příslušné normy, na které se TKP-SPK odvolávají, zejména ČSN 73 6121, 
ČSN 73 6122, ČSN 73 6124, ČSN 73 6129, ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6242 a TP 
zhotovitele pro provádění izolace a asfaltových vrstev. 

C.2.1.5 Bezpečnostní zařízení 

Svodidla/zábradelních svodidel: 

Návrh nových svodidel/zábradelních svoditel je proveden v souladu s TP 114 a TP 
203 pro poţadovanou min. úroveň zadrţení v předpolích mostu H1 a  na mostě H2.  

Nové mostní zábradelní svodidlo bude provedeno v délce betonových říms 16,00m 
vlevo a 16,00m vpravo a doplněno o 12,00m výběhy ukončené krátkými náběhy délky 
cca. 5,00m dle místních poměrů. 

Na nově zřízeném mostním jednostranném ocelovém svodidle a zábradelním 
ocelovém svodidle budou osazeny směrové nástavce v souladu s TP 58, bílá a 
modrá se vzájemným prostřídáním. Do svodnic budou současně umístěny reflexní 
odrazky. 

Odrazná, zvýšená obruba: 

Na mostním objektu je provedena odrazná obruba výšky 150mm jako součást 
betonové monolitické římsy. 

C.2.1.6 Dopravní značení 

Vodorovné dopravní značení není součástí údrţbových prací a nebude provedeno.  

Svislé dopravní značení na začátku a konci mostního objektu bude doplněno svislé 
označení mostu s evidenčním číslem a označením vodního toku (IS 15a) a svislé 
dopravní značení vymezující zatíţitelnost mostu B21, B22, E1.  

 C.2.2 Technické řešení mostu ev.č. 3971-1 

C.2.2.1 Popis konstrukce mostu 

Trvalý mostní objekt. Nosná konstrukce je tvořena trámovou ŢB deskou, 5x trám š. 
330 mm v. 600 mm s deskou tl. 150 mm (tvar neověřen, nepřístupný terén pod 
mostem). Celková šířka nosné konstrukce 6,05m. ŢB trámy jsou integrovány do 
krajnich opěr. Statické působení nosné konstrukce je rámové. Spodní stavba je 
tvořena masívními betonovými opěrami. Křídla jsou betonová rovnoběţná. Mostní 
objekt pravděpodobně zaloţen ploště. 
Nová šířka mostního objektu po dokončených údrţbových prací je 7,10m oproti 
stávajícímu stavu 6,28m. 

C.2.2.2 Zakládání a zemní práce 

Stávající mostní objekt je pravděpodobně zaloţen plošně na skalním podloţí. V rámci 
stavební údrţby mostu nedochází k úpravě a změně způsobu zaloţení.  

C.2.2.3 Spodní stavba 

Opěry: jsou tvořeny masivními monolitickými betovými dříky, pravděpodobně s ŢB 
úloţnými prahy. Dříky opěr jsou nasazeny pravděpodobně na monolitické betonové 
základové pasy. Tvar opěr a způsob založení neověřen. 
Křídla: rovnoběţná monolitická betonová, pravděpodobně slabě vyztuţená. Tvar 
křídel a způsob založení neověřen. 
 
Sanace spodní stavby: 
Líc opěry, povodní a návodní strana opěr a křídel 
1. Otryskání dosaţitelných betonových ploch spodní stavby – lokálně v max. tl. 

50mm vysokotlakým vodním paprskem (tlak 800-1200 bar). 
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2. Dočištění popř. odstranění znehodnoceného betonu ručními kladivy.  
3. Očištění zkorodované výztuţe otryskáním ostrohranným abrazivem, případně 

ruční dočištění ocelovými kartáči.  
4. Konzervace (antikorozní nátěr) výztuţe zamezující přístup kyslíku.  
5. Aplikace adhezního – spojovacího můstku. 
6. Provedení reprofilace celého povrchu sanační maltou v max. tl. 50mm na 60% 

pohledové plochy a v max. tl. 10mm na 40% pohledové plochy.  
7. Sjednocující ochranný nátěr. 

C.2.2.4 Přibetonávky nosné konstrukce 

Nové přibetonávky nosné konstrukce nad návodním a povodním trámem, tvar viz 
výkresová příloha, budou zřízeny v poloze odbourané stávající římsy s vyloţením o 
cca 75mm oproti hraně stávající nosné konstrukce a jsou navrţeny z betonu min. 
C30/37 – XF4+XD3. Spřaţení přibetonávky se stávající nosnou konstrukcí (ŢB 
trámovou deskou) je navrţeno prostřednictvím spřahujících trnů z betonářské výztuţe 

12 mm tvaru U vlepovaných do vývrtu 16 mm dl. min. 150 mm v osové 
vzdálenosti 200mm (na nosné konstrukci 2x2x50 = 200 vrtů, na opěrách na křídlech 
2x2x2x20 = 160 vrtů, celkem 360 vrtů). 
Veškerá betonářská výztuţ je z oceli B500 B dle ČSN 42 0139. 
K bednění neviditelných ploch se pouţijí bednící prvky kategorie povrchové úpravy 
C1a dle TKP-SPK, kap. 18. Horní povrch desky musí svojí kvalitou i rovinatostí 
odpovídat poţadavkům v ČSN 73 6242. Čela nosníků a boční plochy budou 
v souladu s 306.01 VL4/2015 natřeny ochranným nátěrem S2 dle TKP-SPK, kap. 31. 
Pro případné svařování betonářské výztuţe platí TP 193. Pro veškeré betonářské 
práce, provádění betonářské výztuţe platí TKP-SPK, kap. 18 a příslušné ČSN a 
ČSN EN, na které se uvedené TKP-SPK odvolávají, zejména ČSN EN. Pro nosnou 
konstrukci je stanovena třída přesnosti 9 dle TKP-SPK, kap. 1, příloha č. 9. 
Lícní části přibetonávky nosné konstrukce budou opatřeny nátěrem typu S2 v souladu 
s VL4 det. 306.01. Ochranný nátěr typu S2 dle TKP31 – impregnace a nátěr 
polymerní disperzí, směsnými nebo vícesloţkovými polymery EP, PUR. 

 
Sanace nosné konstrukce: 
Stávající ŢB trámová nosné konstrukce  
1. Otryskání dosaţitelného betonových ploch nosné konstrukce – lokálně v max. tl. 

50mm vysokotlakým vodním paprskem (tlak 800-1200 bar). 
2. Dočištění popř. odstranění znehodnoceného betonu ručními kladivy.  
3. Očištění zkorodované výztuţe otryskáním ostrohranným abrazivem, případně 

ruční dočištění ocelovými kartáči.  
4. Konzervace (antikorozní nátěr) výztuţe zamezující přístup kyslíku.  
5. Aplikace adhezního – spojovacího můstku. 
6. Provedení reprofilace celého povrchu sanační maltou v max. tl. 50mm na 60% 

pohledové plochy a v max. tl. 10mm na 40% pohledové plochy.  
7. Sjednocující ochranný nátěr. 

 
Zesílení krajních trámů: 
Zesílení krajních trámů bude navrženo na podkladě podrobného statického 
výpočt zohledňujícího stavebně-technický stav nosné konstrukce, úroveň 
degradace betonu a betonářské výztuže a bude v souladu se statickým 
působením NK. Dále musí návrh zohlednit i přitížení novými přibetonávkami 
nosné konstrukce s římsami, vč. zatížení zabradelním svodidlem. 
V rámci zpracování projektu technické pomoci se předpokládá zesílení krajních trámů 
pomocí rohových ocelových L profilů na podhledu trámu vzájemně sepnutých 
svorníky ve vzdálenosti cca 0,50m se zakotvením do spodní stavby. 
Povrchová ochrana ocelových částí zesílení NK se provede dle TKP-SPK, kap. 19B 
pro stupeň korozní agresivity prostředí C4+K1 (speciální) s poţadovanou ţivotností 
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konstrukce 100 let a ţivotností ochranného systému min. 15 let (VV). Ochranný 
povlak je typu I A + I speciál, tj. kombinovaný povlak z ţárového nástřiku povlaku 
hliníkem, zinkem nebo směsí kovů (ZnAL15) + nátěry. U spojovacího materiálu se 
ochranný povlak provede dle poţadavků v tab. 15 v TKP-SPK, kap. 19A. Kotevní 
šrouby včetně matic a podloţek budou z nerezové oceli vhodné do prostředí s 
chloridy (A4, resp. A5). 

 

C.2.2.5 Uložení nosné konstrukce 

Trámová nosná konstrukce je pravděpodobně integrována do stávajících dříků opěr 
(neověřeno). Statické působení nosné konstrukce je rámové rámové.  

C.2.2.6 Izolace betonových konstrukcí 

Přibetonávka na nosné konstrukci, spodní stavbě a v předpolí objektu bude opatřena 
izolací ve skladbě: 

*)  – penetrační nátěr 1x ALP, 
- natavované izolační pásy modifikované, 
- ochranná geotextílie min. 600g/m2. 

Nově betonované části NK a SS v kontaktu se zeminou budou ochráněny izolačním 
nátěrem ve skladbě:  

**)   - penetrační nátěr 1xALP, 
- asfaltový nátěr 2xALN, 
- ochranná geotextílie 300g/m2. 

Izolace i podklad pro izolaci musí splňovat poţadavky ČSN 73 6242. Pouţit smí být 
pouze schválený typ izolačního systému (seznam schválených typů viz www.rsd.cz). 
Povrch betonu musí být před poloţením izolace řádně očištěn a vyspraven stěrkovou 
hmotou, povrchová vrstva musí vykazovat pevnost v odtrhu min. 1,5 MPa. Rovinatost 
povrchu platí dle výše uvedené ČSN a dle TKP-SPK, kap. 18. Vysprávka podkladu 
izolace bude provedena v min. 0,5% podélném spádu k nově zřízenému odvodnění 
izolace. 
Natavované izolační asfaltové pásy budou s přesehem na stávající vodorovnou část 
nosné konstrukce zašpachtlovány do ztracena. 
Odvodnění nové částečné izolace NK bude provedeno pomocí nerezových trubiček 
dle VL4 det. 406.11 v poleze stávajícího odvodnění izolace nosné konstrukce mostu 
při opěrach v mezitrámové oblasti. Drenáţní polymer beton bude nahrazen 
mezerovitým betonem v souladu se skladbou vozovky na mostě. Celkem 4ks 
odvodňovacích nerezových trubiček izolace. 

C.2.2.7 Římsy 

Nové římsy, tvar viz výkresová příloha, jsou navrţeny monolitické ţelezobetonové dle 
VL4 det. 401.01a s úpravenou šířkou 650mm z betonu C30/37–XF4+XD3 s výztuţí 
z oceli B500 B dle ČSN 42 0139. Pro případné svařování betonářské výztuţe platí TP 
193. Výztuţ bude provedena v souladu s VL4, det. 402.31. 
Římsy jsou kotveny pomocí dodatečně vlepovanými kotvami upevněnými do 
přibetonávky nosné konstrukce pomocí chemických kotev dle det. 402.02 VL4/2015. 
Přesné rozměry budou stanoveny v VTD dle konkrétního zvoleného výrobce. Kotvy 
jako celek musí být certifikované a odzkoušené pro pouţití v betonu s trhlinkami dle 
ETAG. Povrchová ochrana talířových kotev se provede dle TKP-SPK, kap. 19B pro 
stupeň korozní agresivity prostředí C4+K9 (speciální) s poţadovanou ţivotností 
konstrukce min. 30 let a ţivotností ochranného systému min. 15 let (VV). Ochranný 
povlak je typu III E, tj. ţárové zinkování ponorem doplněné ochranným nátěrem proti 
přímému styku metalizace s betonem. Pro kotevní šroub chemické kotvy je stupeň 
korozní agresivity prostředí C4+K10 (speciální). Poţadovaná ţivotnost konstrukce je 
min. 30 let s ţivotností ochranného systému min. 15 let (VV). Ochranný povlak 
kotevního šroubu se provede dle poţadavků v tab. 15 v TKP-SPK, kap. 19 A, popř. 
kotevní šrouby mohou být z nerezové oceli vhodné do prostředí s chloridy (A4, resp. 
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A5 dle ČSN 41 7348). Eventuálně mohou být římsy kotvené i betonářskou výztuţí 
vyčnívající z bočního líce nosníku. Povrchová ochrana se u vyčnívající výztuţe 

provede v rozsahu 50 mm od povrchu betonu. Poţadavky na povrchovou ochranu 
jsou stejné jako u kotevního šroubu. 
Do říms je zakotveno ocelové mostní zábradelní svodidlo, úroveň zadrţení min. H2, a 
mostní ocelové zábradlí s vodorovnou výplní. 
Pro provádění říms platí TKP-SPK, kap. 18. Kategorie povrchové úpravy je ve smyslu 
uvedených TKP-SPK stanovena pro boční povrch C1d nebo Bd. Obrubníková hrana 
římsy je do vzdálenosti 150 mm od kraje natřena pruţným polymerovým povlakem 
typu S4 dle TKP-SPK, kap. 31.  
Betonáţ říms se provede postupně s prostřídáním po betonáţních dílech. Pracovní a 
dilatační spáry jsou přiznané a těsněné po celém přístupném vnějším obvodu trvale 
pruţným těsnícím silikonovým tmelem šedé barvy (typ F-25-HM-M1p dle ČSN EN 
ISO 11600), dle VL 4, det. 402.21, 402.22 a 402.23. Dilatáční spáry budou 
umístěny v místě lokalizovaných spár/trhlin na pohledových plochách spodní 
stavby/křídel. Rozmístění kotevních přípravků říms a kotevních přípravků svodidel 
bude respektovat skutečnou polohu pracovních a dilatačních spár říms. Třída 
přesnosti provádění říms je 9 dle TKP-SPK kap. 1, příloha 9. 
Mezi vozovkou a obrubníky/římsou jsou těsnící zálivky v provedení dle VL4, det. 
403.42. Těsnící hmota zálivek spár mezi vrstvami vozovky a římsou bude typu N2 dle 
ČSN EN 14188-1, čl. 4.1, asfaltová modifikovaná zálivka.  
Označení letopočtu stavební údržby mostu: V souladu s ČSN 73 6201 čl. 13.15.1 
a 209.01 VL4/2015 se na opěrách umístí označení roku ukončení rekonstrukce 
mostní konstrukce, případně i logo zhotovitele rekonstrukce mostu. 

C.2.2.8 Zádržné systémy 

Podél vozovky je na římse navrţeno nově ocelové zábradelní svodidlo s vodorovnou 
výplní zábradlí pro úroveň zadrţení H2 dle TP 114 a na pravé římse je navrţeno 
mostní jednostranné ocelové svodidlo pro úroveň zadrţení H2 dle TP 114. Výška 
svodnice nad povrchem vozovky je min. 0,75 m. Svodidla budou kotvena do říms 
typovým kotvením (chemické kotvy, rozpěrné kotvy, kotevní přípravek) dle VL4/2010, 
det. 501.51 a 501.52, které je pro daný typ svodidla doloţeno certifikátem o 
provedené zkoušce a odsouhlaseno výrobcem svodidla. Patní deska sloupků 
svodidla se osazuje na vyrovnávací vrstvu z jemnozrnné správkové malty do 
prostředí XF4 pevnosti min. 50 MPa. Tloušťka podlití bude dle TP zvoleného typu 
svodidla v rámci realizace. Max. tloušťka podlití nesmí přesáhnout 20 mm. Provedení 
svodidla musí být v souladu s poţadavky TKP-SPK, kap. 11 a TP příslušného 
zvoleného typu. 
Povrchová ochrana svodidel se provede dle TKP-SPK, kap. 19B pro stupeň korozní 
agresivity prostředí C4+K8 (speciální) s poţadovanou ţivotností konstrukce min. 30 
let a ţivotností ochranného systému min. 15 let (VV). Ochranný povlak je typu III A 
nebo III B, tj. kombinovaný povlak z ţárové metalizace ponorem + nátěry. Na částech 
svodidla, které se nenatírají (svodnice a distanční díl), se provede ochranný povlak 
typu III E, tj. ţárové zinkování ponorem. U spojovacího materiálu se ochranný povlak 
provede dle poţadavků v tab. 15 v TKP-SPK, kap. 19A. Kotevní šrouby včetně matic 
a podloţek budou z nerezové oceli vhodné do prostředí s chloridy (A4, resp. A5). 
Odrazná obruba římsy je výšky 0,15m nad úrovní vozovky.  

C.2.2.9 Povrchové vody a odvodnění mostu 

V novém stavu bude povrchová voda na mostě svedena podélným a příčným 
spádem vozovky do svahových skluzů zřízených na začátku a konci křídel. 
Svahový skluz na začátku a konci křídel bude vytvořen z lichoběţníkových ţlabových 
tvárnic š. 600mm s volným přelivem přes stávající zídku. Samotné skluzy budou z 
prefabrikovaných lichoběţníkových kaskádových ţlabů, které se osazují na terén do 
podkladu ze štěrkopísku dle VL2.2, det. 213.01. 
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C.2.2.10 Cizí zařízení na mostě 

V bezprostřední blízkosti mostu se nachází objekt Oleksovický rybník. Cizí zařízení 
na mostě a pod mostem se nenachází. 

  C.3 Základní požadavky na materiál a systém jakosti 

C.3.1 Základní požadavky 

Návrh materiálu je v některých případech popsán na ně kladenými technickými 
poţadavky (vesměs specifikované v TKP a zde uvedených normách) s uvedením 
moţného typu (izolace, nátěry atd.). Volba a návrh jsou na zhotoviteli, který si nechá 
výrobek v předstihu odsouhlasit investorem, např. zápisem do SD. 
Kontrolní zkoušky pouţitých materiálů se provedou dle poţadavků příslušných TKP-
SPK, popř. norem a jiných předpisů, na které se TKP-SPK odvolávají. 

 

C.3.2 Betony 

Pro jednotlivé konstrukční části mostu byly stanoveny třídy betonů a stupně vlivu 
prostředí podle ČSN EN 206+A2: 
 

 ŽB MONOL. ŘÍMSY    NEOVĚŘENO  

 ŽB MONOL. TRÁMY NOSNÉ KONSTRUKCE  NEOVĚŘENO 

 BETONOVÉ ČÁSTI SPODNÍ STAVBY    NEOVĚŘENO  

 PŘIBETONÁVKA NOSNÉ KONSTRUKCE  C30/37 - XD3, XF4 

 MONOLITICKÉ ŘÍMSY  C30/37 - XD3, XF4 

 
Pevnostní třídy odpovídají ČSN EN 1992-1-1. Pro výrobu, zpracování, ošetřování 
a zkoušení betonu platí odpovídající kapitoly ČSN EN 206+A2. 

C.3.3 Betonářská výztuž 

Navrţená betonářská výztuţ je z oceli B500 B dle ČSN 42 0139. Pro kladení 
betonářské výztuţe do bednění je rozhodující údaj o nominální krycí vrstvě cnom. 
Uvedené krytí platí pro veškerou výztuţ, tzn. i pro konstrukční spony. Na výkresech je 
zároveň uvedena hodnota minimální krycí vrstvy cmin. 

C.3.4 Zajištění systému jakosti 

Všechny materiály a hmoty navrţené zhotovitelem pro opravy a na stavbě pouţité 
musí splňovat podmínky materiálových listů dle certifikace, musí mít prohlášení o 
shodě v souladu se Zákonem č. 22/1997 Sb. o technických poţadavcích na výrobky 
v platném znění, nařízením vlády č. 163/2002 a nařízením vlády č. 312/2005 a smí 
být pouţity pouze ve schváleném systému (souvrství). To se týká zejména izolačních 
a sanačních materiálů a systémů ochrany ocelových konstrukcí, kde jednotlivé vrstvy 
musí být navzájem kompatibilní. U výrobků pro které platí hEN, se postupuje podle 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011.  
Zkoušky materiálů musí být prováděny a výsledky posuzovány ve shodě 
s příslušnými ČSN a ČSN EN. Volba a návrh závisí na zhotoviteli, který si výrobek 
nechá projektantem a investorem odsouhlasit. 
Dále je nutno při výstavbě důsledně zachovávat technologické postupy pro aplikaci 
ochranných systémů. Tyto technologické postupy musí zhotovitel stavby před 
započetím prací předloţit ke schválení investorovi akce. 
Navrţené materiály i postupy prací musí respektovat poţadavky TKP ŘSD ČR, 
zejména kap. 18 Betonové konstrukce a mosty, kap. 19 Ocelové mosty a konstrukce, 
kap. 21 Izolace proti vodě. 

C.3.5 Požadavky na předpisy 
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Zhotovitel předloţí před zahájením prací k odsouhlasení investorovi následující 
technologické předpisy a dokumentace: 

 TePř provádění izolace  

 TePř sanací spodní stavby a NK 

 VTD zesílení krajních trámů ocelovou bandáţí 

 VTD bednění říms 

 VTD zábradelních svodidel 

 ….. 
 

 C.4 Výstavba mostu 

C.4.1 Postup a technologie stavby mostu 

Udrţovací práce na mostě se budou provádět za plného omezení provozu na silnici 
III/3971. Přístup na staveniště bude zajištěn po stávající trase III/3971. Doba výstavby 
se předpokládá 3 měsíce v závislosti na rozsahu prací, který bude upřesněn po 
odkrytí nepřístupných konstrukcí. Postup výstavby bude následující: 
 
- vytyčit inţenýrské sítě, rozmístit provizorní dopravní značení, zajistit provizorní 

oplocení staveniště během prací,  
- odstranit zábradlí, provést zfrézování asfaltobetonového krytu vozovky 

v předepsané ploše, odstranění všech ostatních vrstev vozovky aţ po nosnou 
konstrukci v místě prováděných stavebních prací v místě stávajících říms,  

- odstranění stávající římsy bez pouţití těţké bourací techniky, bouráním nesmí 
dojít k porušení stávajících nosných konstrukci,  

- provedení sanačních prací krajních trámů vč. zesílení v podobě ocelové 
bandáže, 

- očištění ploch po bourání, zřízení spřahující výztuţe přibetonávky nosné 
konstrukce a na křídlech, 

- zřízení bednění, pokládka výztuţe a samotná betonáţ, 
- izolace přibetonávky NK s přetaţením na nosnou konstrukci 
- zřízení ochrany izolace, kotvení říms, zřízení bednění, pokládky výztuţe a 

samotná betonáţ říms, 
- pokládka podkladních a loţných vrstev vozovky, instalace svodidel na mostě a 

v předpolí mostu. 
- pokládka obrusné vrstvy v předepsané ploše na mostě a v předpolí mostu vč. 

zalití pracovních spár asfaltovou zálivkou, 
- úpravy nezpevněné krajnice, nátěry říms, 
- uvedení mostu do provozu. 
 
Sanační práce bez specifikace etapy: 
- sanace pohledových betonových ploch nosné konstrukce, 
- provedení celoplošných přibetonávek líce opěry v korytě vodního toku, sanace 

pohledových betonových ploch spodní stavby na návodní a povodní straně. 

C.4.1 Omezení provozu 

Udrţovací práce budou probíhat za plného uzavření udrţovaného úseku na silnici 
III/3971.  
Během udrţovacích prací je nutné dodrţet všechna bezpečnostní opatření pro práce 
v ochranných pásmech inţenýrských sítí.  

  C.5 Požadavky pro realizaci 

V rámci provádění udrţovacích prací je nezbytně nutné vypracovat VTD (Výrobně 
technická dokumentace zhotovitele) a TePř (Technologické předpisy zhotovitele). 
Udrţovací práce na mostě vyţadují určité speciální technologie provádění daných 
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činností, jako jsou práce ve výškách, zřízení dočasných pracovních plošin, lešení atd.  
Detailní postupy provádění jednotlivých činností (Technologické předpisy pro 
provádění) a jejich návaznost předloţí zhotovitel stavby k odsouhlasení investorovi 
před zahájením stavebních prací. 
Projektant doporučuje, aby před zahájením stavby bylo svoláno jednání za účasti 
investora, vybraného zhotovitele stavby, následného správce, na kterém by zhotovitel 
upřesnil poţadavky na vypracování dokumentace zhotovitele včetně detailů 
jednotlivých konstrukčních částí. 
Vzhledem k tomu, ţe se jedná o středně náročnou a technologicky sloţitější stavbu, 
je třeba, aby veškeré práce prováděli kvalifikovaní pracovníci pod vedením 
zkušených odborníků. Kvalita materiálů, přesnosti a předepsané postupy prací musí 
být přesně dodrţovány. Na rozhodující práce musí být zpracovány technologické 
postupy. Veškeré nejasnosti je třeba konzultovat s odpovědným projektantem. 
Zhotovitel stavby zajistí před zahájením stavebních prací a v průběhu udrţovacích 
prací geodetické zaměření stávající vozovky, povrchu NK a SS po odbourání říms 
v jednotlivých etapách stavební údrţby pro potřeby zpracování realizační 
dokumentace. Zhotovitel stavby před zahájením prací zajistí povolení k dočasnému 
uzavření komunikace. 
 

!!! Projektová dokumentace neslouží k realizaci stavby !!! 
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D. SOUPIS PRACÍ A ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ 
Soupis prací a kontrolní rozpočet je vypracován na základě výkazu výměr materiálů a 
stavebních prací v cenové úrovni OTSKP 2022 programem ASPE. 
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Přílohy 

 

P1) BOZP 

P2) Dočasné dopravní opatření 

P3) Fotodokumentace 
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Příloha č. 1 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci zhotovitel stavby zajistí: 
   
1. Organizaci, řízení a kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, plnění 

poţadavků ustanovení zákoníku práce ve znění pozdějších právních předpisů a 
zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy. 

2. Plnění povinností v oblasti rizik pracovních činností v souladu s právními a 
ostatními předpisy. 

3. Dle zákoníku práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších změn plnit nařízení § 
101 odst. 3, 4 a 5, který zní, jak níţe uvedeno: Plní-li na jednom pracovišti úkoly 
zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně 
se informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, 
která se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. 
Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů tuto dohodu 
pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a 
zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. 

3.1 Kaţdý ze zaměstnavatelů dle bodu 3. je povinen 
a. zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, 

koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také 
zaměstnanci dalšího zaměstnavatele, 

b. dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat zástupce 
zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochranu zdraví při práci, a 
nepůsobili u něj, přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých 
opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů, 

c. Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdrav í při 
práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím 
zdrţují na jeho pracovištích. 

4. Plnění nařízení ve věci zařazení prováděných pracovních činností do kategorií 
podle působení škodlivých faktorů v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví v platném znění a vyhláškou č. 432/2003 Sb., plnění 
NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

5. Plnění zákonných poţadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
týkajících se zabezpečení a provedení školení zaměstnanců zhotovitele apod. 
vztahujícího se k vykonávaným pracovním činnostem, včetně prokazatelného 
provádění kontrolní činnosti dodrţování právních a ostatních předpisů  je plně 
povinností zhotovitele zajistit veškeré zákonné poţadavky v této věci. Před 
zahájením prací provést vyhodnocení rizik pracovních činností, včetně přijetí 
opatření, se který musí být prokazatelně seznámen zástupce objednatele nebo 
přímo zaměstnanci. 
O kaţdém zjištění porušení právních a ostatních předpisů v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci musí být proveden zápis do stavebního deníku. V 
případě opakovaného porušení má zástupce objednatele právo přerušit práce na 
stavbě do doby, neţ zhotovitel sjedná nápravu. Toto přerušení prací není 
důvodem pro prodlouţení termínu plnění. 
V případě opětovného porušení předpisů bezpečnosti a ochran zdraví při práci 
takovým způsobem, ţe by mohlo dojít k ohroţení majetku a zdraví osob, má 
objednatel právo odstoupit od smlouvy, přičemţ toto odstoupení od smlouvy je 
povaţováno za odstoupení z důvodu na straně zhotovitele s uplatněním smluvní 
pokuty dle příslušného článku smlouvy. 

6. Plnění povinností ve věci vzniku úrazů na pracovišti v souladu s NV č. 494/2001 
Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 
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7. Plnění povinností zákona č. 372/2011 Sb., zdravotních sluţbách a podmínkách 
jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Plnění povinností ve věci poskytování a pouţívání předepsaných OOPP podle 
profesí na základě hodnocení rizika pro výběr OOPP v souladu s NV č. 495/2001 
Sb.zhotovitel, investor má povinnost vybavit své zaměstnance předepsanými 
OOPP. 

9. Plnění nařízení NV č. 378/2001 Sb., kterým jsou stanoveny bliţší poţadavky na 
bezpečný provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

10. Dodrţování předpisů vyhrazených technických zařízení (VTZ). 
11. Dodrţování zákona č. 411/2005 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. 
12. Plnění platných nařízení, kterými se provádí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích a dále 
technického předpisu MDS a MV TP 66 „ Zásad pro přechodné dopravní značení 
na pozemních komunikacích „. 

13. Plnění nařízení zákona č. 22/1997 Sb., o technických poţadavcích na výrobky a 
o změně a doplnění některých zákonů – z. č. 226/2003 Sb., z. č. 277/2003 Sb. 

14. Plnění dalších poţadavků na dodrţování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
souladu s NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí. 

 
Zhotovitel se zavazuje, ţe bude při realizaci stavby (pokud to povaha prací 
vyţaduje: 
- Při výkopových pracích pouţívat předpisový typ paţení dle soudrţnosti 

zeminy. 
- Provádět zajištění výkopu hlubšího neţ 1,5 m v nezastavěném a 1,3 m v 

zastavěném prostoru ohrazením výkopu (pevnou tyčí nebo zábradlí). 
- V zastavěném území zabezpečit souvislé oplocení staveniště do výšky 

nejméně ,8 m, aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. Při 
vymezení staveniště se musí přihlíţet k dosavadním přilehlým prostorám a 
komunikacím s cílem tyto komunikace, prostory a celkový provoz co nejméně 
narušit. Náhradní chodníky a komunikace řádně vyznačit, osvětlit, staveniště 
musí být řádně označeno bezpečnostními, protipoţárními a orientačními 
tabulkami. 

- Zajistit bezpečné přechody přes výkopy pro zabezpečení provozu a přístupu 
do existujících objektů. 

- Zajistit staveniště, zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich 
výstavbou nevznikly ţádné škody na sousedních pozemcích, a po ukončení 
stavby uvést staveniště do původního stavu, náklady na vybudování 
staveniště, zařízení staveniště a jejich udrţování. 

- Zabezpečit střeţení staveniště na své náklady a odpovědnost. 
- Náklady za spotřebu el. energie hradí zhotovitel v souladu s platnými předpisy, 

v případě, ţe  vzniknou čerpáním el. energie škody, odpovídá za ně 
zhotovitel. 

- Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu 
prací a za sledování a dodrţování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví při práci, PO a ekologie, udrţovat pořádek na pracovišti. 

 
Oblast PO 
 
15. Plnění úkolů v oblasti PO v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů – zákon o poţární ochraně a souvisejícími právními a 
ostatními předpisy. 
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Oblast ekologie 
 
16. Plnění nařízení zákona č. 350/2011 Sb., chemických látkách a chemických 

směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 
17. Plnění zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 
18. Plnění zákona o obalech č.477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 

prováděcích vyhlášek k zákonu. 
19. Zákon č. 541/2021 Sb. o odpadech. 
20. Zákon č.114/1992 Sb.o ochraně přírody a krajiny. 
21. Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon). 
22. Plnění ostatních právních i technických předpisů souvisejících s danou 

problematikou 
23. Povinnost dodavatele prokazatelně seznámit své zaměstnance s konkrétními 

enviromentálními aspekty, které vychází z uvedených zákonů a váţou se ke 
konkrétní akci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 „Stavební údrţba mostu ev.č. 3971-1 Most přes Skaličku před Oleskovicemi“ 

Příloha č. 2 

 

Dočasné dopravní opatření dle TP 66 Zásady pro označení pracovních míst na 

pozemních komunikacích 
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Příloha č. 3 

 

Fotodokumentace 
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