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STAVTE CHYTRE

STAVBA

CENTRUM TECHNICKEHO A INOVATIVNIHO
VZDELAVANI V KYJOVE

MiSTO STAVBY

Nadrazni 471/48 K.U.: Kyjov [678431]

Kyjov OKRES: Hodonin

69701 KRAJ: Jihomoravsky
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ODBORNA CAST MERITKO
D.103.01 Architektonicko-stavebni Feseni
NAZEV DOKUMENTU
KOD ELEKTRONICKE VERZE DOKUMENTU
stavba stupen Cast vykres profese nazev dokumentu revize
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Pozadavky na ostatni vyrobky

e Tatodokumentace je urcena jako dokumentace pro provadéni stavby. Dokumentace nenahrazuje realizacni,
dodavatelskou ani dilenskou dokumentaci. Dilenska dokumentace musi byt vzdy v dostatecném predstihu
pred zahajenim konkrétnich praci odsouhlasena TDI, GP a Architektem. Konstrukcni schémata ani ostatni
vykresy dilenskou (vyrobni) dokumentaci nenahrazuji.

e Zhotovitel zpracuje Realiza¢ni dokumentaci stavby (RDS) a dokumentaci skute¢ného provedeni stavby (DSPS).
Rozsah viz souhrnna technicka zprava.

¢ Na vSechny atypické konstrukce bude zpracovana vyrobni dokumentace, ktera bude odsouhlasena
objednatelem ve spolupraci s TDI, GP a Architektem.

e Statické posouzeni jednotlivych vyrobkd bude soucasti dilenské a dodavatelské dokumentace. Dodavatelé
jsou povinni vypracovat statické posouzeni na jednotlivé vyrobky

e Vsechny pouzité konstrukce a materialy musi vyhovovat hygienickym pozadavkdm na emise Skodlivin a
cizorodych latek (formaldehyd, radon apod.).

e Jednotlivi zhotovitelé konstrukci ¢i instalaci jsou povinni postupovat dle platnych a aktualnich zakon(,
vyhlasek, nafizeni vlady, norem a predpist. Pokud by dokumentace s nimi byla v rozporu, jsou povinni
neprodlené pred i béhem procesu pfipravy, vyroby a vystavby na vzniklou skutecnost generalniho
projektanta upozornit.

e Jednotlivé profesni casti musi byt koordinovany se stavebni a architektonickou casti projektoveé
dokumentace, veskeré nejasnosti nebo pripadné rozdily musi byt vcas konzultovany s GP a Architektem.

e Veskeré vyrobky budou pred zadanim do vyroby nebo pred objednanim dodavatelem prepocitany, rozméry
preméreny a prislusna dilenska dokumentace dodavatele bude odsouhlasena objednatelem ve spolupraci s
TDI, GP a Architektem.

e Pfirealizaci nutno respektovat podminky a pfipominky, které vyplynuly z vefejnopravniho projednani
projektu stavby.

e Pfi provadéni stavby je vzdy nutné pracovat s nejaktualnéjsimi revizemi vykresu.

e Aktualni revize dokumentace bude vzdy stanovena a zapsana do stavebniho deniku na KD GD
a GP, veskeré zmény a revize musi potvrdit TDI.

e Dodavatel stavby a subdodavatelé se musi vzdy seznamit s nejaktualnéjsi verzi dokumentace a
upozornit na pripadné nesrovnalosti.

e Pred vyrobou je nutné veskeré rozmeéry zamérit, presny rozmér bude stanoven pfimo na stavbé.

e Soucasti dodavky jsou veskeré kotevni, kotvici, upevihovaci, pfipojovaci konstrukce, doplnky.

e V pfipadé potreby provedeni zmény/opravy/Upravy oproti DPS lhostejno z jakého dlvodu, zpracuje
Zhotovitel navrh zmény do RDS a predlozi ji autorskému dozoru, TDI a investorovi k vyjadreni. Soucasti
navrhu této zmény bude vzdy ocenény soupis praci.



VYPIS OSTATNICH VYROBKU

. Rozmé . - . R < e .
ID Nazev (mm)ry Povrchové materialy (vSe) Doplnujici informace Mnozstvi Poznamka
. N $.100, v.1500, hl. Délici sténa mezi pisoary.Pro montaz na masivni stény Stawtf:lne u’chytky.”
A01 Sténa pisoarova M IR : 4 Upevnovaci material.
410 nebo stény provadéné suchym procesem. ko
Nasténny drzak
- . $.100, v.1500, hl. Délici sténa mezi pisoary.Pro montaz na masivni stény Stawtvelne u’chytky.”
A02 Sténa pisoarova M e ; 2 Upevnovaci material.
410 nebo stény provadéné suchym procesem. ok
Nasténny drzak
AO3 Zrcadlo 500x500 Sklo - zrcadlo Zrcadlo bude zasazeno do obkladu nad umyvadlem 13
A04 | Zrcadlo 750x500 Sklo - zrcadlo Naklopeni zrcadla 10° 2
A05 Zrcadlo v u€ebnach 500x500 Sklo - zrcadlo Zrcadlo bude zavéSeno nad umyvadlem v u¢ebnach 5
Potrubi o priméru 50 mm, délka potrubi 1 350 mm,
AOB Odveétravaci potrubi fasady prumér DN 50 Kov - Ocel rozte€ mezi potrubim 1000 mm, potrubi bude opatfeno 60 Délka potrubi bude upravena
50 mm mrizkami na fasadé, rozméry mfizek 100/100 mm, v na stavbé
barvé fasady
ﬁgsgiwovfopgggr'gﬁéﬁ?os:ggﬁyg Pro potrubi s vnéj¢im prdmérem 53 mm - paznice s Chranicky jsou opatfeny
AO07 pavky pre ni p P DN 50, DN 110 Kov - Ocel vnitfnim prdmérem 80 mm - ks, pro potrubi s vnéjSim 18 pfirubou pro nataveni
kanalizaéniho potrubi pfes P 125 . A 150 K hvdroizol
hydroizolaci pramérem mm - paznice s primérem mm - ks ydroizolace
A08 Cistici dvitka DN 50, DN 110 Kov - Ocel Dvitka pro &istici kusy kanalizace z nerezové oceli 13
Pod-generalini kli¢
skupina 1-6 kusu, V celém arealu bude feSen jednotny systém generalniho
Pod-generalni kli¢ klice. Klicovy systém bude mit jeden generalni kli¢ a Soudasti proicktové
skupina 2-6 kusu, pak nékolik dil¢ich podsystému. Kone¢né feSeni bude dokumentr;cé ‘e Wis nowvch
Pod-generalni kli¢ provedeno v ramci koordinace mezi dodavatelem a nebo u ravovzjan 'gr?dveﬁ’ g
skupina 3-6 kusu, stfednim odbornym ucilistém. V podsystémech budou vrat V?\ové nav)r/ien 7ch
Pod-generalni kli¢ vytvoreny jesté jednotlivé skupiny, které budou pfifazeny dve%m’ch KFidlech 'soﬁ
A09 Generalni kli¢ D.103 10 kli¢u skupina 4-3 kusy, ke konkrétnim dvefim (kabinetim). V kli¢ové systému navrseny zamk IJ(teré budou
Pod-generalni kli¢ budou pro kazdé dvefe vyrobeny 2 kusy kli¢h. Pocty souééstiy eneréilllniho Klice
skupina 5 4 kusy, generalniho klice a podgeneralnich kli¢i pro jednotlivé VVména gémkl‘] na stéva'iéich
Pod-generalni kli¢ budovy jsou uvedeny v tabulce nize. Pro jednotlivé Y . !
h A . " i - , dvefich, které nebudou
skupina 6-3 skupiny jsou pocty uvedeny u "hlavnich" dvefi, pro které navrsenvmi stavebnim
kusy,Pod-generalni skupina vznika (nejcastgji kabinety), v zalozkach tohoto Y
kli¢ skupina 7-4 souboru.
kusy
Vytazeni min. 150 mm, nataveni na stavajici krytinu s
A10 Vytazeni plastové stfesni folie na bazi pramér 100-160 mm prfesahem 100mm, Zakonéeni svislé ¢asti bude 1

PVC-P na potrubi

zatmeleno PU tmelem a stazeno ocelovou stahovaci
paskou
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