



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor investic
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 112449/2024

Profil zadavatele

Sp. zn.: S – JMK 90956/2024 OINV

Vyřizuje: Mgr. Yveta Rumlová

Telefon: + 420 541 658 895

Počet listů: 4

Počet příloh: 3

Datum: 07. 08. 2024

Vysvětlení zadávací dokumentace XII

I. Informace o zadavateli

Zadavatel: **Jihomoravský kraj**
Sídlem: **Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno**
IČ: **708 88 337**

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: **Centrum technického a inovativního vzdělávání ve městě Kyjově**
Režim a druh veřejné zakázky: **nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce**
Druh zadávacího řízení: **otevřené řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon“)**

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona poskytuje na žádost dodavatele doručitou dne 02. 08. 2024 následující vysvětlení zadávací dokumentace na předmětnou veřejnou zakázku.

Dotaz č. XII/1:

„Dovolujeme si zadavatele požádat o doplnění bližších technických specifikací k p.č. 100 list D.105 Opravárenská hala. Uveďte prosím:

- a) rozměry jednotlivých sloupů (specifikovat profily sloupů a výšku)
- b) grafické vyznačení protipožárních obkladů v půdorysech objektu SO 105
- c) materiálové řešení obkladů

100	90011	Obklad sloupů protipožární, D+M	m2	676,80000	
		1,5*12*16		288,00000	
		24,3*2*8		388,80000	

Odpověď č. XII/1:

- a) Specifikace profilů a výška obkladů byla doplněna do PD – upravenou PD přikládáme přílohou
- b) Grafické vyznačení je v půdorysech značeno formou stavební úpravy – označení S11
- c) Materiálové řešení obkladů je čitelné z příslušné stavební úpravy

Dotaz č. XII/2:

„Dovolujeme si zadavatele požádat o upřesnění počtů kusů vložek a počtu kusů klíčů u systému generálního klíče pro jednotlivé objekty SO 101, SO 102, SO 103, SO 104, SO 105, SO 106.“

Odpověď č. XII/2:

Generální klíč není, vzhledem k tomu že zahrnuje celou školu nikoliv pouze řešené objekty a je nutné jej řešit komplexně, součástí projektové dokumentace, bude součástí výrobní dokumentace, která bude vytvořena ve spolupráci se SŠP Kyjov.

Uvádíme pouze souhrn generálních klíčů následovně:

Typ klíče	Počty klíčů
generální klíč – celý areál	10
Škola + Coworking D.101	10
Admin D.102 + Přístav D.103	10
Autoservis D.104	4
Oprávérenská hala D.105	4

Celkové počty generálních klíčů viz příložené Výpisy ostatních výrobků. Ve výkazu výměr byly položky pro generální klíče upraveny, tak aby byl vždy uveden počet hlavních generálních klíčů.

Klíčový systém viz výše bude mít jeden generální klíč a pak několik dílčích podsystémů – v návaznosti na druhý vložek. Předpokládá se u každé budovy jiný počet podsystémů ne však vyšší než 7.

Součástí projektové dokumentace je výpis nových nebo upravovaných dveří a vrat. V nově navržených dveřních křídlech jsou navrženy zámky, které budou součástí generálního klíče.

Výměna zámků na stávajících dveřích, které nebudou navrženými stavebními úpravami dotčeny nejsou součástí navrhovaných stavebních prací.

Mimo generální klíč budou ke každým dveřím 2 obyčejné klíče, dle výpisu dveří.

Dotaz č. XII/3:

„V návaznosti na již poskytnutá vysvětlení ZD č. 1 až 10 (s množstvím informací a příloh) a jejich vliv na dobu, která je potřebná pro zpracování nabídek, dovolujeme si zadavatele požádat o posun lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek stále zůstává na 26.8.2024, aniž by ji zadavatel v rámci vysvětlení zadávací dokumentace posunul.“

Odpověď č. XII/3:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že lhůta pro podání nabídek byla stanovena vzhledem k povaze a složitosti projektu a v této chvíli zatím nebude prodloužena, protože je dostačující (59 dnů).

Poskytnutá vysvětlení jsou aktuálně zpracována do jednotlivých dokumentů projektové dokumentace, a to tak, že zadavatel při jejich opravě pracuje vždy s poslední platnou verzí dokumentů, jejichž obsahem jsou všechna předcházející poskytnutá vysvětlení.

Z tohoto důvodu se aktualizované dokumenty přikládají k jednotlivým vysvětlením zadávací dokumentace, aby dodavatelé měli k dispozici poslední platnou verzi těchto dokumentů.

Pro úplnost informací zadavatel konstatuje, že v rámci poskytnutých vysvětlení se jedná o drobné opravy projektové dokumentace, které nemají povahu významných změn vedoucích zadavatele k úvaze lhůtu pro podání nabídek prodloužit.

Dotaz č. XII/4:

„Ve VV „2024_07_30_CTIV Kyjov - SO.101...._VV_00“ v objektu D.106 je položka č.26 Technologie myčky ...1 soubor.

Tento rozpočet však obsahuje samostatný díl Technologie myčky. Prosíme o úpravu, nebo informaci jestli položka může zůstat nulová.“

Odpověď č. XII/4:

Ve výkazu výměr pro objekt D.106 položka č.26 Technologie myčky byla zamýšlena pro demontáž stávajícího zařízení myčky – popis ve VV upraven.

Dotaz č. XII/5:

Prosíme o zaslání specifikací výrobků v objektu D.101 v části 03-Interiérové vybavení. V objektech D.102-D.105 jsou specifikace přiloženy. V objektu D.101 je však jen výpis, specifikace nejsou nebo je nemůžeme najít krom kuchyně s barem, který je v části D.101 ASŘ.

Odpověď č. XII/5:

Pro objekt D.101 je specifikace interiérového vybavení dle architektonické studie, dokument je pod názvem CTIV_DPS_D.101.15.01_01_IV_Půdorys 1.NP.

Dotaz č. XII/6:

„Dále ve VV objekt D.101 ASŘ je položka:

28 34203 Dřevěné lamely 30/500, H3, popis viz výkres podhledů 48,82 m2

a ve VV interiér zabudovaný jsou položky

10	LS1	Stropní lamela	ks	35,00
11	LS2	Stropní lamela	ks	32,00
12	LS3	Stropní lamela přecházející na stěnu	ks	14,00
13	LS4	Stropní lamela	ks	15,00

Nejsou tyto položky zdvojené?“

Odpověď č. XII/6:

Ano, děkujeme za upozornění. Položka č. 28 byla z VV odstraněna.

Současně přikládáme upravený výkaz výměr a PD.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru

Přílohy dle textu