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Pozadavky na ostatni vyrobky

e Tatodokumentace je urcena jako dokumentace pro provadéni stavby. Dokumentace nenahrazuje realizacni,
dodavatelskou ani dilenskou dokumentaci. Dilenska dokumentace musi byt vzdy v dostatecném predstihu
pred zahajenim konkrétnich praci odsouhlasena TDI, GP a Architektem. Konstrukcni schémata ani ostatni
vykresy dilenskou (vyrobni) dokumentaci nenahrazuji.

e Zhotovitel zpracuje Realiza¢ni dokumentaci stavby (RDS) a dokumentaci skute¢ného provedeni stavby (DSPS).
Rozsah viz souhrnna technicka zprava.

¢ Na vSechny atypické konstrukce bude zpracovana vyrobni dokumentace, ktera bude odsouhlasena
objednatelem ve spolupraci s TDI, GP a Architektem.

e Statické posouzeni jednotlivych vyrobkd bude soucasti dilenské a dodavatelské dokumentace. Dodavatelé
jsou povinni vypracovat statické posouzeni na jednotlivé vyrobky

e Vsechny pouzité konstrukce a materialy musi vyhovovat hygienickym pozadavkdm na emise Skodlivin a
cizorodych latek (formaldehyd, radon apod.).

e Jednotlivi zhotovitelé konstrukci ¢i instalaci jsou povinni postupovat dle platnych a aktualnich zakon(,
vyhlasek, nafizeni vlady, norem a predpist. Pokud by dokumentace s nimi byla v rozporu, jsou povinni
neprodlené pred i béhem procesu pfipravy, vyroby a vystavby na vzniklou skutecnost generalniho
projektanta upozornit.

e Jednotlivé profesni casti musi byt koordinovany se stavebni a architektonickou casti projektoveé
dokumentace, veskeré nejasnosti nebo pripadné rozdily musi byt vcas konzultovany s GP a Architektem.

e Veskeré vyrobky budou pred zadanim do vyroby nebo pred objednanim dodavatelem prepocitany, rozméry
preméreny a prislusna dilenska dokumentace dodavatele bude odsouhlasena objednatelem ve spolupraci s
TDI, GP a Architektem.

e Pfirealizaci nutno respektovat podminky a pfipominky, které vyplynuly z vefejnopravniho projednani
projektu stavby.

e Pfi provadéni stavby je vzdy nutné pracovat s nejaktualnéjsimi revizemi vykresu.

e Aktualni revize dokumentace bude vzdy stanovena a zapsana do stavebniho deniku na KD GD
a GP, veskeré zmény a revize musi potvrdit TDI.

e Dodavatel stavby a subdodavatelé se musi vzdy seznamit s nejaktualnéjsi verzi dokumentace a
upozornit na pripadné nesrovnalosti.

e Pred vyrobou je nutné veskeré rozmeéry zamérit, presny rozmér bude stanoven pfimo na stavbé.

e Soucasti dodavky jsou veskeré kotevni, kotvici, upevihovaci, pfipojovaci konstrukce, doplnky.

e V pfipadé potreby provedeni zmény/opravy/Upravy oproti DPS lhostejno z jakého dlvodu, zpracuje
Zhotovitel navrh zmény do RDS a predlozi ji autorskému dozoru, TDI a investorovi k vyjadreni. Soucasti
navrhu této zmény bude vzdy ocenény soupis praci.
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ID Nazev Rozméry (mm) Popis Barevny odstin Povrchova uprava Mnozstvi Poznamka Revize
V celém arealu bude fe$en jednotny systém generalniho klice. Kli¢ovy systém - Soudasti proiektové dokumentace ie Wois novvch
generalniho klice neni soucasti projektove dokumentace, bude soucasti nebo u rav%vrim 7oh dvefi a vrat. V r:ovéyr?avrieg'ch
vyrobni dokumentace, ktera bude vytvofena ve spolupraci s SSP Kyjov. Pocet 0 uprave ye R rzeny

. P T ’ L . . dvernich kfidlech jsou navrzeny zamky, které budou
- . kust generalniho kli¢e pro jednotlivé budovy je uveden nize. oo o i

AO01 Kli¢ovy systém  L1ix e o -—- -—- 1 soucasti generalniho klice. 0

1)Samostatné kli¢e + zaclenéni pod generalni kli¢

2)Branka do arealu dilen = 10 kus(
3)Vjezdova brana = 4 kusy
x) Kotelna (neni soucasti PD) = 2 kusy

- Vyména zamku na stavajicich dvefich, které nebudou
navrzenymi stavebnimi Gpravami dotéeny nejsou
soucasti navrhovanych stavebnich praci.
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