[bookmark: _Hlk80527317]Smlouva o zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Přístavba Střední školy polytechnické Brno, Jílová“
kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) za přiměřeného použití ustanovení upravujících smlouvu o dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku, příkaz dle § 2430 a násl. občanského zákoníku a licenci dle § 2358 a násl. občanského zákoníku, uzavírají:


Název:				Jihomoravský kraj 
Zastoupený:			Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem 
Sídlo:				Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno 
IČO: 				70888337
DIČ:				CZ70888337
Kontaktní osoba:	Jaroslav Vokál
Telefon:			+420 702 238 762
E-mail:				vokal.jaroslav@jmk.cz
(dále jen „objednatel“)

a

Název/obchodní firma/jméno:	………………………………………
Zastoupená:			……………………………………….
Sídlo: 				……………………………………….
IČO:				……………………………………….
DIČ:				……………………………………….
osoba je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u …………… soudu v ………………, v odd. ………, č vl. ………
nebo
osoba je zapsaná v …………………………………………………….
nebo
fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného ……………………..., č. j. ……………
Kontaktní osoba:		……………………………………….
Telefon:			……………………………………….
E-mail:				……………………………………….

(dále jen „zhotovitel“)
(údaje budou doplněny před podpisem smlouvy)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen „smluvní strany“)






I.
Úvodní ustanovení
1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Přístavba Střední školy polytechnické Brno, Jílová“ (dále jen „veřejná zakázka“), která byla objednatelem zadávána v souladu s ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Při výkladu této smlouvy jsou smluvní strany povinny přihlížet k zadávacím podmínkám veřejné zakázky a k dalším úkonům smluvních stran učiněným v průběhu zadávacího řízení jako k relevantnímu jednání smluvních stran o obsahu této smlouvy před jejím uzavřením. Ustanovení platných a účinných právních předpisů o výkladu právních jednání tím nejsou nijak dotčena. 
2. Veřejná zakázka byla zadána v souvislosti s realizací projektu s názvem „Přístavba Střední školy polytechnické Brno, Jílová“ (dále jen „projekt“). 
3. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil se zadávací dokumentací veřejné zakázky, s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovou kapacitou a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky.

[bookmark: _Hlk21521613]II.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo, a to v souladu se všemi závaznými právními předpisy, jakož i sjednanými podmínkami, a současně závazek objednatele převzít řádně dokončené dílo a zaplatit za ně zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou. 
2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí komplexní zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) stavby „Přístavba Střední školy polytechnické Brno, Jílová “ (dále jen „stavba“) a dále provedení níže uvedených odborných činností tvořících součást díla. Podkladem pro provedení díla jsou zejména studie Nové budovy dílen pro praktické vyučování zpracovaná obchodní společností Atelier 2002, s.r.o., se sídlem Zachova 634/6, 602 00 Brno, IČO: 26897270 a podklady provozovatele, Střední školy polytechnické Brno, Jílová, příspěvkové organizace, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
3. [bookmark: _Hlk21594193]Rozsah díla v podobě jednotlivých výkonových fází tvořících dílo (dále jen „VF“) je podrobně specifikován v příloze č. 2 této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen realizovat předmět smlouvy za použití metody BIM.
5. PD zhotovitel vyhotoví při respektování cíle a účelu veřejné zakázky dle čl. I. odst. 2 smlouvy s důrazem na maximální ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby a jeho šetrnost k životnímu prostředí, zejména tak, aby:
· při výstavbě byly efektivně využity potřebné suroviny, a to zejména materiály šetrné k životnímu prostředí či obnovitelné materiály,
· stavba při provozu spotřebovávala minimální množství energie i vody a vytvářela co nejmenší množství odpadu a znečištění,
· stavba vytvářela zdravé a bezpečné prostředí zejména pro studenty a zaměstnance provozovatele

III.
[bookmark: _Hlk10812979]Doba a místo plnění 
1. [bookmark: _Hlk80527650]Zhotovitel se zavazuje provést dílo, resp. jednotlivé VF, ve lhůtách specifikovaných v příloze č. 3 této smlouvy. Pevně stanovené lhůty uvedené v příloze č. 3 této smlouvy představují sankcionované milníky, jejichž nesplnění zhotovitelem povede ke vzniku nároku objednatele na smluvní pokutu. 
2. Zhotovitel se zavazuje provádět práce v souladu s harmonogramem provádění díla (dále jen „harmonogram zhotovitele“). Návrh harmonogramu zhotovitele předloží zhotovitel objednateli ke schválení do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Objednatel se k němu nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho předání vyjádří. Konečný harmonogram zhotovitele se zapracováním případných výhrad objednatele předá zhotovitel objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. 
3. Harmonogram zhotovitele začíná dnem účinnosti této smlouvy a zahrnuje všechny VF díla uvedené v příloze č. 2 této smlouvy, přičemž musí respektovat milníky uvedené v příloze č. 3 této smlouvy. Zhotovitel může po dohodě s objednatelem harmonogram zhotovitele v průběhu provádění díla aktualizovat za podmínky, že nebudou překročeny pevně stanovené lhůty uvedené v příloze č. 3 této smlouvy.
4. Lhůty uvedené v příloze č. 3 této smlouvy nejsou dotčeny případnou překážkou na straně zhotovitele, v důsledku které zhotovitel nebude schopen po určitou dobu provádět dílo dle této smlouvy. Za překážku na straně zhotovitele se považuje zejména nezajištění potřebných podkladů a průzkumů zhotovitelem pro provádění díla dle této smlouvy.
5. Každá z pevně stanovených lhůt uvedených v příloze č. 3 této smlouvy může být přiměřeně prodloužena z důvodu zpoždění v provádění díla:
a) ke kterému došlo z důvodů na straně objednatele, nebo
b) prokáže-li zhotovitel, že ke zpoždění nedošlo z důvodů na jeho straně, to však za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání zpoždění, a dále za podmínky, že zhotovitel písemně vyrozumí objednatele o existenci a důvodech zpoždění, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se dozvěděl či mohl dozvědět o zpoždění a jeho důvodech.  Nebudou-li tyto podmínky splněny, nemá zhotovitel nárok na prodloužení uvedených lhůt.
6. Prodloužení lhůty dle předchozího odstavce se určí adekvátně podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení příslušné VF. Prodloužená lhůta bude smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem ke smlouvě.
7. Místem konání kontrolních dnů (výrobních výborů) při projektování je prostor užívaný zhotovitelem, pokud se nachází v městě Brně, pokud se v Brně nenachází, tak je tímto místem sídlo objednatele, což lze v konkrétním případě dohodou obou smluvních stran pozměnit. Je-li to s ohledem na povahu plnění nutné (např. výkon autorského dozoru) je místem plnění místo realizace stavby. Místem předání zpracovaných výsledků činnosti zhotovitele je sídlo objednatele.


[bookmark: _Hlk21591436]IV.
Cena díla
1. Cena díla je sjednána na základě nabídky zhotovitele podané v zadávacím řízení veřejné zakázky a činí: 
........................ Kč bez DPH.
(cena bude doplněna před podpisem smlouvy dle nabídky vybraného dodavatele)
2. Ke sjednané ceně díla bez DPH je zhotovitel, je-li plátcem DPH, oprávněn připočíst DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění příslušného zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že jím účtovaná DPH je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
3. Cena díla je dále členěna na ceny jednotlivých VF, jak je uvedeno v ocenění, které tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Pro účely stanovení ceny díla podle odst. 1 byla stanovena doba trvání plnění VF 1.A a 1.B podle této smlouvy na 36 měsíců a VF 4 podle této smlouvy na 18 měsíců.
4. Součástí sjednané ceny díla je veškeré plnění, které se zhotovitel na základě této smlouvy zavázal poskytnout objednateli. Cena díla tak zahrnuje zejména, nikoliv však pouze:  
· veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla;
· případné správní a jiné poplatky, jež bude muset zhotovitel při provádění díla uhradit;
· zpracování veškerých nezbytných průzkumů, posudků, měření a jiných odborných činností, které mohou být prováděny pouze autorizovanými či certifikovanými osobami a jinými subjekty ve smyslu zvláštních právních předpisů vztahujících se na provádění díla dle této smlouvy;
· zajištění součinnosti ze strany dotčených správních orgánů a jiných subjektů, bude-li to nezbytné pro provádění díla dle této smlouvy;
· poskytnutí oprávnění objednateli k výkonu práva dílo užít (licence) podle této smlouvy;
· použití metody BIM;
a dále vykonání všech ostatních činností tak, aby byl beze zbytku splněn předmět a účel této smlouvy. Součástí ceny díla jsou i služby a dodávky, které v této smlouvě sice výslovně uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich měl nebo mohl vědět.
5. Cena díla, resp. jeho jednotlivých VF, uvedená v příloze č. 4 této smlouvy, je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit, vyjma případu, kdy doba plnění VF vázaných na měsíční plnění překročí hodnotu uvedenou v odst. 3. Mimo toto ujednání je možné měnit rozsah a cenu díla pouze písemným dodatkem k této smlouvě, není-li v této smlouvě sjednáno jinak.
6. Je-li provedení některých VF sjednáno až na základě výzvy objednatele, pak bez této výzvy zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu ceny VF, k jejichž provedení nebyl zhotovitel vyzván, ani jiné finanční kompenzace.

V.
Platební podmínky
1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 
2. Právo na úhradu cen za jednotlivé VF zhotoviteli vzniká po splnění podmínek uvedených v platebním kalendáři v příloze č. 4 této smlouvy.
3. Podkladem pro úhradu cen jednotlivých VF jsou zhotovitelem vystavené daňové doklady (faktury), které musí mít veškeré náležitosti dle zvláštních právních předpisů (např. dle občanského zákoníku, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů). Faktura musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
· označení daňového dokladu (faktury) a jeho pořadové číslo,
· označení této smlouvy,
· identifikační údaje smluvních stran včetně DIČ,
· označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena,
· důvod fakturace, popis plnění, výpočet případného bonusu za včasné plnění,
· datum vystavení dokladu a lhůta splatnosti,
· datum uskutečnění zdanitelného plnění,
· částka k úhradě bez DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez provedeného zaokrouhlení zvyšujícího výslednou částku,
· sazba DPH a výše DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez provedeného zaokrouhlení zvyšujícího výslednou částku,
· částka k úhradě včetně DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez provedeného zaokrouhlení zvyšujícího výslednou částku,
· podpis odpovědné osoby zhotovitele,
· označení příslušného dotačního titulu, pokud bude objednatelem včas sdělen,
· příloha – příslušný předávací protokol podepsaný objednatelem, resp. kontaktní osobou.
4. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Fakturu spolu s přílohou zhotovitel doručí objednateli v elektronické formě do datové schránky (ID: x2pbqzq) nebo e-mailem na adresu posta@kr-jihomoravsky.cz. Objednatel uhradí řádně předloženou fakturu bankovním převodem v české měně na účet zhotovitele uvedený na faktuře. Za okamžik úhrady faktury se považuje den, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. 
5. V případě předložení vadné faktury, tj. faktury, která neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje, není objednatel povinen takovou fakturu hradit. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Nová 30denní lhůta splatnosti faktury začne běžet ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním objednatele podle tohoto odstavce není objednatel v prodlení s úhradou.
6. Zhotovitel prohlašuje, že
· nemá v úmyslu nezaplatit DPH u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
· nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže DPH zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
· nezkrátí DPH nebo nevyláká daňovou výhodu.
7. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH nebo pokud číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený v zahraničí ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny plnění odpovídající DPH z každé fakturované částky na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Stejný postup bude aplikován při naplnění podmínek ručení dle § 109 odst. 1 ZDPH, tedy kdy se objednatel dozví, že: 
a) DPH uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena, 
b) plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže DPH zaplatit, nebo  
c) dojde ke zkrácení DPH nebo vylákání daňové výhody.
Po provedení úhrady DPH příslušnému správci daně v souladu s tímto článkem smlouvy je úhrada zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné DPH (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu objednatele, dle této smlouvy (tj. základu daně i výše DPH), a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.
8. Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu § 96 ZDPH, objednatel je oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet zhotovitele. Úhrada platby na kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy. 
9. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

VI.
Způsob provádění díla
1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu se všemi závaznými právními předpisy a podmínkami této smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména dodržet veškeré podmínky stanovené v zákoně č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jakož i souvisejících právních předpisech, zejm. vyhl. č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu a nařízení statutárního města Brna č. 14/2024, o požadavcích na výstavbu ve statutárním městě Brně (brněnské stavební předpisy).
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby jednotlivé VF na sebe plynule navazovaly tak, aby dílo bylo provedeno bez jakýchkoliv vad a nedodělků nejpozději ve lhůtách uvedených v této smlouvě.
3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
4. Za účelem provádění díla je zhotovitel povinen opatřit si veškeré podklady, jež jsou nezbytné pro řádné provedení díla dle této smlouvy. V souvislosti s povinností zhotovitele dle předchozí věty se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost, a to vyjma činností odborné povahy ve vztahu k předmětu této smlouvy. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli (resp. jím pověřeným pracovníkům) vstup na místo realizace stavby. Objednatel se dále zavazuje bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy vystavit a předat zhotoviteli písemnou plnou moc prokazující oprávnění zhotovitele k právním jednání dle této smlouvy za objednatele.
5. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s pokyny objednatele a s podmínkami uvedenými v podkladech, jež mu byly zadavatelem předány, přičemž dílo musí být zhotovitelem současně provedeno tak, aby byla zajištěna návaznost plnění zhotovitele dle této smlouvy na příslušné podklady. 
6. Nesdělí-li objednatel zhotoviteli v průběhu provádění díla jinak, jsou požadavky objednatele uvedené v příloze č. 1 této smlouvy pro zhotovitele závazné. Zhotovitel je však oprávněn navrhovat i jiná řešení s cílem optimalizace budoucího provozu stavby a v zájmu dosažení maximální ekonomické výhodnosti celkového řešení stavby a jeho šetrnosti k životnímu prostředí, tak, jak je blíže rozvedeno ve článku II. odst. 5 této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu objednatelem k plnění předmětu této smlouvy, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
8. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o všech skutečnostech, jež by mohly mít negativní vliv na provádění díla dle této smlouvy, a to zejména ve vztahu k době plnění dle této smlouvy.
9. Zhotovitel se zavazuje konzultovat zpracování všech výstupů dle této smlouvy s kontaktní osobou objednatele, a to ve frekvenci uvedené u příslušných VF v příloze č. 2 této smlouvy.
Kontaktní osoba objednatele se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných po vzájemné dohodě se zhotovitelem. Zápisy z těchto jednání a porad budou vyhotoveny zhotovitelem a budou mít po vzájemném odsouhlasení a podpisu zástupci obou smluvních stran platnost závazných pokynů. 
10. Zhotovitel se zavazuje průběžně zapracovávat veškeré připomínky objednatele k výstupům jednotlivých VF.
11. Zhotovitel se zavazuje průběžně, a to vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, informovat objednatele o průběhu inženýrské činnosti, a to formou výkazu o průběhu inženýrské činnosti, jehož vzor tvoří přílohu č. 5 této smlouvy. Elektronická verze přílohy č. 5 v editovatelném formátu (*.xlsx) byla zveřejněna jako součást zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Zhotovitel bude vyplněný výkaz o průběhu inženýrské činnosti zasílat objednateli elektronicky na kontaktní e-mailovou adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Uvedený výkaz nenahrazuje písemné vyrozumění zhotovitele o existenci a důvodech zpoždění dle čl. III. odst. 6. této smlouvy.

VII.
Jakost díla
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby splňovalo veškeré náležitosti dle zvláštních právních předpisů, zejména dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, zejména vyhl. č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu a nařízení statutárního města Brna č. 14/2024, o požadavcích na výstavbu ve statutárním městě Brně (brněnské stavební předpisy). Dílo musí rovněž být provedeno tak, aby byl včas naplněn účel této smlouvy a stavba mohla být na základě díla v souladu s platnou a účinnou právní úpravou realizována. 
2. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy postupuje v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při provádění díla dle této smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu objednatelem, bude se tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právní úpravou platnou a účinnou ke dni předání příslušné VF objednateli.

VIII.
Předání a převzetí VF
1. Dílo je provedeno, je-li provedena jeho poslední VF. Jednotlivá VF je provedena, je-li v souladu s tímto článkem smlouvy dokončena a protokolárně předána objednateli po splnění všech jejích milníků uvedených v příloze č. 3 této smlouvy. 
2. Objednatel není povinen VF převzít, vykazuje-li jakékoliv vady či nedodělky. 
3. Zhotovitel je povinen v rámci předání jednotlivých VF předat objednateli příslušné výstupy a dokumentaci, a to v podobě a počtu vyhotovení, jež jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.
4. PD v elektronické podobě bude zaznamenána ve Společném datovém prostředí, , přičemž výkresy budou ve formátu (*.dwg) a rovněž (*.pdf), textové části ve formátu (*.docx), tabulkové části ve formátu (*.xlsx) a rovněž (*.pdf) a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátu vytvořeném příslušným oceňovacím programem, XML formátu a formátu (*.xlsx), vizualizace ve formátu (*.jpg). 
5. Objednatel se zavazuje VF převzít v případě, že bude dokončena bez jakýchkoli vad a nedodělků v souladu s podmínkami této smlouvy. O předání a převzetí VF zhotovitel sepíše protokol, který bude obsahovat:
a) označení příslušné VF,
b) označení objednatele a zhotovitele díla,
c) označení a datum uzavření této smlouvy, 
d) seznam předávané dokumentace,
e) prohlášení kontaktní osoby objednatele, že VF přejímá (či nepřejímá),
f) datum a místo sepsání protokolu,
g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
6. Pokud objednatel VF nepřevezme, protože obsahuje vady nebo nedodělky, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat. Pro případ nepřevzetí VF, která vykazuje vady, objednatelem smluvní strany sjednávají, že se na VF hledí, jako by nebyla předána, a to se všemi důsledky, které se s jejím nepředáním pojí. VF bude provedena až po odstranění všech vad či nedodělků, tj. předáním a převzetím VF bez jakýchkoli vad a nedodělků. 
7. Přebírá-li objednatel VF s vadami, uvedou smluvní strany tuto skutečnost do předávacího protokolu a připojí soupis těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takové vady budou odstraněny ve lhůtě 5 pracovních dní, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s takovými vadami smluvní strany dále postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními této smlouvy o vadách díla.
8. Neoznámení vad dle tohoto článku smlouvy nevylučuje uplatnění práv z těchto vad v záruční době.
9. Nebezpečí škody na věci a vlastnické právo ve vztahu k dílčí části díla přechází na objednatele protokolárním převzetím této části díla.

IX.
Pojištění
1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít v postavení pojištěného pojistnou smlouvu s pojišťovnou na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu své činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 1 500 000 Kč za jednu pojistnou událost. Zhotovitel se zavazuje udržovat uvedené pojištění v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících.
2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednané ceně díla dle této smlouvy. 
3. Prostou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli v rámci součinnosti před podpisem této smlouvy. Objednatel prohlašuje, že zhotovitel tuto povinnost před uzavřením této smlouvy splnil. V případě změny pojištění předloží zhotovitel bezodkladně objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy.
4. Skutečnost, že zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo neprodlouží pojistnou smlouvu nebo řádně a včas objednateli nepředloží doklad o jejím uzavření, jak je požadováno touto smlouvou, bude považována za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele.   
5. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

X.
Záruční podmínky a vady díla
1. Dílo či jednotlivá VF má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným objednatelem v průběhu provádění díla zhotovitelem, příslušným právním předpisům, technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud nesplňuje účel této smlouvy.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo či jednotlivá VF v době předání a převzetí, a za vady, které se projeví v záruční době, popřípadě v důsledku škody, za kterou odpovídá zhotovitel. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo, jako soubor všech prací a dodávek z titulu jeho plnění dle této smlouvy, záruku za jakost v délce 5 let ode dne protokolárního předání a převzetí příslušné VF objednatelem. Tím není dotčeno ustanovení § 2629 občanského zákoníku.
4. Objednatel účastí svého zástupce či kontaktní osoby na výrobních výborech při zpracovávání PD a převzetím dokončené PD neodpovídá za její věcnou správnost, za její soulad s platnými a účinnými technickými, bezpečnostními, hygienickými, památkovými aj. normami a právními předpisy, a vyjádřeními dotčených orgánů a organizací. 
5. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů poskytnutých mu objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval. Dále zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu objednatelem k plnění této smlouvy v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval. 
6. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady nebo popis, jak se vada projevuje. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1921, § 2111, § 2112, § 2605 odst. 2 a § 2618 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou nepoužijí.
7. Objednatel má právo uplatnit veškeré zákonné reklamační nároky, a to dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.
8. V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel prokáže, že za reklamovanou vadu neodpovídá, má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů.
9. Zhotovitel započne s odstraňováním vady nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Avšak v případě, že bude vada reklamována v průběhu zadávacího řízení, při jehož realizaci se zhotovitel zavázal poskytovat součinnost dle této smlouvy, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním vady bezodkladně a vadu odstranit nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Za oznámení o vadě se v tomto případě považuje i žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace předaná objednatelem zhotoviteli, obsahuje-li popis vady.  
10. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně, přičemž je oprávněn požadovat, aby objednatel, resp. kontaktní osoba, písemně potvrdil odstranění vady nebo uvedl důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou. Pro provedenou opravu platí záruka za jakost ve stejné délce dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.
11. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve sjednaných lhůtách, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení sjednané smluvní pokuty a náhradu případné škody.
12. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla, byť jen z části, užívat pro reklamované vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady plnění není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
13. Zhotovitel bere na vědomí, že pro případ vadného zhotovení stavby dle jím zpracované PD je ve smyslu ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku vzhledem k jím provedenému dílu a splněným s dílem souvisejícím závazkům zavázán společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila vada v jím zhotovené PD.

XI.
Sankce
1. V případě prodlení zhotovitele s provedením kterékoliv VF, pro kterou je v příloze č. 3 této smlouvy sjednána pevná lhůta plnění, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH, a to za každý i jen započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i jen započatý den prodlení a každou vadu zvlášť.
3. Pokud zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč bez DPH za každý takový případ, a to za každý i jen započatý den prodlení.
4. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost informovat objednatele o průběhu inženýrské činnosti podle čl. VI.  této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení.
5. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení.
6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl před okamžikem, kdy nastala skutečnost způsobující zánik závazku před řádným ukončením díla.
7. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezanikne povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
8. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Avšak v případě, že zhotovitel prokáže, že jeho prodlení vzniklo zaviněním na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat.
9. Ujednáním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu. 
10. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany k zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení. Nedílnou součástí výzvy bude vyúčtování, ve kterém musí být popsán důvod uplatnění sankce včetně uvedení odkazu na ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce. Objednatel je oprávněn smluvní pokuty započíst s jakoukoli pohledávkou zhotovitele vůči objednateli podle této smlouvy.
11. V případě porušení povinností zhotovitelem je zhotovitel povinen na své náklady zajistit provedení nápravných opatření, pokud je jejich provedení možné a povede ke splnění předmětu této smlouvy.

XII.
Licenční ujednání
1. Ochrana autorských práv se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu. 
2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem návrhu technického řešení oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení, zejména právo autorské dílo užít ke všem způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. V případě, že se toto prohlášení ukáže jako nepravdivé, je zhotovitel povinen nahradit objednateli veškeré náklady, výdaje či újmy z toho vzniklé.
3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení (dále jen „licence“) za podmínek sjednaných v této smlouvě. Právem užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení všemi známými způsoby v neomezeném rozsahu ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku a autorského zákona, zejména jejich další zpracování, úpravy, rozmnožování, a to tak, aby byl naplněn účel této smlouvy. Zejména je objednatel oprávněn PD využít jako součást zadávací dokumentace v zadávacím či výběrovém řízení na výběr zhotovitele stavby, dodavatelů interiérového vybavení, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na projektované stavbě, přičemž zhotovitel souhlasí s uveřejněním PD jako součásti zadávací dokumentace v rámci daných zadávacích a výběrových řízení. 
4. Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli. Licence dle této smlouvy se poskytuje celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv zhotovitele k autorskému dílu dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence sám, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli svůj souhlas. 
6. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou přecházejí při zániku objednatele na jeho právního nástupce.
7. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta vždy v ceně příslušné VF.

XIII.
Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují okolnosti, které objektivně znemožňují některé ze smluvních stran dočasně či trvale plnit některou z povinností podle této smlouvy, nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny či překonány, přičemž smluvní strany nemohly s vynaložením odborné péče takovou okolnost zjistit ani předvídat před uzavřením smlouvy.
2. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné okolnosti smluvní strany považují zejména válečný či ozbrojený konflikt, akty či hrozby terorismu, občanské nepokoje, povstání, mobilizaci, přírodní katastrofy (např. povodně, přílivové vlny, požáry, výbuchy, zemětřesení), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy či zemního plynu, embargo, epidemie nebo jinak významné události, v jejichž důsledku bude smluvní strana z faktických důvodů, ze zákona či na základně opatření orgánu veřejné moci nucena zastavit, přerušit či podstatně omezit plnění smluvních povinností. 
3. Pokud v důsledku vyšší moci nemůže smluvní strana plnit své smluvní povinnosti, je povinna o tom informovat druhou smluvní stranu neprodleně poté, co se o vzniku této okolnosti dozvěděla nebo se mohla dozvědět s vynaložením odborné péče. Současně je taková smluvní strana povinna specifikovat smluvní povinnosti, v jejichž plnění jí v důsledku vyšší moci je nebo bude bráněno, a prokázat příčinnou souvislost mezi překážkou vyšší moci a neplněním smluvní povinnosti.
4. Smluvní strana, které vyšší moc zabránila v řádném a včasném plnění smluvní povinnosti, je povinna učinit vše, co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé smluvní straně z důvodu, že smluvní strana odvolávající se na vyšší moc není schopna plnit svou povinnost.
5. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky vyšší moci dovolává, nebo překážka vzniklá v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvní povinnosti, ani překážka, kterou byla tato smluvní strana podle této smlouvy povinna překonat. Za vyšší moc se nepovažuje ani pracovní neschopnost zaměstnance nebo poddodavatele zhotovitele, neboť jde o běžné podnikatelské riziko na straně zhotovitele.
6. Brání-li smluvní straně v řádném a včasném splnění smluvní povinnosti vyšší moc a tato smluvní strana splnila své povinnosti podle odst. 3 tohoto článku smlouvy, je oprávněna se domáhat prodloužení lhůty ke splnění smluvní povinnosti o dobu prokázaného trvání překážky vyšší moci. Smluvní strany se zavazují o změně doby plnění uzavřít písemný dodatek k této smlouvě. Má-li se však lhůta ke splnění smluvní povinnosti prodloužit v důsledku překážky vyšší moci o více než 30 kalendářních dnů oproti původně sjednanému termínu, má smluvní strana, na jejíž straně překážka vyšší moci není, právo od smlouvy odstoupit.
7. Brání-li smluvní straně v řádném a včasném splnění smluvní povinnosti vyšší moc a tato smluvní strana splnila své povinnosti podle odst. 3 tohoto článku smlouvy, nemá druhá smluvní strana po dobu trvání překážky vyšší moci právo uplatňovat smluvní pokuty či úroky z prodlení podle této smlouvy.

XIV.
Ukončení smluvního vztahu
1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od smlouvy některou ze smluvních stran z důvodů předpokládaných touto smlouvou nebo ze zákonných důvodů.
2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná. 
3. Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případech specifikovaných touto smlouvou a dále v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud je konkrétní porušení povinnosti příslušnou smluvní stranou jako podstatné sjednáno v této smlouvě nebo stanoveno zákonem. 
4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, považují zejména:
a) prodlení zhotovitele s provedením kterékoliv VF, pro kterou je v příloze č. 3 této smlouvy sjednána pevná lhůta plnění, delší než 30 kalendářních dnů,
b) prodlení zhotovitele s plněním jeho závazku dle této smlouvy řádně a včas odstranit řádně objednatelem uplatněné vady delší než 30 kalendářních dnů;
c) porušení povinnosti zhotovitele zdržet se výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy a hmotného zachycení výsledků své činnosti způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli nebo poskytnutí licence obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy třetí osob.
5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, považují zejména prodlení objednatele s úhradou oprávněně fakturované ceny díla delší než 60 kalendářních dnů.
6. Objednatel je dále v souladu s ustanovením § 223 ZZVZ oprávněn od této smlouvy odstoupit:
a)  v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ,
b)  bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť
· zhotovitel jakožto vybraný dodavatel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
· zhotovitel jakožto vybraný dodavatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo
c) výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.
7. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci zhotovitele jako dlužníka a insolvenční návrh nebyl v zákonné lhůtě soudem odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost.
8. Zhotovitel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že jej objednatel nevyzve k poskytnutí těch VF, jejichž plnění má proběhnout až na základě výzvy objednatele, ani do 5 let ode dne uzavření této smlouvy. Využije-li zhotovitel své právo na odstoupení od smlouvy, nemá nárok na úhradu jakékoliv finanční kompenzace za VF, k jejichž provedení nebyl objednatelem vyzván.
9. Rozhodne-li se některá ze smluvních stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. Není-li v oznámení o odstoupení uvedeno jinak, účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
10. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením některé ze smluvních stran od této smlouvy s účinky do budoucna, jsou povinnosti obou smluvních stran následující:
· zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho závazků dle této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných způsobem dle této smlouvy (dále jen „soupis“);
· zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění dle soupisu;
· objednatel není povinen soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje,
· zhotovitel provede vyúčtování plnění dle soupisu a vystaví závěrečnou fakturu.
11. Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle soupisu se přiměřeně i po ukončení této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti za vady, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění.
12. V případně zániku smlouvy před jejím splněním je objednatel oprávněn užít do té doby provedené části díla ke zpracování navazujících stupňů PD jinou odborně způsobilou osobou, s čímž zhotovitel výslovně souhlasí.
13. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od této smlouvy zůstávají v platnosti v této smlouvě obsažená ujednání o smluvních pokutách, úrocích z prodlení a náhradě škody, jakož i ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (např. povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení). 

XV.
[bookmark: _Toc231084924]Zvláštní ujednání
1. Zhotovitel je povinen chránit a zamezit přístupu k informacím, které objednatel označí za důvěrné. Závazky stanovené k ochraně informací objednatele, které jsou důvěrnými informacemi objednatele, platí i po zániku závazků z této smlouvy.
2. Zhotovitel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím kontrolu veškerou nezbytnou součinnost, doklady a informace pro výkon finanční kontroly v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.
4. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci výběrového nebo zadávacího řízení na veřejnou zakázku před uzavřením této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle této smlouvy prostřednictvím členů realizačního týmu, kteří jsou identifikováni v příloze č. 6 této smlouvy, nedojde-li ke změně těchto osob podle pravidel uvedených níže. Zhotovitel se zavazuje, že členové realizačního týmu budou po celou dobu trvání závazků z této smlouvy splňovat příslušné kvalifikační předpoklady, jakož i dosahovat úrovně zkušeností deklarované v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku pro účely hodnocení nabídek (pokud byly zkušenosti příslušných členů realizačního týmu hodnoceny). Smluvní strany se tak dohodly na minimálních požadavcích na kvalifikaci členů realizačního týmu a změna těchto osob je možná pouze za současného splnění následujících podmínek:
· zhotovitel objednateli předloží písemnou žádost o provedení změny osoby na některé pozici v realizačním týmu; s touto žádostí zhotovitel předloží rovněž doklady prokazující, že nový člen realizačního týmu splňuje kvalifikační předpoklady požadované objednatelem na danou pozici a že dosahuje úrovně zkušeností obsažené v nabídce zhotovitele podané na veřejnou zakázku pro účely hodnocení nabídek, byla-li nahrazovaná osoba takto hodnocena a
· objednatel si vyhrazuje právo schválit každého nového člena realizačního týmu; bez předchozího souhlasu objednatele není změna člena realizačního týmu možná, objednatel však není oprávněn souhlas bez objektivních důvodů odmítnout; objednatel se k písemné žádosti vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení; nevyjádří-li si objednatel v této lhůtě, má se za to, že se změnou v osobě souhlasí.
Smluvní strany se zavazují postupovat obdobně též při změně poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v rámci výběrového nebo zadávacího řízení na veřejnou zakázku před uzavřením této smlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že pro provedení změny v osobě na některé pozici v realizačním týmu v souladu s tímto odstavcem nevyžadují uzavření dodatku k této smlouvě. 
5. Porušení povinnosti zhotovitele dle předchozího odstavce se považuje za podstatné porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a objednatel má právo na odstoupení od této smlouvy.
6. Předmět této smlouvy se zhotovitel zavazuje plnit sám nebo s využitím třetích osob (poddodavatelů). Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. Při poskytování kterékoliv části předmětu plnění poddodavatelem má zhotovitel odpovědnost, jako by předmět plnění poskytoval sám. 

[bookmark: _Toc231084925]XVI.
[bookmark: _Toc231084926]Závěrečná ujednání
1. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a autorským zákonem.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že nebudou-li sporné otázky vyplývající ze smlouvy odstraněny dohodou smluvních stran, je k projednání sporů příslušný obecný místně a věcně příslušný soud objednatele.
3. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s předmětem této smlouvy a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.
4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu s právním stavem platným a účinným v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v záhlaví této smlouvy neprodleně písemně oznámí druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 
5. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením pořadovým číslem příslušné změny smlouvy. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení návrhu dodatku ke smlouvě.
6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
8. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
9. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.
10. V případě plurality osob na straně zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této smlouvy.
11. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy včetně uvedení metadat v registru smluv provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně.
12. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona o registru smluv a ZZVZ). Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že žádná část této smlouvy neobsahuje jeho obchodní tajemství.
13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. V případě, že je smlouva podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ji podepíše poslední. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv.
14. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
15. Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právnímu jednání, a tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho stvrzují svým podpisem tuto smlouvu oprávnění zástupci smluvních stran.
16. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: „Studie Nové budovy dílen pro praktické vyučování“ a podklady provozovatele Střední školy polytechnické Brno, Jílová, příspěvkové organizace“
Příloha č. 2: Specifikace výkonových fází díla a požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Příloha č. 3: Časový harmonogram provádění díla
Příloha č. 4: Platební kalendář - ocenění výkonových fází
Příloha č. 5: Realizační tým

Součástí smluvní dokumentace je i BIM Protokol a jeho přílohy, dokument však netvoří nedílnou součást smlouvy, v elektronické podobě byl objednatelem poskytnut zhotoviteli jako součást zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Tato smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne ……………………… na ………… schůzi usnesením č. ……………………………………

	V Brně dne …………………………………….



	
	V ………………… dne ………………………………………


	Jihomoravský kraj
zastoupený
Mgr. Janem Grolichem
 hejtmanem
	
	……………………….
zastoupená
……………………….
……………………….
(údaje budou doplněny před podpisem smlouvy)
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Tuto přílohu tvoří samostatný soubor „Studie Nové budovy dílen pro praktické vyučování“ zpracovaná obchodní společností Atelier 2002, s.r.o. a podklady provozovatele Střední školy polytechnické Brno, Jílová, příspěvkové organizace.















































Příloha č. 1 Smlouvy




Specifikace výkonových fází díla

[bookmark: _Toc169261789]Výkonová fáze 1A - Dokumentace BIM
A. V rámci této VF poskytne zhotovitel následující služby a úkony:
1. Zpracování dokumentu BEP a jeho aktualizace po celou dobu realizace díla podle této smlouvy
B. Počet a forma vyhotovení
Výstup výše uvedených služeb a úkonů bude zachycen dokumenty jedním vyhotovením v listinné podobě a jedním vyhotovením v elektronické podobě umístěným v CDE a na vhodném nosiči v editovatelném formátu a zároveň v .pdf.
[bookmark: _Hlk171510678]Výkonová fáze 1B - Zabezpečení CDE 
A. [bookmark: _Toc83029796][bookmark: _Toc83029908]V rámci této VF poskytne zhotovitel následující služby a úkony:
1. Zabezpečení Společného datového prostředí (CDE) a jeho provozování po celou dobu realizace díla podle této smlouvy 
Rozsah a požadavky jsou uvedeny v příloze protokolu BIM Požadavky na Společné datové prostředí (CDE). CDE bude poskytováno po celou dobu trvání smluvního vztahu.
[bookmark: _Toc169261790]Výkonová fáze 1C - Zabezpečení vstupních podkladů 
A. V rámci této VF poskytne zhotovitel následující služby a úkony:
1. zajištění geodetického zaměření napojení na stávající objekt a skutečného průběhu stavbou dotčených stávajících inženýrských sítí, (tj. určení jejich přesné polohy, až po jejich napojení na veřejně přístupnou dopravní a technickou infrastrukturu) (dále jen „geodetické zaměření“) – součástí geodetického zaměření bude také výškopis a polohopis skutečného stavu terénu stavbou dotčených pozemků (dále jen „výškopis a polohopis“), 
2. provedení inženýrsko-geologického průzkumu stavbou dotčených pozemků (dále jen „IG průzkum“) a zachycení jeho výsledků ve formě závěrečné zprávy IG průzkumu,
3. provedení hydrogeologického průzkumu zjištění hladiny spodní vody a zachycení jeho výsledků ve formě hydrogeologického posudku
4. provedení minimálně dvou zkoušek únosnosti pláně pod budoucími komunikacemi 

B. [bookmark: _Hlk171510985]Počet a forma vyhotovení
Výstup výše uvedených služeb a úkonů bude zachycen dokumenty jedním vyhotovením v listinné podobě a jedním vyhotovením v elektronické podobě umístěným v CDE a na vhodném nosiči v editovatelném formátu a zároveň v .pdf.

[bookmark: _Toc169261791][bookmark: _Hlk83036545]
Výkonová fáze 2.A – Projektová dokumentace pro povolení stavby (DPS) 
A. [bookmark: _Hlk169254108]V rámci této VF poskytne zhotovitel následující služby a úkony:
1. vypracování DPS v souladu s pokyny objednatele 
2. průběžné konzultace DPS s objednatelem a provozovatelem objektu (kontaktní osobami) ve frekvenci minimálně 1x za 2 týdny
3. projednání DPS s příslušným hasičským záchranným sborem a příslušnou krajskou hygienickou stanicí, dalšími dotčenými orgány státní správy a vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury

B. Podrobnější požadavky, členění a obsah DPS stavby:
DPS musí po věcné stránce vyhovět požadavkům:
· zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;
· vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb;
· vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu;
· nařízení statutárního města Brna č. 14/2024, o požadavcích na výstavbu ve statutárním městě Brně (brněnské stavební předpisy) a ostatním platným a účinným vyhláškám souvisejícím s předmětem díla;
· součástí DPS bude průkaz energetické náročnosti budovy, koncept řešení vybavení interiéru budovy (nábytek, elektrospotřebiče, atd.)  projekt rozšíření stávajícího poplachového zabezpečovacího tísňového systému budovy (PZTS), projekt rozšíření stávajícího dohledového kamerového systému budovy, projekt rozšíření stávající elektronické požární signalizace budovy (EPS) a projekt komplexního audiovizuálního řešení (AV techniky), projekt rozšíření stávající strukturované kabeláže budovy (min. přenosová rychlost 10Gbit/s – Cat. 6A, stíněná, LSFROH), projekt rozšíření stávajícího systému kontroly vstupu a docházky do budovy a vstupu a vjezdu na pozemek (ACS), projekt terénních a sadových úprav pozemku, projekt parkovacích stání vč. zpevněných ploch;
· s ohledem na to, že součástí budovy budou hlučné provozy (truhlářské dílny, svařovny), je nutné jako součást DPS zpracovat řešení přenosu hluku jak uvnitř, tak vně budovy.

C. Počet a forma vyhotovení DPS stavby:
· DPS stavby bude zhotovitelem předána objednateli v 1 vyhotovení v elektronické podobě na odpovídajícím datovém nosiči, přičemž vyhotovení bude opatřeno razítkem autorizované osoby. 

[bookmark: _Toc169261792][bookmark: _Hlk169259671]Výkonová fáze 2.B – Výkon inženýrské činnosti
A. V rámci této VF poskytne zhotovitel následující služby a úkony:
1. projednání DPS s příslušným hasičským záchranným sborem, příslušnou krajskou hygienickou stanicí, dalšími dotčenými orgány státní správy a vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury;
2. zajištění vydání rozhodnutí o povolení záměru v právní moci;
3. předání stavebním úřadem ověřené DPS.

[bookmark: _Toc169261794]Výkonová fáze 3.A – Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
B. V rámci této VF poskytne zhotovitel následující služby a úkony:
1. vypracování PDPS navazující na dokumentaci pro povolení stavby v souladu s pokyny objednatele uvedenými v tomto dokumentu – „Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“; 
2. průběžné konzultace PDPS s objednatelem (kontaktní osobou) ve frekvenci minimálně 1x za 2 týdny;
3. vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního položkového rozpočtu; soupis prací musí být zpracován v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s pokyny objednatele uvedenými v tomto dokumentu – „Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“;
4. projednání PDPS s příslušným hasičským záchranným sborem. 
C. Podrobnější požadavky, členění a obsah PDPS stavby:
PDPS musí po věcné stránce vyhovět požadavkům:
· zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;
· [bookmark: _Hlk171513738]vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb;
· vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu;
· nařízení statutárního města Brna č. 14/2024, o požadavcích na výstavbu ve statutárním městě Brně (brněnské stavební předpisy). a ostatním platným a účinným vyhláškám souvisejícím s předmětem díla.
Nad rámec požadavků uvedených v dokumentu „Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ objednatel požaduje, aby soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkovým rozpočtem byl proveden v členění podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší r. 2025 (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“ (např. „2025_OTSKP“ nebo „CS ÚRS 2025“ nebo „RTS DATA 2025“), a to i v jeho elektronické podobě ve formátu XML – jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy a splňuje požadavky Vyhlášky č. 230/2012 Sb. a je volně dostupný. Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí být k použitým jednotkám připojena jejich přesná specifikace a způsob jejich ocenění. Pokud budou uvedeny vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, musí být uvedena také jejich přesná specifikace a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude uvedená jednotková cena projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta.
D. Počet a forma vyhotovení PDPS stavby:
· PDPS stavby bude zhotovitelem předána objednateli ve 3 výtiscích v listinné podobě a ve 3 vyhotoveních v elektronické podobě na odpovídajícím datovém nosiči (soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolní položkový rozpočet postačí ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě), přičemž všechna listinná vyhotovení budou opatřena razítkem autorizované osoby. 

Výkonová fáze 3.B – Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení (DVD interiéru)
A. V rámci této VF poskytne zhotovitel následující služby a úkony:
1. vypracování návrhu interiérového vybavení, jejich projednání s objednatelem a provozovatelem a úprava návrhů podle výsledků projednání; DVD interiéru musí být zpracována v souladu s pokyny objednatele uvedenými v tomto dokumentu – „Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“;
1. vypracování dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení (DVD interiéru) sestávající zejména z vypracování konceptu, výtvarně technického návrhu a popisu standardů jednoznačně definujícího požadavky na technické, architektonické a materiálové řešení jednotlivých prvků a jejich funkční vlastnosti. Návrh bude zhotovitel koordinovat s dokumentací stavby tak, aby nedošlo k nežádoucí kolizi s instalacemi a rozvody technologií;
1. průběžné konzultace DVD interiéru s objednatelem a provozovatelem budovy (kontaktní osoby) ve frekvenci minimálně 1x za 2 týdny;
1. vypracování soupisu prací, dodávek a služeb (výpisu prvků). Soupis prací musí být zpracován v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s pokyny objednatele uvedenými v tomto dokumentu – „Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“;
1. vypracování kontrolního rozpočtu respektujícího řešení navržené v příslušné dokumentaci;
1. vizualizace – min 5 ks k DVD.

B. Podrobnější požadavky, členění a obsah DVD interiéru: 
DVD interiéru se rozumí dokumentace obsahující technické, konstrukční, materiálové a barevné řešení volného a vestavěného interiéru (zejména nábytku, židlí, sanitárního vybavení). V rámci prací na DVD budou provedeny zejména následující práce:
· sběr a analýza požadavků objednatele na interiérové vybavení, 
· vypracování návrhu typových a atypických prvků, přesné umístění prvků, přesná a jednoznačná specifikace prvků a zařízení včetně popisu standardů.
        DVD interiéru včetně soupisu prací bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, práce či dodavatele.

C. Počet a forma vyhotovení DVD interiéru:
· DVD interiéru bude zhotovitelem předána objednateli ve 2 výtiscích v listinné podobě a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na odpovídajícím datovém nosiči.  

[bookmark: _Toc169261795]Výkonová fáze 4 – Součinnost v zadávacích řízeních na zhotovitele stavby a dodavatele interiéru 
A. V rámci této VF poskytne zhotovitel následující služby a úkony:
1. poskytování součinnosti objednateli při přípravě zadávací dokumentace zadávacího nebo výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby a dodavatele interiérového vybavení (zejména technických podmínek plnění);
2. poskytování součinnosti objednateli při zpracování vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace týkající se technických podmínek plnění v průběhu zadávacího řízení; 
v případě, že objednatel v zadávacím řízení obdrží žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v části týkající se díla dle této smlouvy, zavazuje se zhotovitel spolupracovat s objednatelem na zpracování požadovaného vysvětlení zadávací dokumentace a návrh požadovaného vysvětlení doručit objednateli nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla objednatelem doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak;
3. poskytování součinnosti objednateli při hodnocení a posouzení nabídek, a to zejména při kontrole souladu nabídek s technickými podmínkami, posouzení splnění kvalifikace účastníků zadávacího řízení, posouzení výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a případné mimořádně nízké nabídkové ceny za realizaci veřejné zakázky;
4. poskytování součinnosti objednateli při zpracování návrhu žádosti o vysvětlení nabídky v případě nejasností v technické specifikaci, kvalifikaci účastníků zadávacího řízení či v případě mimořádně nízké nabídkové ceny, odůvodnění vyloučení účastníka zadávacího řízení pro nesplnění technických podmínek, kvalifikace, či z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny.
  
[bookmark: _Hlk83042002][bookmark: _Toc169261796]Výkonová fáze 5 – Výkon autorského dozoru (AD) stavby, dodávky interiéru 
A. V rámci této VF poskytne zhotovitel následující služby a úkony:
1. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost s PD (stavby, interiéru), pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních úřadů),
2. účastní se předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována PD,
3. účastní se předání a převzetí místa plnění mezi objednatelem a dodavateli vybavení interiéru, 
4. podává nutná vysvětlení k PD a zajišťuje operativní dopracování, popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané PD tak, aby byla zajištěna plynulá realizace stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracování nebo případné odstranění nedostatků formou revizí, aby dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, např. stavebnímu zákonu, vyhlášce o dokumentaci staveb atd., 
5. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli výrobní dokumentace zhotovitele stavby a dodavatelů vybavení interiéru a orientačního systému a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
6. odsouhlasuje výrobní dokumentaci,
7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části PD,
8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících ve fázi realizační přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek,
9. posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené PD,
10. dohlíží na soulad zhotovované stavby s dokumentací pro provádění stavby, která je podkladem k výkonu autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elektroinstalace, statika apod.),
11. prověřuje soulad zadaných standardů a technických parametrů v procesu vzorkování, 
12. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek stavby i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu,
13. účastní se kontrolních dnů stavby,
14. zajišťuje případnou účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce stavby (základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu, apod.),  
15. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) v průběhu přípravy a realizace stavby až po vydání kolaudačního souhlasu, které by mohly mít dopad na prováděnou stavbu a dodatečně měnit požadavky na provádění stavby podle schválené projektové dokumentace a které by mohly komplikovat vydání kolaudačního souhlasu a včas upozorňuje zástupce objednatele na tyto změny,
16. účastní se komplexních zkoušek stavby,
17. aktivně se účastní přebírání stavby od zhotovitele objednatelem a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby nebo účast při prohlídce stavby objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání objednateli,
18. aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad stavby v rozsahu dle předchozího odstavce, zaznamenávání zjištění, požadavků a návrhů do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny PD) samostatné zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich a budou předány ve formě samostatně zpracované dokumentace.
19. spolupracuje s technickým dozorem stavebníka a koordinátorem BOZP
20. spolupracuje při odevzdání a převzetí prací, dodávek a služeb dodavatelů vybavení interiéru a orientačního systému




POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK A SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR 
 
 A.	Požadavky na zpracování technických podmínek (uplatní se obecně pro stavební práce, dodávky i služby) ve smyslu podle § 89 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále také jen „ZZVZ“):  
1. Technické podmínky musí být stanoveny zcela přesně, jednoznačně a pochopitelně, tak aby neumožňovaly dvojí výklad. 
2. Technické podmínky vymezují jen ty charakteristiky plnění, které jsou pro zadavatele podstatné. 
3. Technické podmínky mj. vymezují požadavky zadavatele na výkon nebo funkci plnění; zadavatel jimi stanovuje, jakého výkonu či funkce má plnění dosahovat, nikoli způsob, jakým má být výkonu či funkce dosaženo. 
4. Hodnoty jednotlivých technických podmínek se zpravidla stanovují jako minimální, maximální, příp. rozsahem. Jen tam, kde zadavatel z objektivního důvodu vyžaduje naplnění přesné hodnoty, může tuto uvést (např. rozměry vestavného nábytku vymezené tak, aby jej bylo možné umístit na příslušné místo). 
5. Technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby byly „šity na míru“ jednomu 
z potenciálních účastníků, resp. nesmí jimi být specifikováno jediné možné plnění. Zpravidla by měl existovat okruh alespoň tří účastníků, kteří se o veřejnou zakázku mohou přímo ucházet. Za předpokladu, že na relevantním trhu existuje pouze jeden dodavatel, jehož nabídka vyhovuje objektivně odůvodnitelným potřebám zadavatele, lze použít při naplnění podmínek ZZVZ nestandardní druhy zadávacího řízení a oslovit pouze tohoto dodavatele. 
6. Technické podmínky v zásadě nelze vymezovat obchodními názvy či jinými odkazy na konkrétní dodávky, služby, stavební práce či dodavatele; takový odkaz lze připustit jen výjimečně, a to pokud je to odůvodněno předmětem veřejné zakázky (např. z důvodu nutné kompatibility mezi stávajícím a nově pořizovaným vybavením zadavatele), příp. pokud předmět veřejné zakázky objektivně nelze dostatečně přesně a srozumitelně popsat jinak (jednotlivě u každého takového odkazu, tj. nikoliv jen paušálně například v úvodním textu, je nutné uvést možnost nabídnout rovnocenné řešení). Uvedené platí i pro jiné než slovní vyjádření, např. fotografie či nákresy. Případné obchodní názvy a jiné konkrétní odkazy je, s výjimkou výše uvedenou, nutné z technických podmínek odstranit, resp. nahradit vlastní technickou specifikací způsobem požadovaným ZZVZ, tj. např. druhem materiálu, rozměrem, pevnostními, tepelně či akusticky izolačními vlastnostmi, fyzikálními veličinami, barvou atd. 
7. Technické podmínky se v zásadě nevymezují tak, aby tím byla bezdůvodně omezena kvalita (technická úroveň) plnění, např. stanovení nosnosti židle „120 kg“ (bez dalšího) nebo „do 120 kg“ je chybné, správně má být „min. 120 kg“. Nastavením technických podmínek nesmí zadavatel bezdůvodně vyloučit plnění, které je v dané technické podmínce kvalitnější než jím požadované. 
8. Technické podmínky uvozené „cca“, „dostatečně“, „ideálně“, apod., příp. vymezeny za pomocí výrazů jako třeba „kvalitně“, „snadně“, „jednoduše“, „dostatečně“, apod. jsou kvůli nekonkrétnosti těžko vymahatelné a z tohoto důvodů chybné. 
9. V technických podmínkách se zásadně nerozpracovávají obchodní ani jiné zadávací podmínky; tyto jsou přesně a vyčerpávajícím způsobem upraveny výhradně v dokumentech k tomu určených, zejm. v zadávací dokumentaci či návrhu smlouvy. 
  
B. 	Požadavky na zpracování Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  
 Relevantní právní předpisy: 
a) zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 
b) zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
c) vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb,
d) vyhláška č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu,
e) nařízení statutárního města Brna č. 14/2024, o požadavcích na výstavbu ve statutárním městě Brně (brněnské stavební předpisy). ostatním platným a účinným vyhláškám souvisejícím s předmětem díla,
f) vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016“).
2. Pro všechny veřejné zakázky zadávané v režimu ZZVZ je příslušnou dokumentací projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jen „PDPS“) ve smyslu ustanovení §2 odst. 1-2 vyhlášky 169/2016, v minimálním rozsahu dle vyhlášky č. 131/2024 Sb. 
Ustanovení předchozí věty se neuplatní v případě, že je dokumentace ve smyslu ustanovení      § 92 odst. 2 ZZVZ nahrazena technickými podmínkami vyjádřenými formou požadavků na výkon nebo funkci podle § 89 odst. 1 ZZVZ. 
3. Soupis prací musí věcně odpovídat PDPS. Soupis prací i PDPS bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, stavební práce či dodavatele. V podrobnostech viz část A, odst. 6 tohoto dokumentu. 
4. Soupis prací musí být zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory v souladu s příslušnou PDPS.  
5. Pokud Soupis prací obsahuje odkaz na cenovou soustavu dle §11 vyhlášky 
č. 169/2016, musí být rovněž součástí Soupisu prací odkaz na použitou cenovou soustavu spolu s odkazem na neomezený dálkový přístup nebo jejím zahrnutím do přílohy technických podmínek. 
6. Soupis prací ke každému stavebnímu objektu, inženýrskému objektu a provoznímu souboru musí obsahovat: krycí list, rekapitulaci Soupisu prací a samotný Soupis prací s výkazem výměr (členění a obsah musí být ve vzájemném souladu). 
7. Výstupem oceňovacího programu bude Soupis prací tvořený jedním souborem ve formátu EXCEL, který bude vnitřně členěn na jednotlivé listy v členění dle odst. 3 až 6. 
8. Položka Soupisu prací obsahuje: 
a) pořadové číslo položky, 
b) číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit v použité cenové soustavě, 
c) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na části dokumentace pro zadání stavebních prací, zejména technické a cenové podmínky včetně uvedení technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku (bez obchodních názvů), 
d) měrnou jednotku (MJ), 
e) množství MJ,  
f) výkaz výměr k uvedenému množství ve smyslu ustanovení § 7 vyhlášky 
č. 169/2016 Sb.,
g) cena/MJ, 
h) cenu celkem (Kč bez DPH),
i) hmotnost vztaženou k měrné jednotce,
j) hmotnost celkem,
k) demoliční hmotnost vztaženou k měrné jednotce,
l) demoliční hmotnost celkem,
m) označení cenové soustavy, pokud byla použita. 
9. Soupis prací nebude obsahovat položky, které jsou už od projektanta vymezeny množstvím „0“, tzn., nejsou součástí předmětu veřejné zakázky.  
10. Soupis prací nebude obsahovat položku „rezerva“ a jiné obdobné položky, pokud objednatel použití takové položky neumožní.  
11. Každá položka Soupisu prací musí obsahovat matematický vzorec tak, aby účastníci doplnili do předloženého Soupisu prací pouze jednotkovou cenu. Doplněná jednotková cena bude automaticky vynásobena zadaným množstvím a bude automaticky doplněna vypočtená celková cena za konkrétní položku. Obdobné platí pro výpočet celkové hmotnosti a celkové demontážní hmotnosti. Stejně tak musí být do Soupisu prací doplněny matematické vzorce pro automatický výpočet celkových cen jednotlivých oddílů Soupisu prací, a celkové ceny za celý předmět veřejné zakázky.  
12. Všechny části Soupisu prací (krycí list, rekapitulace, samotný výpočet) musí být provázány navzájem funkcemi, pomocí kterých se budou jednotlivé hodnoty mezi všemi částmi soupisu prací vzájemně automaticky překlápět tak, aby nedocházelo k chybám při přepisech hodnot a při provádění matematických operací.  
13. Obsah položek „vedlejší náklady a ostatní náklady“ a jiné obdobné položky musí být stanoven v souladu se závazky smluvních stran vymezenými ve smlouvě o plnění předmětu veřejné zakázky. Ve výkazu výměr musí být vymezeno, co je zahrnuto do vedlejších nákladů a ostatních nákladů a obdobných položek, např. zařízení staveniště, kolaudaci, vyhotovení dokumentace skutečného provedení, pasportizace, pojištění, náklady na bankovní záruky, jiné zajišťovací instituty neuvedené v položkových soupisech atd. Zadavatel poskytne odpovědnému projektantovi součinnost při vymezení obsahu těchto položek. Veškeré vedlejší a ostatní náklady budou uvedeny na jednom samostatném listu. Dílčí soupisy nebudou tyto položky obsahovat.
14. Elektronická podoba Soupisu prací má takový otevřený formát EXCEL, který umožní transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení nabídkové ceny a zároveň se jedná o formát volně dostupný (xlsx atd.).  
15. Pokud je součástí předložených technických podkladů (DPS) Soupis prací ve formátu pdf (či jiném obdobném formátu) musí být ve vzájemném souladu s jeho editovatelnou verzí. 
16. V jednotlivých položkách bude nastaven jednotný systém zaokrouhlování na dvě desetinná místa. Stejný formát zaokrouhlování bude použit na krycím listu a rekapitulaci soupisu prací. Množství měrných jednotek musí být uvedeno na 5 desetinných míst. 
Příloha č. 2 Smlouvy

Časový harmonogram provádění díla

	VF
	M I L N Í K Y 
popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF
	LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU

	1.A
	Dokumentace BIM
	Po celou dobu trvání smluvního vztahu (předpoklad 36 měsíců)

	1.B
	Zabezpečení společného datového prostředí (CDE)
	Po celou dobu trvání smluvního vztahu (předpoklad 36 měsíců)

	1.C
	Zabezpečení vstupních podkladů
	-

	2.A
	Předání kompletní projektové dokumentace pro povolení stavby v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, s kladnými vyjádřeními příslušného hasičského záchranného sboru, příslušné krajské hygienické stanice, dalších dotčených orgánů státní správy a vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury

(před předáním finální verze projektové dokumentace pro povolení stavby je zhotovitel povinen poskytnout její návrh v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 kalendářních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek), lhůta pro vyjádření je zahrnuta ve lhůtě pro splnění milníku
	165 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy *)

	2.B
	Zajištění povolení záměru rozhodnutím v právní moci
	-

	3.A
	Předání kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, s kladnými vyjádřeními příslušného hasičského záchranného sboru, 

(před předáním finální verze projektové dokumentace pro provádění stavby je zhotovitel povinen poskytnout její návrh v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 kalendářních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek), lhůta pro vyjádření je zahrnuta ve lhůtě pro splnění milníku
	Do 100 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení záměru *)

	3.B
	Předání kompletní projektové dokumentace pro výběr dodavatelů interiérového vybavení
(před předáním finální verze projektové dokumentace pro výběr dodavatelů interiérového vybavení je zhotovitel povinen poskytnout její návrh v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 kalendářních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek), lhůta pro vyjádření je zahrnuta ve lhůtě pro splnění milníku
	Do 130 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení záměru *)

	4
	Součinnost v zadávacích/výběrových řízeních na zhotovitele stavby a na dodavatele interiérového vybavení
	Na výzvu objednatele
Průběžně – po dobu přípravy a v průběhu zadávacích/výběrových řízení

	5
	Výkon autorského dozoru (AD) stavby, dodávky interiérového vybavení
	Na výzvu objednatele
Průběžně – po dobu činností zhotovitele stavby a dodavatelů interiérového vybavení (předpoklad 18 měsíců)



*) pevně stanovená lhůta (sankcionovaný milník)


Příloha č. 3 Smlouvy




Příloha č. 4 smlouvy

[bookmark: _Hlk171931311]Platební kalendář - ocenění výkonových fází 

	VF
	Cena VF
	násobitel
	Celková cena za VF
	Popis podmínek
pro vznik nároku na úhradu ceny VF

	1.A
	Dokumentace BIM – cena za měsíc výkonu této fáze
	
	36


	
	Fakturováno měsíční sazbou na základě podepsaného protokolu o plnění VF

	1.B
	Zabezpečení CDE – cena za měsíc výkonu této fáze
	
	36
	
	Fakturováno měsíční sazbou na základě podepsaného protokolu o plnění VF

	1.C
	Zabezpečení vstupních podkladů
	
	1
	
	Jednorázová platba po provedení VF na základě protokolárního převzetí vstupních podkladů objednatelem

	2.A
	Projektová dokumentace pro povolení stavby
	
	1
	
	Jednorázová platba po provedení VF na základě protokolárního převzetí projektové dokumentace pro povolení stavby objednatelem 

	2.B
	Výkon inženýrské činnosti
	
	1
	
	Jednorázová platba po provedení VF na základě protokolárního převzetí rozhodnutí o povolení záměru v právní moci a dokumentace pro povolení stavby ověřené stavebním úřadem objednatelem

	3.A
	Projektová dokumentace pro provádění stavby 
	
	1
	
	Jednorázová platba po provedení VF na základě protokolárního převzetí projektové dokumentace pro provádění stavby objednatelem 

	3.B
	Dokumentace pro výběr dodavatelů interiérového vybavení
	
	1
	
	Jednorázová platba po provedení VF na základě protokolárního převzetí dokumentace pro výběr dodavatelů interiérového vybavení objednatelem

	4

	Součinnost zhotovitele v zadávacím řízení na zhotovitele stavby
	
	1
	
	Jednorázová platba po provedení VF na základě uzavření smlouvy mezi objednatelem a vybraným dodavatelem stavby

	
	Součinnost zhotovitele v zadávacím/výběrovém řízení na dodavatele interiérového vybavení
	
	1
	
	Jednorázová platba po provedení VF na základě uzavření smlouvy mezi objednatelem a vybraným dodavatelem v posledním z uvedených zadávacích/výběrových řízení

	5
	Výkon AD – cena za měsíc výkonu této fáze
	
	18
	
	Fakturováno měsíční sazbou na základě podepsaného protokolu o plnění VF



	


Příloha č. 4 Smlouvy



Příloha č. 5 smlouvy
Realizační tým

	
Pozice v realizačním týmu
	
Osoba

	Hlavní projektant

= osoba pověřená zejména vedením, přičemž se sama na vyhotovení PD podílí; je hlavním nositelem odpovědnosti za řádné vyhotovení PD
	Jméno a příjmení:
……………………………………….
Telefon:
……………………………………….
E-mail:
……………………………………….

(údaje budou doplněny před podpisem smlouvy v souladu s nabídkou vybraného dodavatele)

	Koordinátor profesí při projektování

= osoba, která se podílí na vypracování PD a je nositelem odpovědnosti za koordinaci zpracovatelů jednotlivých částí dokumentace
	Jméno a příjmení:
……………………………………….
Telefon:
……………………………………….
E-mail:
……………………………………….

(údaje budou doplněny před podpisem smlouvy vybraným dodavatelem v souladu s jeho nabídkou)

	Specialista na vytápění a vzduchotechniku 

= osoba, která se podílí na vypracování PD a zpracovává návrh využití obnovitelných zdrojů energie a technických systémů vytápění, větrání a chlazení dosahující vysokého stupně vnitřního komfortu 
	Jméno a příjmení:
……………………………………….
Telefon:
……………………………………….
E-mail:
……………………………………….

(údaje budou doplněny před podpisem smlouvy v souladu s nabídkou vybraného dodavatele)

	Specialista na stavební akustiku

= osoba, která se podílí na vypracování PD a je nositelem odpovědnosti za splnění požadavků na vnitřní a vnější prostředí ve vztahu k umístěným technickým zařízením
	Jméno a příjmení:
……………………………………….
Telefon:
……………………………………….
E-mail:
……………………………………….

(údaje budou doplněny před podpisem smlouvy vybraným dodavatelem v souladu s jeho nabídkou)











