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Pozadavky na zamecnické upravy

e Tatodokumentace je urcena jako dokumentace pro provadéni stavby. Dokumentace nenahrazuje realizacni,
dodavatelskou ani dilenskou dokumentaci. Dilenska dokumentace musi byt vzdy v dostatecném predstihu
pred zahajenim konkrétnich praci odsouhlasena TDI, GP a Architektem. Konstrukéni schémata ani ostatni
vykresy dilenskou (vyrobni) dokumentaci nenahrazuiji.

e Zhotovitel zpracuje Realizacni dokumentaci stavby (RDS) a dokumentaci skutecného provedeni stavby (DSPS).
Rozsah viz souhrnna technicka zprava.

e Na vSechny atypické konstrukce bude zpracovana vyrobni dokumentace, kterd bude odsouhlasena
objednatelem ve spolupraci s TDI, GP a Architektem.

e Statické posouzeni jednotlivych vyrobk( bude soucasti dilenské a dodavatelské dokumentace. Dodavatelé
jsou povinni vypracovat statické posouzeni na jednotlivé vyrobky

e Vsechny pouzité konstrukce a materialy musi vyhovovat hygienickym pozadavkim na emise skodlivin a
cizorodych latek (formaldehyd, radon apod.).

e Jednotlivi zhotovitelé konstrukci ¢i instalaci jsou povinni postupovat dle platnych a aktualnich zakon(,
vyhlasek, nafizeni vlady, norem a predpis(. Pokud by dokumentace s nimi byla v rozporu, jsou povinni
neprodlené pred i béhem procesu pripravy, vyroby a vystavby na vzniklou skutecnost generalniho
projektanta upozornit.

e Jednotlivé profesni casti musi byt koordinovany se stavebni a architektonickou casti projektové
dokumentace, veskeré nejasnosti nebo pripadné rozdily musi byt véas konzultovany s GP a Architektem.

e Veskeré vyrobky budou pred zadanim do vyroby nebo pred objednanim dodavatelem prepocitany, rozméry
preméreny a prislusna dilenska dokumentace dodavatele bude odsouhlasena objednatelem ve spolupraci s
TDI, GP a Architektem.

e Prirealizaci nutno respektovat podminky a pfipominky, které vyplynuly z vefejnopravniho projednani
projektu stavby.

e Pri provadéni stavby je vzdy nutné pracovat s nejaktualnéjsSimi revizemi vykresa.

e Aktualni revize dokumentace bude vzdy stanovena a zapsana do stavebniho deniku na KD GD
a GP, veskeré zmény a revize musi potvrdit TDI.

e Dodavatel stavby a subdodavatelé se musi vzdy seznamit s nejaktualnéjsi verzi dokumentace a
upozornit na pripadné nesrovnalosti.

e Pred vyrobou je nutné veskeré rozméry zaméfit, presny rozmér bude stanoven pfimo na stavbé.

e Soucasti dodavky jsou veskeré kotevni, kotvici, upevnovaci, pripojovaci konstrukce, doplnky.

e Svary budou provedeny do predem vyrobenych drazek a prebrouseny.

e Pozadujeme prednostné pouzivat klobouckové (uzavrené) matice pred zajiStovacimi maticemi
a zajistovaci matice pred standardnimi maticemi.

e Pozadujeme prednostné pouzivat Srouby se zapusténou hlavou do spojovaného materialu.

e V pripadé pouziti otevienych matic pozadujeme zavitovy material (Srouby, zavitové tyce apod.) zakratit a
slicovat s maticemi.

e Zasady uzivani, zpGsob udrzby a cykly kontrol a idrzby viz souhrnna technicka zprava.

e V pfipadé potreby provedeni zmény/opravy/upravy oproti DPS lhostejno z jakého ddvodu,
zpracuje Zhotovitel navrh zmény do RDS a predlozi ji autorskému dozoru, TDI a investorovi k vyjadreni.

Soucasti navrhu této zmény bude vzdy ocenény soupis praci.



VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

Montazni a

. Celkova délka Vyska ... | Povrchova | Barevny . s ... | Hmotnost | Hmotnost . . . .
ID Nazev Material . - Popis Mnozstvi spojovaci Poznamka Revize
(mm) (mm) uprava odstin na bm (kg) (kg) g
material
} zabradli bude sestaveno z
Zarové pozinkovani | Jednobarevné, Kulaté madio or. 42 4/2 mm. kotvené bomoci ocelové driaky. Sroubk jednotlivych dild, které budou na
Z01 | Madlo vnitfniho schodisté | 4 112 1000 Ocel + transparentni dle vybéru madio pr. 42, » KOWVens p 1 1,98 8,16 5 Y, > |'mist& spojeny, dodévka komplet
. ) ocelovych drzakd madla do zdi, drzaky po 591 mm zaslepky e A ) . ,
matny lak investora v&etné doplnku a spojovacich prvkd,
rozméry nutno ovéfit na stavbé
N zabradli bude sestaveno z
Zarové pozinkovani | Jednobarevné, Kulaté madlo pr. 42,4/2 mm, kotvené pomoci ocelové draky. Sroubk jednotlivych dill, které budou na
202 Madlo vnitfniho schodisté 4 196 1000 Ocel + transparentni dle vybéru ocelovych drzakd madla do zdi,, drzaky rozmisténé po 1 1,98 8,32 Zaslenk Y Y, misté spojeny, dodavka komplet
matny lak investora 595 mm PRy véetné doplrikd a spojovacich prvka,
rozméry nutno ovéfit na stavbé
N zébradli bude sestaveno z
Zarové pozinkovani | Jednobarevné, Kulaté madlo pr. 42,4/2 mm, kotvené pomoci ocelové drsaky. Sroubk jednotlivych dild, které budou na
Z03 Madlo vnitfniho schodisté 4242 1000 Ocel + transparentni dle vybéru ocelovych drzakd madla do zdi, drzaky rozmisténé po 1 1,98 8,41 saslenk Y, Y: misté spojeny, dodavka komplet
matny lak investora 712 mm PRy v&etné dopliku a spojovacich prvkd,
rozméry nutno ovéfit na stavbé
. zabradli bude sestaveno z
Zarové pozinkovani | Jednobarevné, Kulaté madlo pr. 42,4/2 mm, kotvené pomoci ocelové draaky. Sroubk jednotlivych dild, které budou na
Z04 Madlo vnitfniho schodisté 4372 1000 Ocel + transparentni dle vybéru ocelovych drzaku madla do zdi,, drzéky rozmisténé po 1 1,98 8,69 saslenk Y Y: misté spojeny, dodavka komplet
matny lak investora 780 mm PRy véetné doplrikl a spojovacich prvkd,
rozméry nutno ovéfit na stavbé
. . e e zabradli bude sestaveno z
Zabradl schoditového Zarové pozinkovani | Jednobarevne, igglﬁfélg/?;?énggﬂglkiczh Eg'sséc’ovcyefﬂsetg :nfri':l/;éky Jednotlivych dild, které budou na
Z05 1240 1000 Ocel + transparentni dle vybéru ot R . 1 3,281 ;1,44 47,82 kotvici pfiruba, froubky misté spojeny, dodavka komplet
prostoru . ) 985 mm rozmisténi 47 mm. Kotvici pfiruba stejného e A ) . ,
matny lak investora A . vcetné doplniku a spojovacich prvkd,
praméru, madlo kulaté pr.40 mm dl. 1 300 mm o o M
rozméry nutno ovéfit na stavbé
. L Masinl = o Dievéna ty& kulatého profilu o praméru 43mm, délka ty€ bude sestavena 2 tyci z bukove
Vodorovna ty¢ pro cviceni v bukové dfevo ; | Zabrou$eni volnych L v - L . . . « kulatiny po 1000 mm ,kompletni
Z06 s . 5000 1000 . o bukové dfevo ty€e 2 400 mm, napojeni skryté v konzole, osova 1 0,24 1,20 nerezové konzole, Sroubky . . . g
mistnosti 1.01 Nerezova koncu i spojovaci doplriky, které jsou
. vzdalenost konzol 1 000 mm it s !
kartacova ocel soucasti dodavky
Ocelovy profil L 50/50/5 , . . ) .
Z07 preklad dl. 900 mm 5400 50 Ocel - - Kovovy nerezovy profil L 50/50/5 mm pro preklady 6 3,77 20,36
Ocelovy profil | 100, pfeklad Jednobarevne,
Z08 dl. 1 000 mm ’ 2000 100 Ocel Lak dle vybéru Ocelovy profil | 100 pro nadedverni pfeklady 2 8,34 16,68
' investora
Ocelovy profil | 100, preklad Jednobarewné, .
Z09 dl. 1650 mm ’ 3300 100 Ocel Lak dle vybéru Ocelovy pofil I 100 pro nadedverni pfeklady 2 8,34 27,52
. investora
Ocelovy L profil pro vytazeni Kovovy nerezovy profil tvaru L perforovany tl. 2 mm
Z10 hydroizolace u dvefi domu 1880 300 Ocel - - : ’ 1 5,79 10,89

dl. 1 880 mm

vyska 300 mm, vodorovna ¢ast 60 mm
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