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Zámečnické výrobky



Požadavky na zámečnické úpravy

∑ Tato dokumentace je určena jako dokumentace pro provádění stavby. Dokumentace nenahrazuje realizační,
dodavatelskou ani dílenskou dokumentaci. Dílenská dokumentace musí být vždy v dostatečném předstihu
před zahájením konkrétních prací odsouhlasena TDI, GP a Architektem. Konstrukční schémata ani ostatní
výkresy dílenskou (výrobní) dokumentaci nenahrazují.

∑ Zhotovitel zpracuje Realizační dokumentaci stavby (RDS) a dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS).
Rozsah viz souhrnná technická zpráva.

∑ Na všechny atypické konstrukce bude zpracována výrobní dokumentace, která bude odsouhlasena
objednatelem ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.

∑ Statické posouzení jednotlivých výrobků bude součástí dílenské a dodavatelské dokumentace. Dodavatelé
jsou povinni vypracovat statické posouzení na jednotlivé výrobky

∑ Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na emise škodlivin a
cizorodých látek (formaldehyd, radon apod.).

∑ Jednotliví zhotovitelé konstrukcí či instalací jsou povinni postupovat dle platných a aktuálních zákonů,
vyhlášek, nařízení vlády, norem a předpisů. Pokud by dokumentace s nimi byla v rozporu, jsou povinni
neprodleně před i během procesu přípravy, výroby a výstavby na vzniklou skutečnost generálního
projektanta upozornit.

∑ Jednotlivé profesní části musí být koordinovány se stavební a architektonickou částí projektové
dokumentace, veškeré nejasnosti nebo případné rozdíly musí být včas konzultovány s GP a Architektem.

∑ Veškeré výrobky budou před zadáním do výroby nebo před objednáním dodavatelem přepočítány, rozměry
přeměřeny a příslušná dílenská dokumentace dodavatele bude odsouhlasena objednatelem ve spolupráci s
TDI, GP a Architektem.

∑ Při realizaci nutno respektovat podmínky a připomínky, které vyplynuly z veřejnoprávního projednání
projektu stavby.

∑    Při provádění stavby je vždy nutné pracovat s nejaktuálnějšími revizemi výkresů.
∑    Aktuální revize dokumentace bude vždy stanovena a zapsána do stavebního deníku na KD GD

a GP, veškeré změny a revize musí potvrdit TDI.
∑    Dodavatel stavby a subdodavatelé se musí vždy seznámit s nejaktuálnější verzí dokumentace a

upozornit na případné nesrovnalosti.
∑    Před výrobou je nutné veškeré rozměry zaměřit, přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě.
∑    Součástí dodávky jsou veškeré kotevní, kotvící, upevňovací, připojovací konstrukce, doplňky.
∑    Sváry budou provedeny do předem vyrobených drážek a přebroušeny.
∑    Požadujeme přednostně používat kloboučkové (uzavřené) matice před zajišťovacími maticemi

a zajišťovací matice před standardními maticemi.
∑    Požadujeme přednostně používat šrouby se zapuštěnou hlavou do spojovaného materiálu.
∑ V případě použití otevřených matic požadujeme závitový materiál (šrouby, závitové tyče apod.) zakrátit a

slícovat s maticemi.
∑    Zásady užívání, způsob údržby a cykly kontrol a údržby viz souhrnná technická zpráva.
∑    V případě potřeby provedení změny/opravy/úpravy oproti DPS lhostejno z jakého důvodu,

zpracuje Zhotovitel návrh změny do RDS a předloží ji autorskému dozoru, TDI a investorovi k vyjádření.
Součástí návrhu této změny bude vždy oceněný soupis prací.



VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
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Název

Madlo vnitřního schodiště

Madlo vnitřního schodiště

Madlo vnitřního schodiště

Madlo vnitřního schodiště

Zábradlí schodišťového
prostoru

Vodorovná tyč pro cvičení v
místnosti 1.01

Ocelový profil L 50/50/5 ,
překlad dl. 900 mm

Ocelový profil I 100, překlad
dl. 1 000 mm

Ocelový profil I 100, překlad
dl. 1 650 mm

Ocelový L profil pro vytažení
hydroizolace u dveří domu
dl. 1 880 mm

Celková délka
(mm)

4 112

4 196

4 242

4 372

1 240

5 000

5 400

2 000

3 300

1 880

Výška
(mm)

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

50

100

100

300

Materiál

Ocel

Ocel

Ocel

Ocel

Ocel

Masivní
bukové dřevo ;
Nerezová
kartáčová ocel

Ocel

Ocel

Ocel

Ocel

Povrchová
úprava

Žárové pozinkování
+ transparentní
matný lak

Žárové pozinkování
+ transparentní
matný lak

Žárové pozinkování
+ transparentní
matný lak

Žárové pozinkování
+ transparentní
matný lak

Žárové pozinkování
+ transparentní
matný lak

Zabroušení volných
konců

-

Lak

Lak

-

Barevný
odstín

Jednobarevné,
dle výběru
investora

Jednobarevné,
dle výběru
investora

Jednobarevné,
dle výběru
investora

Jednobarevné,
dle výběru
investora

Jednobarevné,
dle výběru
investora

bukové dřevo

-

Jednobarevné,
dle výběru
investora

Jednobarevné,
dle výběru
investora

-

Popis

Kulaté madlo pr. 42,4/2 mm, kotvené pomocí
ocelových držáků madla do zdi, držáky po 591 mm

Kulaté madlo pr. 42,4/2 mm, kotvené pomocí
ocelových držáků madla do zdi,, držáky rozmístěné po
595 mm

Kulaté madlo pr. 42,4/2 mm, kotvené pomocí
ocelových držáků madla do zdi, držáky rozmístěné po
712 mm

Kulaté  madlo pr. 42,4/2 mm, kotvené pomocí
ocelových držáků madla do zdi,, držáky rozmístěné po
780 mm

Zábradlí ohraničující schodišťový prostor v 2.NP,
ocelové svislé sloupky z pásů ocele 48/3 mm výšky
985 mm rozmístění 47 mm. Kotvící příruba stejného
průměru, madlo kulaté pr.40 mm dl. 1 300 mm

Dřevěná tyč kulatého profilu o průměru 43mm, délka
tyče 2 400 mm, napojení skryté v konzole, osová
vzdálenost konzol 1 000 mm

Kovový nerezový profil L 50/50/5 mm pro překlady

Ocelový profil I 100 pro nadedveřní překlady

Ocelový pofil I 100 pro nadedveřní překlady

Kovový nerezový profil tvaru L perforovaný tl. 2 mm,
výška 300 mm, vodorovná část 60 mm

Množství

1

1

1

1

1

1

6

2

2

1

Hmotnost
na bm (kg)

1,98

1,98

1,98

1,98

3,281 ; 1,44

0,24

3,77

8,34

8,34

5,79

Hmotnost
(kg)

8,16

8,32

8,41

8,69

47,82

1,20

20,36

16,68

27,52

10,89

Montážní a
spojovací
materiál

ocelové držáky, šroubky,
záslepky

ocelové držáky, šroubky,
záslepky

ocelové držáky, šroubky,
záslepky

ocelové držáky, šroubky,
záslepky

kotvící příruba, řroubky

nerezové konzole, šroubky

Poznámka

zábradlí bude sestaveno z
jednotlivých dílů, které budou na
místě spojeny, dodávka komplet
včetně doplňků a spojovacích prvků,
rozměry nutno ověřit na stavbě
zábradlí bude sestaveno z
jednotlivých dílů, které budou na
místě spojeny, dodávka komplet
včetně doplňků a spojovacích prvků,
rozměry nutno ověřit na stavbě
zábradlí bude sestaveno z
jednotlivých dílů, které budou na
místě spojeny, dodávka komplet
včetně doplňků a spojovacích prvků,
rozměry nutno ověřit na stavbě
zábradlí bude sestaveno z
jednotlivých dílů, které budou na
místě spojeny, dodávka komplet
včetně doplňků a spojovacích prvků,
rozměry nutno ověřit na stavbě
zábradlí bude sestaveno z
jednotlivých dílů, které budou na
místě spojeny, dodávka komplet
včetně doplňků a spojovacích prvků,
rozměry nutno ověřit na stavbě

tyč bude sestavena z tyčí z bukové
kulatiny po 1000 mm ,kompletní
spojovací doplňky, které jsou
součástí dodávky
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