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1. Ugel objektu

Jedné se o drobné stavby a oploceni v arealu ucilisté. Nadvori slouzi a bude slouzit jako komunikacni
prostor mezi jednotlivymi objekty a pro parkovani vozidel a zasobovani. Ucel vyuziti se neméni.

2. Funkéni napli
- Komunikace pro pési, (funkce beze znén, pfedladzdéni soucast objektu D.203)
- Parkovani vozidel zaméstnancl skoly a zakaznikd (funkce beze zmén, predldzdéni viz objekt D.203)
- Rucni mycka osobnich vozidel kapacita do 5 vozidel za den (funkce beze zmén,)
- Pfiprava pro dvé mista pro nabijeni elektromobild
- stavajici zelen (funkce beze zmén) zmlazovacf fez

3. Kapacitni udaje

Venkovni zpevnéné plochy viz objekt D.203

Oploceni nové smérem k pozemkdm p.¢. 173/3, 166/3 a st. 124 v KU Netcice 73m
Oploceni nové mezi pozemku p.¢. 4154 a 1065/9 v KU netcice 94 m
Oploceni upravené ve stavajici poloze do ulice Nadrazni véetné posuvné brany 17 m

Kapacita ru¢ntho myti automobild max. 5 vozidel za den.

4. Architektonické, vytvarné, materialové a dispozi¢ni reSeni

Nadvoli — vyména povrchu zpevnénych ploch vCetné celého souvrstvi je podrobné popsana v ramci
stavebniho objektu D.203:

V soucasnosti téméf cely dviir zadladzdén a slouzi pro parkovani vozidel. Cast je zadlazdéna dlazbou
z zulovych kostek 100x100x100 mm, cast ze zamkové dlazby a cast mezi objektem SO.105 a sousednim
pozemkem z betonovych paneld. Mald ¢ast pozemku pred vstupem do jidelny je ozelenéna. V prostotu
nadvori je nekolik pristreskd. Jedna se o pfistfeSek mycky automobild. Pfistfesek za kotelnou uréeny ke
skladovani odpadu z autoservisu. Stavajici inzenyrské sité zejména kanalizace jsou ve Spatném stavu, bude
provedena jejich vyména.

Vzhledem ke Spatnému stavu stavajici kanalizace bude celd plocha nadvofi predlazdena a
prespadovana. Vsechna funkce nadvori zlstanou po provedeni stavebnich Uprav zachovany (parkovani
vozidel a komunikace pro obsluhu aredlu. Pro zadldzdéni bude pouzita betonova zédmkova dlazba o
rozmerech 200/200 mm v barvé Sedé, parkovaci mista budou vyznacena. Pod stavajicim pfistfeskem pro
odpadové hospodarstvi autoservisu bude provedena Zivicnd podlaha s oddélenou kanalizaci s lapacem
ropnych latek pro pfipad néjaké havarie.

Plocha se stavajici zeleni zlstane ponechana v obdobném rozsahu jako stavajici. Budou provedeny
pouze Upravy spocivajici v jejim zmlazeni. Stavajici smrk na naroZi u vstupu do jidelna zlstane zachovan.
Stavajici rada thuji podél fasady objektu internatu zlstane zachovana. Stavajici kie budou zmlazeny.
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Oplocent

Stévajici aredl se nachazi v narozi dvou ulic Nadrazni a tfida Komenského. Hranici areélu ze strany
téchto ulic vymezuji stavajici budovy viz stavebni objekty SO 101 a SO 102, dale potom budova internatu a
prodejny, ve které nejsou navrzeny zadné stavebnf Upravy. Z obou stran na tyto budovy navazuje oploceni
pozemku s vjezdovymi posuvnymi branami. Stavajici oploceni smérem do tfidy Komenského je
z prefabrikovanych betonovych dilcé osazenych do systémovych betonovych sloupkd. Oploceni do ulice
Néadrazni tvofi posuvna kovova vjezdova brana a vstupni branka, kovovy plot a Stitova zidka bouraného
pristfeSku pro kola vyzdéné z cementopiskovych cihel. Hranice arealu se sousednimi pozemky zapadnim
smérem k zeleznici tvofi oploceni z cementopiskovych cihel a budova elektrodilen. Hranice k pozemku p.cC.
173/3 neni oplocena. Stavajici oploceni smérem k pozemklm p.¢. 166/3 a st.124. je v havarijnim stavu
v nékterych mistech je rozpadlé.

Navrzené Upravy oploceni

Stavajici oploceni do tfidy Komenského zlstane ponechéano.

Stavajici oploceni do ulice Nadrazni bude nahrazeno novym oplocenim. Vstupni branka do areélu zlstane
ponechana vcetné stfedniho sloupku. Na ni bude navazovat nova posuvna hlavni viezdova bréna Sitky
5500 mm. Na branu bude navazovat soklova zidka z monolitického Zelezobetonu, ktera zajisti vyskovy od-
skok mezi Urovni terénu na sousednich pozemcich, a prostor pro branu v oteviené poloze. Na soklové
zidce bude osazeno kovové oploceni. Brana a kovové oploceni budou ze stejného materidlu a provedenf jako
je stavajici vstupni branka. Nova posuvna brana bude mit svetlou Sitku 4500 mm a vysku 2000mm, vstupni
branka bude se mit svétlou Sitku 1250 mm a vysku 1830 mm. Zakladovéa spara oplocenf je navrzena v drovni
191,200. na podkladni beton budou provedeny 3 fady ztraceného bednéni pro zaloZeni soklu oploceni vy-
plnéné betonem C25/30. soklova ¢ast bude provedena z pohledového Zelezobetonu C25/30 XC2, CL 0,40,
Dmax.22, S3, vyztuzeni podle vykresové dokumentace.

Velkou ¢&&st navazujiciho oploceni smérem k Zeleznici bude tvofit nova budova objektu SO 104.
Zbyvajici Cast oploceni smérem k zeleznici a k sousednimu pozemku p. €. 121 a st. 124 bude provedena
z montovaného systému zelezobetonovych prefabrikovanych prvk( stejného provedeni jako je soucasné
oploceni smérem do ulice Komenského. Betonové sloupky tvaru pismene H budou osazeny do pribézného
zékladu. Do téchto sloupkl budou osazeny vyplné z betonovych paneld dl. 2000 mm vysky 500 mm. Posledni
pole betonovych vypini bude zkraceno podle skute¢ného rozmeru.

Ze stejného materialu bude provedeno nové oploceni na hranici mezi pozemky p.c. 4154 a 1065/9
v mistech zadni obvodové stény bourané budovy plvodni hala elektro. Soklova cast oploceni je navrzena
Z tvarnic ztraceného bednéni, vyplnénych monolitickym zelezobetonem.

PfistfeSky

Stavajici pfistfesek mycky - nosné kovové konstrukce zlstane zachovana a bude ocisténa, zbavena
vdech plvodnich natérd a rzi a bude opatfena novym natérem 2x natér zakladni + 2x polyuretanovy lak.
Stévajici sténa orientovana smérem k budové objektu SO 102 je z plastovych vinovek a bude demontovéna
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Pristfesek stavajici mycky bude ponechan bez konstrukénich Uprav. Stéavajici oplasténi stény orientované
k objektu D.102 bude nahrazeno novym obloZenim z vinitého plechu, ze stejného materialu a barvy jako
plechovy plast novostavby autoservisu objekt SO.104 pro vyneseni plechového obkladu bude na nosnou
konstrukci pfistfesku osazen vodorovny kovovy rost z C profilll, povrchové Uprava Zarové zinkovani. Stavajici
plechova krytina zUstane zachovéna, bude ocisténa, zbavena viech necistot a bude opatfena novym naterem.
Pro osazeni otocnych ramen nové mycky bude ke stavajicim ocelovym vaznicim prikotvena nova konstrukce
Z jaklG a U profilu ¢isl 140. na volnych stranach pfistfesku bude osazeno nové kovové zabradli svafené z trubek
a kulatiny viz vykresova dokumentace Zabradli orientované smérem do nadvofi bude demontovatelné. Na
zadni sténu pfistfeSku budou osazena nova svitidla s atestem pro vhodnou instalaci do prostoru mycky.
Stavajici podlaha bude demontovana vcetné viech stévajicich sachet, Zlabl. Nova podlaha z brouseného
betonu je soucasti objektu D.203. Plocha mycky bude trychtyfové vyspadovana se spadem 1% smérem ke
Zlabu o rozmérech 300x2000 mm pro oddéleni hrubych nedistot. Pod Zlabem bude vybetonovana jimka o
vnitfnich rozmérech 300/2000 mm. Hloubka jimky bude 450 mm. Vjezdova rampa do mycky bude provedena
rovnez z kartacovaného betonu.

Odvedeni splaskovych vod z mycky je uvedeno v ramci stavebniho objektu D.203 Komunikace a
zpevnené plochy.

Stévajici pfistieSek za kotelnou — jedna se o pfistfeSek ocelovou konstrukcf svafenou z kovovych

trubek s krytinou z ohybanych plechd. Pfistfesek zlstane zachovan bez stavenich Uprav.

5. Konstrukéni a stavebneé technické reseni a technické vlastnosti
stavby

Nova dlazba zpevnénych ploch je navrzena pro pojezd osobnich vozidel a dodéavek do 3,5 t. V mistech
zasobovani skolni jidelna pro nékladni vozidla do 5 t.

Navrzené stavebni Upravy
V ramci stavebnich Uprav budou provedeny nésledujici stavebni prace:

- Demontaz celého souvrstvi dlazeb v nadvori areélu, Dlazby jsou provedena z rlznych materiald
(zulove kostky, zamkové dlazba, betonove panely, betonové plochy....

- Vykop pro skladbu novych zpevnénych ploch. Poznamka: pod stavajici dlazbou je predpoklad, Ze
budou ponechané zaklady plvodni opravarenské haly o rozmérech cca 16 x 30 m a r{izné zékladové
konstrukce montéznich kanald pod plvodnimi pracovnimi misty. Déle je predpoklad, Ze stavajici
vrstvy budou kontaminované rliznymi Ukapy olejd a provoznich kapalin v prébéhu trvani areélu.

- Vykop pro polozeni novych rozvodU lezaté kanalizace a jeji polozent
- Betonaz podkladniho betonu

- Nové rozvody vodovodu a splaskové kanalizace.

- Vymeénu a doplnéni rozvodu elektro, nové osvetlent..

- Vypomocné préace pro profese
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- polozeni nové dlazby vcetné celého souvrstvi pro pojezd nakladnich automobild.

- Novostavba kovového pfistiesku pro parkovani 3 vozidel véetné Zelezobetonovych patek pod
sloupy. Zastfeseni bude plechovou krytinou.

- Drobné Upravy stavajictho pristfeSku mycky vozidel, spocivajici v natéru celé konstrukce,
vybetonovani nové podlahy, nové zadni stény (nahrada stavajiciho obkladu plastovou vinovkou za obklad
novy z ohybanych plechd — stejny material jako je oplasténi novostavby haly autoservisu.

- Drobné Upravy stavajiciho pfistfresku pro odpadové hospodéfstvi autoservisu, spocivajici v polofent
Zivicné podlahy, zkréceni pfistfesku o jeden modul ze severni strany a montéz nové vyplné severni a zapadni
steny pfistfesku vetné oteviravé brany. Nova vypln stén bude provedena z draténého pletiva osazeného do
ocelového ramu. Novy nater celé konstrukce pfistfesku vcetné nosné konstrukce a plechové stresni krytiny
z obou stran.

6. Bezpecénost pfi uzivani stavby, ochrana zdravi a pracovni prostredi

Stavba je navrzena tak, ze pfi dodrzovani obecnych pravidel je uzivani stavby bezpecné. Pravidla
uzivani technologickych ¢asti viz jednotlivé ¢asti dokumentace.

Za provozu bude probihat kontrolni cCinnost pro zabezpeceni bezpelnosti prace a ochrana
zameéstnancl a studentd pfi pfipravé na budouci povolani pred riziky mozného ohrozeni zdravi zaméstnancd
a studentd.

Pfed predanim zafizenf do provozu bude vypracovadn mistni provozni bezpecnostni predpis pro
provoz téchto zafizeni ve Skolnim i vefejném provozu.

7. Stavebni fyzika

7.1. Tepelna technika

Tepelna technika neni soucasti Uprav stavajicicho nadvori

7.2. Osvétleni

Viz samostatna ¢ast D.101.06. Silnoproudé elektrotechnika a ¢ast 408. Vypocet osvétlen.

7.3. Oslunéni

Neni soucéasti

7.4. Akustika - hluk
Viz E 406 Hlukové studie
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7.5. Zasady hospodareni energiemi

Elektro — viz. ¢ast D.101.06. Silnoproudé elektrotechnika

8. Pozadavky na pozarni ochranu konstrukci

Viz samostatna Cast D.101.03 Pozarné bezpecnostni fesent.

9. Zasady organizace vystavby

Jedné se o stavebnf Upravy uvniti arealu. Zasady organizace vystavby jsou uvedeny v odstavci B.8
v Souhrnné technické zpréave

Nové objevené skutecnosti, liSici se oproti predpokladdm v projektu, musi byt oznédmeny,
zkonzultovany s HIP, projektantem nebo se statikem. Jakékoliv zmény oproti projektu také. Veskeré stavebni
hmoty a materidly musi byt pouZity a aplikovany v souladu s ndvodem vyrobce a pfisluinych CSN.

Stavebni odpad se bude pribézné odvézet a likvidovat. Po dohodé s objednatelem je mozné vymezit
prostor na pozemku investora pred budovou pro umisténi kontejneru na stavebni odpad. Nicméné je nutné
zajistit jeho pravidelny odvoz. Kontejner nesmi blokovat provoz a komunikaci uvnitf areédlu pro osobni
automobily, a chodce. V pfipadé znedisténi spolecnych prostor prachem nebo jinym zpldsobem je nutné zajistit
uklid s ohledem na skutecnost, Ze stavebni prace budou probfhat za provozu v okolnich budovach. V pfipade
zvysené prasnosti (napf. pfi bouracich pracich) je nutné zajistit kropeni, aby se omezilo Sifeni prasnosti.

10. Materialy, Vyrobky, prvky Technického vybaveni

Materialy, Vyrobky i prvky technického vybavenf urcené k zabudovani do Dila musi vyhovovat
Ucinnym pravnim predpisim a Technickym normam nebo ekvivalentnim normam podle zemé pdvodu
materialu, Vyrobku nebo prvku Technického vybaveni v souladu s pravnim fadem Ceské republiky. Porugeni
této povinnosti bude povazovano za podstatné nespinéni pozadavkd projektové dokumentace. Tam, kde je
to prévnimi pfedpisy vyzadovano, je Zhotovitel povinen dolozit prohlaseni o vlastnostech Ci prohlasenf o
shodé.

V pfipadech, kdy ucinné pravni predpisy, Technické normy ¢i ekvivalentni normy podle zemé plvodu
materiélu, Vyrobku nebo prvku Technického vybaveni maji nizsi pozadavky nez Technické podminky, plati
Technické podminky. Poruseni povinnosti podle tohoto pismene bude povazovéno za podstatné poruseni
pozadavkd projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni Dila na pozadani predlozit Ci jinak zpfistupnit autorovi
této dokumentace vytisky nebo elektronickou podobu prislusnych ucinnych pravnich predpisd, Technickych
norem ¢i ekvivalentnich norem podle zemé plvodu materidlu, Vyrobku nebo prvku Technického vybaveni
vztahuijicich se k provadéni Dila.

Zhotovitel nesmi v prlibéhu provadéni Dila pouzit zadny nevhodny a zdravi Skodlivy material, Vyrobek
Ci prvek Technického vybaveni, jehoz nevhodnost Ci skodlivost je ke dni pouziti znama.

V pfipadech, kdy Zhotovitel pfi provadeni Dila objednal ¢i pouzil material, Vyrobek nebo prvek
Technického vybaveni bez ohledu na pozadavky projektové dokumentace, nemdze uplatiovat zadné néaroky
na nahradu nakladl v této souvislosti vzniklych.

Pokud nebudou materialy, Vyrobky nebo prvky technického vybavent a jejich standard provedenf ve
Smlouvé Uplné specifikovany, musi byt tyto v kazdém pfipadé:

1. vhodné pro Ucely praci, dodavek a sluzeb, je7 jsou soucasti Dila, a
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2. v souladu s ovéfenou stavebni praxi a pfislusnymi Technickymi normami.

Zhotovitel je povinen skladovat vsechny materialy, Vyrobky, prvky Technického vybaveni i zafizeni
Stavenisté dodané na Staveniste tak, aby nedoslo k jejich ztraté, odcizeni, poskozeni nebo zniceni a je povinen
respektovat technické podminky jejich vyrobce, jsou-li vydany.
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