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1. Identifikační údaje  

  

 Stavba :                          III/01850 Touboř - intravilán                                                             
  

Investor, stavebník :    Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic    

        Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje  

        Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno  

  

Projektant:                  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno    

  

2. Údaje o umístění stavby  

  

Místo stavby:               Silnice III/01850 od začátku obce Touboř v intravilánu po MK nad kaplí; 

km 0,709 – 0,920 provozního staničení silnice III/01850. 

 

  Obec:                             Touboř 

  

  Kraj:      Jihomoravský kraj 

     

3. Základní údaje o stavbě  

  

Silnice III/01850 ve výše uvedeném úseku vykazuje vlivem opakovaného provádění lokálních 

vysprávek na původní obrusné vrstvě četné nerovnosti, povrch je vlivem vysprávek 

prováděných v různém časovém období nesourodý s velmi rozdílnými protismykovými 

vlastnostmi.    

  

Oprava silnice III/01850 bude realizována v úseku od začátku obce Touboř po MK nad kaplí 

v km 0,709 – 0,920 provozního staničení silnice III/01850. Začátek je u autobusové točny v 

místě napojení nedávno opravovaného asfaltového krytu, následuje intravilánový úsek až po 

MK nad místní kaplí. Délka opravovaného úseku je 0,211 km. 

Oprava silnice III/01850 bude realizována ve stávajících směrových, výškových i šířkových 

parametrech silnice.  

Podél autobusové točny budou vyměněny stávající obruby za nové betonové, dále budou 

vyměněny obrubníky vlevo v km 0,777 – 0,877, z toho v úseku 0,777 – 0,827 budou snížené. 

Ve spodní koncové části, kde se nachází nové obrubníky, budou tyto obrubníky výškově 

upraveny. 

Proběhne odstranění a očištění stávajících krajnic a dosypání nových, stávající sjezdy budou 

upraveny s ohledem na navázání na obnovený povrch silnice. Podél domů č.p. 23, 24 bude 

obnoveno v rámci krajnice mírné převýšení jako ochrana proti povrchové vodě. Za obrubami 

dojde k urovnání terénu a doplnění ornice. 
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Na základě provedené vizuální prohlídky je navržena následující technologie opravy povrchu:  

- Lokální frézování stávající obrusné vrstvy v tl. do 50 mm – napojení na ZÚ a KÚ a napojení 

místních komunikací + začištění povrchu. 

- Řezání asfaltového krytu kvůli pracovním spárám příčně na ZÚ, KÚ, MK 

- Spojovací postřik v celé ploše obou vrstev; množství zbytkového pojiva do 0,5 kg/m2 

- Vyrovnání stávajícího profilu ACL 16 pro ložnou vrstvu v proměnlivé tloušťce; celkové 

množství je přibližně 30 m3 

- Obrusná vrstva ACO 11+ tl. 50 mm; celková plocha nové obrusné vrstvy je 1002,15 m2 

- Ošetření pracovních spár dle TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem – 

spáry na začátku a konci úseku, v místech napojení místních komunikací. 

 

 

Organizace dopravy – oprava silnice se předpokládá za úplné uzavírky 

 

   

Termín realizace stavby: 

 

zahájení – červenec 2024 

zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení a uzavřením SoD 

 

ukončení – srpen 2024 

 

 

 

 

 V Blansku 20.5.2024          Ing. Daniel Hynk 

                                         vedoucí IU Blansko 


