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Pozadavky na skladby strech

e Tatodokumentace je urCena jako dokumentace pro provadéni stavby. Dokumentace nenahrazuje realizacni,
dodavatelskou ani dilenskou dokumentaci. Dilenska dokumentace musi byt vzdy v dostatecném predstihu
pred zahajenim konkrétnich praci odsouhlasena TDI, GP a Architektem. Konstrukcni schémata ani ostatni
vykresy dilenskou (vyrobni) dokumentaci nenahrazuiji.

e Zhotovitel zpracuje Realizacni dokumentaci stavby (RDS) a dokumentaci skutecného provedeni stavby (DSPS).
Rozsah viz souhrnna technicka zprava.

e Na vsechny atypické konstrukce bude zpracovana vyrobni dokumentace, ktera bude
odsouhlasena objednatelem ve spolupraci s TDI, GP a Architektem.

e Vsechny pouzité konstrukce a materialy musi vyhovovat hygienickym pozadavkim na emise skodlivin a
cizorodych latek (formaldehyd, radon apod.).

e Jednotlivi zhotovitelé konstrukci Ci instalaci jsou povinni postupovat dle platnych a aktualnich zakond,
vyhlasek, nafizeni vlady, norem a predpisl. Pokud by dokumentace s nimi byla v
rozporu, jsou povinni neprodlené pred i béhem procesu pfipravy, vyroby a vystavby na vzniklou skutecnost
generalniho projektanta upozornit.

e Jednotlivé profesni casti musi byt koordinovany se stavebni a architektonickou casti
projektové dokumentace, veskeré nejasnosti nebo pripadné rozdily musi byt vcas
konzultovany s GP a Architektem.

e Veskeré vyrobky budou pred zadanim do vyroby nebo pred objednanim dodavatelem
prepocitany, rozmery premeéreny a prislusna dilenska dokumentace dodavatele bude
odsouhlasena objednatelem ve spolupraci s TDI, GP a Architektem.

e Pfirealizaci nutno respektovat podminky a pripominky, které vyplynuly z vefejnopravniho projednani projektu
stavby.

e Pfi provadéni stavby je vzdy nutné pracovat s nejaktualnéjSimi revizemi vykresu.

e Aktualni revize dokumentace bude vzdy stanovena a zapsana do stavebniho deniku na KD
GD a GP, veskeré zmény a revize musi potvrdit TDI.

e Dodavatel stavby a subdodavatelé se musi vzdy seznamit s nejaktualnéjsi verzi dokumentace
a upozornit na pripadné nesrovnalosti.

e Pred vyrobou je nutné veskeré rozméry zamérit, presny rozmér bude stanoven pfimo na
stavbé.

e Soucasti dodavky jsou veskeré kotevni, kotvici, upeviovaci, pfipojovaci konstrukce, doplriky.

e V pfipadé potreby provedeni zmény/opravy/Upravy oproti DPS |hostejno z jakého dlvodu, zpracuje
Zhotovitel navrh zmény do RDS a predlozZi ji autorskému dozoru, TDI a investorovi k vyjadreni. Soucasti
navrhu této zmény bude vzdy ocenény soupis praci.

e V pfipadé potreby provedeni zmény/opravy/Upravy oproti DPS Ihostejno z jakého dlvodu, zpracuje
Zhotovitel navrh zmény do RDS a predlozi ji autorskému dozoru, TDI a investorovi k vyjadfeni. Soucasti
navrhu této zmény bude vzdy ocenény soupis praci.



SKLADBY STRECH

SR1 - Plocha vegetaéni extenzivni stfecha s certifikaci Broof t3 - 365,81 m?

30 mm Rozchodnikova rohoz 30 mm /: 1D K08
30 mm_StfeSni substrat extenzivni /:IDK10
50 mm Hydrofilni mineralni izolace, tfida reakce na ohen A1, tl. 50 mm/: ID E 18
40 mm Fodlie nopova s perforaci 40 mm /: 1D D 04
4 mm_Fodlie separacni, netkana geotextilie 500g/m? /:1DD 19
4 mm Fdélie mPVC /:1DD 18
L 4 mm Fdlie separacni, netkana geotextilie 500g/m? /:1DD 19
UMM 250 mm EPS 150 (stfe$ni, podlahovy) /:ID E 05
50-180 mm Spéadova vrstva EPS 150 50-180 mm /:IDE 16
4 mm_SBS asfaltovy pas, AL vloZka (parozabrana) /:1D D 02
0 mm_Penetraéni asfaltovy natér /:IDH 12
200 mm Zelezobeton, viz SKR 180-ZB deska,250-panel /:IDB 14
2 mm Omitka - pfednastfik cementovy (Spric), zrnitost 2 mm /1D G 01
10 mm_Vnitfni_jadrova_zrnitost 4 mm, ru€ni zpracovani 1 /1D G 02
3 mm Omitka - vnitini Stuk 2 mm, zrnitost 0,5 mm /21D G 04
0 mm Penetrace pod malbu, hloubkova /21D H 03
0 mm 2x interiérova barva (omitky, SDK), bélost min. 92% BaSO4 /: 1D H 09
SR2 - Kagirek kolem vpusti a atiky - 79,17 m?
110 mm Kacirek 16/22 (1) /21D K05
1 mm Fdlie separacni, netkana geotextilie 300g/m? (1) /:1D D 15
UL 40 mm_Folie nopova s perforaci 40 mm (1) /:1D D 09
T 1 mm_Fdlie separacni, netkana geotextilie 300g/m? (1) /1D D 15
2 mm Folie mPVC, tl. 2,0 mm, atest proti prorUstani kofenu /1D D 22
1 mm Fdlie separaéni, netkana geotextilie 300g/m? (1) /:IDD 15
250 mm EPS 150 (stfe$ni, podlahovy) (2) /21D E 05
50-180 mm Spadova vrstva EPS 150 50-180 mm /:IDE 16
4 mm_SBS asfaltovy pas, AL vloZka (parozabrana) /1D D 02
0 mm Penetraéni asfaltovy natér /:1IDH12
200 mm Zelezobeton, viz SKR 180-ZB deska,250-panel /:IDB 14
2 mm Omitka - pfednastfik cementovy (Spric), zrnitost 2 mm /1D G 01
10 mm Vnitfni_jadrova_zrnitost 4 mm, ruéni zpracovani /1D G 02
3 mm vnitfni_8tuk, zrnitost 0,3mm /:1D G 03
0 mm_ Penetrace pod malbu, hloubkova /21D H 03
0 mm_2x interiérova barva (omitky, SDK), bélost min. 92% BaS0O4/: ID H 09




