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A.   Průvodní zpráva 
 
 
 

1.  Identifikační údaje stavby a investora 
 

Název stavby:      STAVEBNÍ ÚPRAVY   

       SO-02  TEPELNÁ IZOLACE  BAZÉNU 

       DOMOV U LESA - TAVÍKOVICE  
Místo stavby:        k.ú. Tavíkovice, parc.č.230, č.p.153  
Investor:               Domov u lesa Tavíkovice,  

      příspěvková organizace , 
       Tavíkovice 153, 671 40 Tavíkovice 
 
Projektant:            Ing. Čeleda, AC - projekt, Dobšická 12, Znojmo, 

      tel. 515244139 
 
 

2.  Základní údaje o stavbě  

Nově zastavěná plocha stavbou  - 0m2  

Obestavěná prostor nově  - 0m3 

Nově vzniklá užitková plocha – 0 m2  
 

Potřeba energií : 
 

Potřeba energií:              
 
Navržené stavební úpravy nevyvolají potřebu realizace přípojek IS, ani úpravu 
stávajících.  

 
3. Přehled podkladů 

- Požadavky stavebníka  

- Vlastní průzkum a měření 

 
4. Účel akce 

Účelem stavebních úprav má být provedení zateplení v prostoru stropní konstrukce 
nad objektem krytého bazénu a dále provedení rekonstrukce podhledu nad tímto 
bazénem, který navazuje na hlavní budovu. 

 

5. Popis objektu 
 
Jedná se o samostatně stojící objekt domova pro osoby se zdravotním postižením 
se stálým umístěním, který má vstupní část 4-podlažní (včetně podkroví) a dvorní 
navazující 3 křídla jsou 3 – podlažní (včetně podkroví). Společně tyto části tvoří 
půdorysný tvar „T“. 
Na hlavní vstup navazuje vnitřní schodiště vedoucí až do půdního prostoru hlavní 
budovy.  
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V přízemí navazuje na severní křídlo v 1.NP západním směrem krytý bazén.  

Objekt bazénu má půdorysný tvar obdélníku  - rozměry viz. půdorysy. 

Tloušťky nosných stěn z cihelného Porotherm zdiva jsou 40 cm včetně omítek. 

 

Členění stavby na stavební objekty a provozní soubory 

SO 1 - Vlastní objekt  
          

6. Stručný popis stavby 

V rámci předprojektové přípravy byla ze strany projektanta provedena prohlídka 
stavby a jejího okolí. Účelem prohlídky bylo vymezit části stavby, které po odnětí ze 
stavby mohou být zdrojem vzniku nebezpečných odpadů, zejména pak konstrukce 
potencionálně obsahující azbest.  

V rámci této prohlídky bylo zjištěno, že v rámci použitých stavebních 

konstrukcí nejsou přítomny takové, které byly vyrobeny z azbestu.  

Objekt je připojen na vodu, kanalizaci, plyn a rozvod NN. 

Vlastní postup demolice : 

V rámci provádění demoličních prací bude v první fázi provedeno odstranění SDK 
podhledu nad bazénem, včetně CD profilů a kotvícího materiálu. Vzniklý odpad bude 
tříděn a ukládán do samostatných kontejnerů, podle možností jejich dalšího využití. 
V případě, že budou během demoličních prací objeveny materiály, které jsou 
potencionálně nebezpečné, nebo nejsou vhodné k recyklaci, budou tyto odváženy na 
nejbližší skládku, která je kompetentní tento druh odpadu přijímat a likvidovat ho.  

 

Dřevěné prvky, získané v rámci demoličních prací budou v maximální možné míře 
využity k dalšímu energetickému využití. V případě, že je takto využít nelze, budou 
likvidovány v souladu se zákonem 185/2001 Sb. a navazujících předpisů. 

První fáze demoličních prací budou prováděny ručně zkušenými a proškolenými 
pracovníky stavební firmy a to za použití ručního elektrického či pneumatického 
nářadí apod..  

V rámci poslední fáze, tzn. bourání nosných konstrukcí objektu, může být použita 
těžká technika, případně bude demolice probíhat ručně postupným rozebíráním. 
Během prací musí firma provádějící demolici eliminovat prašnost a to např. 
průběžným skrápěním demolovaného objektu – v tomto případě nebudou 
prováděny.  

Odpady vzniklé demolicí ( z minerálních stavebních materiálů ) budou odváženy na 
skládku,  kde budou použity k zavážení vytěžených povrchových dolů písku, což je 
v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb..  

V celém průběhu demoličních prací bude poučenými pracovníky stavební firmy 
prováděno dotřiďování suti, tak aby mohly být odděleny materiály použitelné pro 
recyklaci.  

V souladu s § 4 odst. 3 a přílohou č. 2 vyhlášky 383/2001Sb. musí dodavatel odpadu 
poskytnout osobě, oprávněné k provozování příslušného recyklačního nebo jiného 
zařízení, určeného k nakládání s odpady, základní popis odpadu a to v případě 
jednorázové nebo první z řady opakovaných dodávek.  
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V případě dodávky směsného stavebního a demoličního odpadu ( např. směs 
zlomků, cihel, betonu, omítky atd. ), deklarovaného jako kategorie ostatní odpad, je 
jedním z dokladů o kvalitě přijímaného odpadu základní popis odpadu ( dle 
Metodického pokynu MŽP, únor 2007, ročník XVII ) obsahující:   - osvědčení o 
vyloučení nebezpečných vlastností odpadu pověřenou osobou nebo čestné 
prohlášení původce odpadu, že stavební a demoliční odpady nejsou na základě 
prohlídky stavby odpadem nebezpečným, nebo že odpady nejsou znečištěny 
žádnými látkami způsobujícími jejich nebezpečnost a neobsahují azbest.         
Likvidace odpadů bude probíhat v souladu se zákonem č.185/2001Sb a dalšími 
navazujícími právními předpisy (např. vyhl. č.376/2001Sb, č.381/2001Sb, 
č.383/2001Sb., 294/2005Sb., nařízení vlády č.197/2003Sb., vyhláška č.384/2001Sb. 
atd.). 
Suť s obsahem azbestu, dehtu či jiných potencionálně nebezpečných látek bude 
ukládána na skládku, která je oprávněna přijímat a likvidovat daný druh odpadu. 
Ostatní stavební odpad bude odvážen na skládku, kde budou uloženy v souladu 
s vyhláškou č.294/2005 Sb.. Materiály určené k recyklaci (kov, sklo atd.) budou 
odváženy na místa k tomu určená, např. sběrný dvůr, nebo do některé ze sběren 
druhotných surovin (dojezdové vzdálenosti do 5km).      

Podrobnosti viz. bod 7. této technické zprávy. 
 

Během bouracích prací musí být prostor a okolí místa, kde demolice probíhá, 
zajištěno a viditelně ohraničeno tak, aby nedošlo ke vstupu nepovolaných osob do 
prostoru staveniště. 

Během bouracích prací bude regulována případná zvýšená prašnost v prostoru 
demolice a to např. kropením padající suti vodou.  

 

Popis stavebních úprav: 

Předmětem stavebních prací má být zateplení v prostoru stropní konstrukce nad 
krytým bazénem a dále provedení rekonstrukce podhledu.  

- Vlastní objekt  
 
Ve špatném stavu je SDK podhled nad bazénem, který bude plně vyměněn za nový  
- konstrukce a nosné prvky podhledu odpovídající prostředí s vysokou vlhkostí. 
Nově desky MW tl.100 mm, kotvit ke stávajícímu krovu, izolační paronepropustná 
fólie. 
Nově montáž zavěšeného roštu z CD profilů modré barvy á 42.5 cm, 
impregnované sádrovláknité desky (Aquapanel) kotveny pomocí šroubů odolných 
vůči vysoké korozy +vnitřní nátěr - vodovzdorný epoxidový (typový vzor TELPOX 
T300). 

 

7. Specifikace odpadů 

 

Likvidace odpadů bude probíhat v souladu se zákonem č.185/2001Sb a dalšími 
navazujícími právními předpisy (např. vyhl. č.376/2001Sb, č.381/2001Sb, 
č.383/2001Sb., 294/2005Sb., nařízení vlády č.197/2003Sb., vyhláška č.384/2001Sb. 
atd.). 
Suť s obsahem dehtu či jiných potencionálně nebezpečných látek bude ukládána na 
skládku, která je oprávněna přijímat a likvidovat daný druh odpadu. Ostatní stavební 
odpad bude odvážen na skládku, kde budou uloženy v souladu s vyhláškou 
č.294/2005 Sb.. Materiály určené k recyklaci (kov, sklo atd.) budou odváženy na 
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místa k tomu určená, např. sběrný dvůr, nebo do některé ze sběren druhotných 
surovin (dojezdové vzdálenosti do 5km).      
 

Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

 
Vyprodukovaná stavební suť se bude skládat pouze z tradičních materiálů, 

nebude ovlivňovat negativně životní prostředí, nejsou zde vytvářeny žádné 
nebezpečné zplodiny ani nežádoucí nebezpečné výpary. 
 S odpadem vzniklým při demoličních pracích bude naloženo v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších změn a jeho prováděcích předpisů (např. vyhl. č.94/2016Sb, 
č.93/2016Sb, č.383/2001Sb., 294/2005Sb., nařízení vlády č.352/2014Sb., vyhláška 
č.384/2001Sb. atd.). 
 
S odpady bude nakládáno dle hierarchie nakládání s odpady (§ 9a zákonu č. 
185/2001 Sb.) následujícím způsoby: 

 A – předcházení vzniku odpadů 

 B – příprava k opětovnému použití – materiály budou uskladněny na dané 
parcele pro budoucí opětovné využití 

 C – recyklace odpadů – odpady budou odvezeny do nejbližšího sběrného 
dvora 

 D – jiné využití odpadů, například energetické využití – odpady budou využity 
jako topivo 

 E – odstranění odpadů – odpady budou odvezeny na nejbližší skládku těchto 
odpadů 

 
Původcem odpadů, které budou vznikat při demolici, bude dodavatel demoličních 

prací. Během demolice bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s 
odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady a provedeno upřesnění kategorizace vzniklých odpadů. 

Shromažďovací místa a prostředky musí být označeny v souladu s požadavky 
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Dodavatel 
demoličních prací musí mít zajištěn odběr všech odpadů k využití nebo zneškodnění. 
Nebezpečné odpady může zneškodňovat pouze oprávněná firma v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., v aktuálním znění. 

Odpad bude ukládán do přistavených velkoobjemových kontejnerů. Demoliční 
suť musí být po celou dobu přistavení kontejneru zajištěn proti nežádoucímu 
znehodnocení nebo úniku. Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu 
musí být zcela uzavřeny nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící 
úniku tohoto odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, 
je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit.   

Nebezpečné odpady (zejména střešní krytinu obsahující azbest) může 
zneškodňovat pouze oprávněná firma v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v 
aktuálním znění. 

Původce demoliční suti je povinen odpad třídit přímo v místě demolice a 
nabídnout k využití provozovateli zařízení na úpravu stavebního odpadu. Odpady 
budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí 
oprávněny.  
 K oznámení o uvedení demolice do provozu je nutno doložit doklady o 
způsobu zneškodňování jednotlivých druhů odpadů vznikajících během demolice. 
 
 
 



 6 

Č. 

odpadu 

Název odpadu Kat. 

odpadu 

Σ 

odpadu/t 

Zp. 

nakládání 

 

150102 plastové obaly O 0,02 C 

170101 beton O 0,00  B/E 

170102 cihly O 0,00  B/E 

170103 keramické výrobky O 0,00 E 

170201 dřevo O 0,00 D 

170202 sklo O 0,00 C 

170405 železo + ocel O 0,04 E 

170605 stavební materiály obsahující azbest N 0,00  E 

170904 
směsné stavební a demoliční 
odpady 

O 0,05 E 

 

Poznámka: 

Kategorie odpadu:O – ostatní odpad, N – nebezpečný 

Množství odpadu: Σ [t] (odhad) 

Způsob nakládání: A – předcházení vzniku odpadů, B – příprava k opětovnému 
použití, C – recyklace odpadů, D – jiné využití odpadů, například energetické využití, 
E – odstranění odpadů 

 

8. Vlivy na životní prostředí a ostatní vlivy 

 
Realizací stavby nedojde ke zhoršení vlivu na životní prostředí. 

Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 
Při stavbě bude brán zřetel na ochranu životního prostředí. V případě havárie budou 
všechny nehody řešeny ihned na místě. Návrh respektuje zákon č. 114/1992 Sb. o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších úprav a prováděcí vyhlášky. 
S odpady vznikajícími během stavby bude nakládáno v souladu se zákonem  
č.185/2001 Sb. o odpadech a s předpisy souvisejícími. Bude vedena průběžná 
evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu § 21 vyhl. č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších právních předpisů. Její 
kopie, včetně dokladů o předání odpadů oprávněným osobám, bude předložena při 
závěrečné kontrolní prohlídce. 
Pokud budou v rámci stavby vznikat nebezpečné odpady (např.obaly obsahující 
zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné), musí mít 
realizační firmy před zahájením prací platný souhlas k nakládání s nebezpečnými 
odpady dle § 16 odst. 3. zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, vydaný v místě 
příslušným orgánem státní správy. 
 

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

 
Veškeré stavební práce a činnosti na stavbě budou prováděny v souladu s platnými 
zákony, nařízeními vlády, vyhláškami, předpisy a ustanoveními ČSN, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví, zejména však následujícími: 
 

 Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
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bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky. 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, zařízení, přístrojů a nářadí. 

 
Dodavatel stavby je odpovědný za dodržování těchto předpisů a zajistí, aby všechny 
osoby pohybující se po staveništi byly s výše uvedenými předpisy seznámeny. 
 
Jakékoliv změny oproti dokumentaci schválené ve stavebním řízení budou 
konzultovány s projektantem a zapsány do stavebního deníku. 
 
Prostředky a zařízení pro poskytování první pomoci budou umístěny v mobilní buňce 
– kanceláři, která bude označena příslušnou značkou. V kanceláři bude také trvale 
k dispozici mobilní telefon. 
 
Vzhledem k rozsahu stavby není nutno zajistit koordinátora bezpečnosti práce. 
 

B.   Technická zpráva 
 

- Vlastní objekt  
 
1) Přípravné práce: 

Bourací práce se týkají některých konstrukcí objektu, do nosných konstrukcí nebude 
zasahováno.  
Před započetím bouracích prací bude zajištěno odpojení objektu od přípojek IS, 
pokud si to práce vyžadují. 
Bouraný materiál bude odvezen k likvidaci na příslušnou skládku. 
 

- Odstranění SDK podhledu nad bazénem, včetně CD profilů a kotvícího materiálu 
nad bazénem. 

 
S odpady vznikající během stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb. o odpadech a s předpisy souvisejícími. Bude vedena průběžná 
evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu § 21 vyhl. č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších právních předpisů. Kopie 
evidence, včetně dokladů o likvidaci odpadů, bude předána při závěrečné prohlídce 
stavby. 
 

2) Sanace objektu: 

Neřeší se.  
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3) Krov a podhled: 
 
Ve špatném stavu je SDK podhled nad bazénem, který bude plně vyměněn za nový, 
včetně konstrukce a nosných prvků podhledu odpovídající prostředí s vysokou 
vlhkostí. 
 
Stávající krov valbové střechy nad bazénem (viditelná část), bude očištěný, opatřený 
nástřikem proti dřevokaznému hmyzu.  

Stávající krovová konstrukce valbové střechy o sklonu cca 25°, provedena ze 
smrkového dřeva sestávajících z pozednic a viditelných stropních trámů - vazáků, 
sloupků s pásky a vzpěr, krokve a kleštiny kryty SDK podhledem.  

Nový podhled doměřit na místě dle stávajícího krovu, tak aby byl zachován sklon i 
viditelnost krovu. 

Provedení nového podhledu: 
  - stávající SDK podhled rozebrán a odstraněn, včetně konstrukce z CD profilů 
  - nově desky MW tl.100 mm kotveny ke stávajícímu krovu 
  - izolační paronepropustná fólie  
  - impregnované sádrovláknité desky (Aquapanel),  
    kotveny pomocí CD profilů á 42.5 cm 
    ( CD profily modré barvy a šrouby, které jsou určené do prostor, kde je riziko 
    vzniku koroze velmi vysoké, určené nad prostory s bazény) 
  - vnitřní nátěr - vodovzdorný epoxidový (typový vzor TELPOX T300) 
 

4) Úpravy povrchů: 
 
Po bandáží spojů SDK podhledu a jejich přetmelení, proveden vnitřní nátěr  
- vodovzdorný epoxidový (typový vzor TELPOX T300) 

 

5) Výplně otvorů: 

Neřeší se. 

 

6) Klempířské prvky: 
 

Neřeší se. 

 

7) Zámečnické prvky: 
 
Neřeší se. 
 

8) Nátěry: 
 
Po bandáží spojů SDK podhledu a jejich přetmelení, proveden vnitřní nátěr  
- vodovzdorný epoxidový (typový vzor TELPOX T300) 
 
Stávající krov valbové střechy nad bazénem (viditelná část), bude očištěný, opatřený 
nástřikem proti dřevokaznému hmyzu.  
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9) Dešťová kanalizace: 
 

Neřeší se. 

 

9) Splašková kanalizace: 

Neřeší se. 

 

Další pokyny a doporučení: 
 
Při provádění všech popsaných prací musí být dodrženy všechny předpisy na 
ochranu zdraví osob a pracovníků kdy je nutno se řídit bezpečnostními předpisy. 
Během stavby a následného provozu budou dodržovány předpisy k zajištění BP jako 
jsou zákoník práce č. 262/2006 a na něj navazující nařízení vlády NV č.11/2002 
Sb.(umístění bezpeč. značek, signály), NV č.378/2001 Sb.( bezp. provoz strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí), NV č.495/2001 Sb.(OOPP), NV č.168/2002 
Sb.(provozování dopravy),  
NV č. 101/2005Sb.(pracoviště a pracovní prostředí), NV č. 362/2005 Sb.(BP na 
pracovištích nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky). Dále dodržení nařízení 
vlády  NV 591/2006 Sb. (min. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci). 
 

 

V případě změn oproti projektové dokumentaci je nutno veškeré změny 

projednat s projektantem !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vypracoval: Ing.arch.Martina Ludvíková. 


