

LEGENDA

- STŘEŠNÍ KRYTINA Z BETONOVÝCH TAŠEK
- KRYTINA Z TITANZINKOVÉHO PLECHU
- PLOCHÁ STŘECHA – ASFALTOVÝ PÁS
- SNĚHOVÉ ZÁBRANY
- PÁS VĚTRACÍCH TAŠEK
- NOVÝ PANEL FVE
- NOVÁ JÍMACÍ TYČ DÉLKY 1 m
- HROMOSVOD
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÁ, RUŠENÁ, UPRAVENÁ KONSTRUKCE

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

(01) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SRŠŇOVÉHO OKNA,OVEŘÍ, VČETNĚ PARAPETŮ NOVÁ ZASKLENÁ NA CELÉ ŠÍŘCE OTVORU, OSAZENÍ NOVÉHO OKNA VČETNĚ ÚPRAVY OSTĚNÍ

(02) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ZÁKLADY A HORNÍ ČÁSTI DRUHÉ DNA NOVÉ VZDUCHOVÉ KLAKOVÉ ZÁKLADY, SANYTÁ MONTÁŽ V DRUHÉ NADPRAŽÍ

(03) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU Z OCEL.RÁMU, PŘÍPRAVY ZNOVU POUŽITÝ ZPĚTNÁ MONTÁŽ NOVÉHO SYSTÉMU, VČETNĚ ÚPRAVY OSAZENÍ NOVÁ VOLUTA SVOD, POSUN LSP

(04) DEMONTÁŽ HROMOSVODNÉ SOUSTAVY NA FASÁDĚ OBJEKTU DEMONTÁŽ NA STŘEŠE POUZE V ČÁSTECH ÚPRAVY, ZPĚTNÁ POKLÁDKA

(05) DEMONTÁŽ KONSTRUKCE ŘÍMSY, ODSEKÁNÍ ČÁSTI ZDIVA, ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ČÁSTI

(06) DEMONTÁŽ KONSTRUKCE ŘÍMSY, PODKONSTRUKCE POMOCNÁ,ÚPRAVAT NOVÁ ŘÍMSA - CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA, MIN. VLNA, TEMK. SILIK. OPS

(07) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ČÁSTI TRNOVÉHO VAZU, NOVÉ ZAKLÁDÁNÍ BETONOVÉ KRYTINY NA OKRAJI

(08) DEMONTÁŽ PROSKLENÉ KONSTRUKCE ZPĚNÉ ZÁKRADY NOVÁ KONSTRUKCE ZPĚNÉ ZAKRADY Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ A IZOLAČNÍHO ZASKLENÍ

(09) DEMONTÁŽ TYLE KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ, POMĚRNÉ PRVKŮ PRO NAVÁŘENÉ NOVÉHO ZÁBRADLÍ, NOVÉ ZÁBRADLÍ, ORIGINÁL KONSTRUKCE, PLECHOVÁ VÝPLŇ, VÝŠKA 1070 mm – VČ. VÝPLŇ

(10) ZAKLÁDKU/PODLOŽENÍ ZÁBRADLÍ S, VÝPLNÍ, VČ. ZATĚPLOVACÍHO SYSTÉMU DEMONTÁŽ NOVÉHO ZÁBRADLÍ, PŘÍPRAVY PRO NOVÉ ZÁBRADLÍ ZPĚT NOVÉ MONTÁŽ

(11) DEMONTÁŽ ZÁMEČNICKÉHO PRVKU A NÁSLEDNÉ MONTÁŽ, POSUN NA LIC ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

(12) POMOCNÁ LÁVKA (ŽEBŘÍK), O ZATĚPLOVANÉ ŠÍŘKY BUDE ZATĚPLENO OSTĚNÍ DNA, U OKNA NOVÝ PŘÍČLE PARAPET Z PLECHU, LAKOVANÉHO PLECHU

(13) DEMONTÁŽ ČÁSTI ZDIVA, ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU, ODSEKÁNÍ ČÁSTI ZDIVA, SYSTÉM HRUBÁNÍ OPRAVA PRVKU,OPRAVA,ZDIVA, ZAKLÁDÁNÍ ODSTRANĚNÉ NEZDRAVÉHO ČÁSTI, OČISTĚNÍ POVRCHU, PŘÍPRAVNÉ DOPLNĚNÍ A ZAKLÁDÁNÍ NOVÉHO ZDIVA, ZAKLÁDÁNÍ ZDIVA, ZAKLÁDÁNÍ ZDIVA, ZAKLÁDÁNÍ ZDIVA A VÝSTUŽENÍ VRSTVY, NOVÁ TEMKOVITÁ SLAMOBALA DESTKA

(14) ODSEKÁNÍ KOMÍNOVÉHO OBKLADU, VYROVNÁNÍ POVRCHU, VYSPRAVENÍ HYDROIZOLACE AŽ POPŘ. 1C, ZPĚTNÁ MONTÁŽ Z ZDIV PRO, ZPĚTNÁ MONTÁŽ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ

(15) POMĚRNÁ PRO KONSTRUKCE, STROP KOMÍNOVÉHO PLÁŠTĚ VČ.DVOJITÁ PROVEDE ZE ZAVĚSNÁ PROVEDE ZE KERAMZITOVÝCH TVÁRNIC, ZPĚTNÁ MONTÁŽ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ

(16) VYROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍ NEÚNOSNÉ VÝSTUŽE PODLAHY, LOKÁLNÍ VYROVNÁNÍ PODKLADU, NOVÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA

(17) DEMONTÁŽ ČÁSTI ZDIVA, ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU, ODSEKÁNÍ ČÁSTI ZDIVA, SYSTÉM HRUBÁNÍ OPRAVA PRVKU,OPRAVA,ZDIVA, ZAKLÁDÁNÍ ODSTRANĚNÉ NEZDRAVÉHO ČÁSTI, OČISTĚNÍ POVRCHU, PŘÍPRAVNÉ DOPLNĚNÍ A ZAKLÁDÁNÍ NOVÉHO ZDIVA, ZAKLÁDÁNÍ ZDIVA, ZAKLÁDÁNÍ ZDIVA A VÝSTUŽENÍ VRSTVY, NOVÁ TEMKOVITÁ SLAMOBALA DESTKA

(18) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PLECHU, VYROVNÁNÍ POVRCHU, VYSPRAVENÍ HYDROIZOLACE AŽ POPŘ. 1C, ZPĚTNÁ MONTÁŽ Z ZDIV PRO, ZPĚTNÁ MONTÁŽ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ

(19) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OKNA, ZAHLUBENÉ DO ZDIVA, V ŠÍŘCE cca 750 mm VYHOP DO KLOUBNÝ ZATEPLENÉ SPÝ. 914 x 600 mm

(20) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OKNA, ZAHLUBENÉ DO ZDIVA, V ŠÍŘCE cca 750 mm ZATEP.VÝHLEDU, ZATEPNÍK, NOVÁ PLASTOVÁ VÝPLŇ, ZPĚTNÁ POKLÁDKA ČERM. OLAŽBY

(21) ROZEBRÁNÍ ZKAPOVÉHO CHODNÍKU, – BETONOVÉ OLAŽBY VYHOP 2 cca 750 mm, DO KLOUBNÝ ZATEPLENÉ SPÝ 914 x 600 mm ZATEPLENÍ SOKLU PŘESTŘEDNÍM SPÝ 900 mm NAD OFS, ZÁSYP VÝHLEDU, ZNOVUNÉ, NOVÁ ZATEP.VÝHLEDU, ZATEPNÍK, NOVÁ PLASTOVÁ VÝPLŇ, ZPĚTNÁ POKLÁDKA ČERM. OLAŽBY

(22) DEMONTÁŽ TITANZINKOVÉHO PLECHU

(23) NOVÁ SKLADBA PODLAHY TERASY S HYDROIZOLACÍ Z APVC FOLIE A ZATEPLENÍ, VČ. ÚPRAVY OSTĚNÍ

(24) ODSEKÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU, VYROVNÁNÍ POVRCHU, VYSPRAVENÍ HYDROIZOLACE AŽ POPŘ. 1C, ZPĚTNÁ MONTÁŽ Z ZDIV PRO, ZPĚTNÁ MONTÁŽ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ

(25) POMĚRNÁ PRO KONSTRUKCE, STROP KOMÍNOVÉHO PLÁŠTĚ VČ.DVOJITÁ PROVEDE ZE ZAVĚSNÁ PROVEDE ZE KERAMZITOVÝCH TVÁRNIC, ZPĚTNÁ MONTÁŽ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ

(26) VYROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍ NEÚNOSNÉ VÝSTUŽE PODLAHY, LOKÁLNÍ VYROVNÁNÍ PODKLADU, NOVÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA

(27) DEMONTÁŽ ČÁSTI ZDIVA, ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU, ODSEKÁNÍ ČÁSTI ZDIVA, SYSTÉM HRUBÁNÍ OPRAVA PRVKU,OPRAVA,ZDIVA, ZAKLÁDÁNÍ ODSTRANĚNÉ NEZDRAVÉHO ČÁSTI, OČISTĚNÍ POVRCHU, PŘÍPRAVNÉ DOPLNĚNÍ A ZAKLÁDÁNÍ NOVÉHO ZDIVA, ZAKLÁDÁNÍ ZDIVA, ZAKLÁDÁNÍ ZDIVA A VÝSTUŽENÍ VRSTVY, NOVÁ TEMKOVITÁ SLAMOBALA DESTKA

(28) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PLECHU, VYROVNÁNÍ POVRCHU, VYSPRAVENÍ HYDROIZOLACE AŽ POPŘ. 1C, ZPĚTNÁ MONTÁŽ Z ZDIV PRO, ZPĚTNÁ MONTÁŽ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ

(29) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OKNA, ZAHLUBENÉ DO ZDIVA, V ŠÍŘCE cca 750 mm VYHOP DO KLOUBNÝ ZATEPLENÉ SPÝ 914 x 600 mm

(30) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OKNA, ZAHLUBENÉ DO ZDIVA, V ŠÍŘCE cca 750 mm ZATEP.VÝHLEDU, ZATEPNÍK, NOVÁ PLASTOVÁ VÝPLŇ, ZPĚTNÁ POKLÁDKA ČERM. OLAŽBY

(31) ROZEBRÁNÍ ZKAPOVÉHO CHODNÍKU, – BETONOVÉ OLAŽBY VYHOP 2 cca 750 mm, DO KLOUBNÝ ZATEPLENÉ SPÝ 914 x 600 mm ZATEPLENÍ SOKLU PŘESTŘEDNÍM SPÝ 900 mm NAD OFS, ZÁSYP VÝHLEDU, ZNOVUNÉ, NOVÁ ZATEP.VÝHLEDU, ZATEPNÍK, NOVÁ PLASTOVÁ VÝPLŇ, ZPĚTNÁ POKLÁDKA ČERM. OLAŽBY

(32) DEMONTÁŽ TITANZINKOVÉHO PLECHU

(33) NOVÁ SKLADBA PODLAHY TERASY S HYDROIZOLACÍ Z APVC FOLIE A ZATEPLENÍ, VČ. ÚPRAVY OSTĚNÍ

(34) ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY ČISTÍCÍCH A LÍPCÍ VRSTVU

(35) V ZÁKLADNÍ ČÁSTI min. 300 mm NAD ÚROVEŇ PODLAHY KOLEM CELÉ DÉLKA DMÍTKA PROVEDENA Z DEKORATIVNÍ DMÍTKY – MARMOLIT

(36) ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZÁMEČNICKÉHO PRVKU, ZPĚTNÁ MONTÁŽ PŮVODNÍCH PŘÍDRŽNÝCH TVÁRNICEK V, 150 mm NA PŮVODNÍCH MÍSTECH, NOVÉ DOPLNĚNÍ DO 300 mm NAD PODLAHU

(37) VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ A ZÁROVEŇ OSAZENÍ NOVÝCH ČÁSTÍ, VÝMALBA ZÁRUBNÍ V ROZ ODOLNOSTÍ EW30 DP1, ZAPRAVENÍ STĚNY, VÝMALBA

(38) NOVÝ BETONOVÝ ZÁKLAD SE SOKLEM PRO NOVÝ ZÁSOBNÍK VODY, BETON VYTŘÍDĚNÝ KARBONATACE XC1, VÝDRŽ CCA 50 MM, ZE SKUTEČNÉHO SMĚLU BETONÁŽE MIN 150 (B30) SOKLU

(39) DEMONTÁŽ OBLOŽENÍ SLOUPU, DOPLNĚNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRO KOTVENÍ NOVÉHO OBKLADU, NOVÉ OBKLADY, ZPĚTNÁ MONTÁŽ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ

(40) STÁVAJÍCÍ MOTOROVÉ POSUVNÉ DVEŘE – POMĚRNÁNÍ BEZ ÚPRAVY

(41) NA BOČNÍCH STĚNÁCH V BLÍZNOSTI ZAŘÍZENÍ EPS A TREZORU BUDE STĚNA POMĚRNÁNÍ BEZ ZATEPLENÍ

(42) ZASTŘEŠENÍ Z PVL-TRANSPARETU – BUDE POMĚRNÁNÍ BEZ ÚPRAV

(43) NOVÁ SNĚHOVÁ ZÁBRANA NA OKRAJI STŘECHY

(44) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH SNĚHOVÝCH ZÁBRAN PO CELÉM OKRAJI STŘECHY NAHRAZENÍ ZÁBRANAMI NOVÝCH

(45) ZDIVO – ÚPRAVA OTVORU PRO PŘÍKLADNÍ PRŮ FRAMOVÁ KLIKA VRAZITAS

(46) OCELOVÁ KONZOLA KONSTRUKCE PRO VYMĚNU STŘEŠNÍ ZPĚŤ ZAKRYTÝ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EPS PŘIPADNĚ S POŽÁRNÍM OBKLADEM, DLE ČÁSTI 3.13 PBŘ

(47) KLEMPÍŘSKÉ DPLOŠOVÁNÍ S NÁVAZNOSTÍ NA NOVÉ STŘEŠNÍ ZPĚŤ ZAKRYTÝ

(48) DETAIL NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KONZOLY NA NOVÉ OPLÁŠTĚNÍ ZPĚŤ ZAKRYTÝ

(49) ÚPRAVA OCELOVÉ BRÁNY VČ.ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU ZNOVUNÉ, ÚPRAVA, NÁTĚR PŘÍVAL ZMOLNÁK – NÍZ ZAMČ. PŘÍVAL V PŘÍPADĚ NEPOMOCNÉ ÚPRAV ČÁSTÍ NOVÝ DÍL

(50) ÚPRAVA SKLADBY PODLAHY PO ODAZDNÍ OVOŘÍ. SKLADBA PODLAHY BUDE DOPLNĚNA V ÚSLE TLOUŠŤCE ÚSTŘÍ PROVEDENA NOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z PVC PODLAHY PODOBNÉ BARVY JAKO VE STÁVAJÍCÍM STAVU, SPOJE SVAŘOVÁNÍM

(51) ÚPRAVA SKLADBY PODLAHY PO ODAZDNÍ OVOŘÍ. SKLADBA PODLAHY BUDE DOPLNĚNA V ÚSLE TLOUŠŤCE ÚSTŘÍ PROVEDENA NOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z PVC PODLAHY PODOBNÉ BARVY JAKO VE STÁVAJÍCÍM STAVU, SPOJE SVAŘOVÁNÍM

(52) DLAŽEBNÍ DÍLCE/ZDIVO/VÝPLŇ ZEMNÍ/VÝPLŇ DLAŽEBNÍ ČÁSTÍ, – V ZATEPLENÍ OSADÍ DLAŽEBNÍ PRVPL ETICS, UPOŠŤOVÁ DLE VÝHEDU PŮDORYSU

(53) DEMONTÁŽ TITANZINKOVÉ KRYTINY ZBORNÁNÍ PODKLADU OPRAVITELNÝ PALTOU NOVÁ STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA Z MPVC FOLIE SPOMÁHOVÉ ZEOTEXTILIE NOVÉ PRVKY DEMONTÁŽ, – V ÚTRŽ DO STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FOLIE NA ÚTĚRU PRO 300 mm.

(54) UKONČENÍ ZATEPLENÍ TĚSNÉ PŘI ODSTUPU KONSTRUKCE ÚPRAVA PŮDORYSU SPOMÍ VEDENÍMI ČÁSTÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU, VYTVOŘENÍ TVAROVITÝ Z LINOLEMOVÉ FOLIE.

(55) POMĚRNÉ STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ PŘÍŽKY, ZATEPLENÝCH FASÁDY ZESLET A ZAPEČENÍDNÍMU PRVKU, POMĚRNÝ STVOŘ. VE SMĚRU ODVODU/PŘÍVODU VZDUCHU NEZATEPLOVAT FASÁDU DO VZDÁLENOSTI 500 mm. SPOMÍ ČÁSTÍ SPEZIÁLNÍCH" PARAPETNÝ Z PLECHU, LAK. PLECHU

(56) DEMONTÁŽ PRVKU, ZPĚTNÁ MONTÁŽ PRVKU PO PROVEDENÍ NOVÉ FASÁDNÍ OMÍTKY

(57) POMĚRNÉ PRVKU NA FASÁDĚ, PROVEDENÍ NOVÉ FASÁDNÍ OMÍTKY KOLEM PRVKU

(58) POMĚRNÉ STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ PŘÍŽKY, ZATEPLENÝCH FASÁDY ZESLET A ZAPEČENÍDNÍMU PRVKU, POMĚRNÝ STVOŘ. VE SMĚRU ODVODU/PŘÍVODU VZDUCHU NEZATEPLOVAT FASÁDU DO VZDÁLENOSTI 500 mm

(59) ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZÁMEČNICKÉHO PRVKU, ZPĚTNÁ MONTÁŽ PŮVODNÍCH PŘÍDRŽNÝCH TVÁRNICEK V, 150 mm NA PŮVODNÍCH MÍSTECH, NOVÉ DOPLNĚNÍ DO 300 mm NAD PODLAHU

(60) ÚPRAVA OTVORU PRO ZDIVO/VÝPLŇ ZEMNÍ/VÝPLŇ DLAŽEBNÍ ČÁSTÍ, – V ZATEPLENÍ OSADÍ DLAŽEBNÍ PRVPL ETICS, UPOŠŤOVÁ DLE VÝHEDU PŮDORYSU

(61) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OKNA, ZAHLUBENÉ DO ZDIVA, V ŠÍŘCE cca 750 mm VYHOP DO KLOUBNÝ ZATEPLENÉ SPÝ 914 x 600 mm

(62) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OKNA, ZAHLUBENÉ DO ZDIVA, V ŠÍŘCE cca 750 mm ZATEP.VÝHLEDU, ZATEPNÍK, NOVÁ PLASTOVÁ VÝPLŇ, ZPĚTNÁ POKLÁDKA ČERM. OLAŽBY

(63) ROZEBRÁNÍ ZKAPOVÉHO CHODNÍKU, – BETONOVÉ OLAŽBY VYHOP 2 cca 750 mm, DO KLOUBNÝ ZATEPLENÉ SPÝ 914 x 600 mm ZATEPLENÍ SOKLU PŘESTŘEDNÍM SPÝ 900 mm NAD OFS, ZÁSYP VÝHLEDU, ZNOVUNÉ, NOVÁ ZATEP.VÝHLEDU, ZATEPNÍK, NOVÁ PLASTOVÁ VÝPLŇ, ZPĚTNÁ POKLÁDKA ČERM. OLAŽBY

(64) DEMONTÁŽ TITANZINKOVÉHO PLECHU

(65) NOVÁ SKLADBA PODLAHY TERASY S HYDROIZOLACÍ Z APVC FOLIE A ZATEPLENÍ, VČ. ÚPRAVY OSTĚNÍ

(66) ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY ČISTÍCÍCH A LÍPCÍ VRSTVU

(67) V ZÁKLADNÍ ČÁSTI min. 300 mm NAD ÚROVEŇ PODLAHY KOLEM CELÉ DÉLKA DMÍTKA PROVEDENA Z DEKORATIVNÍ DMÍTKY – MARMOLIT

(68) ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZÁMEČNICKÉHO PRVKU, ZPĚTNÁ MONTÁŽ PŮVODNÍCH PŘÍDRŽNÝCH TVÁRNICEK V, 150 mm NA PŮVODNÍCH MÍSTECH, NOVÉ DOPLNĚNÍ DO 300 mm NAD PODLAHU

(69) VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ A ZÁROVEŇ OSAZENÍ NOVÝCH ČÁSTÍ, VÝMALBA ZÁRUBNÍ V ROZ ODOLNOSTÍ EW30 DP1, ZAPRAVENÍ STĚNY, VÝMALBA

(70) NOVÝ BETONOVÝ ZÁKLAD SE SOKLEM PRO NOVÝ ZÁSOBNÍK VODY, BETON VYTŘÍDĚNÝ KARBONATACE XC1, VÝDRŽ CCA 50 MM, ZE SKUTEČNÉHO SMĚLU BETONÁŽE MIN 150 (B30) SOKLU

(71) DEMONTÁŽ OBLOŽENÍ SLOUPU, DOPLNĚNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRO KOTVENÍ NOVÉHO OBKLADU, NOVÉ OBKLADY, ZPĚTNÁ MONTÁŽ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ

(72) STÁVAJÍCÍ MOTOROVÉ POSUVNÉ DVEŘE – POMĚRNÁNÍ BEZ ÚPRAV

(73) NA BOČNÍCH STĚNÁCH V BLÍZNOSTI ZAŘÍZENÍ EPS A TREZORU BUDE STĚNA POMĚRNÁNÍ BEZ ZATEPLENÍ

(74) ZASTŘEŠENÍ Z PVL-TRANSPARETU – BUDE POMĚRNÁNÍ BEZ ÚPRAV

(75) NOVÁ SNĚHOVÁ ZÁBRANA NA OKRAJI STŘECHY

(76) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH SNĚHOVÝCH ZÁBRAN PO CELÉM OKRAJI STŘECHY NAHRAZENÍ ZÁBRANAMI NOVÝCH

(77) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OKNA, ZAHLUBENÉ DO ZDIVA, V ŠÍŘCE cca 750 mm VYHOP DO KLOUBNÝ ZATEPLENÉ SPÝ 914 x 600 mm

(78) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OKNA, ZAHLUBENÉ DO ZDIVA, V ŠÍŘCE cca 750 mm ZATEP.VÝHLEDU, ZATEPNÍK, NOVÁ PLASTOVÁ VÝPLŇ, ZPĚTNÁ POKLÁDKA ČERM. OLAŽBY

(79) ROZEBRÁNÍ ZKAPOVÉHO CHODNÍKU, – BETONOVÉ OLAŽBY VYHOP 2 cca 750 mm, DO KLOUBNÝ ZATEPLENÉ SPÝ 914 x 600 mm ZATEPLENÍ SOKLU PŘESTŘEDNÍM SPÝ 900 mm NAD OFS, ZÁSYP VÝHLEDU, ZNOVUNÉ, NOVÁ ZATEP.VÝHLEDU, ZATEPNÍK, NOVÁ PLASTOVÁ VÝPLŇ, ZPĚTNÁ POKLÁDKA ČERM. OLAŽBY

(80) DEMONTÁŽ TITANZINKOVÉHO PLECHU

(81) NOVÁ SKLADBA PODLAHY TERASY S HYDROIZOLACÍ Z APVC FOLIE A ZATEPLENÍ, VČ. ÚPRAVY OSTĚNÍ

(82) ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY ČISTÍCÍCH A LÍPCÍ VRSTVU

(83) V ZÁKLADNÍ ČÁSTI min. 300 mm NAD ÚROVEŇ PODLAHY KOLEM CELÉ DÉLKA DMÍTKA PROVEDENA Z DEKORATIVNÍ DMÍTKY – MARMOLIT

(84) ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZÁMEČNICKÉHO PRVKU, ZPĚTNÁ MONTÁŽ PŮVODNÍCH PŘÍDRŽNÝCH TVÁRNICEK V, 150 mm NA PŮVODNÍCH MÍSTECH, NOVÉ DOPLNĚNÍ DO 300 mm NAD PODLAHU

(85) VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ A ZÁROVEŇ OSAZENÍ NOVÝCH ČÁSTÍ, VÝMALBA ZÁRUBNÍ V ROZ ODOLNOSTÍ EW30 DP1, ZAPRAVENÍ STĚNY, VÝMALBA

(86) NOVÝ BETONOVÝ ZÁKLAD SE SOKLEM PRO NOVÝ ZÁSOBNÍK VODY, BETON VYTŘÍDĚNÝ KARBONATACE XC1, VÝDRŽ CCA 50 MM, ZE SKUTEČNÉHO SMĚLU BETONÁŽE MIN 150 (B30) SOKLU

(87) DEMONTÁŽ OBLOŽENÍ SLOUPU, DOPLNĚNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRO KOTVENÍ NOVÉHO OBKLADU, NOVÉ OBKLADY, ZPĚTNÁ MONTÁŽ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ

(88) STÁVAJÍCÍ MOTOROVÉ POSUVNÉ DVEŘE – POMĚRNÁNÍ BEZ ÚPRAV

(89) NA BOČNÍCH STĚNÁCH V BLÍZNOSTI ZAŘÍZENÍ EPS A TREZORU BUDE STĚNA POMĚRNÁNÍ BEZ ZATEPLENÍ

(90) ZASTŘEŠENÍ Z PVL-TRANSPARETU – BUDE POMĚRNÁNÍ BEZ ÚPRAV

(91) NOVÁ SNĚHOVÁ ZÁBRANA NA OKRAJI STŘECHY

(92) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH SNĚHOVÝCH ZÁBRAN PO CELÉM OKRAJI STŘECHY NAHRAZENÍ ZÁBRANAMI NOVÝCH

(93) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OKNA, ZAHLUBENÉ DO ZDIVA, V ŠÍŘCE cca 750 mm VYHOP DO KLOUBNÝ ZATEPLENÉ SPÝ 914 x 600 mm

(94) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OKNA, ZAHLUBENÉ DO ZDIVA, V ŠÍŘCE cca 750 mm ZATEP.VÝHLEDU, ZATEPNÍK, NOVÁ PLASTOVÁ VÝPLŇ, ZPĚTNÁ POKLÁDKA ČERM. OLAŽBY

(95) ROZEBRÁNÍ ZKAPOVÉHO CHODNÍKU, – BETONOVÉ OLAŽBY VYHOP 2 cca 750 mm, DO KLOUBNÝ ZATEPLENÉ SPÝ 914 x 600 mm ZATEPLENÍ SOKLU PŘESTŘEDNÍM SPÝ 900 mm NAD OFS, ZÁSYP VÝHLEDU, ZNOVUNÉ, NOVÁ ZATEP.VÝHLEDU, ZATEPNÍK, NOVÁ PLASTOVÁ VÝPLŇ, ZPĚTNÁ POKLÁDKA ČERM. OLAŽBY

(96) DEMONTÁŽ TITANZINKOVÉHO PLECHU

(97) NOVÁ SKLADBA PODLAHY TERASY S HYDROIZOLACÍ Z APVC FOLIE A ZATEPLENÍ, VČ. ÚPRAVY OSTĚNÍ

(98) ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY ČISTÍCÍCH A LÍPCÍ VRSTVU

(99) V ZÁKLADNÍ ČÁSTI min. 300 mm NAD ÚROVEŇ PODLAHY KOLEM CELÉ DÉLKA DMÍTKA PROVEDENA Z DEKORATIVNÍ DMÍTKY – MARMOLIT

(100) ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZÁMEČNICKÉHO PRVKU, ZPĚTNÁ MONTÁŽ PŮVODNÍCH PŘÍDRŽNÝCH TVÁRNICEK V, 150 mm NA PŮVODNÍCH MÍSTECH, NOVÉ DOPLNĚNÍ DO 300 mm NAD PODLAHU

(101) VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ A ZÁROVEŇ OSAZENÍ NOVÝCH ČÁSTÍ, VÝMALBA ZÁRUBNÍ V ROZ ODOLNOSTÍ EW30 DP1, ZAPRAVENÍ STĚNY, VÝMALBA

(102) NOVÝ BETONOVÝ ZÁKLAD SE SOKLEM PRO NOVÝ ZÁSOBNÍK VODY, BETON VYTŘÍDĚNÝ KARBONATACE XC1, VÝDRŽ CCA 50 MM, ZE SKUTEČNÉHO SMĚLU BETONÁŽE MIN 150 (B30) SOKLU

(103) DEMONTÁŽ OBLOŽENÍ SLOUPU, DOPLNĚNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRO KOTVENÍ NOVÉHO OBKLADU, NOVÉ OBKLADY, ZPĚTNÁ MONTÁŽ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ

(104) STÁVAJÍCÍ MOTOROVÉ POSUVNÉ DVEŘE – POMĚRNÁNÍ BEZ ÚPRAV

(105) NA BOČNÍCH STĚNÁCH V BLÍZNOSTI ZAŘÍZENÍ EPS A TREZORU BUDE STĚNA POMĚRNÁNÍ BEZ ZATEPLENÍ

(106) ZASTŘEŠENÍ Z PVL-TRANSPARETU – BUDE POMĚRNÁNÍ BEZ ÚPRAV

(107) NOVÁ SNĚHOVÁ ZÁBRANA NA OKRAJI STŘECHY

(108) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH SNĚHOVÝCH ZÁBRAN PO CELÉM OKRAJI STŘECHY NAHRAZENÍ ZÁBRANAMI NOVÝCH

(109) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OKNA, ZAHLUBENÉ DO ZDIVA, V ŠÍŘCE cca 750 mm VYHOP DO KLOUBNÝ ZATEPLENÉ SPÝ 914 x 600 mm

(110) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OKNA, ZAHLUBENÉ DO ZDIVA, V ŠÍŘCE cca 750 mm ZATEP.VÝHLEDU, ZATEPNÍK, NOVÁ PLASTOVÁ VÝPLŇ, ZPĚTNÁ POKLÁDKA ČERM. OLAŽBY

(111) ROZEBRÁNÍ ZKAPOVÉHO CHODNÍKU, – BETONOVÉ OLAŽBY VYHOP 2 cca 750 mm, DO KLOUBNÝ ZATEPLENÉ SPÝ 914 x 600 mm ZATEPLENÍ SOKLU PŘESTŘEDNÍM SPÝ 900 mm NAD OFS, ZÁSYP VÝHLEDU, ZNOVUNÉ, NOVÁ ZATEP.VÝHLEDU, ZATEPNÍK, NOVÁ PLASTOVÁ VÝPLŇ, ZPĚTNÁ POKLÁDKA ČERM. OLAŽBY

(112) DEMONTÁŽ TITANZINKOVÉHO PLECHU

(113) NOVÁ SKLADBA PODLAHY TERASY S HYDROIZOLACÍ Z APVC FOLIE A ZATEPLENÍ, VČ. ÚPRAVY OSTĚNÍ

(114) ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY ČISTÍCÍCH A LÍPCÍ VRSTVU

(115) V ZÁKLADNÍ ČÁSTI min. 300 mm NAD ÚROVEŇ PODLAHY KOLEM CELÉ DÉLKA DMÍTKA PROVEDENA Z DEKORATIVNÍ DMÍTKY – MARMOLIT

(116) ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZÁMEČNICKÉHO PRVKU, ZPĚTNÁ MONTÁŽ PŮVODNÍCH PŘÍDRŽNÝCH TVÁRNICEK V, 150 mm NA PŮVODNÍCH MÍSTECH, NOVÉ DOPLNĚNÍ DO 300 mm NAD PODLAHU

(117) VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ A ZÁROVEŇ OSAZENÍ NOVÝCH ČÁSTÍ, VÝMALBA ZÁRUBNÍ V ROZ ODOLNOSTÍ EW30 DP1, ZAPRAVENÍ STĚNY, VÝMALBA

(118) NOVÝ BETONOVÝ ZÁKLAD SE SOKLEM PRO NOVÝ ZÁSOBNÍK VODY, BETON VYTŘÍDĚNÝ KARBONATACE XC1, VÝDRŽ CCA 50 MM, ZE SKUTEČNÉHO SMĚLU BETONÁŽE MIN 150 (B30) SOKLU

(119) DEMONTÁŽ OBLOŽENÍ SLOUPU, DOPLNĚNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRO KOTVENÍ NOVÉHO OBKLADU, NOVÉ OBKLADY, ZPĚTNÁ MONTÁŽ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ

(120) STÁVAJÍCÍ MOTOROVÉ POSUVNÉ DVEŘE – POMĚRNÁNÍ BEZ ÚPRAV

(121) NA BOČNÍCH STĚNÁCH V BLÍZNOSTI ZAŘÍZENÍ EPS A TREZORU BUDE STĚNA POMĚRNÁNÍ BEZ ZATEPLENÍ

(122) ZASTŘEŠENÍ Z PVL-TRANSPARETU – BUDE POMĚRNÁNÍ BEZ ÚPRAV

(123) NOVÁ SNĚHOVÁ ZÁBRANA NA OKRAJI STŘECHY

(124) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH SNĚHOVÝCH ZÁBRAN PO CELÉM OKRAJI STŘECHY NAHRAZENÍ ZÁBRANAMI NOVÝCH

(125) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OKNA, ZAHLUBENÉ DO ZDIVA, V ŠÍŘCE cca 750 mm VYHOP DO KLOUBNÝ ZATEP