



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor investic
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.:

JMK 129909/2024

Sp. zn.:

S – JMK 126429/2024 OINV

Profil zadavatele

Vyřizuje:

Mgr. Yveta Rumlová

Telefon:

+ 420 541 658 895

Počet listů:

2

Počet příloh/listů:

0

Datum:

11. 09. 2024

Vysvětlení zadávací dokumentace I

I. Informace o zadavateli

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlem:

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

IČ:

708 88 337

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:

Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi stavby „Centrum technického a inovativního vzdělávání ve městě Kyjově“

Režim veřejné zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Druh zadávacího řízení:

Dle interních předpisů zadavatele

Zadavatel v souladu se ZZVZ poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 10. 09. 2024 následující vysvětlení zadávací dokumentace na předmětnou veřejnou zakázku.

Dotaz č. I/1:

„Prosím o doplnění informací k VZ Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi stavby „Centrum technického a inovativního vzdělávání“. Prosím můžete mi zaslat uvažovaný HMG kontrolních dnů na stavbě včetně plánovaných dnů koordinátora na stavbě (četnost)?“

Odpověď č. I/1:

IČ

708 88 337

DIČ

CZ70888337

Telefon

541 651 111

Fax

541 651 209

E-mail

posta@kr-jihomoravsky.cz

Internet

www.kr-jihomoravsky.cz

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že stanovení termínů konání **kontrolních dnů na stavbě**, bude předmětem vzájemné dohody mezi zadavatelem jako stavebníkem a generálním dodavatelem stavby v den předání a převzetí staveniště. Zvolené termíny mohou být později na základě vzájemné domluvy upraveny. Důvodem konání kontrolních dnů na stavbě je především **věcné informování stavebníka** o průběhu realizované stavby ze strany generálního dodavatele stavby, TDS (popř. AD) a koordinátora BOZP.

Na základě výše uvedeného zadavatel konstatuje, že kontrolní dny na stavbě mají převážně charakter informační, a proto přímo nesouvisí s výkonem koordinátora BOZP specifikovaného v návrhu obchodních podmínek, tj. Smlouvy o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stavby „Centrum technického a inovativního vzdělávání ve městě Kyjově“, konkrétně v článku III. odst. 1 smlouvy, cituji:

„Koordinátor se zavazuje provádět výkon činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi dle této smlouvy způsobem dle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů, a to v takovém časovém rozsahu, ve kterém je schopen provést řádnou kontrolu na stavbě.“

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru