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OBSAH SOUHRNNÉ TECHNICKÉ ZPRÁVY: 

 
B.1 Popis území stavby 
 

a) charakteristika území, stavebního pozemku a průběhu liniové trasy, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní vyuţití a zastavěnost území   4 

 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané 
územně plánovací dokumentaci        4 

 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných poţadavků na vyuţití území  4 
 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů          4 

 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně 
historický průzkum apod.         4 

 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů       5 
 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.     5 
 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území  5 
 

i) poţadavky na asanace, demolice, kácení dřevin       5 
 

j) poţadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění funkce lesa          5 

 

k) územně technické podmínky - zejména moţnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice    6 
 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí    6 
 

 

 

B.2 Celkový popis stavby 
 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího uţívání       6 
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně 
technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí  7 

 

b) účel uţívání stavby          7 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba         7 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických poţadavků na stavby a technických 
poţadavků zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb      7 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů          7 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů       7 
 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, uţitná plocha, počet funkčních jednotek 
a jejich velikosti apod.          7 

 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované mnoţství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.    8 

 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy   8 
 

j) orientační náklady stavby         8 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení       8 
 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení     8 
 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení   8 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby        8 
 

B.2.4 Bezbariérové uţívání stavby         8 

Zásady řešení přístupnosti a uţívání stavby osobami se sníţenou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o 
podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postiţením      8 

 

B.2.5 Bezpečnost při uţívání stavby         9 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů         9 
 

a) stavební  řešení          9 
 

b) konstrukční  a  materiálové  řešení        9 
  

c) mechanická  odolnost  a  stabilita        9 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení     9 
 

a) technické řešení          10 
 

b) výčet technických a technologických zařízení       10 
 

B.2.8 Zásady poţárně bezpečnostního řešení        10 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana         10 
  

B.2.10 Hygienické poţadavky na stavby, poţadavky na pracovní a komunální prostředí    10 

Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivů 
stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.         10 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí     11 
 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloţí       11 
 

b) ochrana před bludnými proudy        11 
 

c) ochrana před technickou seizmicitou        11 
 

d) ochrana před hlukem         11 
 

e) protipovodňová opatření         11 
 

f) ochrana před ostatními účinky – vlivem poddolování, výskytem metanu apod.    11 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeloţky      11 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky       11 

 

B.4 Dopravní řešení 
 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a uţívání stavby osobami se sníţenou 

schopností pohybu nebo orientace        11 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu      12 

 

c) doprava v klidu          12 

 

d) pěší a cyklistické stezky         12 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

B.6 Popis vlivů stavby na ţivotní prostředí a jeho ochranu 
 

a) vliv na ţivotní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, a půda     12 

 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a ţivočichů, zachování 

ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.        12 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000       12 

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na ţivotní prostředí, je-li podkladem

           12 

 

e) v případě záměrů spadajících do reţimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění 

závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno   12 

 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

           12 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních poţadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.     12 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění     13 
 

b) odvodnění staveniště         13 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu     13 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky       13 
 

e) ochrana okolí staveniště a poţadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin   13 
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f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště       14 
 

g) poţadavky na bezbariérové obchozí trasy       14 
 

h) maximální produkovaná mnoţství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace   14 
 

i) bilance zemních prací, poţadavky na přísun nebo deponie zemi     15 
 

j) ochrana ţivotního prostředí při výstavbě        15 
 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi      15 
 

l) úpravy pro bezbariérové uţívání výstavbou dotčených staveb     16 
 

m) zásady pro dopravní inţenýrská opatření       16 
 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům 

vnějšího prostředí při výstavbě apod.        17 
 

o) postupy výstavby, rozhodující dílčí termíny       17 

 
 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení        18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentace je sestavena dle požadavků vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb., 
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B.1 Popis území stavby 
 

a) charakteristika území, stavebního pozemku a průběhu liniové trasy, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní vyuţití a zastavěnost území 

 

Lokalita  pro  umístění  školního  hřiště  je  situována  na  pozemcích  
Gymnázia  Vídeňská,  v  Brně. 

Prostor  určený  pro  rekonstrukci  školního  hřiště  je  ze  dvou  stran  
/severní a jiţní/ ohraničen  stávajícím  oplocením  školního  hřiště.  Na  jiţní  a 
západní straně  pozemku  je  umístěn  zděný  objekt  gymnázia. 

Přístup  na  hřiště  je  umoţněn  jedním  vjezdem,  umístěným  na  severní  
straně  pozemku. Dále vstupní brankou umístěnou v oplocení, na východní straně 
pozemku a samostatnými vstupy z objektu gymnázia. 

Plocha  stávajícího  hřiště  je  rovinatá.  Na  ploše  jsou  umístěny oplocené 
hrací plochy s antukovým povrchem. 

V rámci bouracích prací dojde k odstranění stávajícího oplocení sportovních 
ploch včetně sloupků pro zavěšení sportovních sítí. 

Pozemek  se  nachází  v  zastavěném  území  města  Brna  a  je  situován  dle  
územního  plánu  v ploše  vedené  jako  smíšené plochy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

 

Záměr  je  v  souladu  s  platným  územním  plánem  města  Brna. 
 

 c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných poţadavků na vyuţívání území  
 

Nebylo vydáno 
 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

 

Závazná  stanoviska  dotčených  orgánů  státní  správy  a  správců  sítí  jsou  
obsahem  části  DOKLADOVÁ  ČÁST a stanoviska jsou zapracovány v PD. 

 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 

stavebně historický průzkum apod. 
 

Prohlídka  zájmového  území  +  fotodokumentace. 
Zákresy  stávajících  inţenýrských  sítí  v  daném  území. 
Hydrogeologický a geologický  průzkum  terénu. 
Zaměření  pozemku. 
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f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

 

Dotčená ochranná a bezpečnostní pásma, chráněné objekty a porosty jsou 
zakresleny na základě vyjádření jednotlivých správců sítí a dotčených  orgánů a 
splňují jejich poţadavky. Budou dodrţeny ochranná pásma a pravidla stanovená 
správci, pro práce v ochranném pásmu těchto inţenýrských sítí. 
 
 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 

Školní  sportovní  hřiště  se  nenachází  v  záplavovém  ani  poddolovaném  
území. 
 
 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území  

 

Rozsah zemních a stavebních prací není významný, přesto lze očekávat, ţe 
etapa výstavby můţe představovat částečné narušení faktorů pohody. Případnou 
sekundární prašnost lze technicky eliminovat. Pro minimalizaci negativních vlivů jsou 
formulována následující doporučení: 

 dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek 
především v průběhu zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a 
ostatních  potenciálních   zdrojů  prašnosti  budou  minimalizovány;  v   případě 

nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno 
skrápění příslušných stavebních ploch 

 celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval 
moţnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech 
pracovního klidu.  Stavební  činnost  při  realizaci  stavby  bude  prováděna  v  
pracovní  dny  v  době  od  700  do  1800  hodin. 

 zemní  práce  provádět  vţdy  v  rozsahu  nezbytně  nutném;  dodavatel  
stavby  bude  v  případě  nutnosti  eliminovat  sekundární  prašnost pravidelným  
kropením  prostoru staveniště, deponií  zemin a stavebních komunikací; 
minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních  zdrojů  
prašnosti 

Z  hlediska  etapy  výstavby  ve  vztahu  k  nejbliţším  trvale  obydleným 
objektům  a  při  respektování  výše  uvedených  doporučení  lze  záměr  povaţovat 
za  realizovatelný. 
 
 

i) poţadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 

V souvislosti se stavbou školního sportovního hřiště nebudou provedeny ţádné 
asanace. Dojde k odstranění  stávajícího oplocení sportovních ploch včetně sloupků 
pro zavěšení sportovních sítí.  Dojde k odstranění dřevin které zasahují do sportovních 
ploch. 
 

j) poţadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

 

Trvalé  zábory  zemědělského  půdního  fondu  se  neprovádí. 
 

k) územně technické podmínky - zejména moţnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

 

Školní hřiště  je  napojeno  na,  severní  straně,  na  stávající  komunikační  
síť.  Na  východní straně je umístěn další vjezd, který slouţí pro vyváţení kontejnerů 
s odpadem. 
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l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 

Předpokládaný  termín  zahájení  stavby  bude  08/2020 
 

Rozhodující  dílčí  termíny  stavby  budou  dle  navrţených  poţadavků  
investora  předmětem  smlouvy  mezi  investorem  a  budoucím  dodavatelem  
stavby. 
  Lhůta  výstavby :   6 měsíců 

  
 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje 

 

SEZNAM  POZEMKŮ: 
 

OBEC 
KATASTRÁLNÍ 

ÚZEMÍ 
PARCELNÍ 

ČÍSLO 
ZPŮSOB  VYUŽITÍ DRUH  POZEMKU VLASTNÍCKÉ  PRÁVO 

BRNO ŠTÝŘICE 610/1 SPOLEČNÝ DVŮR 
ZASTAVĚNÁ PLOCHA 

A NÁDVOŘÍ 

Jihomoravský kraj, 
Ţerotínovo náměstí 

449/3, Veveří, 60200 
Brno 

BRNO ŠTÝŘICE 610/15 SPOLEČNÝ DVŮR 
ZASTAVĚNÁ PLOCHA 

A NÁDVOŘÍ 

Jihomoravský kraj, 
Ţerotínovo náměstí 

449/3, Veveří, 60200 
Brno 

BRNO ŠTÝŘICE 610/17 SPOLEČNÝ DVŮR 
ZASTAVĚNÁ PLOCHA 

A NÁDVOŘÍ 

Jihomoravský kraj, 
Ţerotínovo náměstí 

449/3, Veveří, 60200 
Brno 

BRNO ŠTÝŘICE 610/18 SPOLEČNÝ DVŮR 
ZASTAVĚNÁ PLOCHA 

A NÁDVOŘÍ 

Jihomoravský kraj, 
Ţerotínovo náměstí 

449/3, Veveří, 60200 
Brno 

BRNO ŠTÝŘICE 610/19 SPOLEČNÝ DVŮR 
ZASTAVĚNÁ PLOCHA 

A NÁDVOŘÍ 

Jihomoravský kraj, 
Ţerotínovo náměstí 

449/3, Veveří, 60200 
Brno 

BRNO ŠTÝŘICE 610/21 SPOLEČNÝ DVŮR 
ZASTAVĚNÁ PLOCHA 

A NÁDVOŘÍ 

Jihomoravský kraj, 
Ţerotínovo náměstí 

449/3, Veveří, 60200 
Brno 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo 

 

Na  části  pozemku  610/1 je vedeno, funkční, horkovodní potrubí 2x DN100 
100/50 a 2x DN40 80/40. Toto potrubí je ve zprávě Teplárny Brno a.s. Dále na části 
pozemku 610/1, 610/15, 610/17 a 610/19 je vedeno horkovodní potrubí 2x DN80 
100/50, které je mimo provoz. 

Při stavbě budou dodrţeny ochranná  pásma  a  pravidla stanovená správci,  
pro  práce v  ochranném  pásmu  těchto inţenýrských  sítí. 

Dále je na části pozemku 610/15, 610/17, 610/18, 610/19 a 610/21 vedena 
areálová kanalizace PVC DN 200 a PVC DN 150. Tato areálová kanalizace je zaústěna 
do podzemní, retenční nádrţe, která je umístěna na východní straně pozemku 
610/19, u oplocení. 

Při stavbě budou dodrţeny ochranná  pásma,  pro  práce v  ochranném  
pásmu  těchto inţenýrských  sítí. 

 
 

B.2 Celkový popis stavby 
 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího uţívání 
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí 

 

Jedná  se  o  novou  stavbu. 
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b) účel uţívání stavby 
 

 Jedná  se  o  stavbu  školního  sportovního  zařízení  s vyuţitím  pro  ţáky  
gymnázia. 
 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
 

Jedná  se  o  stavbu  trvalou. 
 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických poţadavků na stavby a 
technických poţadavků zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb 

 
 

Závazná  stanoviska  dotčených  orgánů  státní  správy  a  správců  sítí  jsou  
obsahem  části  DOKLADOVÁ  ČÁST. 
 
 

e informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

 

Závazná  stanoviska  dotčených  orgánů  jsou  zohledněna  v  projektové  
dokumentaci  stavby. 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
 

 Stavba  nepodléhá  ochraně  podle  jiných  právních  předpisů. 
 
 
g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, uţitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

 
Délka  atletického  oválu  :  150,000m 

 

Délka atletické  rovinky  :  68,000m 
 

Počet  drah    :  2 – atletická  rovinka 
        2 – atletický  ovál 
 

Sektory    :  skok daleký 
 

Délka hřiště pro malou kopanou :  44,000m 
 

Šířka hřiště pro malou kopanou :  22,000+2,000m 
 

Délka víceúčelového hřiště  :  29,000m 
 

Šířka víceúčelového hřiště  :  22,000m 
 

Délka venkovní tribuny  :  3,300m 
 

Šířka venkovní tribuny  :  10,000m 
 

Kapacita tribuny    :  51míst 
 

Šířka šatnového objektu  :  12,000m 
 

Hloubka šatnového objektu  :  8,000m 

 

Konstrukční výška šatnového objektu :  2,750m 

 

Zastavěná plocha šatnového objektu :  96,000m2 

 

Plocha herní plochy   :  54,400m
2 
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h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované mnoţství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

 

S  ohledem  na  charakter  sportovní  stavby  není  nutno  řešit  potřeby  a  
spotřeby  médií,  celkové  produkované  mnoţství  a  druhy  odpadů. 

Odtokové  poměry  nebudou  zásadním  způsobem  změněny.  Dešťové  vody  
dopadnou  na  nové  vodopropustné  plochy  a  vsáknou  do  podloţí,  resp.  vsáknou  
přímo  do  podpovrchových  vrstev.  Sráţkové  vody,  z  přístupových  ploch,  jsou  
zasakovány  do  okolních  zatravněných  ploch. 

Dále  je  pod  hřištěm  proveden  drenáţní  systém,  který  je  propojen  s 
areálovou kanalizací,  která je zaústěna do podzemní, retenční nádrţe. 
 
 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
 

Předpokládané  zahájení  stavby:  04/2021 
 Předpokládané  dokončení  stavby: 10/2021 
 

 Stavba  bude  provedena  v  jedné  etapě. 
 
 
j) orientační náklady stavby 

 

 Předpokládané  náklady  stavby:  15mil.Kč včetně DPH. Dále bude v  
prováděcí  projektové  dokumentaci  stavby  vypracován  poloţkový  rozpočet  
stavby,  včetně  úplného  výkazu  výměr.  Poloţkový  rozpočet  stavby  bude  předán  
samostatně  investorovi  a  bude  členěn  dle  stavebních  dílců  „ Třídníku  
stavebních  konstrukcí  a  prací “  s  uvedením  měrných  jednotek  a  cen. 

 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 

Stavba  a  její  umístění  neklade  nároky  na  urbanistické  řešení. 
 
 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
 

Stavba  a  její  umístění  neklade  nároky  na  architektonické  řešení. 
 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

Jedná  se  o  školní,  sportovní  areál  s  vyuţitím  pro  gymnázium.  Areál  
nemá  ţádné  technologické  soubory  výroby. 

 
 

B.2.4 Bezbariérové uţívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a uţívání stavby osobami se sníţenou schopností pohybu nebo orientace včetně 

údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postiţením 
 

Všechny  sportovní  plochy  a  komunikace  jsou  řešeny  bezbariérově  a  
odpovídají  vyhlášce  MMR č. 398/2009 Sb. ve  znění  pozdějších  předpisů.  Je  
zabezpečeno  bezbariérové  uţívání.  Vstupy  na  jednotlivá  sportoviště  jsou  
řešena  jako  bezbariérová. Bezbariérové WC je umístěno v objektu školy. 
 V  případě  návštěvy  sportovního  areálu  osobou  s  omezenou  schopností  
pohybu  a  orientací  je  vhodný  doprovod  osobou  bez  zdravotního  handicapu,  z  
důvodu  aby  případné  potíţe  mohli  být  okamţitě  řešeny. 
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B.2.5 Bezpečnost při uţívání stavby 

 

Stavba je navrţena tak, aby při jejím uţívání a provozu nedocházelo k 
úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, 
výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo naopak k úrazu způsobeným 
pohybujícím se vozidlem, coţ je zajištěno dodrţením příslušných ČSN a vyhlášky 
268/2009 Sb. o technických poţadavcích na stavby. 

Materiály a výrobky musí vyhovovat zákonu č. 22/1997 Sb. o technických 
poţadavcích na výrobky a souvisejícím předpisů. 

Veškeré výrobky, technologie a materiály pouţité při stavbě musí odpovídat 
příslušným závazným ČSN, být schváleny pro pouţití v ČR a mít příslušné 
hygienické a bezpečnostní atesty. Materiály a výrobky musí vyhovovat zákonu č. 
22/1997 Sb. O technických poţadavcích na výrobky a souvisejícím předpisům 
zejména vyhlášce 268/2009 Sb. o technických poţadavcích na stavby. 

Při stavebních pracích je třeba bezpodmínečně nutné dbát všech 
bezpečnostních předpisů a pouţívat předepsané ochranné pomůcky. Je nutno 
dodrţovat zákon č. 309/2006, kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb  mimo  pracovněprávní  vztahy, 
nařízením vlády 591/2006 Sb. o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci  na  staveništích  a  nařízení  vlády  523/2002  Sb.,  kterým  
se  stanoví  podmínky ochrany  zdraví  zaměstnanců při práci. 

Současně je nutno dodrţovat veškeré související bezpečnostní a 
technologické předpisy a nařízení. 

Při provádění vlastních prací je nutno zabezpečit staveniště před přístupem 
nepovolaných osob. 

Uţivatelé  a  provozovatelé  musí  dbát  zásad  bezpečnosti  pro  uţívání  tak  
jak  bude  uvedeno  v  provozním – návštěvním  řádu  sportovního  hřiště,  který  
bude  umístěn  u  vchodu  na  sportoviště. 

 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 

a) stavební řešení 
 

 Stavba  obsahuje  zejména  přípravu  území s přípojkami,  odvodňovací  
drenáţní  systém  hřiště,  podkladní  vrstvy  s  pouţitím  štěrkodrti a ET podloţky,  
umělé  vodopropustné  povrchy,  sportovní  vybavení,  oplocení  a  terénní  úpravy. 

 

b) konstrukční  a  materiálové  řešení 
 

Navrţené  konstrukce  objektů a sportovních  ploch,  včetně  podkladních  
vrstev  jsou  v  souladu  s  materiálovými  poţadavky  dle  specifikace  ČSN  pro  
daný  typ  konstrukce. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 
 

Pro  daný  typ  stavby  se  neřeší.  Jedná  se  o  jednoduchou  stavbu  v 
rovině. 

 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

a) technické řešení 
 

Stavba  nevyţaduje. 
 

b) výčet technických a technologických zařízení 
 

  Stavba  nezahrnuje  ţádná  technická  ani  technologická  zařízení. 
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B.2.8 Zásady poţárně bezpečnostního řešení 
 

Jedná  se  o  stavbu  školního  sportovního  hřiště  s  objektem šaten,  ke  
které  je  vypracováno  PBŘ.  Ostatní  plochy  s  ohledem  na  charakter  stavby  není  
nutno  řešit. 

Délky  a  šířky  únikových  ploch  splňují  normové  poţadavky.  Z  hlediska  
odstupových  vzdáleností  řešení  vyhovuje. 

 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
 

Jedná se o stavbu školního sportovního hřiště. S ohledem na tento charakter  
stavby  se  neřeší. 

 

 

B.2.10 Hygienické poţadavky na stavby, poţadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále 
zásady řešení vlivů stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod. 
 

Objekt  šaten  bude  obsahovat:  šatnu 1 (místnost 1.01, plocha 16,00m2, 
světlá výška 2,75m),  šatnu 2 (místnost 1.02, plocha 16,00m2, světlá výška 2,75m), 
umývárnu 1 (místnost 1.03, plocha10,94 m2, světlá výška 2,75m), umývárnu 2 
(místnost 1.04, plocha10,94m2, světlá výška 2,75m), WC 1 (místnost 1.05, plocha 
2,45m2, světlá výška 2,75m), WC 2 (místnost 1.06, plocha 2,45m2, světlá výška 
2,75m), technická místnost (místnost 1.07, plocha 7,70m2, světlá výška 2,75m) a 
chodba (místnost 1.08, plocha 8,68m2, světlá výška 2,75m). 

V  šatnách  bude  na  podlaze  poloţeno  linoleum.  Šatny  budou  vybaveny  
lavicemi  a  nástěnnými  věšáky.  V ostatních místnostech bude  poloţena  keramická  
dlaţba.  Na  WC,  v  umývárnách  a  v  technické  místnosti  s  výlevkou  bude  na  
stěnách  keramický  obklad  do  výšky  2,1m.  V  umývárnách  budou  instalována  tři  
umyvadla  a  tři  sprchy.  V  úklidové  místnosti  bude  umístěna  výlevka  s  
prodlouţenou  pákovou  baterií.  Celý  objekt  bude  temperován a bude mít  
zajištěnou  dodávku  teplé  a  studené  vody  pomocí  elektrokotle se zásobníkem 
TUV. Tato sestava bude umístěna v technické místnosti. 

Odvětrání  technické  místnosti  a WC (bezokenní  prostor)  bude  řešeno 
nuceným větráním s odtahem zaústěným do boční fasády. 

Ovládání  okenních  otvorů  bude  dosažitelné  z  podlahy.  Osvětlení  objektu  
šaten  bude  denní  a  umělé.  Umělé  osvětlení  bude  zajištěno  LED  osvětlovacích  
těles.  Navrhovaná  udržovaná  osvětlenost  pro  chodbu  je  100lx  a  v  ostatních  
prostorách  200lx. 
 

Liniové zdroje znečišťování mohou být představovány provozem nákladní 
techniky při provádění zemních prací a při návozu stavebního materiálu. Dle 
předpokladů  a  zkušeností  s  výstavbou  rozsahem  podobných  objektů  lze  
očekávat  maximální  dopravní  zatíţení  během  terénních  úprav  a  realizace  
hrubé  stavby.  Tato  etapa  bude  trvat  cca max. 2 měsíc. 

Areál  zařízení  staveniště  bude  napojen  na  stávající  komunikační  síť,  s  
vjezdem  z  ulice  Havlenova. 

Za  dočasný  plošný  zdroj  znečištění  je  moţné  povaţovat  vlastní  
prostor staveniště,  který  můţe  být  zdrojem  sekundární  prašnosti. 

Stavba  nevyţaduje  posouzení  dle  zákona  100/2001Sb. 
Z  hlukového  hlediska  je  stavba  dostatečně  vzdálena  od  obytné  

zástavby. 
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloţí 
 

Jedná  se  o  stavbu  školního  sportovního  hřiště bez výskytu radonového 
rizika. 
 

 

b) ochrana před bludnými proudy 
 

Jedná  se  o  stavbu  školního  sportovního  hřiště.  S  ohledem  na  tento  
charakter  stavby  se  neřeší. 
 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
 

Jedná  se  o  stavbu  školního  sportovního  hřiště. 
 
 

d) ochrana před hlukem 
 

Jedná  se  o  stavbu  školního  sportovního  hřiště. 
 
 

e) protipovodňová opatření 
 

Jedná  se  o  stavbu  školního  sportovního  hřiště.  S  ohledem  na  tento  
charakter  stavby  se  neřeší. 
 
 

f) ochrana před ostatními účinky – vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 
 

Jedná  se  o  stavbu  školního  sportovního  hřiště.  S  ohledem  na  tento  
charakter  stavby  se  neřeší. 

 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeloţky 

 

Napojovací  místa  na  technickou  infrastrukturu /voda a elektro/ jsou 
uvaţována  v  objektu  školy.  Kanalizační  přípojka  bude  propojena  do areálové 
kanalizace. 
 
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 

Délka  přípojky  elektro:    15m, AYKY 3x 95+70mm2 

 Délka  vodovodní  přípojky:   15m, PE 100 SDR11 D50x4,5 
 Délka  kanalizační  přípojky:   6m, PVC KG – Systém 150 

 
 

B.4 Dopravní řešení 
 
 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a uţívání stavby osobami 
se sníţenou schopností pohybu nebo orientace 

 

Jedná  se  jednoduchou,  plošnou  stavbu  sportovního  charakteru,  bez  
poţadavku  na  dopravní  řešení. Stavba  je  navrţena  v  souladu  poţadavky  
vyhlášky  č. 369/2001Sb.,  o  obecných  technických  poţadavcích  zabezpečujících  
bezbariérové  uţívání  staveb.  Bezbariérový  přístup  na  sportoviště  je  moţný  
vstupní  bránou  umístěnou  na  severní  straně  pozemku a  vstupní  brankou  
umístěnou  na  východní  straně  v  areálovém  oplocení.  V  místě  napojení  plochy  
sportoviště  na  zpevněné  plochy  nebude  výškový  rozdíl  větší  neţ  20mm.  Na  
sportovišti  nebudou  ţádné  terénní  zlomy  ani  sklony  ploch  překračující  povolené  
limity  uvedené  ve  vyhlášce. 
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 

Zájmové  území  je  napojeno  na  místní  obsluţnou,  komunikační  síť  
stávajícím  vjezdy,  které  jsou  umístěny  na  severní  a  východní  části  pozemku. 
 
c) doprava v klidu 

 

Pro  parkování  bude  vyuţito  stávajících  parkovacích  ploch  u  areálu  
základní  školy. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 
 

Stavba  nevyţaduje. 
 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

Po  dokončení  stavebních  prací  budou  plochy  zasaţené  stavební  činností  
vyčištěny  a  opraveny.  Plochy  určené  k  zatravnění  budou  ohumusovány  a osety  
travním  semenem. 

 
 

B.6 Popis vlivů stavby na ţivotní prostředí a jeho ochranu 
 

a) vliv na ţivotní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, a půda  
 

Bez  negativního  vlivu. 
 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a ţivočichů, 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

 

Bez  negativního  vlivu. 
 
 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 

Bez  vlivu. 
 
 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na ţivotní prostředí, je-li 
podkladem 

 

  Bez  zohlednění,  není  podkladem. 
 
 

e) v případě záměrů spadajících do reţimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 
naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

 
 

  Stavba  nespadá  do  reţimu  zákona  o  integrované  prevenci. 
 
 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů  

 

  Budou  akceptovány  stávající  ochranná  pásma. 
 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
 

Splnění základních poţadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 

Stavba  je  navrţena  v  souladu  s  technickými  poţadavky  na  výstavbu,  
stanovených  Vyhláškou  268/2009 Sb.,  ze  dne  12. Srpna 2009  o  technických  
poţadavcích  na  stavby.  Stavba  je  navrţena  tak,  aby  při  jejím  uţívání  a  
provozu  nedocházelo  k  úrazům  uklouznutím,  pádem,  nárazem,  popálením,  
zásahem  elektrickým  proudem,  výbuchem  na  nebo  v  blízkosti  stavby. 
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Při  provádění  stavebních  a  montáţních  prací  musí  dodavatel  a  stavební  

dozor dbát  na  dodrţování  předpisů  o  bezpečnosti  práce  dle  platných  novelizací  
vyhlášek, předpisů  a  norem  v  platném  znění. 

 

Stavba  nebude  mít  negativní  vliv  na  zdraví  obyvatel  (budoucích  
uţivatelů  ani uţivatelů  sousedních  objektů).  Realizace  stavby  bude  provedena  s  
co  největším  zřetelem  na  ochranu  ţivotního  prostředí. 

 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 

Pro  potřeby  výstavby  bude  zhotovitel  zajišťovat  elektrickou  energii  a  
vodu  elektrickou  centrálou  a  cisternou  na  vodu.  Ostatní  média  nejsou  
uvaţována. 

Po  dobu  výstavby, budou pouţívána pouze chemická WC, a produkce 
odpadních  splaškových  vod  bude  prakticky  nulová. 

 
 

b) odvodnění staveniště 
 

Odvodnění  dešťových  vod  staveniště  bude  ve  fázi  výstavby  řešeno  
vsakem  do  podkladních  vrstev  stavby – zemní  pláně,  které  je  zajištěno  
dostatečnou  propustností  stávající  zeminy. 

 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Po  dobu  výstavby  bude  staveniště  napojeno  přes uzamykatelnou školní 
bránu,  z  místního  komunikačního  systému vedoucího ke školnímu pozemku.  Po  
dokončení  rekonstrukce  sportoviště  bude  tato  plocha  uvedena  do  původního  
stavu. 

Nové  napojení  na  technickou  infrastrukturu  není  uvaţováno. 
 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 

V  průběhu  realizace  bude  zvýšený  pohyb  na  příjezdových  komunikacích  
v  blízkosti  stavby.  Je  nutno  dbát  zvýšené  opatrnosti  i  s  ohledem  na  blízkost  
obytných  objektů  a  základní  školy.  Zvýšená  hladina  hluku  bude  minimalizována  
vypínáním  aktuálně  nepracujících  strojů. 

Znečištění  veřejných  komunikací  bude  okamţitě  řešeno  vyčištěním  
pracovníky  zhotovitele  stavby. 

Areál  stavby  bude  řádně  oplocen  a  vstup  do  prostoru  staveniště  bude  
umoţněn  přes  uzamykatelnou  bránu. 

Za  dočasný  plošný  zdroj  znečištění  je  moţné  povaţovat  vlastní  
prostor staveniště,  který  můţe  být  zdrojem  sekundární  prašnosti. 
 Zvláštní  poţadavek  z  hlediska  ochrany  veřejných  zájmů  na  tomto  
staveništi  není. 

 
 

e) ochrana okolí staveniště a poţadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
 

Ochrana  okolí  staveniště  bude  zajištěna  areálovým  oplocením.  Stavba  
školního  hřiště  si  nevyţádá  asanace,  demolici  ani  kácení  dřevin. 
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Dřeviny  a  zeleň  vyskytující  se  v  těsné  blízkosti  staveniště  budou  

chráněny  před  případným  poškozením.  V  případě  poškození  bude  zeleň  
odborně  ošetřena. 
 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
 

Prostor  staveniště  bude  ohraničen  dočasným  staveništním  oplocením.  
Veškerá  stavební  činnost  bude  prováděna  v  tomto  vymezeném  území,  které  
je  kapacitně  dostačující  pro  provedení  výstavby  sportovního  hřiště  s  objektem  
technického  zázemí. 

Staveniště  bude  zabezpečeno  proti  vstupu  nepovolaných  osob  a  bude  
viditelně  označeno. 
 
 
g) poţadavky na bezbariérové obchozí trasy 
 

 Stavba  školního  sportovního  hřiště  nebude  klást  poţadavky  na  
bezbariérové  obchozí  trasy. 
 
 
h) maximální produkovaná mnoţství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
 

Veškerý  odpad  vzniklý  při  stavbě  bude  tříděn  a  předán  pouze  
osobám  oprávněným  k  jejich  převzetí  dle  zákona  o  odpadech. 

Vyuţitelné  druhy  odpadů  budou  přednostně  předány  do  zařízení  
určených  k  recyklaci. 
 
 

Na  stavbě  se  předpokládá  vznik  těchto  druhů  odpadů: 
 

08 01 11 N odpadní  barvy  a laky obsahující organická rozpouštědla 
   nebo jiné nebezpečné látky 
12 01 13 O odpady ze svařování 
15 01 01 O papírové a lepenkové obaly  
15 01 02 O plastové obaly 
15 01 04 O kovové obaly 
15 01 10 N obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 
   látkami znečištěné  
15 02 02 N absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů 

jinak blíţe neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

17 01 01 O beton 
17 01 02 O cihly 
17 01 03 O tašky a keramické výrobky 
17 02 01 O dřevo 
17 02 03 O plasty 
17 03 02 O asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (ţivičný kryt 
   vozovek a zpevněných ploch) 
17 04 02 O hliník 
17 04 05 O ţelezo a ocel 
17 05 03 N zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
17 05 04 O zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 09 03 N jiné stavební a demoliční odpady 
17 09 04 O směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 

17 09 02 a 17 09 03 
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 Výše  specifikované  odpady  se  budou  vyskytovat  v  obvyklém  rozsahu,  
který  vyplívá  z  předmětného  druhu  sportovní  stavby. 

 
 
i) bilance zemních prací, poţadavky na přísun nebo deponie zeminy 

 

Při  projektu  bylo  přihlíţeno  k  nezbytně  nutným  zásahům  do  terénu tak  
aby  došlo  k  vyrovnané  bilanci  zemních  prací.  Ornice,  která  bude  sejmuta  v  
prostoru  staveniště  bude  deponována,  na  stavebním  pozemku  a  následně  
pouţita  k  finálním,  terénním  úpravám  v  okolí  školního  sportovního  hřiště. 
 
 
j) ochrana ţivotního prostředí při výstavbě 
 

Stavba  nebude  mít  negativní  vliv  na  zdraví  obyvatel  (budoucích  
uţivatelů  ani  uţivatelů  sousedních  objektů).  Realizace  stavby  bude  provedena  
s  co  největším  zřetelem  na  ochranu  ţivotního  prostředí. 

Hygienické  a  ochranářské  poţadavky  budou  splněny  dle  příslušných  
norem  a  vyhlášek  a  to  zejména : 
- Zákon  114/1992 Sb. o  ochraně  přírody  a  krajiny 
- Vyhláška  MŢP č. 93/2016 Sb., kterou  se  vydává  Katalog  odpadů  a  
stanoví  další  seznamy  odpadů 

 

- Zákon  č. 185/2001 Sb.  o  odpadech 
- Zákon  č. 254/2001 Sb.  zákon  o  vodách 
 

 

Stavba  vzhledem  k  svému  charakteru  bude  při  realizaci  minimálně  ovlivňovat  
okolí  stavby – doprava  stavebního  a  montáţního  materiálu. 

Je  nutné  provádět  taková  opatření,  aby  bylo  minimálně  zhoršováno  
současné  ţivotní  prostředí  mimo  areál  stavby. 

Při  provádění  stavebních  a  montáţních  prací  musí  dodavatel  a  stavební 
dozor  dbát  na  dodrţování  předpisů  o  bezpečnosti  práce  dle  platných  
novelizací vyhlášek,  předpisů  a  norem  v  platném  znění. 
 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 

Při  realizaci  stavby  školního  hřiště  budou  dodrţovány  zásady  bezpečnosti  
a  ochrany  zdraví  při  práci  na  staveništi  dle  platných  předpisů  a  norem. 
 Pro  přípravu  stavby  a  vlastní  provádění  stavby  je  nutné  dodrţovat  
ustanovení těchto a souvisejících právních norem ve znění pozdějších předpisů : 

- Vyhláška  ČÚBP  č.  48/1982 Sb., kterou  se  stanoví  základní  poţadavky  k  
zajištění  bezpečnosti  práce  a  technických  zařízení 
- Zákon  č.  258/2000  Sb.  o  ochraně  veřejného  zdraví  a  o  změně  
některých  souvisejících  zákonů 
- Nařízení  vlády  č.  178/2001 Sb.,  kterým  se  stanoví  podmínky  ochrany  
zdraví  zaměstnanců  při  práci 
- Nařízení  vlády  č. 101/2005 Sb. o  podrobnějších  poţadavcích  na  pracoviště  
a  pracovní  prostředí 
- Nařízení  vlády  č.  36/2005 Sb.  o  bliţších  poţadavcích  na  bezpečnost  a  
ochranu  zdraví  při  práci  na  pracovištích  s  nebezpečím  pádu  z  výšky  nebo  do  
hloubky 
- Nařízení  vlády  č.  148/2006 Sb., o  ochraně  zdraví  před  nepříznivými  
účinky  hluku  a  vibrací  ( 502/2000 zrušeno ) 
- Zákon  č.  309/2006 Sb.,  kterým  se  upravují  další  poţadavky  na  
bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci 
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- Nařízení  vlády  č.  591/2006  Sb.,  o  bliţších  minimálních  poţadavcích  na  
bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na  staveništích ( 324/1990 zrušeno ) 
 
Při  práci  na  této  stavbě  je  nutné  především  dodrţovat  a  zohledňovat : 

 

- Základním  předpokladem  je  přísné  dodrţování  pořádku  na  pracovištích 
- Při  přesunu  ornice  a  zeminy  je  nutní  provést  taková  opatření,  aby  
nedocházelo  ke  znečišťování  komunikací  na  přepravních  trasách,  tj.  na  
hlavním  výjezdu  ze  staveniště  budou  vozidla  očišťována,  při  odvozu  většího  
mnoţství  zeminy  ( při  terénních  úpravách )  bude  komunikace  dle  potřeby  
čištěna. 
- Omezit  prašnost  řádnou  očistou  automobilů  a  mechanismů. 
- V  zimním  období  dbát  na  úklid  sněhu  a  řádný  posyp  komunikací  pro  
vozidla  a  chodníků  pro  chodce,  dodrţovat  taková  zimní  opatření  ( např. 
vytápění,  zakrývání  konstrukcí )  tak,  aby  nebyla  ohroţena  kvalita  prováděných  
prací  ( v  případě  posunu  předpokládané  doby  realizace ). 
- Všechny  hlučné  práce  ( provoz  těţkých  zemních  strojů,  montáţ  OK,  
broušení  atp. )  se  budou  provádět  v  denní  době.  Je  nutné  omezit  hlučnost  
nasazení  kvalitní  mechanizace  v  dobrém  technickém  stavu. 
- Je  nutné  minimalizovat  chod  strojů  na  prázdno.  Mechanizace  musí  
splňovat  emisní  limity  vyplývající  z  vyhlášky  o  silničním  provozu  a  z  
technických  parametrů  strojů. 
- Tankování  mechanizmů  bude  probíhat  u  běţných  čerpacích  stanic. 
- Na  stavbě  nebude  skládka  pohonných  a  mazacích  hmot.  Nebudou  zde  
prováděny  opravy  vozidel. 
- V  případě  kontaminace  zeminy  v  prostoru  staveniště  a  přepravních  tras  
dodavatel  neprodleně  zajistí  její  zneškodnění  v  souladu  se  zákonem  č.  
185/2001 Sb. 
- Skladování  barev  bude  navrţeno  tak  aby  nemohlo  dojít  ke  znečištění  
zeminy  a  podzemních  vod. 
- Po  dobu  provádění  stavebních  prací  bude  stavba  dle  potřeby  opatřena  
dočasným  dopravním  značením  podle  zákona  č. 12/1997 Sb.  a  vyhlášky  č. 
99/1989 Sb. 
 
 
l) úpravy pro bezbariérové uţívání výstavbou dotčených staveb 
 

Školní sportovní  hřiště  je  navrţeno  tak,  aby  bylo  bezbariérový  ve  všech  
částech.  Sportovní  plochy  jsou  plně  bezbariérové. 
 
 
m) zásady pro dopravní inţenýrská opatření 
 

S  ohledem  na  rozsah  a  charakter  prováděných  prací,  nejsou  nutná  
ţádná  zvláštní  dopravně  inţenýrská  opatření.  Při  vjezdu  na  stavbu/ výjezdu  ze  
stavby  je  nutno  dbát  zvýšené  opatrnosti  a  obecně  platných  pravidel  silničního  
provozu. 

Před  zahájením  realizace  stavby  si  v  případě  nutnosti  zajistí  zhotovitel  
schválení  osazení  dočasného  dopravního  značení  zejména  v  místě  napojení  na  
místní  komunikaci. 
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n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.  
 

Na  staveniště  školního,  sportovního  hřiště  budou  mít  přístup  pouze  
pracovníci  zajišťující  realizaci  stavby.  Tito  pracovníci  musí  být  prokazatelně  
proškolení  z  předpisů  BOZP. 

 Vzhledem  k  charakteru  pracovních  činností  se  nepředpokládá  pohyb  
osob  s  omezenou  schopností  pohybu  a  orientace. 

 V  případě  nutnosti  vstupu  těchto  a  dalších  osob / návštěvy /, budou  tyto  
osoby  poučeny  o  pohybu  na  staveništi  kde  se  budou  pohybovat  pouze  v  
doprovodu  zodpovědného  pracovníka  dodavatele / investora. 

 
 

o) postupy výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 

Obecné  technické  poţadavky  na  výstavbu  jsou  stanoveny  vyhláškou  
č.268/2009 Sb.  v  platném  znění  a  zákonem  č.361/2007 Sb.  v  platném  znění,  
kterým  se  stanoví  podmínky  ochrany  zdraví  při  práci.  Toto  nařízení  
zapracovává  příslušné  předpisy  Evropských  společenství  a  upravuje  rizikové  
faktory  pracovních  podmínek,   hygienické   limity,   způsob   hodnocení   rizikových 
faktorů  z  hlediska  ochrany  zdraví  zaměstnance  a  rozsah  informací  a  
poţadavků  k  ochraně  zdraví  při  práci,  hygienické  poţadavky  na  pracoviště  a  
pracovní  prostředí. 
 
 
Vlastní  výstavba  je  plánována  podle  následujícího  postupu : 
 

Příprava  staveniště – HTÚ. 
Zařízení  staveniště  bude  provedeno  podle  plánu  zařízení  
staveniště  v  ZOV. 
Realizace  zaloţení – spodní stavba 
Realizace HSV – vrchní  stavba 
Realizace  zpevněných  ploch 
Realizace  PSV 
Kompletační  a  jiné  práce 
Uvedení  okolních  povrchů  do  původního  stavu 
 

Po  předání  staveniště  bude  všemi  zúčastněnými  respektována  organizace  
výstavby. 

Navrţená  technologie  musí  odpovídat  všem  platným  předpisům  a  
platným  technickým  listům.  Na  jednotlivé  strojní  zařízení  bude  proveden  
zkušební  provoz  podle  předem  schválených  provozních  předpokladů  výrobce  
strojního  zařízení  a  daných  technických  listů. 

 

Zásady  organizace  výstavby  : 

- informace  o  rozsahu  a  stavu  staveniště,  předpokládané  úpravy  
staveniště,  jeho  oplocení,  trvalé  deponie  a  mezideponie,  příjezdy  a  přístupy  
na  staveniště 

Příjezd  a  přístup  na  staveniště  je  moţný  z  dočasné  obsluţné  komunikace. 

- napojení  staveniště  na  zdroje  vody,  elektřiny,  odvodnění  staveniště  
apod. 
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- odběr  vody  a  elektřiny  bude  prováděn  z  přistavené  cisterny  a  přenosné  
elektrocentrály. 

- úpravy  z  hlediska  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  třetích  osob,  včetně  
nutných  úprav  pro  osoby  s  omezenou  schopností  pohybu  a  orientaci. 

Při  provádění  stavebních  prací  budou  dodrţovány  zásady  z  hlediska  
bezpečnosti  práce  a  pracovníci  budou  náleţitě  poučeni. 
- uspořádání  a  bezpečnost  staveniště  z  hlediska  ochrany  veřejných  zájmů. 
 
Při  provádění  zemních  prací  budou  zajištěny  výkopy  proti  úrazu. 
 

- řešení  zařízení  staveniště  včetně  vyuţití  nových  a  stávajících  objektů. 
V  prostoru  staveniště  budou  v  určeném  prostoru  umístěny  mobilní  stavební  
buňky. 
- stanovení  podmínek  pro  provádění  stavby  z  hlediska  bezpečnosti  a  
ochrany  zdraví,  plán  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na  staveništi  
podle  zákona  o  zajištění  dalších  podmínek  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  
práci 
- při  veškerých  pracích  na  staveništi  musí  být  respektovány  platné  
předpisy  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  ve  stavebnictví.  Bezpečnost  
práce  ve  stavebnictví  dle  zákona  309/2006  Sb.  dle  nařízení  vlády  591/2006 
 
- budou  dodrţovány  podmínky  pro  ochranu  ţivotního  prostředí  při  
výstavbě 
 

 

Vytěţená  zemina  z  výkopů  základů  bude  vyuţita  na  terénní  úpravy.  
Zbytky  odpadových  surovin  budou  převezeny  do  sběrny. 
 

Předpokládaný  termín  zahájení  stavby  bude  04/2021 
 

Rozhodující  dílčí  termíny  stavby  budou  dle  navrţených  poţadavků  
investora  předmětem  smlouvy  mezi  investorem  a  budoucím  dodavatelem  
stavby. 

 

  Stavba  je  uvaţována  v  jedné  realizační  etapě. 
 

  Lhůta  výstavby :   6měsíců 
 

 
 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 

 Předpokládá  se,  ţe  většina  sráţkových  vod  bude  zasakována  v  prostoru  
navrţených  sportovních  ploch,  s  moţností  odvodu  zbytkových  sráţkových  vod  
do  stávající retenční nádrţe,  která  je  umístěna  v  blízkosti  sportovních  ploch. 
 
 

Předmětná projektová dokumentace je autorským dílem a byla 

vypracována pro potřeby vydání společného povolení stavby dle vyhlášky 

č.499/2006Sb. 

Dílo podléhá ochraně dle zákona č.121/2000Sb. Osobnostní práva jsou 

nepřevoditelná a autor se jich nemůže vzdát. 

Případné změny v projektové dokumentaci a změny technologických 

postupů musí být písemně odsouhlaseny oprávněným projektantem stavby. 

Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu s rozhodnutím stavebního 

úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací. 
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