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1 IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 OzZNACENI STAVBY

Nazev: 11/373 Ochoz pratah 1. a 2. etapa
Kraj: Jihomoravsky

Katastralni tzemi: Ochoz u Brna (709433)

Obec: Ochoz u Brna

Charakter stavby: Rekonstrukce komunikace
Stupen dokumentace: PDPS

1.2 OBJEDNATEL, INVESTOR, STAVEBNIK

Nazev: Sprdva a udrzba silnic Jihomoravského kraje, pfispévkova organizace kraje
Sidlo: Zerotinovo namésti 3/5, 601 82 Brno
IC: 70932581

1.3 INVESTORSKO-INZENYRSKA CINNOSTI

Nazev: AF-CITYPLAN s.r.o.
Sidlo: Jindrisska 17, 110 00 Praha 1
IC: 47307218

Investorsko-inZenyrska cinnost: Ing. Jakub Vyhnalek, vedouci oddéleni inZenyringu

1.4 ZHOTOVITEL PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Nazev: AF-CITYPLAN s.r.0.

Sidlo: Jindfisska 17, 110 00 Praha 1

IC: 47307218

Zpracovatelsky utvar: Stredisko dopravnich projektd
Zastoupeny: Ing. Vit Bartos — vedouci stfediska
Autorsky kolektiv: Ing. Vit Bartos — vedouci stiediska

Ing. Josef Sejnoha — projektant
Ing. Mojmir Hnilica — projektant IS
Ing. FrantiSek Krasa — projektant IS

Renata Hamplova — inZzenyrska ¢innost
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2 ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

2.1 STRUCNY POPIS STAVBY, JEJi FUNKCE, VYZNAM A UMISTENI

Tento projekt fesi rekonstrukci komunikace 11/373, konkrétné ¢ast silnice, kterd prochazi obci Ochoz u
Brna. Soucasti rekonstrukce jsou dale useky komunikaci 111/37368 a mistni komunikace, které tvofi vétve
stavajici Urovnové priasecné kfizovatky. Celkova délka rekonstruovanych usekl cCini cca. 600m. V soucasné
dobé povrch silnice 11/373 tvofi vozovka z kamenné dlazby, kterd bude nahrazena asfaltovym povrchem.
Uroviiové kfizeni stdvajicich komunikaci v centralni ¢asti obce je v projektu Fe$eno novou okruini
kfizovatkou a pojizdénym stfedovym prstencem. Soucasti stavby je i vystavba novych chodnik( a vjezdd na
soukromé pozemky, nové destové kanalizace, prelozky inZenyrskych siti vyvolané stavbou, vystavba
autobusovych zastdvek v zdlivu a nového osvétleni. Stavba tvofi Ctyfi vétve. Tato rekonstrukce pfispéje k

celkové obnoveé silni¢ni sité na Uzemi Jihomoravského kraje.

Tato rekonstrukce si vzhledem k Upravé Sirkovych usporadani komunikaci, zméné poloh Ccasti

autobusovych zaliva, a dalsich Uprav, vyzada i prelozky inZenyrskych siti.

2.2 PREDPOKLADANY PRUBEH STAVBY

Predpokladany termin vystavby se ocCekava ve stavebni sezoné 2014. Dle naseho odhadu je mozZno
provést investi¢ni zamér za 6 mésicl. Pokud bude nutno, vzhledem k nepfizni pocasi, prerusit stavebni
prace (zimni technologicka pauza), miZe dojit k prodlouZeni terminu. Vystavba se predpoklada za uplné
uzavirky rekonstruovaného pritahu, pficemz tranzitni doprava bude odklonéna po urcenych objizdnych
trasach. Pristup a zadsobovani nemovitosti v misté stavby bude omezen na nezbytné dlouhou dobu a bude
feSen pribézné s dodavatelem stavby. U této stavby se predpoklada zajisténi finanénich prostfedkd na cely

rozsah stavby.
2.2.1 Zahijeni

Pfi bezproblémovém pribéhu stavebniho a vybérového fizeni se predpoklada zahajeni stavebnich praci
v |été 2014.

2.2.2 Etapizace

U této stavby se predpoklada rozdéleni do etap a to na dvé etapy, viz SO 901 — Dopravné-inzenyrska

opatreni)
2.2.3 Dokonceni

Pfi bezproblémovém pribéhu stavebnich praci se dokonceni stavby predpokladad 6 mésici od jejiho

zahdjeni.
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2.3 VAZBA NA REGULACNI PLAN A UR

Stavba neni v rozporu s regulacnim planem a Uzemnim rozhodnutim.

2.4 CHARAKTERISTIKA UZEMi

Stavba se nachazi v zastavéné Casti obce Ochoz u Brna. Zastavba je tvorena jednotlivymi domy
rodinného typu. Samotna obec Ochoz u Brna se nachazi cca 10 km severo-vychodné od mésta Brna.
368 m.n.m a v nejvyssSim misté 402 m.n.m. Vzhledem k charakteru stavby nebyly provadény, kromé

diagnostiky vozovky (kopanych sond), podrobné geotechnické a hydrotechnické prizkumy.

2.5 VLIV TECHNICKEHO RESENi STAVBY NA KRAJINU, ZDRAVI A ZP

Realizaci stavby nedojde ke kaceni drevin v prostoru obce. Pokud bude vedena stavenistni doprava
v blizkosti stavajicich drevin, nebo bude v okoli strom( skladovan pfi realizaci stavebni material, budou
koreny strom( chranény panely uloZzenymi do pisku. Pfi stavebnich pracich budou predevsim zajistény
vykopové prace v prostoru korenl, které budou probihat pouze v nejnutnéjsim rozsahu s maximalni
Setrnosti ke korenlim. Pfipadna vznikla poskozeni kofen(i budou ihned oSetfena ostrym fezem a zatfenim
ochrannym prostfedkem. Tato oSetfeni bude provadét odbornd firma se zkuSenostmi v oboru ochrany

drevin. Prace budou probihat pokud moZno mimo vegetacni obdobi, nebo na jeho konci (zafi — bfezen).

Po dobu vystavby se predpoklada zvysend hladina hluku a emisi od stavebnich stroji. Po predani stavby
do uZivani nebude mit stavba, ani jeji uZivani zvySeny negativni vliv na zdravi. Rekonstrukci komunikace
dojde ke zvyseni bezpecnosti daného Useku a v dasledku vymény stavajiciho krytu z dlaZzebnich kostek za

tzv. ,tichy kryt” ke snizeni hlukové zatéze.

Stavba svym charakterem nepatfi mezi stavby vyjmenované v ptiloze 1 zdkona ¢.100/2001 Sb. ,O
posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi”, pro které zamér vidy podléhd posouzeni nebo vyZaduje zjistovaci

fizeni a ani z Uzemniho fizeni nevzesel pozadavek na posuzovani vlivu na Zivotni prostredi.

2.6 CELKOVY DOPAD STAVBY NA DOTCENE UZEMi A NAVRHOVANA OPATRENI
2.6.1 Vliv na dosavadni vyuziti Gzemi
Stavba bude probihat na nasledujicich druzich pozemka:

- Ostatni plocha, ostatni komunikace (trvaly zabor)
- Silnice, ostatni plocha (trvaly zabor)

Stavba nevyvola zasah do pozemkd PUPFL a ZPF
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2.6.2 Vliv na ostatni planované stavby v zajmovém uzemi

Stavba navazuje na jiz rekonstruovanou ¢ast komunikace v ramci akce 11/373 Ochoz — pritah, Ill. etapa
(rok 2006).

2.6.3 Zmeény dotcenych staveb

Stavajici komunikace 11/373 — vétev kfizovatky (v projektu oznaceno jako ,Vétev A“ a ,Vétev B“)
Stavajici komunikace 111/37368 - vétev kfizovatky (v projektu oznaceno jako , Vétev C“)

Stdvajici mistni komunikace - vétev krizovatky (v projektu oznaceno jako , Vétev D)

Prilehlé chodniky, zelené pasy a autobusové zastavky.

3  PREHLED VYCHOZICH PODKLADU A PRUZKUMU

Pti zpracovani dokumentace byly vyuzity nasledujici podklady:

3.1 MAPOVE PODKLADY

Vyskopisné a polohopisné zaméreni v méfitku 1:250.

3.2 DOPRAVNI PRUZKUM

Informace o dopravnim zatiZeni byly ziskany z celostatniho scitani dopravy v roce 2010.

3.3 DIAGNOSTIKA VOZOVKY

Diagnosticky prazkum vozovky (kopané sondy) provedla a vyhodnotila firma IMOS Brno, a.s. (07/2013),

véetné navrhu rekonstrukce vozovkovych vrstev.

3.4 CESKY URAD ZEMEMERICSKY A KATASTRALNI

Pro dokumentaci byly vyuZzity aktualni vypisy z katastrli nemovitosti.

3.5 VYJADRENI O EXISTENCI SiTi DOTCENYCH ORGANU

Do projektové dokumentace byla orientacné zaznacena vedeni inZzenyrskych siti, ktera byla poskytnuta

jednotlivymi spravci.
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3.6 HLUKOVA STUDIE

Hlukovou studii proved| a vyhodnotil Ing. Pavel Balahura (08/2013).

4 CLENENI STAVBY

Stavba je rozdélena do jednotlivych stavebnich objektl dle pfislusné specifikace.

Stavebni objekty jsou oznadeny v souladu s vyhlaskou ¢. 146/2008 Sb. Prvni Cislice znaci objektovou
fadu, druhé podskupinu podle druhu nebo budouciho sprévce, tfeti je poradové.

Objektové rady

000 Objekty pripravy stavenisté

100 Objekty pozemnich komunikaci (véetné propustk)

200 Mostni objekty a zdi

300 Vodohospodarské objekty

400 Elektro a sdélovaci kabely

500 Objekty trubnich vedeni

600 Objekty podzemnich staveb

650 Objekty drah

700 Objekty pozemnich staveb

800 Objekty upravy uzemi

900 Volna rada objektd
Soupis stavebnich objektu:

- SO 101 — Komunikace (bude ptebirat: SUS Jihomoravského kraje, p.o.k.)

- SO 102 — Chodniky a sjezdy (bude ptebirat: Obec Ochoz u Brna)

- SO 103 — Mistni komunikace (bude ptebirat: Obec Ochoz u Brna)

- SO 301 — Destova kanalizace (bude prebirat: Obec Ochoz u Brna)

- SO 302 - Pfipojky destovych svodl (bude prebirat: Obec Ochoz u Brna)

- SO 351 — Prelozky vodovodu (bude prebirat: Vodarenskd akciova spolec¢nost, a.s.)

- SO 401 - Osvétleni prechodl pro chodce a okruzni kfizovatky (bude prebirat: Obec Ochoz u
Brna)
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- SO 901 — Dopravné-inzenyrska opatieni (bude ptebirat: SUS Jihomoravského kraje, p.o.k.)

5 PODMINKY REALIZACE STAVBY

5.1 VECNE A CASOVE VAZBY SOUVISEJICICH STAVEB JINYCH STAVEBNIKU

Stavba navazuje na jiz rekonstruovanou ¢ast komunikace v ramci akce 11/373 Ochoz — pritah, Ill. etapa
(rok 2006). V dobé zpracovani této dokumentace nebyly znamy radné planované ¢i realizované souvisejici

stavby.

5.2 PREDPOKLADANY PRUBEH VYSTAVBY, ZAJISTENI PLYNULOSTI A KOORDINACE

Predpokladany termin vystavby se ocCekava ve stavebni sezoné 2014. Dle naseho odhadu je mozZno
provést investi¢ni zamér za 6 mésicl. Pokud bude nutno, vzhledem k nepfizni pocasi, prerusit stavebni
prace (zimni technologicka pauza), miZe dojit k prodlouZeni terminu. Vystavba se predpoklada za uplné
uzavirky rekonstruovaného pritahu, pficemz tranzitni doprava bude odklonéna po urcenych objizdnych
trasach. Pristup a zdsobovani nemovitosti v misté stavby bude omezeno na nezbytné dlouhou dobu a bude
fesSeno prabézné s dodavatelem stavby. U této stavby se nepredpoklada etapizace, predpoklada se zajisténi
finanénich prostfedkl na cely rozsah stavby. Jednotlivé objekty vystavby budou provadény po logickych
etapdch, které jsou dany predevsim poZadavky technologie a investora stavby s ohledem na usporadani
objizdnych tras, a budou odpovidat ¢lenéni komunikace na stavebni objekty.

’s

5.3 ZAJISTENI PRISTUPU NA STAVENISTE

Stavenisté je pfistupné pomoci verejné pristupnych silnic 11/373, I11/37368 a mistnich komunikaci.

5.4 DOPRAVNi OMEZENi

Vzhledem k charakteru a nedostatecné Sifce rekonstruované komunikace nebude mozné provedeni
rekonstrukce po polovinach a bude tak nutno realizovat celou rekonstrukci za Uplné uzavirky. V prabéhu
vystavby musi byt zajistény pristup vozidel 1ZS k pfilehlym nemovitostem a pozemkim. Ostatni vozidla
budou vyuZivat navrZenou objizdnou trasu. Pfistup na stavenisté bude omezen zplisobem, popsanym v ¢asti

E - Zdsady organizace vystavby.

6 PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU A SPRAvVCU

6.1 SEZNAM PREDPOKLADANYCH BUDOUCICH VLASTNIKU

Jihomoravsky kraj — Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje
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Obec Ochoz u Brna

Vodarenska akciova spolecnost, a.s.

6.2 zPUSOB UZiVANI JEDNOTLIVYCH OBJEKTU

Objekty je nutno vyuZivat zplsobem, ktery je v souladu s jejich uréenim.

7 v 7

7 PREDAVANI CASTi STAVBY DO PROVOZU

7.1 NAVRH POSTUPU PREDAVANI JEDNOTLIVYCH CASTI

Césti zrekonstruované komunikace budou piedavany dle dohody investora se zhotovitelem tak, aby bylo

mozné uvedeni do provozu logicky ucelenych celkd co nejdfive.

7.2 ZDUVODNENi POTREBY UZIVANi JEDNOTLIVYCH CASTi STAVBY PRED JEJIM
DOKONCENIM

Jednotlivé ¢asti stavby mohou byt pred jejim dokoncenim uZivany stavebni technikou. Pfipadné po nich

mohou byt vedeny objizdné trasy, za ucelem zkraceni tras pro hromadnou autobusovou dopravu.

8 SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

Smérové, vyskové a Sitkové usporadani uvedené v grafické casti dokumentace je zpracovano

v podrobnosti, kterd odpovida pozadavkiim na dokumentaci pro stavebni povoleni.

Ucelem stavby je zajisténi obnovy silni¢ni sité v Jihomoravském kraji. Komunikace 11/373, kterd je vedena

po celé délce obce Ochoz u Brna a je krajskou silnici.

Soucdsti rekonstrukce bude déle obnova VDZ a SDZ. Ddle bude zajisténa obnova funkénosti odvodnéni,
pomoci novych uli¢nich vpusti, které budou napojeny do stévajici destové kanalizace, pfipadné do nové

budované destové kanalizace. Soucasné budou realizovany autobusové zalivy.

8.1 ZAKLADNI TECHNICKE PARAMETRY
PFi navrhu nového stavu byly pouzity nasledujici predpisy v platném znéni:
CSN 73 6101 — Projektovani silnic a dalnic

CSN 73 6102 — Projektovani kiizovatek na pozemnich komunikacich
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CSN 73 6110 — Projektovani mistnich komunikaci

CSN 73 6425 — Zastavky MHD

TP 65 — Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

TP 133 — Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich
8.1.1 Sirsi dopravni vztahy

Komunikace 11/373 je dopravné vyznamnou komunikaci v obci Ochoz u Brna. Tvofi severovychodni
napojeni z Brna smér Brezina, Jedovnice. Obci Ochoz déle prochazi komunikace 11/383 — spojnice mezi
obcemi Hosténice a Kanice. Obé tyto komunikace, resp. jejich ¢asti budou vyuZity po dobu stavby jako

objizdné trasy.
8.1.2 Rozsah a dispozi¢ni usporadani

Stavba ma liniovy charakter a nachazi se v intravilanu. Soucasti Upravy je, kromé vlastnich komunikaci, i
rekonstrukce a pripadna Uprava kfiZzovatky, sjezdli k nemovitostem a autobusovych zalivl. Déle se pocita
s rekonstrukci chodnikl a s pfelozkami inZenyrskych siti, které si rekonstrukce vyzada. Celkova délka

rekonstruovanych tras cini cca. 600 m.
8.1.3 Zaclenéni stavby

8.1.4 Vztah trasy a krajiny

Trasa svym vedenim kopiruje stavajici trasu komunikace v obci. Charakter vedeni neni nijak narusen.
8.2 TECHNICKY POPIS JEDNOTLIVYCH OBJEKTU

8.3 SO 001 - PRIPRAVA STAVENISTE

V rdmci objektu bude sejmuta ornice z dotcenych pfrilehlych predzahradek a uloZzena na mezideponii,
provedena demolice obrub, pfidlazby, reviznich Sachet, uli¢nich vpusti a samotné komunikace. SO 101 —

Komunikace
8.3.1 Popis stavajiciho stavu

Zacatek rekonstruovaného Useku komunikace 11/373 je na vjezdu do obce Ochoz (smérem od Brna) na
rozhrani stavajici asfaltové vozovky a stavajici vozovky z kamenné dlazby (provozni stani¢eni na 11/373 — km
65,269 00), a kon¢i v km 0,359 95, pobliz stavajici Grovriové kfizovatky. Komunikace 11/373 v tomto Useku

tvori ulicni prostor lemovany asfaltovymi chodniky, lemovanymi prfevainé kamennymi obrubami. Uli¢ni
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prostor, tj. zaroven i prostor rekonstrukce, je ohrani¢eny podezdivkami oploceni pfilehlé rodinné zastavby
nebo jinou jasné definovanou hranici soukromého pozemku (plot, budova atd.). Re$eny Usek rekonstrukce

je v projektu oznaceny jako , Vétev A“.

Stavajici komunikace 11/373 za kfizovatkou v centralni ¢asti obce se staci levostrannym obloukem na
sever a tvori napojeni na obec Bfezina. Zacatek rekonstrukce Useku komunikace 11/373 v této Casti obce je
situovan za stavajici kfizovatku a kon¢i v km 0,115 81 (provozni stani¢eni na 11/373 — km 64,767 66). Tento

usek rekonstrukce prochazi méné zastavénou Casti obce a je v projektu oznacovany jako ,Vétev B“.

Treti vétev Urovriového ktizeni tvori komunikace 111/37368. Rekonstruovany Usek ma zacatek za hranici
krizovatky a konec ve stani¢eni km 0,017 46 (provozni stanic¢eni na 111/37368 — km 0,036 87). Tento Usek je

v projektu oznacovan jako ,Vétev C“.

Posledni vétev Uroviového kfiZeni tvofi napojeni mistni bezejmenné komunikace, kterd slouzi jako
pristupova komunikace k nékolika soukromym objektlim a provozovné v jihovychodni ¢asti obce. Po této
komunikaci je vedena objizdnd trasa pro autobusy po dobu stavby (viz ¢ast C, SO 901 — Dopravné-
inZenyrska opatteni). Zacatek rekonstruovaného Useku je situovan pred hranici kfizovatky a konec Useku je

ve stani¢eni km 0,016 97. V projektu je rekonstrukce mistni komunikace oznacovana jako , Vétev D“.

Primarnim ddvodem rekonstrukce je potfeba vymény stdvajiciho nevhodného krytu vozovky na
komunikaci 11/373, ktery je tvoreny kamennou dlazbou (kostka mald), lemovany fadkem z kostky velké.
Stdvajici povrch je nerovny a nevyhovuje z hlediska bezpecnosti provozu ani z hlediska pfipustnych hodnot
akustického tlaku. Dalsim problematickym mistem je stavajici Grovriové kfizeni komunikaci 11/373, 111/37368
a mistni komunikace, dle geometrického usporadani by se mohlo jednat o dvé po sobé nasledujicich
vidlicovych kfiZovatek. V misté kfizeni vznikd velka plocha bez jasného smérového vedeni ¢i usporadani, tj.

nevyhovuje pozadavkim na bezpecnost provozu.

Stavba navazuje na jiz rekonstruovanou ¢ast komunikace v ramci akce 11/373 Ochoz — pratah, Ill. etapa
(rok 2006).

8.3.2 Navrh

Silnice 11/373 bude realizovana v kategorii MS2 11,0/8,0/50 a MS2 9,5/8,0/50. Toto $ifkové usporadani
zuZuje stavajici predimenzovany stav. Vzhledem k umisténi stavby v intravilanu obce vyvstava nutnost drzet
se stavajicich parametrli smérového i vyskového vedeni trasy a to nejen z dlivodu majetkopravnich vztahi,

ale také nutnosti napojeni sjezdd k prilehlym nemovitostem.

Vyskové reseni bude provedeno dle stavajici nivelety, kterd byla ziskana podrobnym zamérenim pfi

vytycovacich pracich stavajiciho stavu.

PFicny sklon vozovky bude upraven dle normovych hodnot. Soucasny pticny sklon nevyhovuje normé.

Novy navrh pocita se stfechovitym sklonem 2,5% v pfimém sméru a s jednostrannym pricnym sklonem ve
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smérovych obloucich. Pficné sklony v misté napojeni na OK jsou zavislé na sklonu vnéjsi hrany okruzni

kriZzovatky.

Navrh konstrukénich vrstev vozovky vychazi z diagnostického posouzeni vozovky. Z provedené hlukové
studie vyplyva nutnost pouZit obrusnou vrstvu s nizkou hlu¢nosti. Jedna se o asfaltovou smés se zrnitosti
0/6 nebo 0/8 mm pro tenké obrusné vrstvy v tloustce 30 mm, kterd bude pokladana jako standardni
obrusna vrstva. Zdlvodu bezpeéného navrhu byly vozovky dimenzované na navrhovy modul podloZi
Edef,2=45 MPa.

Komunikace budou lemovany betonovymi silni¢nimi obrubami 150x250x1000 mm uloZenymi do betonu
C25/30 XF3, obrubniky jsou navrzeny s pfevysenim +15 cm, v mistech vjezdd +2 cm nad pfilehlou vozovkou.
Soucasti stavebniho objektu SO 101 jsou dale zvysené dopravni ostrivky ve vétvich A a B. Tyto ostrlvky
budou lemovéany betonovymi obrubniky 250x300x1000 mm uloZzenymi do betonu C25/30 XF3. Dle
pozadavku investora budou pouzity obrubniky dle vyrobni délky, tj. napt. délky 1,0 m nebo fezané, oviem
na min. délku 0,5 m. Jednotlivé druhy obrub, jejich umisténi a délky jsou patrné z pfilohy €. 9 — Kladecsky

vykres.
Podrobny popis navrhovanych konstrukci viz SO 101, pfiloha ¢. 1 — Technicka zprava.
8.3.3 Odvodnéni

Odvodnéni vozovky bude feSeno sohledem na rekonstrukci vintravildnu, do uli¢nich vpusti a to
pricnymi a podélnymi sklonem komunikaci v jednotlivych vétvich. Nové uli¢ni vpusti jsou realizovyny
v ramci SO 301 — Destova kanalizace. Rozmisténi uli¢nich vpusti je patrné napf. z SO 101, ptiloha ¢. 2 -

Situace stavby.

Soucdsti vystavby novych konstrukci vozovek bude podélna drendz, slouZici k lepSimu odvodnéni zemni
plané. Drenaz tvofi trativodni trubka PVC o prdméru 150 mm. Potrubi bude obaleno geotextilii a uloZeno na

podklad ze Stérkopisku. Nasledné bude proveden obsyp Stérkodrti.
8.3.4 Navrhové prvky

Navrhova kategorie MS 11,0/8,0/50 (Vétev A)

Jizdni pruh 3,25 m
Vodici prouzky 0,25m
Chodniky pro pési 3,00 m

Navrhova kategorie MS 9,5/8,0/50 (Vétev B)

Jizdni pruh 3,25 m
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Vodici prouzky 0,25m
Jednostranny chodnik pro pési 1,50 m

Navrhova kategorie MS 10,5/7,0/50 (Vétev C)

Jizdni pruh 3,00 m
Vodici prouzky 0,25m
Jednostranny chodnik pro pési 1,50 m

8.3.5 Stdvajici inZenyrské sité v prostoru stavby

Pribéhy siti jsou orientacni, preneseny z podkladi ziskanych od jejich spravci. Pred zapocetim stavby je

nutné nechat vsechny sité vytycit, popfipadé vypipat.

Komunikace kfizi nasledujici sité:

- kanalizace destovd — Obec Ochoz u Brna

- kanalizace splaskova DN 300, DN 250, vytlak DN 80 — VAS, a. s., divize Brno — venkov
- vodovod LPE 100, LPE 80 - VAS, a. s., divize Brno — venkov
- plynovod NTL DN 110, DN 90 - RWE

- el. kabely NN - E.ONCR, s.r. 0.

- slaboproudé el. kabely — Telefénica 02

- nadzemni vedeni NN - E.ON CR, s. r. 0.

- nadzemni vedeni V. O. - Obec Ochoz u Brna

- nadzemni vedeni mistniho rozhlasu - Obec Ochoz u Brna
- nadzemni vedeni kabelové televize - 3C spol. s r.o.

8.3.6 Dopravni znaceni

Navrzené dopravni znaceni bude provedeno dle TP 65 ,Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich
komunikacich“ a TP 133 ,Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich“ a je
soucasti mistopisu této dokumentace.

Podrobny popis navrzeného dopravniho znaceni viz. SO 101, pfiloha ¢. 1 — Technicka zprdva, resp.

pfiloha €. 6 — Situace dopravniho znaceni.

8.3.7 Konstrukce vozovek

Navrh konstrukénich vrstev vozovky vychazi z diagnostického posouzeni vozovky. Z provedené hlukové
studie vyplyva nutnost pouzit obrusnou vrstvu s nizkou hluc¢nosti, tj. asfaltovou smés se zrnitosti 0/6 nebo

0/8 mm pro tenké obrusné vrstvy v tloustce 30 mm, ktery bude pokladan jako standardni obrusna vrstva.

Vypocetnim modelem byla posouzena a navrZena tato skladba vozovky:
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30 mm obrusna vrstva s nizkou hlu¢nosti

0,30 kg/m?2 spojovaci postfik PS EP

70 mm asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL 16+
0,30 kg/m?2 spojovaci postrik PS EP

90 mm asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 22+
1,00 kg/m2 infiltracni postrik PIE

180 mm mechanicky zpevnéné kamenivo MZK

220 mm $térkodrt SD,A 0/63
vyztuzna geotextilie 270 g/m?2

590 mm celkem

Z dlivodu bezpeéného navrhu byly vozovky dimenzované na navrhovy modul podloZi Edef,2=45 MPa.

Konstrukce vozovky autobusovych zastavek v zalivu vzhledem nutnosti omezit hlukovou zatéz

prendsenou do okoli je navrzena se shodnym asfaltovym krytem v nésledujici skladbé:

30 mm obrusna vrstva s nizkou hlu¢nosti

0,30 kg/m?2 spojovaci postfik PS EP

70 mm asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL 16+
0,30 kg/m?2 spojovaci postfik PS EP

90 mm asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 22+
1,00 kg/m2 infiltracni postfik PIE

150 mm smés stmelend cementem SCC3/4
180 mm $térkodrt SD,A 0/63
vyztuzna geotextilie 270 g/m2

520 mm celkem

Konstrukce pojizdéného prstence okruzni kfizovatky:

160 mm kamenna dlazba velka DL, I, Zula, krouzkova
50 mm loZe z betonu C20/25nXF3

220 mm smés stmelend cementem SC0/32, C12/15

200 mm $térkodrt SD,A 0/63

vyztuzna geotextilie 270 g/m?2

630 mm celkem

V mistech napojeni novych vozovek na stavajici jsou u vsech vétvi navrzeny prechodové Useky rlznych

délek slouzici k napojeni novych asfaltovych vrstev na stavajici asfaltové souvrstvi. Tyto Useky jsou tvoreny
zafiznutim hrany stdvajici asfaltové vrstvy a odfrézovanim konkrétni asfaltové vrstvy. Soucasné tyto useky

umozni hladké napojeni nové nivelety na stdvajici stav.

8.3.8 Ochrana sdélovacich kabelt

V misté nové navrieného zalivu autobusové zastavky (Vétev B) se nachazeji stavajici podzemni sdélovaci

kabely. Toto vedeni bude uloZeno dle podminek vlastnika a spravce (Telefénica Czech Republic, a.s.) do
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pulené chranicky PE @160 (délky 46,50 m) a zaroveri zde budou uloZena rezervni chrani¢ka @160. Déle bude
ochranén stavajici sdélovaci kabel ve vétvi A vkm 0,315 19, kabel bude uloZeny do pllené chranic¢ky PE
@160 (délky 10,50 m).

8.4 SO 102 - CHODNIKY A SJEZDY
8.4.1 Popis stavajiciho stavu
8.4.2 Navrh

Soucasti objektu SO 102 jsou zpevnéné plochy vsech chodnikl a sjezd( k prilehlym nemovitostem,
zatrubnéni prikopu podél vychodni hrany kfiZovatky a presun pfistfeSku na zastdvce BUS (Vétev B) do nové

polohy.

Vétev A lemuji po obou strandch chodniky s jednotnou Sitkou 1,5 m a jednotnym pficnym sklonem 2,0%
smérem do vozovky. Chodnik podél vychodni hrany vétve A je od vozovky oddéleny zelenym pruhem
proménlivé Sitky 0,64 m — 1,43 m. Vyska horni hrany silni¢niho obrubniku oproti povrchu vozovky je +15
cm. Chodnik resp. zeleny pas je lemovany zapusténym betonovym sadovym obrubnikem 50x250x1000 mm.
Betonovy sadovy obrubnik sitky 50 mm je soucasné navrzeny i podél hrany stavajicich podezdivek, plott Ci
rozhrani chodniku a soukromych parcel. Tato obruba je zapusténa (v mistech podezdivek plotl) resp.
zvySend +6 cm (v mistech napf. draténych oploceni), kde tvofi umélou vodici linii pro pohyb osob se
snizenou schopnosti pohybu a orientace. Podél hrany vjezdu na soukromy pozemek bude osazeny betonovy
silni¢ni obrubnik 100x250x1000 mm. Osazeni silnicniho obrubniku si klade za cil fadné zpevnit prejizdnou
hranu mezi vjezdem a konstrukci vijezdu za hranou soukromého pozemku. Dle pozadavku investora budou
pouzity obrubniky dle vyrobni délky, tj. napt. délky 1,0 m nebo fezané, ovSsem na min. délku 0,5 m.

Jednotlivé druhy obrub, jejich umisténi a délky jsou patrné z prilohy ¢. 6 — Kladecésky vykres.

Vjezdy k jednotlivym nemovitostem respektuji stavajici sirkové usporadani vjezd(. Vyjimku tvofi vjezd
k objektu ¢.p. 322 (Vétev A), kde na Zadost majitele ptilehlé nemovitosti byl vjezd rozsiten na Sitku 6,0 m
z divodu zlepseni vjezdovych/vyjezdovych podminek na/z pozemek. Majitel nemovitosti souc¢asné planuje

prizplsobeni oploceni vjezdu.

Pricny sklon chodniku ve vjezdech je navrzeny ve sklonu 2,0 % od vozovky, timto zplisobem je zajistény
pohodIny pohyb pésich osob. Napojeni sjezdu na hranu vozovky (pfevySeni +2 cm) se realizuje rampovou
¢asti na Sitku zeleného pruhu. Nesmi byt oviem prekroceny maximalni pficny sklon rampové ¢ésti 1:8
(12,5%).

Na rozhrani chodniku a rampové ¢asti sjezdu je osazeny varovny pas Sitky 0,4 m z dlazby pro nevidomé.
Pfirozenou vodici linii pti pohybu osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace tvofi podezdivky plotd
prilehlych nemovitosti. Do vjezdl, kde je pfirozenad vodici linie prerusena v délce vétsi nez 8,0 m, je

navrZzeno osazeni umélé vodici linie a to tvarovka s vodicimi drazkami, Sirky 0,4 m.
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Chodnik podél zapadni hrany vétve A je navrieny se shodnymi Sitkovymi parametry tj. Sitka 1,5 m.
Vjezdy jsou reSené jako Sikmd plocha v celé své Sifce (pfi sklonu do 2,0%), prevyseni nad vozovkou +2 cm.
V pfipadé vyssich pricnych sklonl je tfeba zachovat prichozi pas ve sklonu 2,0% a Sifky min. 0,9 m.
K vyskovym zméndm v niveleté chodniku dochazi v podélném sméru Sikmymi rampami jednotné délky 1,05
m. Maximalni sklon rampy nesmi presdhnout sklon 1:8 (12,5%). Na rozhrani chodniku a vozovky je osazeny
varovny pas Sifky 0,4 m z kontrastni dlazby pro nevidomé pretazeny na rampovou ¢ast do vysky +8 cm nad

vozovku.

Chodniky a vjezdy v ostatnich vétvi maji analogické usporadani dle popisu vétve A. Chodnik podél
okruzni kfizovatky je vybaveny ocelovym bezpecnostnim zabradlim vysky 1,1 m, které je osazené 0,5 m od

hrany obruby okruzni kfizovatky.
8.4.3 Odvodnéni

Odvodnéni chodnik( a parkovacich ploch bude feseno pomoci podélnych a pri¢nych sklonl do pfilehlych

uli¢nich vpusti.
8.4.4 Konstrukce chodnikl a vjezdu

Konstrukce chodniku:

60 mm betonova dlazba DL (20/10/6)
40 mm hrubé drcené kamenivo frakce 4/8

150 mm Stérkodrt SD,B 0/32 GN
250 mm celkem

Konstrukce vjezdu:

800 mm betonova dlazba DL (20/10/8)
40 mm loZe z betonu C20/25nXF3
150 mm podkladni beton SC C20/25
150 mm Stérkodrt SD,B 0/32 GN
420 mm celkem

Obruby lemujici betonovou dlazbu jsou ulozené do betonu C 25/30 XF3. Plan chodnik( a sjezd( je ve
sklonu min. 3,0% a je napojena na plan prilehlé vozovky.

8.4.5 PristreSek na autobusové zastavce
Jedna se o presun stavajiciho pfistfesSku pro cestujici na autobusové zastdvce na vétvi B do nové polohy

z dlvodu presunu zastavky do zalivu. Pristfesek bude demontovan a ukotven v nové poloze na betonové

zakladové bloky z betonu C 25/30 XF3. Stavajici zaklady budou odstranény.
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8.4.6 Zatrubnéni prikopu

Do stavajiciho odvodiovaciho pfikopu ve vychodni ¢asti kfizovatky bude nové osazeno potrubi o

svétlosti DN 300 a 400, do kterého budou zaustény tfi destové svody od prilehlych nemovitosti.

8.4.7 Ochrana sdélovacich kabelt

Stavajici vedeni sdélovacich kabell vedenych v prostoru stavajicich chodnikd, resp. sjezdd a budou

v misté vjezdd uloZeny do chrani¢ek HDPE.

Podrobny popis navrhovanych stavebnich tprav viz SO 102, pfiloha ¢. 1 — Technicka zprava.

8.5 SO 103 - MiSTNi KOMUNIKACE

8.5.1 Popis stavajiciho stavu a navrh

Stavebni objekt SO 103 fesi mistni komunikaci, ktera tvofi vétev D. Komunikace je navrzena v kategorii

MO2 8,0/6,5/30 (funkéni skupina C) jako dvoupruhova obousmeérna se zakladnim pricnym sklonem 2,0%.

Navrhova rychlost vétve D je 30 km/h.

Komunikace bude lemovéana betonovymi silnicnimi obrubami 150x250x1000 mm uloZenymi do betonu

C25/30 XF3, obrubniky jsou navrzeny s prevysenim +15 cm, v misté vjezdu +2 cm nad pfilehlou vozovkou.

Dle poZzadavku investora budou pouZity obrubniky dle vyrobni délky, tj. napf. délky 1,0 m nebo fezané,

ovSsem na min. délku 0,5 m. Jednotlivé druhy obrub, jejich umisténi a délky jsou patrné z pfilohy ¢. 6 —

Kladedsky vykres.
8.5.2 Navrhové prvky

Navrhova kategorie MS 8,0/6,5/30 (Vétev D)
Jizdni pruh 2,50 m
Vodici prouzky 0,25m

Konstrukce vozovky vétve D je navrzend ve skladbé:

50 mm asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+50/70
0,30 kg/m?2 spojovaci postrik PS EK

70 mm asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 22+ 50/70
1,00 kg/m2 infiltracni postfik Pl EK

200 mm Stérk castecné vyplnény cem. maltou Scm

200 mm Stérkodrt SD,A 0/63
vyztuzna geotextilie 270 g/m?2

520 mm celkem
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8.5.3 Odvodnéni

V ramci objektu SO 301 — Destova kanalizace bude pfi vychodni hrané vétve D, v misté vjezdu na
soukromy pozemek, osazena uliéni vpust UV20. Osazeni této vpusti ma za cil minimalizovat pritok
povrchovych vod z vozovky mistni komunikace, kterd bude po dobu stavby tvofit objizdnou trasu IAD. Jako
hlavni odvodnovaci prvek oviem bude slouzit novy pfi¢ny Zlab, ktery nahradi stavajici nevyhovujici pficny
Zlab ve stejné poloze. Nové navrzeny pficny Zlab ma sirku 300 mm a musi byt osazeny mfizi s min. inosnosti
D 400 kN.

Podrobny popis navrhovanych konstrukci viz SO 103, pfiloha ¢. 1 — Technicka zprava.

8.6 SO 301 - DESTOVA KANALIZACE
8.6.1 Popis stavajiciho stavu

V feSeném Uzemi se nachazi nevyhovujici destova kanalizace, jedna se v podstaté o zatrubnéné uli¢ni
prikopy. Nejblizsi vyhovujici fad destové kanalizace se nachazi v misté severniho konce navrhované Upravy
komunikace, kde je dogasné ukonéen vstupni $achtou SD27. Jedna se o kanalizaci z Ill. etapy vystavby
pratahu (r. 2006). V misté navrhované kruhové kfizovatky na jeji vychodni strané se nachazi odvodnovaci
pfikop, vedeny dale podél vozovky smérem na Hosténice. Stfechy pfilehlych nemovitosti jsou odvodnény

uliénimi destovymi svody, které jsou vyustény na terén podél vozovky ¢i do stavajici destové kanalizace.
8.6.2 Navrh

Pro zajisténi radného odvodnéni upravovanych usekl komunikace (véetné kruhového objezdu) a pro
odkanalizovani stavajicich uliénich venkovnich destovych svodd D1 az D43 od pfilehlych nemovitosti je
navrien novy fad destové kanalizace. Tento fad bude mit koncovou $achtu SD40 umisténu v jihozapadni
Casti upravované komunikace, a bude veden severovychodnim smérem ke kruhové kfizovatce, odkud bude
smérovat severnim smérem ke koncové $achté SD27 stavajiciho fadu destové kanalizace DN 400, do které
bude zausté&n. Do nového fadu bude piepojena pFes $achtu SD41 i stavajici kanalizace vedena ze dvord

rodinnych dom( a od sousedni komunikace.

Pavodni uli¢ni pfikop v misté kruhové krizovatky bude zatrubnén potrubim o svétlosti DN 300 a 400,

toto feseni je obsahem samostatného projektu SO 101.

Navrhovany fad bude proveden z plastovych trub a tvarovek z polypropylénu min. SN8 o svétlosti DN
250 aZz DN 400, a bude veden ve vozovce upravované komunikace. Na fadu budou zfizeny typové vstupni
Sachty 528 a7 $40. Tyto $achty budou prefabrikované sestavené z betonovych dilct o prdméru 1000 mm,
zakryté prechodovou skruzi, budou opatfeny stupadly a kruhovymi litinovymi poklopy, segmenty vstupnich

Sachet budou tésnény integrovanymi spoji z polyuretanu.
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Pro odvodnéni rekonstruovanych komunikaci jsou navrzeny v potfebnych mistech uli¢ni vpusti UV1 az
UV24, pficemz U24 bude napojena jiz do stavajiciho fadu DN 400. Uli¢ni vpusti budou typové, s mfizi tfidy
D400, sestavené z betonovych prefabrikovanych dilcli, a budou opatifeny kalovym koSem. Pfipojky uli¢nich
vpusti, o svétlosti DN 200, budou napojeny na stoku do predem vysazenych odbocek ¢i do vstupnich Sachet.
Minimalni spad potrubi pfipojek od vpusti bude Cinit 2% (v pfipadé nutnosti az 1%), pfi vétSim spadu nez

40 % musi byt pouzit spadovy stupen.

Kanaliza¢ni potrubi bude uloZeno v paZené ryze na piskovém loZi a bude obsypdno stérkopiskem. Pred
zahozem bude provedeno geodetické zaméreni stavby a polohopisnych prvk(, a bude zpracovana
dokumentace skutec¢ného provedeni stavby. Zasyp bude proveden z pivodniho materidlu a bude hutnén po

vrstvach. Povrchy budou upraveny pfi realizaci komunikaci.

Pred zahajenim vykopovych praci je nezbytné zajistit vytyceni vSech podzemnich vedeni v trase vykopu
jejich spravci. V misté kriZzeni kanalizace se stavajicimi vedenimi budou vykopy provadény rucéné a se

zvySenou opatrnosti. Vykopy budou fadné zabezpeceny, a v noci osvétleny.

Stavajici rusena destova kanalizace bude odstavena z provozu, plvodni pfipojky destovych svodi budou
prepojeny, vstupni Sachty i vpusti budou zasypany, pficemz horni skruZe, poklopy a mfize budou

demontovany.

Kanalizace musi byt provedena podle CSN EN 12056-1 a7 5, CSN 75 6760 a dalsich platnych CSN a

predpisd. Mezi jednotlivymi podzemnimi vedenimi musi byt zachovana min. vzdalenost dle CSN 736005.

8.7 SO 302 - PRiIPOJKY DESTOVYCH SvoDU
8.7.1 Popis stavajiciho stavu

V feSeném Uzemi se nachazi nevyhovujici destova kanalizace, jedna se v podstaté o zatrubnéné uli¢ni
prikopy. Nejblizsi vyhovujici fad destové kanalizace nachazi v misté severniho konce navrhované Upravy
komunikace, kde je docasné ukonéen vstupni $achtou SD27. Jednda se o kanalizaci z Ill. etapy vystavby
pratahu (r. 2006). V misté navrhované kruhové kfizovatky na jeji vychodni strané se nachazi odvodnovaci
pfikop, vedeny dale podél vozovky smérem na Hosténice. Stfechy pfilehlych nemovitosti jsou odvodnény

ulicnimi destovymi svody, které jsou vyustény na terén podél vozovky ¢i do stavajici destové kanalizace.
8.7.2 Navrh

Kanaliza¢ni pfipojky pro napojeni uli¢nich destovych svod( stavajicich prilehlych nemovitosti budou
napojeny na navrhovanou stoku do pfedem vysazenych odbocek ¢i kanalizaénich Sachet, pouze destové
svody D40, D41 a D42 budou napojeny do nové zatrubnéného ulicniho prikopu. Predpoklada se pouziti
plastového potrubi o dimenzi DN 150, uloZzeného v zemi v minimalnim spadu 1%. V drovni terénu bude

vedeni opatfeno lapadi stfeSnich splavenin.
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Kanalizacni potrubi pripojek bude uloZeno v pazené ryze na piskovém loZzi a bude obsypano
Stérkopiskem. Pred zahozem bude provedeno geodetické zaméreni stavby a polohopisnych prvkd, a bude
zpracovana dokumentace skutec¢ného provedeni stavby. Zasyp bude proveden z plvodniho materialu a

bude hutnén po vrstvach. Povrchy budou upraveny pfi realizaci komunikaci.

Pred zahajenim vykopovych praci je nezbytné zajistit vytyceni vSech podzemnich vedeni v trase vykopu
jejich spravci. V misté krizeni kanalizace se stavajicimi vedenimi budou vykopy provadény ruc¢né a se

zvySenou opatrnosti. Vykopy budou fadné zabezpeceny, a v noci osvétleny.

Kanalizace musi byt provedena podle CSN EN 12056-1 az 5, CSN 75 6760 a dalsich platnych CSN a

predpisd. Mezi jednotlivymi podzemnimi vedenimi musi byt zachovana min. vzdalenost dle CSN 736005.

8.8 SO 351 - PRELOZKY VODOVODU

8.8.1 Popis stavajiciho stavu

Po severnim okraji upravované komunikace je veden vodovodni fad z polyetylénu o svétlosti DN 100.

8.8.2 Navrh

V feSeném Uzemi je tfeba realizovat prelozky stavajiciho vodovodniho fadu DN 100. Jednd se o mista,

kde dochazi diky rekonstrukci vozovky ke kolizi s nové navrhovanymi uliénimi vpustmi destové kanalizace.

Prelozky budou provedeny z potrubi (odpovidajicimu plvodnimu materidlu) o svétlosti DN 100, které
bude uloZeno v pazené ryze na piskovém loZi a bude obsypdno Stérkopiskem. Propojeni na stavajici potrubi
bude provedeno pomoci elektro tvarovek. Nad vodovodnim potrubim bude poloZena vystrazna félie a

signalizac¢ni vodic.

Rusené Useky potrubi preklddaného vodovodniho fadu budou odstranény pfi soucasné vystavbé

preloZzek vodovodu.

Navrzené prelozky vodovodniho fadu musi byt provedeny podle CSN EN 806-1,2, CSN 73 6660, CSN 75
5401, CSN 75 5402, CSN 75 5411 a dalsich platnych CSN a predpist. Mezi jednotlivymi podzemnimi

vedenimi musi byt zachovana min. vzdalenost dle CSN 736005.

8.9 SO 401 - OSVETLENi PRECHODU PRO CHODCE A OKRUZNIi KRIZOVATKY
8.9.1 Vychozi podklady a rozsah projektu

V ramci rekonstrukce povrch komunikaci a chodnik( v obci bude v prostoru kfizovatky silnic 11/373
a lll/37368 zfizeny kruhovy objezd. Jako soucéast objektu SO 401 bude zfizeno osvétleni okruzni kfizovatky a

pro zvyseni bezpecnosti chodcl budou nasvétleny tfi prechody pro chodce. Na rozvody VO k prechodim se
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napoji osvétleni majackd v ostrlvcich. Prosvétlené majacky s dopravnimi znackami budou instalovany

v rdmci dopravniho znaceni.

Vychozim podkladem pro projekt ke stavebnimu povoleni je dokumentace k Uzemnimu fizeni a
vydané Uzemni rozhodnuti. Dalsi podklady byly zjistény pfi mistnim Setfeni. Zakres stdvajiciho stavu

k dispozici neni.

Osvétleni okruzni kfiZovatky a nasvétleni pfechodl bude pfipojeno ze stavajiciho vrchniho rozvodu VO,

ze dvou sloupll vrchniho vedeni NN.

Pfed uvedenim nového osvétleni do provozu bude provedena na zafizeni VO vychozi revize a

zafizeni bude pfeddno provozovateli OU Ochozu.
8.9.2 Zakladni udaje

8.9.2.1 Provozni udaje

- Rozvodnd soustava TN-C / 1PEN~50Hz, 230V.
- Instalovany pfikon osvétleni okruzni kfiz. Pi~ 0,35 kW
- Instalovany pfikon na prechodech Pi~1,11 kW

- Ochrana pred nebezpecnym dotykem neZivych ¢asti — samocinnym odpojenim od zdroje
- Osvétlovaci soustava na pfechodech  oboustrannd, asymetricka

- Zdroje osvétleni okruzky vysokotlaké sodikové vybojky 100W

- Zdroje osvétleni prechodu metalhalogenidové vybojky 150W

8.9.2.2 Ochrana proti ucinkGim zkratu a pretiZeni

Zarizeni bude pfipojeno na stavajici rozvod VO v obci s odstupriovanym jisténim jisti¢i a pojistkami.
Rozsifenim VO nedojde k prodlouZeni stavajicich rozvodd, a tedy neni tfeba kontrolovat impedanci smycek
z dlivod( véasného vypinani pri zkratu. JiSténi proti zkratu v pfechodovych stoZarech je navrzeno pojistkami

max. 6A.
8.9.2.3 Ochrana pired urazem el. proudem

Ochrana pred Urazem el. proudem neZivych Casti el. zafizeni je navrzena samocinnym odpojenim od

zdroje. V kazdém stozdru bude propojena svorka PEN s konstrukci stoZaru.

/1373 OCHOZ PRUTAH 1. A 2. ETAPA
Pravodni zprava 23/33



AF-C‘ityPlan AF-CITYPLAN s.r.0., Jindfisska 17, 110 00 Praha 1, www.cityplan.cz

Drzitel certifikatt ISO 9001 a ISO 14001 pro inzenyrskou, projektovou, konzultaéni a expertni Cinnost

8.9.2.4 Ochrana proti piepéti

Ochrana proti prepéti v siti navrzena neni. Proti G¢inkim atmosférickych prepéti (proti blesku) je
navrzena ochrana uzemnénim stozarG dratem FeZn ¢10mm. Drat se pfipoji ke stozaru na uzemrovacim
Sroubu tésné nad mistem vetknuti sloupu do zédkladu. Do vykopu pro kabely se na dno polozi pribézny
uzemnovaci pasek FeZn 30/4 (ptipadné drat FeZn ®10mm), na ktery se dratem uzemnéni kazdy stozar.
Spojeni dratu a pasku (dratu) se provede kfizovou svorkou a spoj se v zemi zalije asfaltem. Jako uzemnéni

proti G€ink&m blesku se podle CSN EN 62305-3 povaZuje za vyhovujici uzemnéni o zemnim odporu < 10 Q.
8.9.3 Technicky popis
8.9.3.1 Kabelové rozvody VO

Stdvajici vefejné osvétleni v obci je jednostrannd soustava. Rozvod VO je holym vodi¢em (odhadem
AlFe 1x25), vedenym na stozarech NN. Nové stozary VO a majacek €. 1 az 7 se pfipoji ze stavajiciho sloupu
pred C.p. 170. Stozary a majacek ¢. 8 az 11 se pripoji ze stavajiciho sloupu na jiznim okraji okruzni
kriZovatky. Na sloupech se zfidi svod kabelem CYKY J 2x10 do nové pojistkové sktifiky na sloupu (ve vysce
cca 3m). Ze skrinky se k pfechodovym stozarm poloZi kabel CYKY J 4x10. StoZary se napoji smyckové.

Stozar €. 1 se napoji paprskové ze stozaru ¢. 2.

Nasvétleni prechodl je navriené oboustranné. Nové kabely budou uloZené v celé délce v ochranné
ohebné trubce ®63/52mm. Ve stozarech budou kabely smyckovéany na typovych svorkovnicich. Kabely
napfi¢ vozovky budou i sochrannou trubkou protazeny chrani¢kou ®110/94mm. Chranicka bude pod

vozovku zalozend do vykopu 50/110cm.

Jizdni pruhy budou u dvou prechodi od sebe oddélené ostrivky, na jejichZ konci (pfedni okraj ve sméru
pfijezdu ke kfiZzovatce) budou instalovdny prosvétlené majacky s prikazovou znackou sméru jizdy.
Prosvétleni majackl (zdroje LED) bude napojené z nejblizsSiho prechodového stozaru kabelem CYKY J 3x2,5.

Jisténi kabelu bude pojistkou 4A v prechodovém stoZaru.
8.9.3.2 Stozary VO

Po obvodu okruzni kfizovatky budou instalovany ocelové bezpaticové stozary JB8 s jednoduchym
vyloZnikem — stozar trojstupriovy ®159/114/89mm. Vyska svitidel bude 8m, vyloZeni ramen 2,5m. Svitidla

budou uli¢ni, osazena vysokotlakou sodikovou vybojkou 100W.

Na osvétleni prechodl jsou navrZeny bezpaticové osvétlovaci stoZary JB6, uréené k prechodlim pro
chodce, tfistupfiové oboustranné Zzarové zinkované, s dvirky, ®159/133/114, opatfené svafovanym
vyloZznikem s vylozenim 2,5m. Vyska svitidel nad vozovkou bude 6m. StoZary budou umistény mimo
prajezdny profil vozovky (osa stozaru 0,65m od vnitini hrany obrubniku) a min. 1m pred prechodem (ve
sméru jizdy v jizdnim pruhu). Jsou navriena asymetricka svitidla specializovand na osvétleni prechodi,

s halogenidovou vybojkou 150W.

/1373 OCHOZ PRUTAH 1. A 2. ETAPA
Pravodni zprava 24 /33



AF-C‘ityPlan AF-CITYPLAN s.r.0., Jindfisska 17, 110 00 Praha 1, www.cityplan.cz

Drzitel certifikatt ISO 9001 a ISO 14001 pro inzenyrskou, projektovou, konzultaéni a expertni Cinnost

Stozary budou osazeny do betonovych zakladd. Zaklady budou betonovany na misté do vykopanych jam.
Pro osazeni a vystfedéni stoZaru bude v zakladu zaloZena trubka PVC ®300mm s otvory pro prichod kabeld

v ochrannych trubkdch a pro uzemnéni.

Do stozart budou pouZity typové svorkovnice se zavitovymi pojistkami E14. Na svorkovnici bude
smyckovan kabel CYKY 4x10. Ve stoZaru €. 5 a 8 bude svorkovnice vyzbrojena 2. pojistkou (4A) pro odjisténi

kabeld k prosvétlenym majackim na koncich ostravku.
8.9.4 Zemni prace

Soucasti objektu budou zemni prace pro uloZeni kabell VO a pro zaklady stozar(. Nové kabely VO
budou vzemi ulozeny vochrannych ohebnych trubkdch ®63/52mm v celé délce. Trubka slouZi jako
mechanicka ochrana kabelu a zaroven umoznuje snadnou vyménu kabelu pti eventualni poruse. V trase
bude kabel v ochranné trubce uloZeny v piskovém lozi. Kabel k prosvétlenym majackiim bude uloZeny
v trubce ®40/32mm.

Napfi¢ komunikaci budou kabely protazené (i s ochrannymi trubkami) chranickami ®110/94mm,
zaloZzenymi do spole¢ného vykopu 50/110cm. Ve vsech prechodech komunikaci budou zalozené rezervni
chranicky. pfedpoklada se, Ze dfive nebo pozdéji dojde k ztabelovani rozvod( NN a feseni nového osvétleni

komunikaci, odpovidajici soucasnym pozadavkim.

V trasach kabelu mezi stozary bude polozeny zemnici pasek FeZn 30/4 (pfipadné uzemnovaci drat
FeZn ®10mm). Pasek se poloZi na dno vykopané ryhy a zahrne se vrstvou zeminy. Teprve po té se bude do

ryhy sypat spodni vrstva piskového loze. Zemnici pasek (drat) musi byt uloZzeny v zeming!

Betonové zaklady stoZzarl budou betonovany na misté do vykopanych jam. Vykopek bude odvezeny
na mezideponii stavby. Definitivni Gpravy povrchll nejsou soucasti objektu VO, ale budou soucasti chodniku

a komunikace.

8.10 SO 901 — DOPRAVNE-INZENYRSKE OPATRENI

Pred zapocetim stavebnich praci a nasledné po dokonceni rekonstrukce bude nutné, provést Upravu
objizdnych tras, slouzZicich pro prevedeni tranzitni i mistni dopravy. V rdmci objektu je uvaZovano se sanaci
vytlukd, nebo s lokdlni celoplosnou Upravou porusenych mist.

Predpoklada se vystavba ve dvou etapach, pro kazdou z nich je vypracovan objizdny plan. Objizdna

trasa pro autobusové linky (¢. 201, 202, 210) je vedena po upravené mistni komunikaci navazujici (Vétev D).
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Podrobny popis objizdnych tras viz SO 901, ptiloha ¢. 1 — Technicka zprava

s

9 VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU A MERENI

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni elektrické energie dle napéti od krajniho vodic¢e na obé strany:

Nad 1 kV do 35 kV véetné 1 -7 m dle izolace
Nad 35 kV do 110 kV véetné 12 m dle izolace
Nad 110 kV do 220 kV v¢etné 15 m dle izolace
Nad 220 kV do 400 kV v¢etné 20 m dle izolace
Nad 400 kV 30 m dle izolace
Z4vésné kabelové vedeni 110 kV 2 mdle izolace
Ztizeni vlastni telekomunikacni sité drZitele licence 1m

Ochranné pasmo podzemniho komunikacniho vedeni ¢ini 1,5 m po strandch krajniho vedeni. Ochranné
pasmo kanalizace je 1,5 m na obé strany. Ochranné pasmo NTL plynovodu v zastavéném Uzemi je 1 m na
obé strany. Pro vodovod pak ¢ini ochranné pasmo u prdméru do DN 500 1,5 m na obé strany. Nad DN 500

je ochranné pasmo na obé strany 2,5 m.

10 DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA UzEMi, ZATOPOVA UZEMI,
KULTURNI PAMATKY, PAMATKOVE REZERVACE A PAMATKOVE ZONY

Projektant si je védom, Ze se stavba nachazi v CHKO Moransky kras. Nicméné vyjadieni CHKO Moravsky
kras se stavbou je souhlasné. Projektant si neni védom, Ze by byly dotéeny jakékoliv zatopové oblasti Ci

kulturni pamatky, pamatkové rezervace nebo pamatkové zény.

Dotceny budou déle ochranna pasma vedeni inzenyrskych siti:

- kanalizace destova — Obec Ochoz u Brna

- kanalizace splaskova DN 300, DN 250, vytlak DN 80 — VAS, a. s., divize Brno — venkov
- vodovod LPE 100, LPE 80 - VAS, a. s., divize Brno — venkov

- plynovod NTL DN 110, DN 90 - RWE

- el. kabely NN - E.ONCR, s.r. 0.

- slaboproudé el. kabely — Telefénica 02

- nadzemni vedeni NN - E.ON CR, s. r. 0.

- nadzemnivedeni V. O. - Obec Ochoz u Brna

- nadzemni vedeni mistniho rozhlasu - Obec Ochoz u Brna

- nadzemni vedeni kabelové televize - 3C spol. s r.o.
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10.1 ROZSAH DOTCENI

Vzhledem k rozsahu rekonstrukce pratahu a jejimu umisténi v intravilanu je nutné, provést prelozky
vodovodniho vedeni a elektrického vedeni. BEéhem vystavby je nutné v téchto mistech provadét veskeré

zemni prace v celém rozsahu ochranného pasma zasadné rucné.

10.2 zPUSOB OCHRANY A UPRAV

Béhem vystavby je nutné v téchto mistech provadét veskeré zemni prace v celém rozsahu ochranného
pasma zasadné rucné. Povrchové Upravy komunikace v rozsahu ochranného pasma plynovodu se nesmi
provadét vibracni technikou. Déle se nesmi v ochranném pasmu siti skladovat zadny stavebni, ani jiny
material. Po dobu rekonstrukce je nutno NTL plynovod a vodovod zabezpedlit proti mechanickému

poskozeni vhodnym zplsobem.

11 ZASAH STAVBY DO UzZEMI

11.1 BOURACI PRACE

Spolec¢né s vybouranim stavajici konstrukce rekonstruovanych komunikaci a chodnikli, budou
vybourany i stavajici obruby a vybaveni (svislé dopravni znaceni) a ¢ast rekonstruovanych chodnikd z Ill.

etapy. To se tyka i vSech rekonstruovanych vjezd(i k nemovitostem.

11.2 KACENi MIMOLESNI ZELENE A JEJi PRIPADNA NAHRADA

Stavba si nevyzada kdceni mimolesni zelené.

11.3 ROZSAH ZEMNIiCH PRACi A KONECNA UPRAVA TERENU

Stavba bude vyZadovat zemni prdce pfi rekonstrukci vrstev vozovky, rekonstrukci nebo realizaci novych
chodnikl pro pési. Déle pak budou vyZadovany zemni prace pfi rekonstrukci autobusovych zastavek, sjezd
k nemovitostem a pfi provadéni prelozek inzenyrskych siti. V mistech, kde béhem stavby dojde k zdsahu do

okolni zelené, budou tato mista uvedena do plvodniho stavu.

11.4 OZELENENIi A OSTATNi UPRAVY NEZASTAVENYCH PLOCH

Nové vzniklé nezpevnéné plochy budou ohumusovany v tloustce 150 mm a osety travnim semenem.

11.5 ZASAH DO ZPF, REKULTIVACE

Béhem vystavby nedojde k zasahdim do ZPF pozemkd.

/1373 OCHOZ PRUTAH 1. A 2. ETAPA
Pravodni zprava 27133



AF-C‘ityPlan AF-CITYPLAN s.r.0., Jindfisska 17, 110 00 Praha 1, www.cityplan.cz

Drzitel certifikatt ISO 9001 a ISO 14001 pro inzenyrskou, projektovou, konzultaéni a expertni Cinnost

11.6 ZASAH DO PUPFL

Béhem vystavby nedojde k zdsahim do PUPFL pozemka.

11.7 ZASAH DO JINYCH POZEMKU

Stavba se nachazi na pozemcich obce Ochoz u Brna, Jihomoravského kraje a Utadu pro zastupovéni
stdtu ve vécech majetkovych. Trvalymi ani docasnymi zdbory nejsou dotéeny pozemky soukromych

vlastnika.

11.8 VYVOLANE ZMENY STAVEB DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY A VODNICH TOKU

Stavba nevyvola Zzadné zmény staveb dopravni a technické infrastruktury ani vodnich tokd.

12 NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POTREBY

12.1 VSECHNY DRUHY ENERGIi

Stavba ke svému provozu vyZaduje elektrickou energii po dobu vystavby, na provoz a osvétleni
stavenisté, cozZ si zajisti vybrany dodavatel stavby. Po dokonceni stavby vyZzaduje elektrickou energii pro

provoz staveb verejného osvétleni (SO 401).

12.2 TELEKOMUNIKACE

Stavba nevyZaduje napojeni na telekomunikace.

12.3 VODNi HOSPODARSTVI

Realizace stavby vyZaduje ke svému provozu vodu na myti vozovek a pro technologické postupy. Tento

pozadavek bude resen mobilnimi cisternami.

12.4 PRIPOJENi NA DOPRAVNI INFRASTRUKTURU A PARKOVANI

Stavba je realizovdna na stavajici komunikaci. Stavba nevytvari dalsi parkovaci mista v obci Ochoz u

Brna.

12.5 NAPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Kromé vySe uvedeného stavby nevyZaduje napojeni na technickou infrastrukturu.
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12.6 DRUH. MNOZSTVi A NAKLADANI S ODPADY

Jako hlavni druh odpadu bude inertni materidl z konstrukci vozovek, chodnikl a sjezd(i k nemovitostem.

Bude se jednat hlavné o Zivicné vrstvy a podkladni material konstrukce vozovky.

Béhem stavby bude vedena samostatnad evidence, v rozsahu vyhlasky 383/2001 Sb., o podrobnosti
nakladani s odpady v platném znéni. Pfi kolaudacnim fizeni budou pfedloZzeny doklady o nezavadném

odstranéni odpadt. Uzivanim stavby nevznikaji Zadné odpady.

13 VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNi KOMUNIKACI NA ZDRAVI A ZIVOTNi
PROSTREDI

13.1 OCHRANA KRAJINY A PRIRODY

V zajmové oblasti nejsou vyhlaseny chranéné oblasti, pfirodni rezervace ani narodni parky. Soucasné se
v zdjmovém Uzemi nenachdzi Zadna kulturni dominanta krajiny. Stavbou se nezméni plvodni podminky

v misté stavby a ve vztahu k Zivotnimu prostiedi.

13.2 HLUK

Po dobu realizace je nutné pocitat s béznym hlukem vyvolanym stavebnimi pracemi. Pfi realizaci je tfeba
respektovat natizeni vlady ¢. 148/2006 Sh. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci. Jako

samoziejmé pripominame dodrZzovani nocniho klidu mezi 22:00 a 06:00 pfti stavbé.

Realizaci rekonstrukce ¢asti pratahu dojde ke sniZeni hlukové zatéze — vyména dlazdéného krytu za tzv.

,tichy povrch”.

13.3 EMISE

Po dokonceni vystavby se predpoklada stejny stupen dopravniho zatiZzeni pritahu, proto lze konstatovat,

Ze imisni situace se v Uzemi nezhorsi.

13.4 VLIV ZNECISTENI NA VODNIi TOKY A VODNi ZDROJE

Béhem vystavby nedojde k znecisténi vodnich tok.

13.5 OCHRANA ZDRAVIi A BEZPECNOSTI PRACOVNIKU PRI VYSTAVBE A PRI UZiVANI STAVBY
Bezpecnost prace pfi vystavbé je zakotvena v Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sh., o blizsich minimalnich

pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. U¢innost zakona od 1.1.2007.
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§ 3 Zhotovitel zajisti, aby

a)

b)

9.

10.
11.
12.
13.

pfi provozu a pouZivani stroji a technickych zafizeni (dale jen "stroje"), naradi a dopravnich
prostiedkd na stavenisti byly kromé pozadavk( zvlastnich pravnich predpisl (6) dodrzovany blizsi
minimalni poZzadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci stanovené v pfiloze ¢. 2 k tomuto
nafizeni

byly splnény poZadavky na organizaci prace a pracovni postupy stanovené v pfiloze €. 3 k tomuto
nafizeni, jestlize se na stavenisti planuji nebo provadéji

prace spojené s rozpojovanim a premistovanim zeminy, véetné jejiho zhutfiovani nebo jiného
zpevnovani, nebo spojené s jinymi Upravami souvisejicimi s témito pracemi, které jsou provadény
pfi zaklddani staveb nebo terénnich Upravidch za podminek stanovenych zvlastnim pravnim
predpisem (7) a které zahrnuji vytyceni tras technické infrastruktury (8) (déle jen "zemni prace"),
prace spojené s provadénim a demontdzi bednéni a jeho podpérnych konstrukci, vyrobou,
pfepravou a uklddanim ocelové vyztuze a betonové smési, véetné jejiho zhutfiovdni (ddle jen
"betonarské prace"),

prace spojené se zdénim a Upravami konstrukci ze zdiciho materialu, jakymi jsou cihly, tvarnice,
bloky, tvarovky nebo kamen, véetné osazovani prefabrikatli ve zdénych konstrukcich, omitani stén a
stropU, sparovani zdiva, zhotovovani podlah, mazanin nebo dlazeb, Gpravy povrchu stén napfiklad
sekanim nebo dlabanim (ddle jen "zednické prace"),

prace spojené s montazi a spojovanim, jakoZz i demontazi a rozebiranim ocelovych, drevénych,
betonovych, Zelezobetonovych, popfipadé jinych prvkl rdzného tvaru a funkce, napfriklad tycovych,
plosnych nebo prostorovych, do stavebnich objektd nebo technologickych konstrukci o
pozadovaném tvaru a provedeni (dale jen "montazni prace"),

prace spojené s rozrusenim, rozpojenim, popripadé demontdzi konstrukce stavby nebo jeji c¢asti,
které jsou provadény pfi odstrafiovdni, popfipadé zméné stavby za podminek stanovenych
zvlastnim pravnim predpisem (9), (dale jen "bouraci prace"),

svarovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach podle zvlastniho pravniho predpisu (10)

lepeni krytin na podlahy, stény, stropy nebo jiné konstrukce

prace pfi udrzbé stavby (11) a jejiho technického vybaveni a zafizeni, jakymi jsou naptiklad malifské
a natéracské prace, myti a Cisténi oken, fasad nebo okapt, dale prohlidky, zkousky, kontroly, revize
a opravy technického vybaveni a zafizeni, jakoZ i montdz a demontaZ jejich casti vrozsahu
potfebném pro provedeni téchto prohlidek, zkousek, kontrol, revizi nebo oprav (dale jen "udrZovaci
prace"),

sklendrské prace,

prace spojené se skladovanim a manipulaci s materialem, poptipadé vyrobky,

potapécské prace a prace provadéné ve zvyseném tlaku vzduchu,

prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti spojené s nebezpedim utonuti,

prace spojené s vyuzitim letadla podle zvlastniho pravniho predpisu (12)

Vysvétlivky:
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(6)  Natizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroj, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

(7)  stavebni zakon

(8) §2odst. 1 pism. k) bod 2 a§ 153 odst. 1 stavebniho zakona, § 128 a 130 stavebniho zakona

(10) Vyhlaska ¢. 87/2000 Sh., kterou se stanovi podminky pozarni bezpeénosti pfi svafovani a nahfivani
Zivic v tavnych nadobdch

(11) & 3 odst. 4 stavebniho zakona

(12) Zakon ¢&. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a o zméné a doplnéni zdkona ¢. 455/1991 Sh., o

Zivnostenském podnikani (Zivnostensky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu, vyhlaska ¢. 108/1997 Sb.,

kterou se provadi zakon ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zméné a doplnéni zakona ¢. 455/1991 Sh., o

Zivnostenském podnikani (Zivnostensky zakon), ve znéni pozdéjsich predpist

Dalsi platné predpisy, tykajici se bezpecnosti prace:
° Natizeni vlady ¢. 362/2005 Sh., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky Nafizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., kterym se
stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc( pfi praci, ve znéni nafizeni vlady ¢. 523/2002 Sb. a natizeni
vlady ¢. 441/2004 Sb.

Pracovnici, ktefi budou provadét prace v télese komunikace, musi byt odéni do reflexnich odévi

13.6 NAKLADANI S ODPADY

Béhem stavby bude vedena samostatna evidence v rozsahu vyhlasky 383/2001 Sh., o podrobnosti
nakladani s odpady v platném znéni. Pfi kolaudacnim fizeni budou pfedloZeny doklady o nezavadném

odstranéni odpadd.

14 OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE VLASTNOSTI

14.1 MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Stavba je navriena dle platnych CSN. Ndvrhu predchazela prohlidka staveni$té. Viechny materialy a
hmoty na stavbé pouZité musi splfiovat podminky TKP a materidlovych listd dle certifikace ve shodé se
Zakonem €. 22/1997 Sb. (o technickych pozadavcich na vyrobky), Zdkonem ¢. 71/2000 Sbh. (zména zédkona o
technickych pozadavcich na vyrobky) a nafizenim vlddy ¢. 81/1999 Sb. Zkousky materiald musi byt

provadény a vysledky posuzovany ve shodé s prislusnymi CSN.
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14.2 POZARNIi BEZPECNOST

Stavba nema vliv na civilni obranu a pozarni ochranu. V zdjmovém uUzemi se nenachazi zadné objekty,

které ma ve spravé civilni a pozarni ochrana. Po dobu stavby musi byt zajiStén pfijezd vozidel HZS

k objektiim.

14.3 OCHRANA ZDRAVI, ZDRAVYCH ZIVOTNICH PODMINEK A ZIVOTNiHO PROSTREDI

Stavba nema vliv na Zivotni prostredi.

14.4 OCHRANA PROTI HLUKU

V ramci rekonstrukce kfizovatky a pfilehlych komunikaci nejsou navriena zadna protihlukova opatfeni.

Jako samoziejmé pripominame dodrzovani nocniho klidu mezi 22:00 a 06:00 pfi stavbé.

14.5 BEZPECNOST PRI UZiVANI

Na uZivani stavby nejsou kladena zadna zvlastni opatreni.

14.6 UZITNE VLASTNOSTI STAVBY

Stavba je navrzena tak, aby zlepsila dopravni obsluznost a zaroven zvysila bezpecnost na komunikacich.

14.7 ZAJISTENI PRISTUPU OSOB SE SNiZENOU SCHOPNOSTi POHYBU A ORIENTACE

Stavebni feSeni musi svym provedenim umoZnit samostatny, bezpecny pohyb nevidomych a

slabozrakych, vybavenych dlouhou bilou holi, a osob imobilnich na vozicku.
Podminkou je bezpecna identifikace dllezitych mist a odstranéni zbytnych prekazek.

Konkrétni feSeni v prostoru rekonstruovanych ulic je nasledujici:
e Bezbariérovy pfistup rampou na vsechny chodniky
e Detailni provedeni vsouladu s pozZadavky zdkona a Sjednocené organizace nevidomych a
slabozrakych

e Vodici linie.

14.8 OCHRANA STAVBY PRED SKODLIVYMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

V ndvrhu stavby neni uvazovano zadné specialni opatfeni.
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15 SPLNENiI POZADAVKU DOTCENYCH ORGANU

Vradmci zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni (DPS), byly osloveny DOSS a spravci

inzenyrskych siti. Jejich poZadavky byly zapracovany do této projektové dokumentace.

V Praze, Unor 2014 Ing. Josef Sejnoha
Ing. Vit Barto$
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