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B.1  Popis území stavby 
 
a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované 
stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území: 

Objekt je umístěn v intravilánu města Brno. Stavební pozemek je mírně svažitý s převýšením 
maximálně 4 m. Stavební pozemek je v částečně zatravněný, nenacházela se na něm žádná vzrostlá zeleň, 
kterou by bylo před zahájením stavebních prací odstranit. Na severozápadní straně se nachází zpevněná 
příjezdová komunikace z betonové dlažby. Plocha dvorní části je z vetší části tvořena zpevněnou plochou, 
určenou pro pojezd a parkování vozidel. Pozemek nebyl zamokřený a nevyžadoval odvodnění před 
zahájením stavebních prací. Pozemek se nachází v ochranné zóně městské památkové rezervace Brno. 
Navržené stavební úpravy nezmění podmínky v dané lokalitě – nedochází ke změně využití dotčených 
pozemků a území.  
 
b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem stavby:  

Jedná se o stavební úpravy ve stávající budově nevyžadující územní řízení. Navrhované úpravy 
nepředstavují významnou změnu současného stavu využití ploch, navrhované úpravy jsou v souladu s 
platnou územně-plánovací dokumentací obce. Projektová dokumentace je v souladu s vydaným stavebním 
povolením č.j. MCBS/2020/0086815/STRI. 
 
c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání 
stavby: 

Dle územního plánu se parcela nachází v území s označením „OS – plochy pro veřejnou vybavenost – 
školství“. 

„OS – plochy pro veřejnou vybavenost – školství jsou podle územního plánu plochy pro umístění 
staveb a zařízení, které slouží veřejné potřebě v uvedených funkcích, podrobnější účel využití je stanoven 
funkčními typy, tzn. školství. 

Navrhovaný záměr má podstatu stavebních úprav objektu, kdy se zásadně způsob využití nemění, tzn. 
úpravami neproběhne změna v užívání stavby, a proto je v souladu s územním plánem. Nově budované 
prostory robotárny v suterénu objektu budou sloužit k poskytování volnočasových aktivit dětí a mládeže. 
Realizace předmětné stavby je v souladu s územním plánem i funkčními regulativy platnými pro předmětné 
území. 
 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území: 

 Záměr nevyžaduje povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území. 
 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů: 
 

 Projektová dokumentace respektuje v jednotlivých částech písemné vyjádření a technické podmínky 
dotčených orgánů a správců inženýrských sítí. Projektanti jednotlivých částí respektují ve své projektové 
dokumentaci stávající inženýrské sítě a dodržují podmínky a požadavky jednotlivých správců inženýrských 
sítí a dotčených orgánů, které byly stanoveny v jejich vyjádřeních. Požadavky dotčených orgánů jsou v kopii 
umístěny v „Dokladové části“ projektové dokumentace. Zhotovitel zajistí před zahájením výstavby 
vytyčení všech dotčených inženýrských sítí.  V průběhu výstavby budou dodrženy podmínky uvedené 
v jednotlivých stanoviscích a vyjádření: 

1. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, vydal dne 31.3.2020 pod č.j. KHSJM 
16494/2020/BM/HDM závazné souhlasné stanovisko s podmínkami uvedenými v daném stanovisku: 

a) Před uvedením stavby do užívání předloží investor doklad o tom, že v navrhované stavbě byly pou-
žity výrobky splňující požadavky § 3 vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky 
přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů. 

b) Nejpozději ke kolaudaci předloží investor vyhovující laboratorní rozbor vody z předmětné stavby v 
rozsahu kráceného rozboru dle §3 odst.2 a §4 odst.1 písm. a) z.č.258/2000 Sb.,v rozsahu ukazatelů 
předepsaných v §3 odst.1, §4 odst.7 písm.a) a odst. 8 ve spojení s přílohou č. 5 vyhlášky č.252/2004 
Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah její kontroly. Odběr 
vzorku pitné vody a jeho laboratorní kontrola bude zajištěna u držitele osvědčení o akreditaci, 



  

 

osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace (s označením přesného místa: 
Odběr bude provedený z kohoutu umyvadla v umývárně, m.č. 1.28). 

c) Před uvedením stavby do trvalého užívání budou předloženy výsledky měření hluku z maximálního 
provozu všech stacionárních zdrojů předmětného objektu, a to při jejich maximálním provozním 
výkonu, prokazující v nejexponovanějších sousedních chráněných venkovních prostorech a nejbliž-
ších chráněných vnitřních prostorech ( P1.25, P1.03, třída MŠ v 1.NP L.102) staveb nepřekročení 
hygienických limitů hluku upravených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před ne-
příznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, pro denní a noční dobu. 

2. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, vydal dne 02.4.2020 pod č.j. HSBM-73-1-346/1-OPST-
2020 koordinované souhlasné závazné stanovisko. 

3. Magistrát města Brna-Odbor životního prostředí, vydal dne 2.4.2020 pod 
č.j. MMB/0095898/2020/SLOT závazné souhrnné stanovisko s podmínkami: 

a) Při realizaci záměru nesmí dojít k porušení ochranných podmínek volně žijících ptáků, a také nesmí 
dojít k úhynu a zraňování dalších živočichů (jedná se zejména o ochranu rorýsů a netopýrů). 
Zmíněná ochrana je zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění (dále jen „zákon o ochraně přírody“), konkrétně v ustanoveních § 5 odst. 1 a 3 a § 5a odst. 1. 
OŽP MMB doporučuje realizovat práce, pokud možno, mimo hnízdní období ptáků (hnízdní období 
probíhá cca od 1.4. do 31.8.). V případě netopýrů je situace komplikovanější, protože vytvářejí letní 
a zimní kolonie a jejich výskyt je v některých objektech možný i celoročně. Před zahájením prací je 
nutné objekt prohlédnout a o prohlídce provést zápis do stavebního deníku. V případě nálezu 
živočichů (např. hnízdících ptáků nebo netopýrů) je nutné situaci konzultovat s odborným 
zoologem (např. se zástupcem České společnosti ornitologické (ČSO), tel: 737 301 664, 603 901 
754, e-mail: horakkrystof@seznam.cz, jmpcso@seznam.cz nebo České společnosti pro ochranu 
netopýrů (ČESON), tel.: 774 548 855, 737 121 672, e-mail: netopyr@ceson.org, popř. s pracovníkem 
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Kotlářská 51, Brno, tel: 547 427 662 (647)). Pokyny 
odborného zoologa je třeba při dalším postupu respektovat, aby nedošlo k porušení zákona o 
ochraně přírody. 

b) V případě, že v dané lokalitě bude výskyt zvláště chráněných druhů živočichů (rorýsi, netopýři) 
prokázán, je nutné obrátit se na příslušný orgán ochrany přírody, tj. Krajský úřad Jihomoravského 
kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, který rozhodne, zda je 
nutné udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů, v souladu s ustanovením § 
56 zákona o ochraně přírody. 

c) Při nedodržení podmínek stanovených orgánem ochrany přírody hrozí fyzické osobě za přestupek 
sankce ve výši až 100.000 Kč, právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti 
může být uložena pokuta až 2.000.000 Kč (dle § 87 a § 88 zákona o ochraně přírody). 

4. Magistrát města Brna-Odbor životního prostředí, referát ochrany ovzduší, vydal dne 2.3.2020 pod č.j. 
MMB/0104445/2019/SEMI závazné souhlasné stanovisko s podmínkami uvedenými v daném 
stanovisku: 

a) K vytápění objektu bude sloužit horkovodní výměníková stanice napojená na centrální zásobování 
tepelnou energií. 

b) Při provádění zemních prací (výkopové práce, terénní úpravy) bude minimálně 3 x denně 
prováděno kropení deponií zemin na staveništi. Od tohoto opatření lze upustit v případech, kdy 
bude z důvodu povětrnostních podmínek zemina na staveništi při manipulaci s touto zeminou 
bezprašná. Toto opatření rovněž není vyžadováno v období, kdy teplota vzduchu klesne v daném 
místě a čase pod 0˚C. 

c) Minimálně 3 x týdně zajistí zhotovitel stavby důkladné očištění komunikace u všech výjezdů ze 
stavby, a to minimálně úseku ve vzdálenosti 100 m od výjezdu ze stavby v každém směru. V 
případě způsobeného silného znečištění komunikace zajistí zhotovitel stavby odstranění tohoto 
znečištění bezodkladně. Provedená čištění bude pověřená osoba stavby zaznamenávat do 
stavebního deníku. Čištění staveništních ploch a komunikací bude prováděno zásadněza mokra 
nikoliv suchou cestou. 

d) Zhotovitel stavby zajistí ve spolupráci se všemi smluvními dopravci důkladnou kontrolu čistoty 
vozidel a stavebních strojů před výjezdem ze staveniště a v případě zjištěného znečištění na těchto 
vozidlech (bláto na kolech nebo podvozku vozidel) bude okamžitě zajištěna jejich důkladná očista. 

e) Při řezání stavebních materiálů ve vnějším prostředí (dlažby, asfaltu apod.) bude prováděno 



 

f) kropení řezaného materiálu či využita řezačka s vodní clonou (tzv. mokrá řezačka). Toto opatření 
není vyžadováno v případě, pokud teplota vzduchu v daném místě a čase klesne pod 0˚C. 

g) V řešené lokalitě bude zajištěna informovanost obyvatel (na obvodovém hrazení stavby je nutné 
uvést typ, rozsah a doby trvání stavebních prací). 

h) Při přepravě sypkých materiálů zajistí zhotovitel stavby ve spolupráci se všemi dopravci taková 
opatření, aby nedocházelo k rozsypávání přepravovaných materiálů za jízdy (např. využitím 
uzavíratelných kontejnerů, zakrýváním apod.). 

i) Sypké stavební materiály budou skladovány na vyhrazených místech takový způsobem, aby 
nedocházelo k roznosu do okolního prostředí (např. vlivem větru). 

j) Při zvýšené rychlosti větru (od stupně „silný vítr“ dle Beaufortovy stupnice) budou omezeny práce 
na stavbě, popř. omezena činnost s vysokou prašností. 

k) Staveniště budou obsluhovat pouze vozidla, která splňují emisní normu EURO III a vyšší. 
5. Magistrát města Brna-Odbor životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství a 

hydrogeologie, vydal dne 26.3.2020 pod č.j. MMB/0141168/2020/Blak závazné souhlasné stanovisko. 
6. Magistrát města Brna-Odbor památkové péče, vydal dne 27.3.2020 pod č.j. MMB/0164368/2020/P/zs 

závazné přípustné stanovisko s podmínkami uvedenými v daném stanovisku: 
a) Před zahájením prací a v jejich průběhu budou svolávány kontrolní dny, na které bude zván Ná-

rodní památkový ústav, územní odborné pracoviště (NPÚ ÚOP) v Brně a OPP MMB, přičemž na 
vstupním kontrolním dnu bude projednán harmonogram prací. 

b) Bude zpracována podrobná výkresová dokumentace konstrukčního řešení nových okenních výplní 
a nových dveří (nových dřevěných dvojitých špaletových oken a oken z EURO hranolů) včetně vý-
robních detailů, specifikace kování a okenních klik. Výrobní výkresy nových oken a dveří (i kopií 
stávajících oken) budou před zahájením výroby předloženy na NPÚ ÚOP v Brně a OPP MMB k roz-
hodnutí. Vzorové okno realizované dle výrobní dokumentace bude předvedeno na kontrolním dni. 
Po osazení okenních výplní budou ostění adekvátně zapravena omítkou stejné struktury a opatře-
na nátěrem v odstínu stávajícího fasádního nátěru. 

c) Stávající hodnotné historické vstupní dveře (z ulice a ze dvora) budou zachovány a obnoveny for-
mou odborně řemeslné repase. Technologický postup obnovy vstupních dveří, který bude po pro-
jednání na NPÚ ÚOP v Brně předložen OPP MMB k rozhodnutí. 

d) Technologický postup obnovy stávajícího venkovního schodiště do 2.PP, který bude po projednání 
na NPÚ ÚOP v Brně předložen OPP MMB k rozhodnutí. 

e) Rozsah výměny klempířských prvků bude před realizací upřesněn a po projednání na NPÚ ÚOP v 
Brně předložen na OPP MMB k rozhodnutí. Provedení nových prvků bude navazovat na provedení 
prvků původních. 

7.  Národní památkový ústav, vydal dne 27.3.2020 pod č.j. NPU-371/21390/2020 písemné vyjádření od-
borné organizace státní památkové péče s podmínkami, které byly zapracovány do stanoviska MmB 
odbor památkové péče – viz vyjádření. 

8. E.ON Distribuce, a.s. se sídlem v Českých Budějovicích, vydal dne 27. 2. 2020 pod č. j. T6779-27009584 
vyjádření k PD s podmínkami v něm uvedeným – viz vyjádření. 

9. CETIN, a.s. se sídlem v Praze, vydal dne 27. 2. 2020 pod č. j. 557315/20 vyjádření s podmínkami k PD. 
10. Vodafone Czech Republic a.s., vydal dne 5.3.2020 pod č.j. 200226-1307153438 vyjádření k PD. 
11. UPC Česká republika, s.r.o., vydal dne 6.3.2020 pod č.j. E003342/20 vyjádření k PD s podmínkami – viz 

vyjádření. 
12. T-Mobile Czech Republic a.s., vydal dne 25.2.2020 pod č.j. E08925/20 vyjádření k PD. 
13. Teplárny Brno, a.s., vydal dne 18.2.2020 pod č.j. 006365/2020/TB vyjádření k PD s podmínkami – viz 

vyjádření. 
14. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., vydal dne 16.3.2020 pod č.j. 722/005846/2020/AŠv stanovisko 

k PD s podmínkami – viz vyjádření. 
15. Technické sítě Brno, a.s., vydal dne 29.07.2020 pod č.j. TSB/08462/2020 vyjádření k projektové 

dokumentaci s podmínkami – viz vyjádření. 
16. itself s.r.o., vydal dne 27.8.2020 pod. č.j. 19/003750 vyjádření k existenci sítí 
17. Dopravní podnik města Brna, a.s. vydal dne 30.7.2020 pod č.j. 12382/2020/5040 vyjádření k PD 

s podmínkami uvedenými v daném stanovisku: 
a) Ulicí Kounicovou jsou vedeny trolejbusové a autobusové linky. Součástí komunikace ulice Kounicovy 

je rovněž trolejbusová dráha. Ve zdi budovy Kounicova 684/16 jsou ze strany hlavní komunikace 



  

 

umístěny dva kotevní úchyty trolejového vedení. V chodníku, po straně lichých čísel, je vedena ka-
belová trasa DPMB, a.s. 

b) Po dobu stavby nesmí být na linkách MHD narušena plynulost a bezpečnost provozu. Současně 
musí být zachovány podmínky pro bezpečný příchod a odchod cestujících na a ze zastávky MHD. 

c) Stavební nebo jiná činnost v prostoru komunikace s provozem MHD musí být prováděna tak, aby 
byla zachována minimální průjezdná šířka 3,5 m. Trolejbus může vybočit ze stopy dané osou trole-
jového vedení maximálně o 3,5 m. 

d) Místo výkopových prací staticky zabezpečte, bezpečnostně označte a vybavte příslušným doprav-
ním značením. Výkopové práce provádějte mimo dopravní špičku. 

e) V nezbytném případě dotčení dopravy projednejte návrh dopravních opatření a projekt přechod-
ného dopravního značení v dostatečném předstihu s pracovníky Odboru přípravy provozu – pan 
Chudáček tel. 543171415 nebo e-mail pchudacek@dpmb.cz 

f) Provoz trolejbusových linek a kabelová trasa (v chodníku na protější straně) nebudou dotčeny sta-
vební činností. 

g) Veškeré práce v blízkosti trolejového vedení musí být prováděny dle předem dohodnutých realizač-
ních podmínek stanovených střediskem Energetická síť – Ing. Puk, tel. 543173651, mob. 
724488317, e-mail: mpuk@dpmb.cz 

h) Při použití mechanizace dodržte ochranné pásmo trolejového vedení 1,5 m od živých částí pod na-
pětím, přičemž za živou část se považuje i část převěsu končící druhou izolací 

i) Veškeré škody na zařízení DPMB vzniklé při realizaci uvedené akce, zjištěné i dodatečně, budou 
hrazeny z finančních prostředků investora 

18. Technické sítě Brno, a.s. vydal dne 29.07.2020 vyjádření k PD pod č.j. TSB/08462/2020 s podmínkami 
uvedenými ve vyjádření viz. dokladová část. 

 
f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně 
historický průzkum apod.: 
 

Z důvodu provedení a posouzení komplexního stavu objektu, byly provedeny tyto dílčí průzkumy: 
• Stavebně technický průzkum budovy 
• Stavebně technický průzkum konstrukce střechy 
• Statický posudek nosné konstrukce střechy 
• Kamerové prohlídky skutečného stavu kanalizace 
• Vlhkostní průzkum 
• Stratigrafický průzkum 

 Veškeré tyto průzkumy jsou nedílnou součásti této závěrečné zprávy stavebně technického 
průzkumu, která byla předána objednateli již dříve. Nejdůležitějším průzkumem byl stavebně technický 
průzkum zpracovaný firmou Průzkumy staveb s.r.o., jeho výsledky jsou zapracovány do projektové 
dokumentace. Byly zjišťovány skladby podlah, průběžnost příček (do dalšího patra) a skladby střešních 
konstrukcí a lokálně zjišťován tvar stropní konstrukce a jeho uložení na svislé nosné konstrukce. 
 
Stavebně technický průzkum budovy 

V rámci stavebně technického průzkumu byl zjišťován způsob založení, materiálové skladby podlah, 
skladba a stav vodorovných konstrukcí a skladba střešního pláště. Dále byla provedena prohlídka celého 
objektu zaměřená na zjištění vad a poruch stavebních konstrukcí. Průzkumné práce se prováděli na 
vybraných místech v 1.PP a v 5.NP. 

Základy a geologie 

 Za účelem uvažovaného osazení výtahu do schodišťového zrcadla byla provedena v 1.PP jedna 
kopaná sonda (K1). Sondou byla zjištěna minimální hloubka založení, tvar základové konstrukce a skladba 
podlahy. Z výsledků místního šetření a popisu sond v podzákladí, se předpokládá výskyt hlinito-písčité 
zeminy – pravděpodobně okraj reliktu vyšší štěrkopísčité terasy. 

Vodorovné nosné konstrukce 

V místě dvorní přístavby byl nad 1.PP zjišťován tvar a skladba stropní konstrukce. Průzkumem byly 
zjištěny ocelové I nosníky vynášející betonové stropní panely. Byly zjištěny následující skladby:  



 

sonda V1: 
o plech 1 mm,  
o betonová mazanina cca 100 mm,  
o ŽB panel dutinový 100 mm,  
o vzduchová mezera 140 mm,  
o ŽB panel dutinový 100 mm,  
o omítka 30 mm.  

Sonda V2: 
o plech 1 mm,  
o betonová mazanina cca 250 mm,  
o ŽB panel dutinový 100 mm,  
o vzduchová mezera 140 mm,  
o ŽB panel dutinový 100 mm,  
o omítka 25 mm. 

Střešní plášť 

 Na dvou místech v 5.NP byla z interiéru zjišťována skladba střešního pláště s šikmé střeše, především 
tepelné izolace. Byly zjištěny následující skladby:  
 Sonda S1: 

o pálená střešní taška, laťování (30x50) tl. 30 mm,  
o asfaltová lepenka,  
o skelná vata 140 mm,  
o prkna tl. 25 mm,  
o 2x sádrokartonové desky 24 mm.  

Sonda S2: 
o pálená střešní taška,  
o laťování (30x50) tl. 30 mm,  
o minerální vata 160 mm,  
o 2x sádrokartonové desky 12 mm.  

Prostor mezi krokvemi je nedostatečně vyplněn minerální vatou, hlavně ve vyšších místech střechy. 

Podlahy 

 Z důvodů zjištění skladby, materiálu a kvality jednotlivých vrstev podlah bylo v 1.PP provedeno 
celkem 6 vrtaných sond jádrovým vrtákem průměru 40 mm. Zjištěné skladby jsou uvedeny v podrobném 
stavebně technickém průzkumu a jsou zapracovány do projektové dokumentace.  

Průběžnost příček 

 Prohlídkou a drobnými vrtanými sondami byla zjištěna neprůběžnost dvou příček z 1.PP do 1.NP. 
Příčky končí v 1.PP pod železobetonovým průvlakem/stropem. 

Zjištěné vady a poruchy 

V rámci stavebně technického průzkumu byla provedena vizuální prohlídka objektu z hlediska výskytu 
vad a poruch. K popisu byla provedena fotodokumentace. 

Ve 2.PP uvnitř bunkru je na obvodovém zdivu velké množství vlhkostních „map“. V prostorách 
schodiště jsou taktéž velké vlhkostní „mapy, na většině již došlo k odpadnutí či ke zbavení omítek. Na 
podlaze v bunkru jsou místy viditelné trhliny 

Na uliční obvodové zdi bylo zjištěno velké množství vlhkostních map, pravděpodobně 
způsobeno zatékáním srážkové vody z okolního terénu a nefunkční či chybějící hydroizolací. V kotelně je 
vlhké zdivo již z poloviny zbavené omítek. Velice obdobná situace je u dvorní stěny pod schodištěm. 
V místech bývalé koupelny jsou na stěnách porušeny omítky. Na stěnách dvorních nízkých přístaveb jsou 
viditelné vlhkostní „mapy“ a jsou zde porušené omítky. Na stropech přístavby bylo zjištěno několik trhlin 
od dosednutí stropních panelů. V 1.PP se nachází mnoho zatečených míst od různých, již vyřešených, 
havárií vodovodu a kanalizací. 



  

 

 Na chodbách bylo v teracové podlaze zjištěno několik trhlin, některé i výraznější. Místy se na stro-
pech nacházejí zatečená místa z různých menších havárií. 
 Na chodbách se v teracové podlaze opakovaně nacházejí větší či menší trhliny. V místě napojení pří-
stavby na starší objekt byla zjištěna svislá trhlina. Na mnoha místech se objevují vlasové trhliny v omítkách 
stropů a stěn. 
 Na chodbách se v teracové podlaze se opakovaně nacházejí větší či menší trhliny. V místě napojení 
přístavby na starší objekt se trhlina objevuje i v teracové podlaze. 

Velkým problémem ve 4.NP je zatékání dešťové vody přes okenní otvory. Zatéká ale již i přes 
střešní krytinu, pravděpodobně na přechodu pálené krytiny a oplechováním. Na stropech chodeb a tříd se 
objevují zatečená místa. Domníváme se, že to může být netěsností vnitřních dešťových svodů nebo poruše-
nou střešní krytinou. Na chodbách se v teracové podlaze opakovaně nacházejí větší či menší trhliny. Na dvou 
příčkách byly zjištěny svislé a šikmé trhliny. Šikmá trhlina se objevuje i v místě napojení přístavby. Dokonce 
zde byl vytvořený sádrový terč pro sledování trhliny. Na mnoha místech stěn a stropů se objevují vlasové 
trhliny. V místě dveřních zárubní a okenních otvorů jsou místy porušené omítky. 

Stejně jako ve 4.NP, i v 5.NP zatéká přes střešní okna do interiéru. Podobná situace je i v případě 
zatékání přes střešní krytinu. Na několika místech jsou vidět zatečená místa, místy dokonce už odpadává 
omítka. Vlivem vlhkosti už odpadává omítka. V okolí dveřních zárubní jsou poškozené omítky. Na schodišťové 
stěně se zjistilo několik menších trhlin v omítkách. 

Uliční fasáda – na dosti místech se již omítky začínají uvolňovat od podkladu a rozpadat. Patrně 
je to způsobeno tím, že je na nich na mnoha místech patrno mnoho vlasových trhlin, přes které se do omítek 
dostává srážková voda, která urychluje destrukci omítek. Většinou zatím odpadává jen horní štuková vrstva, 
na několika místech však degradují i jádrové omítky. Ozdobné prvky zatím, až na výjimky, nejsou porušeny. 
Omítky na okapních římsách se odlupují a začíná se rozpadat. Na jihovýchodní uliční fasádě je dokon-
ce římsa úplně zničená. Uvolněné omítky nebo již odpadané jsou i v blízkosti okenních otvorů. Na jiho-
východní uliční fasádě jsou nad oknem dokonce i obnažené cihly, pravděpodobně i uvolněné. V místě napo-
jení přístavby na starší část budovy je dlouhá svislá trhlina procházející až do okapní římsy. Tato porucha 
byla již zmíněna u poruch v jednotlivých podlažích. Na venkovním soklu jsou na mnoha místech patrny vlh-
kostní „mapy“. Starší cementové omítky jsou navíc pravděpodobně překryté neprodyšnými nátěry, které mají 
velký difuzní odpor a způsobují vzlínání do větší výšky. Nátěry se již ve velkých plochách odlupují.  

Dvorní fasády vypadají o poznání lépe než uliční, nicméně i zde se na několika místech omítky za-
čínají uvolňovat od podkladu, blíže. Na spodních okrajích stěn přiléhajících k nízkým přístavbám jsou omítky 
vlivem odstřikující vody z „ploché“ střechy degradovány a postupně odpadají. Omítky na okapních římsách 
se odlupují a začínají se rozpadat. V místě překladů se u některých okenních otvorů objevují trhliny. 
V přístavku u tělocvičny se pravděpodobně vlivem chybějícího provázání zdiva vytvořila svislá trhlina 
v tloušťce 10 mm. Soklové zdivo celého dvora je pravděpodobně velice vlhké. Chybějící svislá hydroizolace a 
odstřikující voda z betonové plochy má za následek dotaci vody přímo na omítky, respektive na zdivo. Do-
chází tak na mnoha místech k odpadávání omítek a následně může degradovat i cihelné zdivo. V některých 
místech jsou vlhkostní mapy výrazně vysoko. U venkovní schodiště směřující do 2.PP jsou taktéž velké vlh-
kostní mapy na zdi. Jako z uliční fasády, tak i ze dvora je v místě napojení přístavby na starší část budovy 
dlouhá svislá trhlina procházející až do okapní římsy. Betonové schodiště směřující z budovy na parkoviště je 
poničené. Keramický obklad na stupních již nedrží. 

Obecně mají fasády strávené a poničené nátěry, které již nechrání povrchovou vrstvu omítek před 
klimatickými vlivy. Ty následně degradují. Všechny venkovní terasy v objektu mají nedostatečný spád a jsou 
neudržované. Odtokové kanálky jsou na mnoha místech zanesené. Střešní krytina je místy na hranici své 
životnosti, drolí se a ucpává nástřešní žlaby. Krytina již nedosedá na střešní latě a nezaručuje dobrý odvod 
vody ze střešní roviny. Některé okapové žlaby jsou zarostlé. Oplechování je místy zrezivělé a netěsní. 
Oplechování parapetů je místy neodborně provedeno, voda nemůže odtékat a drží se na plechu. 
 

Stavebně technický průzkum konstrukce střechy 

Byl proveden stavebně technický průzkum nosné konstrukce krovu, který obsahoval vizuální 
prohlídku prvků z rostlého dřeva v jejich uložení na nosnou zděnou konstrukci a v místech detailů. Dále 
vizuální prohlídku vybraných částí konstrukce zaměřenou na její úplnost (kontrola přítomnosti hlavních 
nosných prvků), vizuální prohlídku vybraných konstrukčních detailů (chybějící nebo nevyhovující prvky spojů 
apod.). Z výsledku průzkumu vyplynul konstrukční systém střešního pláště.  



 

Jedná se o víceúrovňovou mansardovou střechu. Mansardová část střechy (se sklonem asi 70 stupňů) 
tvoří vnější obvodový plášť místností ve 4.NP respektive 5.NP. Mansardové plochy potom na výškové úrovni 
nad stropem užitných prostor přecházejí na v sedlovou střechu s běžným sklonem 45 stupňů. Konstrukce 
zdvojeného stropu pod užitnými prostory 5.NP je tvořena na severozápadní straně střední části budovy 
ocelovými průvlaky z válcovaných profilů U300, které jsou doplněny kolmými dřevěnými stropnicemi. Na 
jihovýchodní straně střední části budovy je konstrukce zdvojeného stropu realizována dřevěnými trámy 
dimenze 100x140 mm, které jsou uloženy na obvodových stěnách a středové nosné stěně. Pohledové 
konstrukce v užitných prostorách jsou realizovány pravděpodobně z heraklitových, dřevocementových 
pohledových desek. Konstrukce krovu severozápadního křídla je částečně tvořena konstrukcí ocelovou a 
částečně dřevěnou. Základní nosný prvek této části jsou ocelové rámy kotvené na výškové úrovni podlahy 
4.NP pravděpodobně do železobetonového skeletu. Na ocelové konstrukci je uložena sedlová střecha 
tvořena pravidelným rastrem hambalkových vazeb.  

Na novou část krovu navazuje historická konstrukce, která je tvořena trojicí vaznic (2 krajní vaznice, 1 
vrcholová vaznice), sloupky podporující vaznice, soustavou kleštin propojující středové sloupky s krajními 
sloupky, mansardovými krokvemi uloženými na dolní straně v úrovni podlahy 4.NP a horní straně krajní 
vaznicí a běžnými krokvemi uloženými na krajních vaznicích a vrcholové vaznici. Krov nad jihovýchodním 
křídlem je analogický s historickou částí krovu nad severozápadním křídlem, rozdíl je pouze v ukončení 
krovu. Střešní rovina čela jihovýchodního křídla je tvořena historickým krovem, v případě severozápadního 
křídla je střešní rovina tvořena novou konstrukcí. Konstrukce krovu středové části se dá považovat za 
nejsložitější. Střed této části tvoří masivní středovou věž nad původní zděnou vestavbou. Stěžejní 
konstrukční prvky této části jsou: 5 vaznic a 1 pozednice rovnoběžné s podélnou osou středové části, 4 
vaznice ve směru kolmém na podélnou osu, dvojice sloupů podepírající vrcholovou vaznici na obou koncích, 
čtveřice sloupů podepírající středové vaznice, systém sloupků podepírající krajní vaznice, systém výměn pod 
sloupy přenášející zatížení do svislých nosných konstrukcí, mansardové krokve a běžné krokve. Na každé 
straně od středové věže se nachází krov stejného konstrukčního uspořádání na obou stranách. Tento krov je 
tvořený dvojicí středových vaznic, které jsou podepřeny sloupky doplněnými o pásky. Na vaznicích jsou pak 
uloženy krokve, které jsou podepřeny ve dvou bodech (na pozednici a středové vaznici), vrcholová vaznice 
v této soustavě chybí. Na úrovni středových vaznic je realizován strop nad učebnami 5.NP. Stavebně 
technickým průzkumem bylo zjištěno chybějící ztužení ocelové konstrukce. Ocelová část krovu nad 
severozápadním křídlem je opatřena stěnovým ztužidlem pouze v severozápadní stěně. V jihovýchodní stěně 
je zřejmé, že ztužidlo bylo dodatečně odstraněno. Z pohledu na strop ve 4.NP je zřejmé, že střechou do 
objektu zatéká. Při prohlídce půdy však nelze lokalizovat konkrétní místa poškození střešního pláště. Lokálně 
jsou v místech zjevného zatékání do konstrukce zřetelná napadení konstrukce hnilobou. Nejvýznačnější je 
toto napadení ve středové části pod konstrukcemi okrajových věžiček. Materiál spojovacích kolíků je 
nevhodný. Dále pak nejsou dodrženy okrajové vzdálenosti pro spojovací prvky, které jsou předepsány 
v současných platných normách (ČSN EN 1995-1-1). Průzkum dále poukazuje na nedostatečné provedení 
přípojů.   
 
Statický posudek nosné konstrukce střechy 

 Byl proveden odborný statický posudek vybraných částí konstrukce a to: typická část krovu nad 
učebnou ve středové části objektu, konstrukce dřevěné podlahy učebny ve středové části objektu, dřevěný 
krov uložený na ocelové konstrukci v oblasti severozápadního křídla a prostě podepřená krokev nad 
jihovýchodním křídlem. V posudku na stávající zatížení byla konstrukce rozdělena na 4 dílčí části. V 1. části 
byla posouzena typická vazba krovu sestávající z dvojice vaznic, které jsou podepřené sloupky doplněnými o 
pásky. Vaznice podepírají krokve a podlahu půdy. Sloupky a vaznice vyhovují na posouzení pro mezní stav 
únosnosti. Krokve nevyhovují na posouzení pro mezní stav únosnosti. Ve 2. části se jedná o stropnice pod 
vestavbou učebny psychologie na pravé straně budovy v 5.NP. Stávající konstrukce podepírající učebny je 
z hlediska stavu únosnosti nevyhovující. Ve 3. části se jedná o dřevěnou konstrukci krovu nad ocelovou 
konstrukcí v severozápadním křídle. Krokve v této části na posouzení mezního stavu únosnosti nevyhoví. Ve 
4. části byla posuzována typická krokev na rozpětí v půdoryse 4,1 m ve sklonu 40 stupňů. Krokve v této části 
na posouzení mezního stavu únosnosti nevyhoví. 
 
Kamerové prohlídky skutečného stavu kanalizace 

Prohlídka splaškové kanalizace byla provedena monitorovacím zařízením z revizní křížové šachty 
v 1.PP na chodbě proti spádu k hlavnímu řádu, k WC, sprchy ženy, šatna ženy, směr tělocvična, dále z WC 



  

 

muži a ženy po spádu na průběžnou kanalizaci a ve sklepě. Cílem bylo zjištění technického stavu kanalizace, 
použitého materiálu a průměru kanalizačního potrubí. Z výsledků měření vyplývá, že v době revize je stav 
splaškové kanalizace vyhovující v souladu s požadavky na kanalizační provoz splaškových vod. 
 
Stratigrafický průzkum 

Byl proveden průzkum stratigrafie povrchových úprav a materiálové skladby fasádního pláště 
objektu. Bylo taktéž provedeno zhodnocení technického stavu architektonických a dekorativních prvků 
fasádního pláště. Vlastní průzkum sestával z nedestruktivní a destruktivní metody. 

Nejrozsáhlejší poškození a projevy degradace, se v současnosti vyskytují na exponovaných plochách 
fasády, včetně lokálních poruch pod korunní římsou, partiích krajních okenních os všech průčelí a 
pochopitelně v parterové části, tedy v místech kde byly nejvíce vystaveny klimatickým vlivům, či možnosti 
mechanického poškození. V rámci obecného vyhodnocení stavu zachování architektonických a dekorativních 
prvků lze konstatovat, že z primárních vrstev a materiálů jsou zachovány především prvky štukového dekoru, 
provedeného z materiálu na bázi hydraulického vápna a tzv. románského cementu. 
 
Vlhkostní průzkum 

 Bylo provedeno posouzení z hlediska vlhkosti z exteriéru. Stavebním průzkumem bylo zjištěno, že 
objekt na severozápadní straně nemá pod úrovní terénu žádnou hydroizolaci, popřípadě je hydroizolace 
ukončena pod úrovní terénu. Ve spárách mezi betonovou dlažbou a obvodovou konstrukcí není žádná svislá 
hydroizolace, je zde jasně viditelné cihelné zdivo. Ve dvoře na obvodové konstrukci rovněž působí povrchová 
voda zatékající do násypu pod dlažbou a následně vsakuje do neizolovaného zdiva. Voda následně vzlíná a 
degraduje omítky těsně nad úrovní terénu. Vlivem zatažení omítek pod dlažbu i samotná omítka natahuje 
vlhkost od terénu. Omítka okolo dešťových svodů je degradovaná. V prostoru vnějšího schodiště do 
původního krytu dochází ke vzlínání vlhkosti z rubu konstrukce do zásypu. Podlahová vpusť je 
pravděpodobně ucpaná a je nutné provést revizi či výměnu vpusti. 
 Byl také proveden průzkum z hlediska vlhkosti z interiéru. Průzkumem bylo zjištěno, že pokud 
konstrukce nejsou pod úrovní terénu opatřeny žádnou svislou izolací, tak přímo do nich zatéká. V případě, že 
již byly v minulosti při stavbě, či až dodatečně, opatřeny svislou izolací (nebo je okolo nich jílový obsyp), je již 
toto opatření nefunkční a je nutné provést izolace nově. Vlhkost zdiva v ploše zatečení a vlhkostních 
degradací byla od 8 % do 13 %. Obvodová konstrukce vnitřního schodiště, vedoucího do 2.PP je rovněž 
zasažena vlhkostí z rubu konstrukce. Vlhkostí z rubu je zasažena i boční konstrukce schodiště. Ta je již také 
obvodová, neboť zde končí 2.NP. Tato konstrukce není z vnější strany přístupná, neboť půdorys 1.PP za ní 
pokračuje. Vzlínající vlhkost na středové konstrukci v prostoru krytu se objevuje až do výšky 1,8m. Vlhkost 
středových konstrukcí byla od 0-8 %. Viditelná je i degradace omítek vnitřní konstrukce v 1.NP v chodbě 
P1.05. Místy dosahuje výšky 0,7m. Omítky jsou zde již lokálně opravovány. V prostoru 2.PP mimo kryt jsou 
degradace omítek v menším rozsahu, vlhkost zdiva je také podstatně menší. V 1.PP na stropě je viditelná 
degradace omítky vlivem nějaké instalační poruchy v 1.NP. 
 
Pasportizace okenních výplní 

 Ze celkového počtu 323 kusů posuzovaných oken bylo dle vizuálního hodnocení stavu nejvíce oken 
zařazeno do kategorie 4 (Špatný technický stav).  
 Celkově jsou okna v budově školy dožitá a značně poškozená. Jedná se stále o původní okna a jejich 
oprava byla příliš dlouho odkládána. Již v době montáže byla jejich konstrukce v některých ohledech chybná 
(odpovídala poznání a zkušenostem tehdejší doby) a to především při zabezpečení průniku dešťové vody do 
interiéru či v nedostatečných dimenzích rámů především u křídel. Tehdejší době samozřejmě odpovídají i 
tepelně-technické parametry, které jsou z dnešního pohledu vývojově překonané již několika generacemi 
oken.  
 Přiložené tabulky obsahují kompletní přehled všech oken, kde při zvoleném systému číslování lze 
dohledat každé jednotlivé okno, jeho tvar, rozměry i stav včetně návrhu oprav. Zde je vhodné zamyšlení nad 
efektivností a výsledným estetickým účinkem renovace převážně dožitých dřevěných oken. Je rozumné 
připomenout i rizika spojená s renovací oken s příliš velkým stupněm poškození : tato okna nedosáhnou 
nikdy technických parametrů nových byť materiálově podobných oken - z výše uvedených příčin nebude 
nikdy zabráněno kondenzaci vodních par (dodatečná montáž dvojskla není v tomto případě možná, 
parametry rámů křídel jsou neměnitelné) - z výše uvedených příčin nelze důsledně zamezit zatékání 
dešťových vod při nepříznivých povětrnostních podmínkách (v subtilních rámech nelze vyfrézovat dostatečně 



 

hluboké drážky pro odvod vody) - velmi problematickým bodem při opravách starších oken je degradace 
dřeva dlouhodobě nechráněného proti nepříznivým vlivům. Tento dřevěný profil je pak zašedlý, popraskaný 
a s vystouplými lety a mnohdy napaden biotickými škůdci. Jeho oprava především z hlediska přilnavosti 
opětovného nátěru je obtížná, po praktické stránce neexistují systémy, které dokážou dlouhodobě přilnout 
na takto poškozený povrch dřeva. A profil nemá takové dimenze, které umožní dostatečné zbroušení 
poškozených částí. Prováděcí firmy pak nedokážou zajistit záruku delší než dva roky. Náklady na renovaci i 
jen několika původních zachovalejších oken jsou vysoké a srovnatelné s náklady na nová dřevěná okna. Ta 
lze vyrobit vzhledově identická a přesto funkční a dnešním technickým požadavkům vyhovující, s izolačními 
dvojskly i zdokonalenými parametry rámů, které pak brání kondenzaci vodních par i průniku nepříznivých 
venkovních vlivů do jejich konstrukce a značně tak prodlužují jejich životnost.    
 
 g) Ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, památková zóna, zvláště 
chráněné území apod.: 

 Objekt se nachází na území ochranného pásma Městské památkové rezervace Brno, vyhlášené 
Rozhodnutím Národního výboru města Brna, odboru kultury, č.j. KULT/402/90/Sev. ze dne 6.4.1990 o určení 
ochranného pásma pro historické jádro města Brna, prohlášené nařízením vlády ČSR č. 54 ze dne 19.dubna 
1989 za městskou památkovou rezervaci. 
 
h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 

 Lokalita neleží v záplavovém území, území není poddolované. 
 
i) Vliv stavby na okolní pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území.: 

 Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Proto není nutné zajišťovat 
žádnou ochranu v bezprostřední blízkosti před negativními účinky. 
 Odtokové poměry předmětného území nebudou stavebním záměrem negativně ovlivněny. V 
bezprostřední blízkosti se nenachází žádná koryta vodních toků. Budou respektována ochranná pásma sítí 
technické infrastruktury.  
 Během stavebních prací se dočasně zvýší prašnost a hlučnost v okolí stavby. Investor ve spolupráci s 
dodavatelem učiní taková opatření, aby byly tyto negativní účinky na okolí minimalizovány. Při vykládání 
materiálu, nakládání suti a montážních pracích může dojít k lokálnímu poškození a znečištění stávajících 
zpevněných ploch. Po dokončení regenerace budou poškozené plochy opraveny dodavatelem. Může dojít 
dočasně ke snížení počtu parkovacích ploch. Vliv stavebních prací na okolní stavby bude minimální. 
 
j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 

Stavba nevytváří žádné požadavky na asanaci, demolice ani kácení dřevin. 
 
k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa: 

 Stavba netvoří požadavky na zábor zemědělského půdního fondu ani na zábor pozemků určených k 
plnění funkce lesa.  
 
l) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě: 

 Vzhledem k charakteru záměru se navrženými úpravami nemění způsob využívání technické 
infrastruktury. Stavbou nedojde ke změně územně technických podmínek. Stavba bude využívat stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu. Pokud se týká dopravní infrastruktury, na severozápadní straně areálu 
je stávající sjezd z ulice Kounicovy. Stavba je kompletně napojena na dopravní a technickou infrastrukturu. 
Dopravní trasy jsou uvažovány po stávajících místních komunikacích, objekt je dopravně dobře přístupný. Do 
technické infrastruktury nebude nijak zasahováno. 
 
m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice: 

 Vzhledem k charakteru záměru nejsou vyžadovány věcné a časové vazby stavby ani podmiňující, 
vyvolané a související investice.  
 
 
 
 



  

 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí: 
 
parc. č. 1384/1 
výměra:   4573 m2     
druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 
způsob ochrany : ochranné pásmo MPR 
list vlastnictví:  6786  
vlastník:   Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 
 
Sousední parcely: 
parc. č. 1376 
výměra:   3248 m2     
druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 
způsob ochrany : ochranné pásmo MPR 
list vlastnictví:  203 
vlastník:   Tělocvičná jednota Sokol Brno I, Kounicova 686/22, Veveří, 60200 Brno 
 
parc. č. 1377 
výměra:   969 m2      
druh pozemku:  ostatní plocha 
způsob využití:  ostatní komunikace 
způsob ochrany : ochranné pásmo MPR 
list vlastnictví:  203  
vlastník:   Tělocvičná jednota Sokol Brno I, Kounicova 686/22, Veveří, 60200 Brno 
 
parc. č. 1382/4 
výměra:   390 m2      
druh pozemku:  ostatní plocha 
způsob využití:  jiná plocha 
způsob ochrany : ochranné pásmo MPR 
list vlastnictví:  10001  
vlastník:   Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno 
 
parc. č. 1382/17 
výměra:   48 m2      
druh pozemku:  ostatní plocha 
způsob využití:  zeleň 
způsob ochrany : ochranné pásmo MPR 
list vlastnictví:  10001  
vlastník:   Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno 
 
parc. č. 1384/2 
výměra:   65 m2      
druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 
způsob ochrany : ochranné pásmo MPR 
list vlastnictví:  6786  
vlastník:   Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 
 
parc. č. 1384/7 
výměra:   2691 m2     
druh pozemku:  ostatní plocha 
způsob využití:  jiná plocha 
způsob ochrany : ochranné pásmo MPR 
list vlastnictví:  6786  
vlastník:   Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 
 
 
 
 
 
 



 

parc. č. 1384/8 
výměra:   17 m2      
druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 
způsob ochrany : ochranné pásmo MPR 
list vlastnictví:  6786  
vlastník:   Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 
 
parc. č. 1385/1 
výměra:   543 m2      
druh pozemku:  ostatní plocha 
způsob využití:  ostatní komunikace 
způsob ochrany : ochranné pásmo MPR 
list vlastnictví:  100001  
vlastník:   Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno 
 
parc. č. 1522/1 
výměra:   12002 m2     
druh pozemku:  ostatní plocha 
způsob využití:  ostatní komunikace 
způsob ochrany : Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 
List vlastnictví:  60000 
vlastník:   Česká republika 
 
 
o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo: 

Realizací úprav nevznikne žádné ochranné ani bezpečnostní pásmo. 
 

B.2  Celkový popis stavby 

2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně 
technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí: 

Změna dokončené stavby, viz B.1 f).  
 
b) Účel užívání stavby: 
 Stavba je v současnosti využívána pro školství – vyšší odborný stupeň vzdělávání a současně se 
v 1.NP nachází prostory firemní mateřské školky. V rámci SO 01 budou vybrané prostory v 1.PP nově využity 
jako prostory poskytující volnočasových aktivit pro děti a mládež – z prostor učeben a dílen VOŠZ.  
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba: 

Navrhované úpravy jsou trvalé. 
 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických po-
žadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby: 

 Projektová dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 47/2020 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace 
je zpracován v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. 
Navržené stavební úpravy jsou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
ve znění vyhlášky č. 323/2017 Sb., vyhláškou č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a vyhlášky č. 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na 
prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělání dětí a mladistvých ve znění vyhlášky 
465/2016 Sb. 
 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek do-
tčených orgánů, 
 Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace a v kopii jsou umístěny 
v Dokladové části projektové dokumentace a současně v souhrnu viz B.1 e). 
 



  

 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů: 

Objekt je evidován v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod r.č. 48501/7-7817 a 
nachází se na území ochranného pásma Městské památkové rezervace Brno, vyhlášené Rozhodnutím 
Národního výboru města Brna, odboru kultury, č.j. KULT/402/90/Sev. ze dne 6.4.1990 o určení ochranného 
pásma pro historické jádro města Brna, prohlášené nařízením vlády ČSR č. 54 ze dne 19.dubna 1989 za 
městskou památkovou rezervaci. V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné údaje o 
ochraně stavby podle jiných právních předpisů. 
 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek 

a jejich velikosti apod. 
 
Zastavěná a užitná plocha, obestavěný prostor nebude vzhledem k povaze stavebních prací nijak 

ovlivněn.  
SO 01 – Robotárna 

Stavebními pracemi v případě stavebního objektu SO 01 – Robotárna dojde k částečnému navýšení 
počtu zaměstnanců a počtu žáků.  

• Užitná plocha nových prostor SO 01 – Robotárna – 507,28 m2 
• Užitná plocha nově přemístěných prostor šaten a sprch pro tělocvičnu VOŠZ: 69,81 m2 
• Užitná plocha skladů v 2.PP – 205,71 m2 
• Počty uživatelů (studentů) nově vybudovaných odborných učeben robotárny: 

o 1.03 PC Učebna – 32 žáků + 2/3 zaměstnanci 
o 1.24 Dílna – 16 žáků + 2/3 zaměstnanci 

• Počet studentů, kteří budou využívat nové šatny tělocvičny – celkem 24 studentů (dvě 
šatny pro 12 osob) 

 
h) Základní bilance stavby 

Objekt je napojen na stávající veřejné sítě – vodovod, rozvody NN, kanalizační síť, teplovod a 
komunikační sítě. Množství srážkových vod ani způsob likvidace srážkových vod se záměrem nemění.  

Dochází k navýšení spotřeby elektrické energie, vody a navýšení množství odpadních vod.  
Tepelná bilance 

• Instalovaný výkon výměníku ÚT   520 kW 
• Instalovaný výkon výměníku TV   80 kW 
• Celkový instalovaný výkon vytápění a ohřevu TV 600 kW 
• Stávající výkon deskového výměníku   440 kW 
• Přípojný výkon výměníkové stanice   450 kW 

 
Parametry systému – UT – Primární okruh 

• Systém:      dvoutrubkový 
• Přenášené médium:     horká voda 
• Teplota:      Zima–100/70 °C 

       Léto–70/30 °C 
• Tlaková úroveň:     PN 25 

Parametry systému – UT – sekundární okruh 
• Systém:      dvoutrubkový 
• Přenášené médium:     teplá upravená voda 
• Teplota:      vytápění - 80/60 °C 

       TV - 50/10 °C 
• Tlaková úroveň:     PN 10 

 
Předpokládaný elektrický instalovaný příkon SO.01 - Robotárna                                         

• Instalovaný příkon     33,1 kW  
• Soudobost:         β = 0,6, rezerva 20%     
• Přepočtený příkon:       Pp = 23,8 kW  
• Účiník            cos φ = 0,95        
• Jmenovitý proud:       In = 36,4 A  



 

• Velikost hlavního jističe pro provoz robotárny bude upřesněn podle požadavku na jištění 
vybavení (soustruh, laser). 

 
Předpokládaný elektrický instalovaný příkon SO.01 – Robotárna – rozvaděč 2.PP                                         

• Instalovaný příkon     1,5 kW  
• Soudobost:         β = 0,8, rezerva 20%     
• Přepočtený příkon:       Pp = 1,4 kW  
• Účiník            cos φ = 0,95        
• Jmenovitý proud:       In = 2,1 A  

 
Předpokládaný elektrický instalovaný příkon SO.01 – Robotárna – rozvaděč sociálky tělocvična                               
   

• Instalovaný příkon     2,9 kW  
• Soudobost:         β = 0,8, rezerva 20%     
• Přepočtený příkon:       Pp = 2,8 kW  
• Účiník            cos φ = 0,95        
• Jmenovitý proud:       In = 4,3 A  

 
Předpokládaný elektrický instalovaný příkon SO.02 – rozvaděč RK                                  

• Instalovaný příkon     5,4 kW  
• Soudobost:         β = 0,8     
• Přepočtený příkon:       Pp = 5,2 kW  
• Účiník            cos φ = 0,95        
• Jmenovitý proud:       In = 8,4 A  

 
Předpokládaný instalovaný příkon SO.05 - Výtah                                         

• Instalovaný příkon:       Pi = 3,7 kW 
• Soudobost:      β = 1,0            
• Přepočtený příkon:     Pp = 3,7 kW  
• Účiník       cos φ = 0,65        
• Jmenovitý proud:     In = 8,8 A 

 
Potřeba vody dle vyhlášky č.120/2011Sb. 

 
počet žáků:  
mateřská škola: 72 dětí, 8 učitelů = 80 osob 
Robotárna: 32+16 žáků, 6 učitelů = 54 osob 
VOŠZ: 554 žáků, 42 zaměstnanců = 596 osob 
 
Mateřské školy na jednu osobu (žáka, učitele, pracovníka) při průměru 200 pracovních dnů za rok, WC, 
umyvadla, tekoucí teplá voda s možností sprchování – 16 m3/os/rok 
 
osob 80 osob 80,0 l/osob.den  6.400 l/den 
Průměrná denní potřeba vody  6.400 l/den 
Maximální denní potřeba vody koef. d = 1,5 9.600 l/den = 0,33 l/s 
Maximální hodinová potřeba vody koef .h = 1,8 0,60 l/s 
Celková roční potřeba vody  1.280 m3/rok 
 
Školy na jednu osobu (žáka, učitele, pracovníka) při průměru 200 pracovních dnů za rok, WC, umyvadla, 
tekoucí teplá voda – 5 m3/os/rok 
 
osob 650 osob 25,0 l/osob.den  16.250 l/den 
Průměrná denní potřeba vody  16.250 l/den 
Maximální denní potřeba vody koef. d = 1,5 24.375 l/den = 0,58 l/s 
Maximální hodinová potřeba vody koef .h = 1,8 1,52 l/s 



  

 

Celková roční potřeba vody  3.250 m3/rok 
 
Celkem pro objekt 
 
Průměrná denní potřeba vody  22.650 l/den 
Maximální denní potřeba vody koef. d = 1,5 33.975 l/den = 0,91 l/s 
Maximální hodinová potřeba vody koef .h = 1,8 2,12 l/s 
Celková roční potřeba vody  4.530 m3/rok 
 
Hodinové max. odváděných splaškových vod, koef .h = 1,8 2,12 l/s 

Odhad množství dešťových vod 
Qr = i x A x c = 0,03 x 1800 x 1 = 54 l/s 
 
i) Základní předpoklady výstavby 

Předpokládaný termín výstavby druhé pololetí 2020 
Přesné termíny zahájení a dokončení stavby určí investor ve spolupráci s prováděcí firmou. 
 
j) Orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby byly stanoveny v rozpočtu stavby. Přesná výše nákladů bude stanovena po 
výběrovém řízení. 

 
2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) Urbanistické řešení 

Objekt se nachází v městské části Brno – Střed, podél ulice Kounicova. Lokalita je dobře vybavena 
infrastrukturou a je napojena na veškeré inženýrské sítě. Do budoucna není uvažováno s jiným využitím 
objektu, než je stávající využití jako školní objekt. Stavebními úpravami nedochází k žádným výrazným 
změnám z hlediska urbanismu. Tvar a celkový vzhled bude zachován. Začlenění objektu vůči okolním 
vazbám se nemění. Zmíněné parametry stavby jsou v souladu s územním plánem pro danou lokalitu. Stavby 
nebudou opravami fasád půdorysně ani výškově rozšiřovány a jejich okolí zůstane stávající.  

 
b) Architektonické 

 Autor původního projektu je Franz Holík, první městský architekt v Brně, budova byla vystavěna 
v letech 1910-1911 a vyznačuje se členitým půdorysem, výškovým odstíněním při různém počtu podlaží a 
nápaditou skladbou střech, střídavě sedlových a mansardových. Výtvarný efekt členitých střech je zvýrazněn 
tvarem střešních oken, čtyřmi měděnými špicemi na hřebenech (Firstspitzen) a třemi věžičkami (Dachreiter), 
z nichž jedna slouží jako vývod ventilačního zařízení. Pokud jde o výzdobu fasád, podle autora mají 
architektonické články a úsporné ornamentální detaily „moderně barokní charakter“. „Moderně barokní 
charakter“ lze vidět v rozvržení hmot – v jejich odstupňování rizality, v převýšení střední části, uplatnění 
mansardových střech apod. V tom navazuje na řešení školy na Křenové ulici, s níž má, až na převýšený 
střední rizalit, shodné výškové rozvržení. Fasáda je zdobena dekorativní elementy, jež předjímají art déco; 
například štukové reliéfy rohů hojnosti, plastické vázy ve vrcholu portálu hlavního vstupu, či pilastry 
zapuštěné tektonicky do fasády. Další slohové prvky byly ovlivněny tehdy aktuálním revivalem biedermeieru; 
s nimi se lze setkat hned po vstupu do budovy na bočních stěnách schodiště, a z části též ve vestibulu, jemuž 
původně vévodila císařova busta. 

Trojkřídlá hlavní budova má symetrický půdorys s krátkými bočními křídly a k jižnímu křídlu se 
napojuje přízemní tělocvična. Severní křídlo bylo v 50. letech prodlouženo dostavbou, jejíž půdorysná stopa 
odpovídá tělocvičně. Prostorová kapacita třetího patra, zapuštěného ve spodní části mansardové střechy, 
byla dodatečně rozšířena vestavbami. Místnost na uliční straně horního mansardového patra původně 
sloužila jako hudební sál a na protější straně ji doplňuje otevřená terasa. 

Řešené prostory SO 01 - robotárny se nachází v 1. podzemním podlaží. Jsou přístupné ze zádveří. V 
prostorné vstupní hale se scházejí děti před začátkem kroužků a následně se přemísťují do PC učebny nebo 
do dílny. Hala je navržena tak, aby umožňovala plynulé přesuny skupinek dětí do obou prostorů a současně 



 

poskytovala zázemí pro čekání před začátkem společných aktivit. Z haly je rovněž přístupná kancelář 
zaměstnanců.  

Architektonický koncept je dvojí pro prostory počítačové učebny a prostory dílny, tak, aby každý 
prostor co nejlépe sloužil svému účelu. V učebně se předpokládá čistý provoz a práce převážně u stolu, na 
PC nebo notebooku. Prostory učebny jsou co nejvíce variabilní, aby umožňovaly i jiné využití. Místnost je 
rozdělena mobilní příčkou na dvě menší učebny pro skupinky po 16 dětech, ale v případě potřeby je lze 
spojit. Proto je částečně vybavena i mobilním nábytkem, který lze přemísťovat dle potřeby. Obecně je 
prostor navržen v jednoduchém stylu, bez rušivých elementů, pro precizní a přesnou práci a maximální 
variabilitu. Oproti tomu dílna slouží pro „špinavější“ činnost. Vybavení i materiály musí být odolné 
mechanickému poškození i prachu a znečištění vznikajícím při práci s potřebnými nástroji. Dílenský mobiliář 
je masivní a odolný. Celý interiér působí více industriálně, neskrývá např. technické zařízení budov a 
konstrukční prvky nábytku. Důležitá je snadná údržba všech prostorů. 

Vzhledem ke stavu stávajících výplní, výsledkům pasportizace a vizuálního sjednocení celé stavby je 
navržena kompletní výměna okenních výplní otvorů (SO 03). Okenní výplně mateřské školky, které byly již 
měněny budou ponechány a nebudou stavebně upravovány. 

V centrální schodišti bude nově navržen osobní výtah (SO 05), který bude umístěn do prostor zrcadla 
schodiště a výtahová šachta bude realizována jako ocelová se skleněným oploštěním. 

Architektonické řešení je provedeno s ohledem na stávající budovu, tak aby nebylo výrazně zasaženo 
do jejího stávajícího tvaru a vzhledu budovy. Nové zateplené fasády (dvou dvorních přístaveb – dílny a nové 
šatny tělocvičny) budou barevně sladěné se stávající fasádou, taktéž nově instalované otvorové výplně 
budou barevně i materiálově sladěny se stávajícími otvorovými výplněmi.   
 
 

2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Objekt slouží primárně pro účely občanské vybavenosti – školské zařízení. Tomuto účelu odpovídá 

jeho provoznímu řešení. Stavebními úpravami bude toto řešení rozšířeno. 
Vyjma stavebního objektu S01 Robotárna nedojde k změně celkového provozního řešení. Ostatní 

stavební objekty mají charakter udržovacích prací a stavebních úprav.  
V současnosti jsou v suterénu severozápadního křídla prostory bývalých dílen, sklady a stávající 

učebny. Nově budou tyto prostory dispozičně upraveny. Pro nově navržené prostory bude využíván stávající 
samostatný vstup z dvorní části objektu a prostory budou nově odděleny od prostor školky a VOŠZ. Pro 
vstup do dvorní části bude využívána stávající vstupní brána v místě bočního vjezdu do areálu z ulice 
Kounicova. Pro nově vzniklé prostory bude využíváno stávající hygienické zázemí, které v současnosti slouží 
pro potřeby VOŠZ. Vzhledem k využití těchto prostor budou pro potřeby VOŠZ vybudovány nové šatny a 
hygienické zázemí sloužící pro výuku sportovních aktivit.  

 

2.4  Bezbariérové užívání stavby 
 Objekt je stavbou veřejnou a vztahuje se na něj vyhl. č. 398/2009 Sb. O obecných technických poža-
davcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. V souladu s 
prováděcí vyhláškou jsou navržena následující opatřeni: 

• Samotný přístup ke stavbě je vytýčený přirozenými nebo umělými vodícími liniemi (zvýšenými za-
hradními, nebo silničními obrubníky do min. výšky 60 mm) 

• Pro imobilní rodiče přivážející žáky do kroužku není zřízeno vyhrazené parkovací stání, neboť prostor 
dvora je dostačující a není nutné toto místo zřizovat – je zajištěno možnost parkování ve dvorní části. 

• Hlavní vstup bude opatřen zvonkovým tablem. Horní hrana zvonkového panelu bude nejvýše 
1 200 mm od úrovně podlahy. 

• Před hlavním vstupem je zřízena volná plocha o půdorysných rozměrech 2,5x2 m (otvírání dveří) 
• Vstup z dvorní části objektu je bez schodů a vyrovnávacích stupňů 
• Sklon plochy před vstupem do budovy bude pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0%) 
• Hlavní křídlo vstupních dveří umožňuje otevření nejméně 900 mm vstupní dveře budou zaskleny 

bezpečnostním sklem a budou chráněny proti mechanickému poškození. Prosklené plochy budou 
kontrastně označeny oproti pozadí ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm. 
Ve výši 800 až 900 mm budou opatřeny vodorovnými madly přes celou jejich šířku. Madlo bude umís-
těno na opačné straně, než jsou závěsy. 

• Klika dveří bude umístěna nejvýše 1100 mm nad podlahou 



  

 

• Vnitřní uspořádání 1.PP (šířky chodeb, dveří,..) umožňuje pohyb osob se sníženou schopností pohybu 
a orientace 

• V objektu je umístěna samostatná hygienická buňka s WC s č.m. P1.06. Rozměr místnosti 
2,85x5,87 m. 

• Povrch pochozích ploch bude rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva bude mít souči-
nitel smykového tření nejméně 0,5 nebo hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40 nebo úhel kluzu nej-
méně 10° 

• Výškové rozdíly pochozích ploch v objektu nebudou vyšší než 20 mm 
• Robotárna bude využívat stávající samostatnou bezbariérovou záchodovou kabinu, která bude pří-

stupna i pro potřeby VOŠZ 
• V rámci zpřístupnění ostatních pater VOŠZ (pro vertikální pohyb osob s omezenou schopností pohy-

bu) bude v zrcadle centrálního schodiště instalováno elektrický osobní výtah. Klec výtahu bude mít 
šířku 1100 mm a hloubku 1400 mm a výtah svým vybavením a rozměry bude vyhovovat požadavkům 
na bezbariérové užívání. Světlá šířka výtahových dveří bude 900 mm a výtahové dveře budou prove-
deny jako samočinné vodorovně posuvné. Před nástupními místy výtahu bude volná plocha min. 
1 500 x 1 500 mm 

 

2.5  Bezpečnost při užívání stavby 
 Navržená stavba splňuje požadavky zajišťující bezpečnost lidí a zvířat a při užívání nedojde k jejich 
ohrožení.  
 Stavba je v souladu s technickými požadavky na stavby. V objektu nevzniká při jeho provozu žádné 
nebezpečí. V případě poruchy některého z technických zařízení závadu odstraní specializovaná firma. Jedná 
se především o hlavní jističe a rozvaděče, vodoměrnou sestavu a další podobná zařízení. 
Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, 
pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby. 
Celkový provoz, technologie, konstrukce, zařízení a činnosti budou provedeny a vykonávány s ohledem na 
bezpečnost práce zejména v souladu s vyhl. 48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Bude dodržena 
bezpečnost při užívání stavby podle platných bezpečnostních předpisů. 
 Veškeré použité stroje, zařízení a materiály musí splňovat požadavky na bezpečný provoz a bezpečné 
užívání a musí mít příslušné certifikáty (prohlášení o shodě). 
 Pochůzné povrchy musí mít neklouzavou úpravu. Požadavky na tyto úpravy jsou stanoveny například 
v normách: 

• ČSN EN 13813 Potěrové materiály a podlahové potěry 
• ČSN 74 45 05 Podlahy. Společná ustanovení 
• ČSN 74 45 07 Zkušební metody podlah. Stanovení protiskluzných vlastností povrchů podlah 
• ČSN 72 5191 Keramické obkladové prvky – stanovení protiskluznosti 
• ČSN EN 13 164 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví 

 Použité výrobky musí být certifikované pro použitou podlahu a konkrétní prostředí. Veškeré 
vodorovné i vertikální komunikace jsou navrženy v souladu s požadavky ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé 
rampy a jsou zabezpečeny v souladu s ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Objektu má parametry pro bezpečný 
pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace dle vyhl. 398/2009Sb. Pro zajištění bezpečného 
chodu stavby musí investor zajistit před jeho uvedením do provozu zpracování poplachových směrnic a 
všech potřebných provozních řádů zejména pro technická zařízení v budově (VZT jednotky, předávací stanice 
apod.). Budou zde uvedeny pokyny pro obsluhu, zásady pro vykonávání kontrol, zkoušek a revizí. Obsluhující 
personál musí být starší 18 roků, způsobilý a musí mít kvalifikační předpoklady k obsluze zařízení. 
Uživatelský manuál z hlediska bezpečnosti provozu musí obsahovat zejména stanovení termínů pro cyklické 
revize elektrických zařízení (ČSN 33 2000-6-61).  
 V souladu s vyhláškou MV ČR č. 246/2001 Sb. O požární prevenci musí zhotovitel stavby nechat 
zpracovat požární poplachové směrnice, evakuační schémata a evakuační plán, řád ohlašovny požárů, 
dokumentaci zdolávání požáru a další požadovanou dokumentaci požární ochrany dle požadavků zákona o 
požární ochraně a vyhlášky o požární prevenci (např. požární kniha). Dále dle uvedené vyhlášky je nutno 
vykonávat pravidelně po 6 měsících preventivní požární prohlídky. Každého půl roku vždy na jaře a na 
podzim bude zkontrolován technický stav střešního souvrství a provedena kontrola vpustí. 



 

Uživatel objektu bude užívat objekt podle projektovaných parametrů a ve shodě s účelem stavby, na který 
bylo vydáno stavební povolení. Bude zajišťovat potřebné pravidelné revize, údržbu a předepsané kontrolní 
zkoušení systémů. 
 Stavba je navržena v souladu se závaznými normovými a právními předpisy, při běžném provozu 
tedy nebude docházet k ohrožení zdraví osob v souvislosti s tvarem a technickým řešením stavby. 

 
2.6 Základní charakteristika objektů 
 
   SO.01 - Robotárna 
Před realizací: 
 Odstranění původních vnějších výplní otvorů dřevěných 1500x1800 18 ks, 900x1200 1 ks, dřevěné 

jednoduché 900x1200 8 ks, jednoduché s ocelovým rámem 950x100 3ks, jednoduché s ocelovým 
rámem 1000x1450 1 ks, plastové 1500x1800 3 ks, dřevěné vnitřní 1400x1100 2 ks, dřevěné vnitřní 
3000x1000 1 ks 

 Odstranění původních vnitřních dveří včetně prahu a zárubní – dveře jednokřídlé dřevěné plné 13 ks, 
dveře dvoukřídlé plastové 3 ks 

 Odstranění stávajících ocelových vrat 1400x1970 mm včetně ocelové zárubně 
 Odstranění stávajících vstupních dveří – dveře jednokřídlé 900x1970 mm, rám dřevěný, křídlo dřevěné 

částečně prosklené s ocelovou mříží 
 Odstranění stávajících vstupních ocelových dveří 2.PP 2 ks 
 Odstranění stávajících vnitřních ocelových dveří 2.PP 2 ks 
 Odstranění stávajících vnitřních dřevěných dvířek 2.PP 1 ks 
 Odstranění stávajících vnitřních ocelových dvířek v 2.PP 1 ks 
 Vybourání stávajících příček z cihel plných pálených tl. 100 mm a 150 mm 
 Odstranění stávající dřevěné příčky z OSB desek o rozměrech 2600x2200 mm na chodbě u tělocvičny 
 Vybourání betonových vnitřních parapetů oken v místnostech bývalých dílen a skladu 
 Vybourání vnitřních a vnějších výplní otvorů ze skleněných tvárnic o rozměrech viz. Půdorys 1.PP 
 Odstranění stávajících vnějších plechových parapetů r.v. 1500 mm 17 ks, r.v. 900 mm 9 ks, r.v. 1000 mm 

8 ks  
 Odstranění vnějších klempířských prvků (dešťové svody) 
 Odstranění stávajícího kazetového podhledu v místnosti skladu P1.10 
 Vybourání stávajících keramických obkladů u umyvadel v místnosti P1.03, P1.09 a P1.41 
 Odstranění stávajících umyvadel (místnost P1.03, P1.09 a P1.41) včetně zaslepení odpadního a 

vodovodního potrubí a zednického zapravení 
 Odstranění stávající dřevěné dělící příčky, částečně prosklené (místnost P1.08 a P1.09) 
 Výkopové práce v pásu šířky 1000 mm do hloubky 800 mm kolem dvorní části budoucí robotárny 
 Vybourání stávající podlahové vpusti u schodiště atomového krytu včetně vyčištění trativodu 
 Otlučení omítkového souvrství opěrné zídky schodiště atomového krytu 
 Vybourání otvoru v obvodové nosné zdi pro nové vstupní dveře šířky 1100 mm výšky 2100 mm 
 Vybourání otvoru v obvodové nosné zdi pro nové dvoukřídlé dveře šířky 2400 mm výšky 2380 mm 
 Odstranění stávajícího nefunkčního vzduchotechnického potrubí (místnost P1.27 a P1.28) 
 Odstranění ocelové traverzy na chodbě 
 Výkopové práce kolem severozápadního křídla v šířce 1 m do hloubky 0,5 m 
 Výkopové práce kolem nově zateplovaných přístavků v šířce 1 m do hloubky 0,8 m 
 Zpětné vyskládání betonové dlažby 

 
Nově navržené části: 
 Změna dispozic místností v 1.PP 
 Nově navržené okenní výplně dřevěné, základní stavební hloubka min. 90 mm, zasklení izolační trojsklo, 

součinitel prostupu tepla celé výplně Uw ≤ 0,80 W/m²K. Okna budou provedena v původním tvarosloví. 
 Nově navržené vstupní dveře dřevěné, rozměr 950x2020 mm, základní stavební hloubka min. 90 mm, 

zasklení izolační trojsklo, součinitel prostupu tepla celé výplně Ud ≤ 1,6 W/m²K, barva nátěru středně 
hnědá např. RAL 8025, kování koule/paniková klika, prosklená část opatřena ochrannou mříží 

 Nově navržené vstupní dveře dvoukřídlé plné hliníkové, rozměr 2400x2200 mm, barva nátěru středně 
hnědá např. RAL 8025, kování koule/paniková klika 



  

 

 Nově navržené vnitřní dveře dvoukřídlé, rozměr (900+600)x1970 mm, hliníkový rám, barva nátěru šedá 
např. RAL 7038, kování paniková klika/paniková klika. 

 Nově navržené vnitřní dveře dřevěné plné, rozměr 800x1970, 900x1970 mm, dřevěný rám, dřevěná 
obložková zárubeň, barva nátěru bílá, kování klika/klika 

 Nově navržené vyzdívky otvorů z pórobetonových tvárnic, rozměr viz. b) výkresová část 
 Osazení nových vnějších parapetů z poplastovaného plechu tl. 1,2 mm 
 Nově navržené vnitřní nenosné stěny z pórobetonových tvárnic 599x249x200, 599x249x150 a 

599x249x100 na systémové lepidlo 
 Nově navržené skladby podlah viz. níže 
 Nově navržené posuvné stěny Z02 a Z03 v počítačové učebně viz. b) výkresová část 
 Osazení nových vnitřních parapetů 
 Nově navržená vnitřní čistící zóna, provedena do hliníkového rámu zapuštěná do podlahy, výška rámu 

15 mm, rám uložen na cementový potěr 
 Nově navržená vnější čistící zóna, rozměr 500x1000 mm, provedena z pozinkované oceli 
 Nově navržený základ z prostého betonu pro stolní soustruh 
 Nově navržené umyvadla v učebnách a sociálním zázemí 
 Nově navržený SDK kastl pro horkovodní potrubí 
 Nově navržený SDK podhledy, světlé výšky viz. b) výkresová část, tvořen sádrokartonovými deskami tl. 

12,5 mm, barvy bílé RAL 9010, konstrukce tvořena montážními profily CD 60/27 (dvojitý rastr) 
 Nově navržené kazetové podhledy, světlé výšky viz. b) výkresová část, tvořen minerálními kazetovými 

deskami, barvy bílé RAL 9010, rozměry desek 600x600x15 mm, v provedení pro viditelnou konstrukci, 
viditelné profily šířky 24 mm barvy bílé RAL 9010 

 Zateplení přístavků: ETICS z minerální vaty tl 140 mm, pro zateplení bude použita deska minerální vaty s 
deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti λD,max = 0,038 W/mK 

 Zateplení římsy přístavků: ETICS z minerální vaty tl 80 mm, pro zateplení bude použita deska minerální 
vaty s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti λD,max = 0,038 W/mK 

 Zateplení soklu přístavků: ETICS XPS tl 140 mm, pro zateplení bude použita deska minerální vaty s 
deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti λD,max = 0,035 W/mK 

 Zateplení parapetů oken: ETICS XPS tl 30 mm, pro zateplení bude použita deska minerální vaty s 
deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti λD,max = 0,035 W/mK 

 Zateplení římsy přístavků: ETICS z minerální vaty tl 80 mm, pro zateplení bude použita deska minerální 
vaty s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti λD,max = 0,038 W/mK 

 Zateplení ostění a nadpraží oken: ETICS z minerální vaty tl 30 mm, pro zateplení bude použita deska 
minerální vaty s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti λD,max = 0,038 W/mK 

 Zateplení střechy přístavků: ETICS EPS 100 tl 200 mm, spádová vrstva tl. 20-140 mm, pro zateplení bude 
použita deska minerální vaty s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti λD,max = 0,038 W/mK 

 Nově navržený dřevěný obklad z bukové překližky tl. 8 mm na dřevěném roštu 20x30 mm 
 Nově navržený betonový okapový žlab 
 Nově navržená stříška nad vnějším schodištěm z nerezové oceli, prosklená 
 Nově navržené rozvody ZTI viz. D.1.4.1 
 Nově navržené VZT rozvody viz. D.1.4.2 
 Nově navržené rozvody ÚT viz. D.1.4.3 
 Nově navržené rozvody silnoproudu viz. D.1.4.4 a slaboproudu viz. D.1.4.5 
 Sanace 2.PP pomocí sanačních omítek 

    
SO.02 – Úprava otopné soustavy budovy 
 demontáž veškerého zařízení a potrubí stávající horkovodní předávací stanice 
 demontáž stávajících vyvažovacích ventilů na patách jednotlivých větví. 
 osazení nových přivařovacích kulových uzávěrech primárního okruhu, které budou osazeny za vstupem 

teplovodu do suterénu řešeného objektu – dále nové rozvody primárního okruhu 
 Nová výměníková stanice, která bude obsahovat dva nové deskové výměníky tepla o celkovém výkonu 

výměnků 520 kW (topení) a 80 kW (TV). 
 Kompletní nové řešení sekundární části (včetně mezikusů pro měřiče tepla, čerpadla a armatury). 

o Osazení nového zásobníku teplé vody bez výměníku a o objemu 300 l. 



 

o Osazení nového kombinovaného rozdělovače a sběrače, odkud je systém rozdělen do 8 topných 
větví 

o Napojení nového kombinovaného rozdělovače a sběrače na stávající rozvody 
 Stavební úpravy stávající předávací stánice – oprava povrchů, nový nátěr ocelové konstrukce schodiště a 

rampy, oprava podlahové vpusti, oprava povrchů (sanační omítky) 
 U stávajících otopných těles v budově budou demontovány termostatické ventily a šroubení. Následně 

dojde k osazení nových TRV ventilů a nového šroubení a následné zaregulování celé otopné soustavy. 
 

   SO.03 - Pasport výplní otvorů v obálce budovy 
 důkladné zaměření stávajících otvorových výplní za účel provedení jejich replik, zhotovení podrobné 

fotodokumentace 
 provedení vzorové repliky okna, včetně jeho osazení do stávajícího ostění a zednického zapravení. 

Vzorek bude sloužit pro odsouhlasení způsobu provádění výměny otvorových výplní!!! 
 vybourání předmětných okenních výplní (53 % oken tvoří kastlová okna), vstupních sestav, dřevěných a 

ocelových dveří vedlejších vstupů včetně zárubní – vyjma dveří určených k repasování 
 vybourání vnitřních parapetů, viz výkresová část PD. Dle požadavku investora bude vnější oplechování 

zachováno 
 upravení některých stavebních otvorů, viz výkresová část PD – změna rozměrů vybraných kruhových 

výplní otvorů v zadní dvorní části. 
 odříznutí stávajících ochranných ocelových mříží v 1.PP 
 demontování kování původních výplní otvorů a jejich uložení dle pokynů zástupce NPÚ ÚOP v Brně k 

případnému využití pro obnovu jiného památkově chráněného objektu 
 vybourání luxferových výplní nad okenními výplněmi ze dvorní části severovýchodní fasády v 1.PP, nad 

vstupními vedlejšími dveřmi ze dvorní části severozápadní fasády v 1.PP a nad vstupními vedlejšími 
dveřmi jihovýchodní fasády v 1.PP 

 Repasování vstupních dřevěných dveří – dřevěné vstupní uliční a zadní dveře budou opraveny 
repasováním 

 osazení nových výplní otvorů – nové výplně otvorů budou členěny jako výplně stávající tak, aby nedošlo 
ke změně celkového architektonického výrazu budovy 

o předpokladem zahájení výroby replik každého typu okna je kladné posouzení funkčního 
vzorového okna zástupci NPÚ ÚOP v Brně a OPP MMB 

o v rámci navrhovaných replik původních výplní okenních otvorů bude respektován materiál, 
technika zpracování, rozměry a proporce, členění a profilace, způsob osazení a otevírání křídel.  

o odsouhlasení detailů provedení, schválení investorem a památkovým úřadem 
 montáž replik otvorové výplně. Montáž bude provedena do stávajícího ostění, umístění bude kopírovat 

původní místo osazení otvorové výplně 
 bude provedeno zednické zapravení nadpraží, ostění a parapetů 
 osazení nových vnitřní dřevěné parapetů 
 doplnění poškozených nášlapných vrstev u vyměňovaných dveří a balkónových sestav 
 výmalba celých stěn a ostění – u stěn s novými okny 
 závěrečný úklid dotčených prostor 
 po osazení nových výplní otvorů budou stavební otvory zednicky zapraveny a opatřeny nátěrem v 

odstínu fasádního nátěru okolní fasády 
 
SO.05 - Výtah 
 Vybourání otvoru ve vnitřní nosné zdi z cihel plných pálených viz. výkresová dokumentace 
 Vybourání stávajícího podlahového souvrství v místě budoucí šachty 
 Výkopové práce v místě budoucí šachty do hloubky 1,3 m 
 Vybourání stávajícího podlahového souvrství mezipodesty v místě budoucí šachty včetně nosné 

konstrukce mezipodesty 
 Vybourání stávajícího kruhového okna 
 Odstranění stávajícího litinového zábradlí výšky 1,1 m 
 Vybourání cihelné přizdívky v 1.NP výšky 2,2 m 
 Sanace vnitřního zdiva výtahové šachty pomocí sanačních omítek 
 Nově navržený základový blok pod ocelovou konstrukci šachty 



  

 

 Nově navržené ocelové překlady nad nově vzniklým otvorem do výtahové šachty 
 Vyspravení stávajícího podlahového souvrství z litého teraca 
 Nově navržená ocelová šachta 1800x1950 mm výšky 22 050 mm z ocelových jeklů 100x100 mm, bližší 

specifikace výtahové šachty a kabiny viz TZ 

 
c) Mechanická odolnost a stabilita. 

 Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby zatížení působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za 
následek zřícení stavby nebo její části, poškození technických zařízení, či instalovaného vybavení v důsledku 
většího přetvoření nosné konstrukce. 
 Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěna výrazná konstrukční nebo statická porucha 
stavby, budou práce zastaveny a konstrukce bude odborně sanována dle pokynů statika – autorizované 
osoby (autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobně se bude postupovat, pokud vyvstanou 
jakékoliv pochybnosti ohledně únosnosti nosných konstrukcí. 
 

2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

a) technické řešení 

 Podrobné charakteristika technických a technologických zařízení řešení je řešena v samostatných v 
částech dokumentace v oddíle D.1.4 Technika prostředí staveb.  
 

b) výčet technických a technologických zařízení 

v rámci vybavení centrálního schodiště VOŠZ bude instalován elektrický osobní výtah pro přepravu osob, s 
plynulou regulací frekvenčním měničem. Tento výtah bude sloužit primárně pro přepravu osob a pro pře-
pravu osob s omezenou schopností pohybu.  
 
Základní technické parametry: 

• Počet stanic     5 
• Neprůchozí klec 
• Minimální nosnost    cca 675 kg 
• Minimální počet přepravovaných osob 8 osob 
• Minimální vnitřní rozměry kabiny cca (š×h×v) 1100 × 1400 × 2160 mm 
• Rozměry vstupních dveří   900×2000 mm 
• Předpokládaná rychlost pojezdu  1 m/s 
• Výtah bude řešen jako bezpřevodový a bez samostatné strojovny. 

 
Kabina: 

• Minimální požadované vnitřní rozměry kabiny: 1 100 x 1 400 x 2 160 mm (š x h x v)  
• Konstrukce kabiny: 

o Rám kabiny je zkonstruován z oceli odolné proti mechanickému namáhání a opatřen certifi-
kovanými zachycovači.  

o Svislý pohyb po vodítkách je umožněn vodícími čelistmi. 
o Pro přirozenou ventilaci slouží otvory ve spodní části vstupu do kabiny.  
o Kabina je navržena jako neprůchozí. 
o  Výtahová kabina splňuje rozměrové požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 

492/2006 Sb. a nor-my ČSN EN 81-70. 
• Kabina bude vybavena minimálně: 

o  Madlem na levé straně z trubkového profilu / zakulacené zakončení, madlo z broušené nere-
zové oceli 

o Zrcadlem na zadní stěně 
o Sklopným sedátkem pro invalidy 
o Okopovým plechem z broušené nerezové oceli 
o Integrovaným nouzovým osvětlením kabiny 
o Vnitřní osvětlení kabiny – LED 
o V případě výpadku elektrické energie výtah sjede automaticky do nejbližší stanice a výtah je 

možno bezpečně opustit 



 

o Vnitřní povrchová úprava v provedení Komaxit 
•  Minimálně požadované ovládací a signalizační prvky v kabině: 

o Ovládací a signalizační prvek s LCD segmentový displejem 
o Materiál krycí desky bude z broušená nerezové oceli 
o Hranatá tlačítka, reliéfní značení, zelené tlačítko hlavní stanice, ochranný kroužek alarmu 
o Panel bude vybaven tlačítkem pro zavření a otevření dveří 
o Provedení panelu bude v úpravě antivadal 
o Ukazatel polohy a směrové šipky 
o Tlačítko otevírání a zavírání dveří 
o Indikátor přetížení klece 
o Tlačítko ALARM 
o Hlasová identifikace stanic 
o Hlasová identifikace provozních stavů 
o Komunikační zařízení – GSM brána 
o Ovládací panel včetně symbolů pro nevidomé 
o Zvonek alarmu na střeše kabiny 
o Standby režim ovládacího panelu, pohonné jednotky, signalizace, rozvaděče a osvětlení 
o Nouzový intercom mezi kabinou a rozváděčem výtahu 

• Dveře: 
o Minimální rozměry dveří: 900 x 2 000 mm 
o Provedení dveří: dvoupanelové stranové, pravé, Povrchová úprava komaxit 
o Kabinové dveře budou vybaveny omezovačem zavírající síly a světelnou clonou, zabraňující v 

uzavření dveří v případě, že se ve vstupu nachází osoba 
o Rám z ocelových profilů s hliníkovým povrchem a přechodovou lištou 

 
Výtahová šachta: 

• Prosklená ocelová konstrukce 
• Minimální požadované rozměry: 

o Šířka    1 800 mm 
o Hloubka   1 950 mm 
o Výška horního přejezdu 4 000 mm 
o Hloubka spodního dojezd 1 050 mm 

• Nosná konstrukce z ocelových tenkostěnných uzavřených jäklových profilů 
• Samonosná pravoúhlá konstrukce s členěním 1 250 mm 
• Opláštění z vrstveného bezpečnostního mléčného (neprůhledného) skla, uchycení skel ke konstrukci 

pomoci ocelový kruhových terčů, umístěných ve spáře 
• kotvící body:    prohlubeň, podesty, mezipodesty, schodnice,   

     stropní konstrukce 
• typ kotvení:    dilatační 
• Součásti šachty budou montážní nosníky a oka a příprava pro kotvení tech. výtahu 
• Součásti šachty budou nástupní ocelové můstky s pochozím plechem, včetně zábradlí 
• Úchyt skel a přechod mezi prahem dveří a stavební podlahou v provedení nerez brus 
• Povrchová úprava šachty: 

o Antikorozní syntetický základ dvojnásobný 
o syntetický ČSN EN ISO 12944 – 2 
o Barevný odstín bude odsouhlasen TDI, AD a objednatelem na základě předložených vzorků 

zhotovitelem 
 
Výtah bude splňovat tyto normy a vyhlášky: 

•  ČSN EN 81-20-2020 – Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu 
osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů 

• ČSN EN 81-70-2019 – Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 70: Zvláštní úpra-
va výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Přístupnost výtahů včetně osob s omeze-
nou schopností pohybu a orientace 



  

 

• ČSN EN 81-73-2017 – Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů 
pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73: Funkce výtahů při požáru 

• Vyhláška č. 398/2009 Sb. v platném znění, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bez-
bariérové užívání staveb 

 

2.8  Požárně bezpečnostní řešení 
Požární bezpečnost řeší samostatná část této projektové dokumentace D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení. 

 
2.9  Úspora energie a tepelná ochrana 
 Prostory robotárny nejsou posuzovány samostatně, nesplňují podmínky navýšení energeticky 
vztažné plochy o více než 25 %, a proto ji nelze posuzovat jako novostavbu, dle vyhl. č. 78/2013 Sb. §6 odst. 3. 
Dispoziční úpravy se svou plochou obálky budovy řadí do jiné, než větší změny dokončené budovy. 
 Posuzované prostory splňují požadavky na energetickou náročnost pro měněné stavební prvky 
obálky budovy a měněné technické systémy v rámci jiné než větší změny dokončené budovy.  
 Není nutné vypracovat Průkaz energetické náročnosti budovy. Měněné stavební prvky obálky 
budovy jsou navrženy na doporučené hodnoty Urec a měněné technické systémy splňují referenční hodnoty. 
Ostatní stavební  

 

2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 Hygienické požadavky pro navrhovaný objekt SO 01 Robotárna vycházejí z vyhlášky č. 268/2009 Sb. (o 
technických požadavcích na stavby) a dále z vyhlášky 410/2005 Sb. (o hygienických požadavcích na prostory a 
provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělání dětí a mladistvých) ve znění vyhlášky 343/2009 Sb. 
 
 Reálné počty nových uživatelů v nových prostorách robotárny (v rámci ostatních stavebních objektů 
nedochází z žádným úpravám – navýšení počtů uživatelů a mají spíše charakter udržovacích prací): 

• SO 01 Robotárna studenti – 48 žáků 
• SO 01 Robotárna kantoři – 3 osoby   

Nové prostory robotárny budou využívaný jako občanská stavba veřejné vybavenosti s funkčním typem 
školství.  Hlavní provozní náplní bude poskytování volnočasových aktivit v oblasti robotiky a technických 
kroužků. V prostorách nebudou připravovány žádné pokrmy. Vzhledem k charakteru výuky se předpokládá 
většinou pouze chlapecké (dle sdělení uživatele mají v každém kroužku maximálně jednu dívku).  
 
Osvětlení 
 Osvětlení jednotlivých prostorů bude odpovídat hygienickým předpisům a normám, zejména ČSN 73 
0580-3 Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol, ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení 
pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory. V rámci projektové dokumentace byla zpracována 
studie denního osvětlení. V rámci projektové dokumentace byla zpracována studie denního osvětlení, kdy se 
posuzovaly tři místnosti – P1.03 – PC Učebna, P1.04 – Kancelář a 1.25 Dílna. V celém prostoru P1.03 a P1.04 
bude nadlimitní a rovnoměrné osvětlení. V místnosti P1.24 sloužila do současnosti jako učebna. PD navrhuje 
přímo u oken řadu 2 stolů v délce 6 m pro zrakově náročnější práci (pájení). Dle staré ČSN 73 0580-1, platné 
desítky let až do srpna minulého roku, měl proces pájení charakteristiku zrakové činnosti „přesnou“ ve III. 
třídě přesnosti a limitní hodnotou činitele denní osvětlenosti Dmin = 2,0%. V současné době se určuje limitní 
hodnota dle mediánu oblohové osvětlenosti Ev.d.med v závislosti na zeměpisné šířce místa. V normě ČSN EN 
17037 jsou stanoveny limitní hodnoty pouze pro hlavní evropská města – pro brněnskou oblast by spíše 
vyhovoval nižší limit odvozený pro zeměpisnou šířku 49o12´, což zatím není umožněno. 
 Pracoviště pájení budou situovány v místech, kde č.d.o. budou vyšší než DT = 3,0% - viz str.10 a 11. 
Větší část prostoru bude užívána pro ukládání polotovarů a prezentaci výrobků, kde bude zraková náročnost 
výrazně nižší, a také kvantum denního světla bude nižší úrovně. Po konzultaci s projektanty akce, kde bylo 
zjištěno, že objekt neumožňuje realizaci ani střešních světlíků, doporučuji zřízení sdruženého osvětlení 
(tj.celkové stropní umělé osvětlení) s průměrnou intenzitou na srovnávací rovině nejméně Em = 500 lx. 
 
Vytápění 
 V učebnách budou ocelová desková otopná tělesa. V učebnách, kabinetu a knihovně se bude topit na 
20°C, na WC pro imobilní, v úklidové místnosti a ve skladech na 18°C.  
 



 

Větrání 
 Větrání bude ve místnostech okolo PC učebny a nového sociálního zázemí tělocvičny zajištěno 
pomocí řízeného nuceného větrání s rekuperací tepla. Je navrženo rovnotlaké kaskádové větrání těchto 
prostor. Čerstvý vzduch bude přiváděn do třídy, kanceláře, šaten a sprch. Odpadní vzduch bude odváděn z 
třídy a skladu, WC a sprch. Dále je nově navržen nucený odvod škodlivin ve větrané místnosti dílny (žáci a 
zaměstnanci), kdy škodliviny vznikají při pájení na čtyřech dílenských stolech a při spuštění stroje laser. 
Prostory současného hygienického zázemí (nově využíváno robotárnou) bude využívat již rekonstruované 
prostory s vlastním nuceným větráním (bez úprav stávajícího VZT).  Samozřejmostí zůstává přirozené větrání 
okny. Okna budou zajištěna proti rozbití v důsledku průvanu. Veškerá otvíravá křídla oken budou mít 
ovládání přístupné z úrovně podlahy 
 
Teplá voda 
 V prostorách sociálního zařízení a místnostech, kde by mohlo dojít k opaření dětí horkou vodou, 
budou na rozvodech osazeny termostatické směšovací ventily umožňující nastavení maximální teploty vody 
na výtoku na 45 °C. 
 Požadavky na hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí pro výstavbu jsou v projektu 
respektovány. 
 
Odpad 
 Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem vykonávajícím státní správu v oblasti nakládání s 
odpady dle zák. č. 185/2001 Sb. Při provádění stavby bude odpad tříděn a zlikvidován podle druhu, tj. 
odevzdán k recyklaci nebo na skládku. Případné nebezpečné odpady musí likvidovat osoba oprávněná k 
likvidaci.  
Odpad, který vznikne při užívání stavby, bude odvážen v rámci svozu komunálního odpadu. Pro zvýšení 
procenta recyklace odpadů doporučujeme umístit v blízkosti nádoby na tříděný odpad. Bude se jednat 
především o běžný komunální odpad. 
 
Vliv stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost) 
 Stavba a její provoz jako celek nevyvozuje pro okolí škodlivé vibrace, hluk prašnost apod. a nebude 
mít žádný negativní vliv na okolí. Ke zvýšení prašnosti bude v okolí docházet pouze po dobu výstavby. 
Vzhledem k umístění hlučných strojů v dílně bude instalován akusticky podhled, eliminující přenos hluku do 
prostor nad touto dílnou. Pro eliminování vlivu dílny zaměstnanci s akusticky náročnými stroji, který je 
umístěn pod prostory školky, je navržen takový akustický podhled, který zamezí přenosu hluku do 
zmíněných prostor. Vzhledem k maximální míře komfortu školky, budou nejhlučnější práce prováděny mimo 
provoz školky. Dále bude pro zaměstnance robotárny určena kontaktní osoba školky, se kterou budou 
domluveny hodiny, kdy je tyto práce možné provádět. 
 

2.11  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

 Stavební úpravy svým charakterem a vybavením neřeší ochranu před pronikáním radonu z podloží. 
 

b) Ochrana před bludnými proudy: 

 Stavební úpravy svým charakterem a vybavením neřeší ochranu před bludnými proudy 
  

c) Ochrana před technickou seizmicitou: 

 Stavební úpravy svým charakterem a vybavením neřeší ochranu před technickou seizmicitou. 
 

d) Ochrana před hlukem: 

 Stavební úpravy svým charakterem a vybavením neřeší ochranu proti hluku.  
 Protipovodňová opatření: 

 Stavební úpravy svým charakterem a vybavením neřeší protipovodňová opatření, stavba se 
nenachází v záplavovém území. 
 
 



  

 

e)  Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.: 

 Netýká se. Dotčené území je mimo oblast s rizikem seizmických otřesu a konfigurace terénu vylučuje 
pravděpodobnost svahových deformací. Zájmová lokalita není situována v oblasti se zvýšenou vlastní 
seizmickou aktivitou. Zájmové území neleží v chráněném ložiskovém území. Na zájmové území nezasahuje 
žádný dobývací prostor ani poddolované území. 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 
Stávající inženýrské sítě jsou vyznačeny v situaci stavby podle informací poskytnutých jednotlivými 

správci. Stavebník je povinen před zahájením stavebních prací požádat správce sítí o jejich přesné vytyčení v 
terénu, musí rovněž respektovat požadavky správců sítí o podmínkách stavby. Stavba svým typem a 
rozsahem nevyvolává požadavky na nové připojení na technickou infrastrukturu a bude využívat technické 
infrastruktury již v současnosti do objektu přivedené. V rámci stavby se na vnitřní rozvody napojí rozvody 
nové s požadavkem na samostatná měření jednotlivých médií. 

a) Vodoinstalace 

 Bude využita stávající vodovodní přípojka napojená na veřejný vodovodní řad v ulici Kounicova, která 
zajistí dostatečné množství vody i při maximálním odběru požární vody. V rámci domovních rozvodů bude 
instalováno podružné měření studené vody.  

b) Kanalizace 

Rekonstruované prostory budou odkanalizovány stávající přípojkou jednotné kanalizace DN150 
z trub kameninových do stávající jednotné kanalizace v ulici Kounicova. Veřejná jednotná kanalizace je 
betonová DN500/750. 

c) Horkovod 

Bude využita stávající horkovodní přípojka 2 x DN65/160 z ulice Kounicova. V rámci stavebních úprav 
dojde k instalaci nové kompaktní předávací stanice o celkovém max. výkonu 600 kW, která nahradí původní 
předávací stanici o výkonu 440 kW. Výkon výměníku pro topení bude v předávací stanici 520 kW, výkon 
výměníku pro přípravu TV bude 80 kW. Přípojný výkon stanice je 450 kW. 

d) Elektrická energie 

Provoz robotárny a napájení výtahu bude napojeno na stávající elektroměrový rozváděč v 1.PP. 
Fakturační měření je provedeno společně s celým areálem. Pro provoz robotárny bude osazeno nové 
podružné měření. 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou 
schopností pohybu nebo orientace: 

Do dopravního řešení objektu nebude výrazně zasahováno, zůstane dosavadní. Nově navržené 
prostory budou využívat stávající přístupové komunikace. Parkování pro nové prostory robotárny bude 
pokryto parkovacími stáními uvolněnými snížením počtu žáků stávající školy. Dále se pak jedná o zařízení 
lokálního významu s dochůznou vzdáleností většiny klientů. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

Napojení území je stávající a nebude měněno a dotčeno. 

c) Doprava v klidu: 
Doprava v klidu bude i nadále řešena dosavadním způsobem – parkování v kapacitně dostačující 

zpevněné ploše dvora. 

d)  Pěší a cyklistické stezky: 

Není v řešení. 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Po dokončení stavebních prací a provedení zpevněných ploch a okapového chodníku budou 

provedeny terénní úpravy v takovém rozsahu, aby bylo okolí stavby upraveno do původního stavu. Budou 



 

odstraněny zbytky stavebního materiálu a kamení. V případě poškození zatravněné plochy bude tato 
poškozená plocha urovnána a pokryta 10 cm vrstvou prosáté zeminy se zachováním nivelety původního 
terénu, povrch ohumusován, oset travním osivem a o travní porost bude pečováno až po vytvoření jeho 
souvislé vrstvy a první pokos.  Původní zpevněné plochy uvedené do původního stavu. 

a) Terénní úpravy: 

Řešené území je rovinné. Po skončení stavby a odstranění staveniště se provedou konečné terénní 
úpravy, urovnání ploch, a uvedení ploch do původního stavu. Zemina bude po skončení realizace zejm. 
okapových chodníků a narušených míst zpevněných ploch dovezena zpět a užita na terénní úpravy 
souvisejících narušených ploch. 

b) Použité vegetační prvky: 

V rámci projektu stavebních úprav nejsou navrženy žádné vegetační úpravy. Po skončení realizace 
stavby bude následovat provedení terénních úprav a zatravnění narušených ploch. 

c) Biotechnická opatření: 

Nejsou navržené žádná biotechnická zařízení. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 

Záměr nebude mít vliv na okolní životní prostředí ani na půdu /pozemky se nenachází v ochranném 
pásmu lesa ani PUPFL/. 

 
Ovzduší 

Stavebními úpravami nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem vykonávajícím státní správu v oblasti 
ochrany ovzduší dle zák. č. 201/2012 Sb. ve znění zákona č. 369/2016 Sb.  a 172/2018 Sb. 

 
Hluk 

Při stavbě musí být dodrženy hygienické limity hluku ze stavební činnosti po dobu provádění 
stavebních prací je nutno dodržet Nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. Zejména je nutno dodržet § 11 této vyhlášky Hygienické limity hluku v chráněném venkovním 
prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru. Po dokončení stavby nebude tato zdrojem žádného 
hluku nebo vibrací. Pro maximální snížení možného obtěžování hlukem chráněných venkovních prostorů 
okolních staveb v období výstavby budou dodržovány následující zásady: 

• veškeré stavební činnosti s významnějším hlukovým dopadem na okolí provádět pouze v denní 
době se zahájením po 7 hodině a s ukončením před 21 hodinou (hygienický limit hluku pro tento 
časový interval LAeq,s = 65 dB), 

• včasné seznámení obyvatele nejbližších okolních staveb pro bydlení se způsobem a průběhem 
prováděných hlučných prací při stavebních činnostech, 

• bude určen pracovník, který bude zodpovědný za provádění stavebních prací a jeho jméno, včetně 
kontaktů bude zveřejněno pro veřejnost přístupným způsobem, 

• organizací stavebních prací a jejich technickým zajištěním bude zkrácen na maximum průběh 
provádění hlukově významných stavebních činností, 

• pro stavební práce budou používány strojní mechanizmy a další zařízení v bezvadném technickém 
stavu. 

 
Voda 

Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem vykonávajícím státní správu v oblasti ochrany 
vod dle zák. č. 254/2001 Sb. Dle mapových podkladů na portal.gov.cz se stavba nenachází v ochranných 
pásmech vodních zdrojů ani v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Nehrozí tedy jejich narušení. Při 
provádění stavby je nutné zamezit plýtvání vodou a vypouštění špinavých vod do kanalizace. Pitná voda je do 
objektu přiváděna ze stávající přípojky. Odpadní vody jsou odváděny do stávající jednotné kanalizace. Při 
provádění stavby je nutné zamezit plýtvání vodou a vypouštění špinavých vod do kanalizace. 

 
Odpady 

Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem vykonávajícím státní správu v oblasti nakládání s 
odpady dle zák. č. 185/2001 Sb. Při provádění stavby bude odpad tříděn a zlikvidován podle druhu, tj. 



  

 

odevzdán k recyklaci, nebo na skládku. Případné nebezpečné odpady musí likvidovat osoba oprávněná k 
likvidaci.  

Odpad, který vznikne při užívání stavby, bude odvážen v rámci svozu komunálního odpadu. Pro 
zvýšení procenta recyklace odpadů doporučujeme umístit v blízkosti nádoby na tříděný odpad. Bude se 
jednat především o běžný komunální odpad. 
   
Půda 

Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany zemědělského půdního fondu dle zák. č. 
334/1992 Sb. Dotčený pozemek se nenachází v ZPF, OP lesa ani v PUPFL.  
 
   
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů 
apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině: 

Stavební práce nebudou mít negativní vliv na přírodu a krajinu. V rámci stavební prací dojde k snížení 
energetické náročnosti budovy a tím k snížení ekologického dopadu na přírodu. Při provádění stavby bude 
bráno v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat všechny platné předpisy a vyhlášky týkající se provádění 
staveb a ochrany životního prostředí. Ekologické funkce a vazby v krajině budou zachovány.  

V případě předpokládaného výskytu netopýrů nebo rorýsů, kteří jsou zvláště chráněnými druhy ve 
smyslu příslušných ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění, je nutno 
před zahájením stavebních prací provést průzkum objektu kvalifikovanou osobou. Průzkum bude proveden 
po výstavbě lešení kolem objektu (zejména v prostorách zateplení přístavků) a o jeho výsledku bude 
informován krajský úřad, odbor životního prostředí. Tento průzkum zajistí zhotovitel. 

V případě výskytu netopýrů je třeba před definitivním uzavřením osídlených dutin umístit  
přes spáru v daném místě jednosměrnou uzávěru, která zajistí, že netopýři mohou vyletět z úkrytu 

ven, ale nemohou se vrátit zpátky. Díky tomu žádná zvířata nezůstanou po instalaci polystyrenové vrstvy 
uvězněna uvnitř. Uzávěru je nutné instalovat s dostatečným předstihem, minimálně však týden před 
zahájením stavebních prací. Jako jednosměrnou uzávěru lze použít závěs z jemné drátěné síťky, perlinky či 
pevnějšího igelitu, upevněný pouze nad spárou pomocí hřebíčků do betonu, tmelu či stavebního lepidla. 
Spodní okraj síťky zůstane volný, neměl by ale odstávat od stěny budovy a musí dostatečně přesahovat 
spodní okraj spáry. Alternativou je hladká kovová nebo plastová trubka dlouhá cca 20 cm o vnitřním 
průměru min. 4 cm, která se upevní do výletového otvoru šikmo dolů. Sklon a hladké stěny trubky opět 
znemožní netopýrům návrat do úkrytu. V případě osídlení dutin netopýry budou na domu nainstalovány 
nové budky. Pokud to bude možné, bude nainstalována na místo, kudy netopýři do štěrbiny pronikají, 
speciální budka, která následně funguje jako průlezný tunel skrz tepelně izolační vrstvu do původního úkrytu 
mezi panely. K dispozici jsou různé typy budek, které mají v zadní stěně otvor nebo ji mají zcela otevřenou. 
Budky mají hloubku 8–12 cm a lze je tak zcela začlenit  

do tepelně izolační vrstvy, případně ještě podložit či překrýt tenčí vrstvou izolantu (vždy ale tak, aby 
průlez do spáry zůstal volný). Budky se na stěnu přilepují stejně jako polystyrenové desky zateplení, případně 
se mohou upevnit pomocí na bocích umístěných kovových vinklů a šroubů. Povrch budek se překryje 
perlinkou a opatří stejným nátěrem jako okolní plocha, takže na budově nejsou nijak nápadné, viditelné jsou 
pouze úzké vletové otvory. Budky se vyrábějí z dřevocementové směsi nebo polystyrenu. Konkrétní podoba 
kompenzačních a zmírňujících opatření bude konzultována s osobou provádějící odborný průzkum.  

Netopýři často využívají rovněž dutiny za větracími otvory, které slouží k odvětrávání mezistřeších 
prostor, tj. k odvodu vodních par vznikajících ve střešním plášti. Při výskytu netopýrů v těchto úkrytech je 
nutné zachovat prostupné všechny dosud existující ventilační průduchy, které slouží jako vletové otvory do 
jejich úkrytů. Otvory v tepelně izolačním materiálu je třeba zabezpečit proti následnému zatékání srážkové 
vody mezi izolační vrstvu a plášť budovy. Kruhové otvory budou opatřeny standardní plastovou koncovkou, 
ze které je vyříznuta síťka nebo lamely tak, aby vznikl otvor odpovídající svým průměrem původnímu 
průduchu. Spodní okraj koncovky je třeba mechanicky zdrsnit např. pomocí brusného papíru.  

Obdobně pro zajištění hnízdišť rorýsů budou při zateplování fasády zachovány stávající ventilační 
otvory, které nesmějí být žádným způsobem zaslepeny. Používané plastové kryty budou zbaveny mřížky, aby 
zůstal pouze periferní okraj pro estetické zapravení otvoru. Tento okraj bude na vnitřní straně zdrsněn 
hrubým brusným papírem, aby měli rorýsi možnost zachytit se drápky o jinak hladký plastový povrch. 
Ventilační otvory nesmějí být opatřovány jakýmkoliv zařízením, které by znemožňovalo jejich využití jako 
náhradní hnízdiště pro volně žijící ptáky. Musí být zachovány dosavadní profily odvětrávacích otvorů, kde 



 

bude vložena plastová trubka o průměru 70 mm, která bude rovněž z vnitřní strany zdrsněna brusným 
papírem.  

Co se týká doby realizace stavby v průběhu roku, obecně platí, že práce nelze provádět v době  
od listopadu do března, kdy netopýři zimují a v době od května do poloviny srpna, kdy zakládají letní 

kolonie. V těchto obdobích je zásah možný pouze na základě výjimky ze základních podmínek ochrany, která 
se vydává ve správním řízení. V případě rorýsů platí obdobné omezení v období  

od 20. dubna do 15. srpna, tedy v době hnízdění. V této době jsou práce možné opět pouze  
na základě výjimky z ochranných podmínek. 

 
c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: 

Zájmové pozemky se nenachází v soustavě Natura 2000 ani v ochranném pásmu 
maloplošného/velkoplošného chráněného území. 

 
d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, EIA: 

Stavba nepodléhá posuzování vlivu na životní prostředí, který řídí zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování 
vlivů na životní prostředí v aktuálním znění 225/2017 Sb.. 

 
e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění 

závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

 Navrhovaná stavba nespadá svým záměrem do režimu zákona o integrované prevenci. 
 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 
předpisů: 

V době zpracování projektové dokumentace nebyla známa v prostoru stavby a jejím bezprostředním 
okolí žádná zvláštní ochranná pásma, kromě ochranných pásem stávajících inženýrských sítí. Stavba nemá 
žádné požadavky na vznik ochranného nebo bezpečnostního pásma. V blízkosti stavby se nachází ochranné 
pásmo distribuční trafostanice VN/NN, která je umístěná v blízkosti severního rohu – severozápadního křídla 
objektu. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Navrženou stavbou nejsou dotčeny plány pro zajištění civilní ochrany obyvatelstva. Stavba nemá vliv 

na krizový plán obce pro ochranu obyvatelstva. Stavební úpravy nebude mít vliv na stávající řešení. Během 
stavebních prací však dojde k částečnému omezení pohybu osob v blízkosti stavby. 

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 

Energie a voda pro zařízení staveniště budou odebírány ze stávajících připojovacích míst. Pro měření 
spotřeby bude osazen provizorní podružný elektroměr a vodoměr. Voda bude odebíraná z vodovodní 
šachty, elektřina se souhlasem provozovatele distribuční sítě ze stávající domovní přípojky. Spotřeba bude 
měřena podružně „antoníčkem“.  

 
b) Odvodnění staveniště: 

Nevznikají žádné zvláštní požadavky na odvodnění staveniště. Všechny kanalizační vpusti umístěné v 
prostoru staveniště budou zakryty ochrannou deskou umožňující odtok vody, avšak zabraňující zanesení 
vpusti stavebním materiálem. 

 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

Dopravně je areál zpřístupněn stávajícím sjezdem ze silnice v ulici Kounicova. V průběhu realizace 
záměru nebude veřejná komunikace ani areálové komunikace znečištěny. K realizaci záměru není třeba 
provizorních příjezdových komunikací. Při provádění výkopových prací musí být chráněny stávající 
inženýrské sítě včetně přípojek do objektu. Tyto budou před zahájením prací vytýčeny jejich správci – zajistí 
zhotovitel stavby. 

Dopravní napojení stavby bude zajištěno stávajícím vjezdem. V průběhu stavebních prací bude dbáno 
na to, aby nebyla komunikace a veřejné prostranství znečištěno stavebním provozem. 



  

 

Během realizace nesmí dojít k poškození inženýrských sítí a přípojek. V místě možného poškození 
inženýrských sítí bude tlak nápravy vozidel roznesen ocelovými štětovnicemi Larsen nebo budou v místech 
osazeny železobetonové panely. Buňky zařízení staveniště a patky lešení situovány mimo vedení přípojek. 

Během stavebních prací musí být zajištěn přístup ke stávajícím revizním šachtám a uzávěrům 
inženýrských sítí a nesmí být na nich postaven žádný sklad ani žádné jiné zařízení. 

Plochy pro vjezdy a výjezdy budou vedeny po stávajícím terénu a po ukončení prací budou uvedeny 
do původního stavu. Příjezd autojeřábu (v závislosti na potřebách stavby) bude po stávající komunikaci. 
Dodavatel zajistí po dobu vykládky materiálu a příp. montáže prázdný prostor na přilehlé komunikaci. 

Energie a voda pro zařízení staveniště budou odebírány ze stávajících připojovacích míst. Pro měření 
spotřeby bude osazen provizorní elektroměr a vodoměr. Voda bude odebíraná z vodovodní šachty, elektřina 
se souhlasem provozovatele distribuční sítě z domovní přípojky. Spotřeba bude měřena podružně 
„antoníčkem“. Staveniště bude přístupné po místních komunikacích. Stavba si nevyžádá zbudování 
provizorních příjezdových komunikací. Staveniště bude po celou dobu realizace stavby oploceno do výšky 1,8 
m a na každém vstupu bude na viditelném místě umístěna bezpečnostní tabulka „Zákaz vstupu 
nepovolaným osobám". Staveniště musí zajistit volný přístup k hlavním vchodům do budov. Zabezpečení 
obvodu staveniště (celistvosti a neporušenosti oplocení), včetně zařízení staveniště bude kontrolováno 
každodenně hlavním zhotovitelem stavby a 1x týdně koordinátorem BOZP, který provede zápis o kontrole 
do bezpečnostního (popř. stavebního deníku).  

Staveniště bude vybaveno:  

 - hygienickým zázemím ve formě mobilních WC 
- kontejnery na stavební suť 
- oplocení staveniště 
- vyznačením skladovacích ploch 
-místnost nebo buňka pro uskladnění pracovních pomůcek a   nářadí.  

Zařízení staveniště bude umístěno zejména na přilehlé zpevněné ploše mezi budovami nebo na 
zpevněné vnitroareálové ploše. Součástí zařízení staveniště bude veškeré přechodné dopravní značení. 
Stavba bude probíhat za nepřerušeného provozu okolí. Případné dočasné značení (včetně jeho schválení 
dotčenými orgány) bude zajištěno zhotovitelem stavby. 

Při skladování a manipulaci s materiálem je nutno dodržet tyto požadavky na bezpečnost: 
Materiál musí být vždy uložen tak, aby po celou dobu jeho skladování byla zajištěna jeho stabilita a 

nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním musí být 
zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by se jinak mohli stát nestabilními a mohli se například 
převrátit sklopit, posunout nebo kutálet. 

Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, 
rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a 
hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů.  

Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení 
například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno 
používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 

Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s označením druhu 
a způsobu skladování, který určuje výrobce a označeny v souladu s požadavky zákona č. 356/2003 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel bere na vědomí, že v prostoru areálu jsou omezené skladovací prostory. Skladování 
materiálu je omezené pouze na prostor staveniště. Není proto možné stavební materiály v prostoru 
komunikaci nebo mimo staveniště. Zhotovitel musí toto ztížení prostoru staveniště zohlednit a po celou 
dobu výstavby tuto skutečnost respektovat. Stavební materiál bude přivážen na stavbu v takovém množství, 
aby byl vždy zpracován a minimalizovalo se množství skladovacích ploch. 

  
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 

Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Pozemky komunikací 
a veřejného prostranství budou udržovány v čistotě. Dodavatel zajistí bezproblémový průjezd pro vozidla a 
místo k přechodu chodců na druhou stranu komunikace.  

Veškeré stavební práce budou prováděny způsobem, který neovlivní provoz okolních staveb. Okolní 
pozemky nebudou realizací stavebních prací ani budoucím provozem stavby dotčeny. Po dobu výstavby 
novostavby ani při jejím dalším užívání její případné negativní účinky na okolní pozemky a stavby, zejména 



 

pak škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy a vibrace, prach, zápach, znečišťování vod i pozemních komunikací 
a zastínění okolních budov nepřekročí limity uvedené v příslušných předpisech. Při stavbě bude v maximální 
možné míře dbáno na ochranu okolní stavby a pozemky. Dodavatel je povinen udržovat na převzatém 
stanovišti a na přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé 
jeho pracemi. Po dobu realizace stavby dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. Zhoršení bude 
způsobeno hlukem a prašností při provádění stavebních činností. Realizací stavby nebude negativně 
ovlivněna ochrana přírody a krajiny ani vodních toků. Při provádění stavebních a technologických prací musí 
být dodržovány tyto základní zásady: 

• Musí být respektovány stávající i nová ochranná pásma inženýrských sítí a dopravních 
komunikací, dle příslušných normem, vyhlášek a zákonů. V ochranném pásmu lze provádět 
práce jen s písemným souhlasem provozovatele sítí, na těchto sítích není možné umisťovat 
zařízení staveniště, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s 
výjimkou úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí. 

• Před zahájení prací v rámci staveniště musí investor zajistit zaměření všech stávajících 
inženýrských sítí. Při realizaci musí být respektována ochranná pásma jednotlivých 
inženýrských sítí a dodržena ČSN 73 605 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

• Musí být zamezeno znečišťování okolních a příjezdových komunikací a zároveň nesmí 
docházet k výrazně zvýšené prašnosti vyplývající z provozu na těchto komunikací. Pokud 
dojde při využívání veřejných komunikací k jejich znečištění, dodavatel je povinen toto 
znečištění neprodleně odstranit. 

• Je nutné vyloučit nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů. 
• Stavební činnost budou provozovány tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným 

hlukem a prachem. 
• Stavební činnosti realizované stavebními mechanizmy, hlučné stavební práce včetně nákladní 

a automobilové dopravy budou realizovány výhradně a pouze v dohodnutých příslušných 
termínech a časech. 

• Dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště řádně očištěny. 
• Bude zabráněno znečišťování okolí odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru stavenišť, 

zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty. 
• Stavební práce, při kterých bude využíváno strojů s nadměrnou hlučností nad 60-80 dB, je 

nutno realizovat v době určené příslušným orgánem. 
Staveniště bude podle potřeby řádně oploceno a na vjezdu na staveniště bude opatřeno 

uzamykatelnými branami a budou provedena taková opatření, která zabrání vstupu nepovolaných osob na 
staveniště. Staveniště bude řádně osvětleno staveništním osvětlením. 

Odvodnění staveniště bude na stávající terén a při nutnosti odčerpání srážkové vody bude 
přečerpáno do stávající kanalizace přes kalové jímky. 

Odpady vzniklé při realizaci stavby se omezují na stavební odpad stavebního materiálu vznikající při 
stavebních pracích spojených s novými konstrukcemi. Odpady vzniklé při realizaci stavby budou tříděny na 
jednotlivé druhy a odváženy odbornou firmou v souladu s příslušnými zákony zabývajícími se nakládání s 
odpady. S odpady vzniklé při stavbě bude nakládáno v souladu s požadavky zákona 185/2001/ Sb. a vyhl. 
MŽP č. 381/2001 Sb. v platném znění. 

 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin: 

Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob a zamezení vniknutí bude zajištěno oplocením staveniště, 
skladových ploch a výkopů na veřejně přístupných plochách. Vstup na staveniště bude umožněn pouze 
oprávněným osobám. Stavební materiál a nářadí bude skladován ve vyhrazeném prostoru staveniště. 

Po celou dobu realizace stavby na pozemku stavebníka bude umožněn provizorní přístup ke všem 
objektům v dotčené oblasti a příjezd pro pohotovostní vozidla IZS. Bude dbáno na minimální ovlivnění 
veřejných zájmů na přilehlých veřejně přístupných plochách a komunikacích po dobu nezbytně nutnou. 

Budou se respektovat veškerá ochranná pásma inženýrských sítí. Veškeré sítě budou před samotnou 
stavbou vytyčeny. Budou dodrženy obecné předpisy správců sítí. Staveniště bude oploceno a mimo 
vyznačenou plochu staveniště nebude docházet ke stavebním pracím. V případě poškození okolních ploch 
(např. pojezdem zásobování stavby) budou tyto plochy uvedeny do původního stavu. 



  

 

Realizace bude probíhat za plného provozu školského zařízení a tento provoz nebude realizačními 
pracemi narušován, v rámci provozu školy budou zachovány přístupové cesty k budovám a areálové komunikační 
cesty, které budou viditelně označeny. 

Skladové plochy jsou uvažovány pouze na pozemku investora a uvnitř pouze v prostoru dotčených 
stavbou 
 
f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště: 

Staveniště se bude nacházet na parcelách ve vlastnictví investora. Pro zábor staveniště budou využity 
plochy v majetku investora. Rozsah záboru staveniště je dán rozsahem řešeného území. 
 
g) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 

Všechny součásti staveniště na veřejně přístupných plochách budou viditelně vyznačeny, ohraničeny 
a osvětleny. V průběhu realizace budou všechny plochy staveniště, tzn. areál i veřejná prostranství v ulicích 
udržovány čisté a upravené. V případě omezení pohybu osob v areálu budou kromě označení zřízeny 
přístupové areálové cesty, aby provoz školy nebyl narušen. 

Bezbariérové užívání v navazujících veřejně přístupných plochách bude zachováno v současné míře.  
Výkopem nebudou dotčeny pozemní komunikace IV. třídy (chodníky) mimo areál, výkopy budou 

ohraničeny, v noci osvětleny a otevřeny po nezbytně krátkou dobu.  
Staveniště bude zabezpečeno a označeno tak, aby nebyl omezen samostatný a bezpečný pohyb osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace po dobu výstavby. Samotná obchozí trasa bude splňovat 
podmínky pro bezpečný a samostatný pohyb s omezenou schopností pohybu a orientace. Realizací bude 
splněna vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní 
staveb.  

 
h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace: 

Odpady vzniklé během realizace budou tříděny a odváženy na řízené skládky. Během výstavby budou 
vznikat odpady běžné u stavební výroby. Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi, skladování bude 
zajištěno v kontejnerech. Pro zneškodnění případných nebezpečných odpadů bude smlouvou zajištěna 
odborná firma oprávněná pro tuto činnost. 

Jedná se především o obalové materiály (folie, prázdné kartuše od stavební pěny), kusy staviv, zbytky 
tepelné izolace apod. Seznam odpadů je uveden v následujícím výčtu, katalogová čísla odpovídají příloze č.1 
Katalog odpadů z Vyhlášky 93/2016 Sb. Blíže viz tabulka. Pokud budou při provozu vznikat nebezpečné 
odpady, je původce odpadu povinen si k nakládání s nebezpečnými odpady vyžádat souhlas věcně a místně 
příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích, a to nejpozději ke dni zahájení 
provozu. 

Dodavatel před zahájením prací předloží schválený plán likvidace odpadů ze stavby včetně smluvního 
zajištění. 

Dodavatel stavby musí při likvidaci odpadů postupovat v souladu s platnými předpisy a požadavky 
hlavního hygienika. S odpady bude nakládáno v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 185/2001 
Sb., o odpadech, a že veškeré vzniklé odpady budou předány osobě oprávněné k převzetí odpadů do 
vlastnictví dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech, tj. osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo 
odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu odpadů. 

Při realizaci stavby vzniknou odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem 
odpadů ve smyslu Zákona č.34/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Je třeba vytvořit při stavbě podmínky odpovídající 
zájmům ochrany životního prostředí. Odpady členěny dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.  

  

Katalog 
číslo 

Druh odpadu 
Kat. od-

pad 
Množství 

[t] 
Likvidace 

08 04 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnících materiá-
lů 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící ma-
teriály neuvedené pod číslem 08 

O 3,5 Řízená skládka 



 

04 09 

10 11 Odpady z výroby skla a skleněných výrobků 

10 11 03 Odp. materiály na bázi skelných 
vláken 

O 1,5 Řízená skládka 

15 Odpadní obaly 

15 01 01  Obaly z papíru a lepenky  
O 8,5 

Přednostní předání k 
recyklaci 

15 01 02  Obaly z plastů  
O 14,5 

Přednostní předání k 
recyklaci 

15 01 03  Obaly ze dřeva  
O 6,5 

Přednostní předání k 
recyklaci 

15 01 04 Kovové obaly 
O 2,4 

Přednostní předání k 
recyklaci 

15 01 06  Směsné obaly O 3,6 Řízená skládka 

16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené 

16 01 99 Odpady jinak blíže neurčené O 4,5 Řízená skládka 

17 01  Beton, cihly, tašky a keramika  

17 01 01  Beton  
O 16,7 

Přednostní předání k 
recyklaci 

17 01 02  Cihly  
O 23,3 

Přednostní předání k 
recyklaci 

17 02  Dřevo, sklo a plasty  

17 02 01  Dřevo  O 
78,5 

Přednostní předání k 
recyklaci 

17 02 02  Sklo  O 
109,3 

Přednostní předání k 
recyklaci 

17 02 03  Plasty  O 
15,5 

Přednostní předání k 
recyklaci 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 

17 03 02 Asf. směsi neuvedené pod č. 17 
03 01 

O 16,4 
Přednostní předání k 

recyklaci 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz O 7,8 Přednostní předání k 
recyklaci 

17 04 05 Železo a ocel 
O 25,5 

Přednostní předání k 
recyklaci 

17 04 07  Směsné kovy  
O 12,2 

Přednostní předání k 
recyklaci 

17 05 Zemina 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 
číslem 17 05 03 

O 8,9 Uložení na skládku 

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 



  

 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené 
pod čísly 17 06 01-03 

O 12,5 Přednostní předání k 
recyklaci 

17 08 Stavební materiály na bázi sádry 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry 
neuvedené pod číslem 17 08 01 

O 6,8 Řízená skládka 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 

17 09 04  Směsné stavební a demoliční 
odpady neuvedené pod čísly 17 
09 01, 17 09 02 a 17 09 03  

O 85,5 Řízená skládka 

20 03 Ostatní komunální odpad 

20 03 01  Směsný komunální odpad  O 1,8 Řízená skládka 

 
 
i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 

V projektu se uvažuje pouze výkop pro provedení sanace soklu pod úroveň terénu. Zemina bude 
následně využita pro zásyp a konečné úpravy povrchu terénu. Předpokládá se množství v řádech jedotek m3 
zeminy. Přebytečná a zbylá zemina bude odvezena na nejbližší skládku zeminy. 
 
j) Ochrana životního prostředí při výstavbě: 

Provádění stavby nebude mít výrazný vliv na životní prostředí, níže uvedenými opatřeními bude 
tento vliv co nejvíce eliminován. V průběhu stavebních prací je nutné respektovat následující požadavky: 

• Chránit kvalitu podzemních vod a ovzduší 
• Chránit ponechané porosty v blízkém okolí stavby 

o zachovat vzrostlou zeleň v maximální míře  
o případný ořez křovin musí být proveden odbornou firmou 
o kola mechanizmů, která se budou pohybovat v bezprostřední blízkosti kořenů 

stromů, budou podložena vhodnými prostředky (např. štětovnice Larsen) 
o větve keřů a stromů, které budou zasahovat do prostoru lešení, budou opatrně 

ohnuty a přivázány 
• Chránit dopravní trasy před znečištěním – pokud k tomu dojde, je dodavatel povinen toto 

znečištění neprodleně odstranit. Dopravní prostředky budou před výjezdem ze 
staveniště řádně očištěny.  

• Provádět protihluková opatření 
o využívat mechanizaci s nižším hlukovým zatížením 
o omezit hlučné práce v dopoledních hodinách 
o zamezit běhu strojů zvláště se spalovacími motory naprázdno 

• Pro maximální snížení možného obtěžování hlukem chráněných venkovních prostorů 
okolních staveb v období výstavby budou dodržovány následující zásady: 

o veškeré stavební činnosti s významnějším hlukovým dopadem na okolí provádět 
pouze v denní době se zahájením po 7 hodině a s ukončením před 21 hodinou 
(hygienický limit hluku pro tento časový interval LAeq,s = 65 dB), 

o včasné seznámení obyvatele nejbližších okolních staveb pro bydlení se způsobem a 
průběhem prováděných hlučných prací při stavebních činnostech, 

o bude určen pracovník, který bude zodpovědný za provádění stavebních prací a jeho 
jméno, včetně kontaktů bude zveřejněno pro veřejnost přístupným 
způsobem, 

o organizací stavebních prací a jejich technickým zajištěním bude zkrácen na maximum 
průběh provádění hlukově významných stavebních činností, 

o pro stavební práce budou používány strojní mechanizmy a další zařízení v bezvadném 
technickém stavu. 

•  Provádět opatření proti prašnosti 
o zamezit prašnosti kropením 



 

o demoliční práce provádět postupným rozebíráním 
•  Udržovat na staveništi pořádek a dodržovat bezpečnostní předpisy a vyhlášky 
•  Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství a suť bude 

průběžně odvážena na zajištěnou skládku 
• Bude eliminováno nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů 
• Bude zamezeno znečišťování odpadní vodou, povrchovými plachy z prostoru stavenišť, 

zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty 
• Ochrana přírody a krajiny dle § 5a zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění 

o při realizaci stavby nesmí dojít k úmyslnému poškozování či ničení hnízd a vajec nebo 
k odstraňování hnízd volně žijících ptáků a k úmyslnému usmrcování nebo 
odchytu volně žijících ptáků. Současně nesmí dojít k ohrožení netopýrů a 
rorýsů, kteří jsou chráněni ve smyslu zákona. 

Během stavebních prací bude vznikat odpad. Nakládání s odpady se bude řídit zákonem o odpadech 
č. 185/2001 Sb., především § 10, §16, §17 a §24. Vyhláška č. 381/2001 Sb. v příloze 1 uvádí katalog odpadů, 
který slouží pro stanovení způsobu jejich likvidace. Vyhlášku doplňuje změna – vyhláška č. 503/2004 Sb. 
Dodavatel stavby musí při likvidaci odpadů postupovat v souladu s platnými předpisy a požadavky hlavního 
hygienika. 

 
k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 

Odpovědná osoba odpovídající za výstavbu je povinna zajistit bezpečnost práce a požární ochranu na 
staveništi potřebnými opatřeními a školeními v souladu s právními předpisy a normami; na staveništi je 
povinností odpovědného pracovníka zajistit koordinované postupy prací, včetně plnění úkolů bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a požární ochrany. 
Stavebník určí koordinátora bezpečnosti práce před převzetím stavby zhotovitelem. 

Odpovědná osoba odpovídající za výstavbu je povinna zajistit bezpečnost práce a požární ochranu 
na staveništi potřebnými opatřeními a školeními v souladu s právními předpisy a normami; na staveništi je 
povinností odpovědného pracovníka zajistit koordinované postupy prací, včetně plnění úkolů bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. 

Stavebník určí koordinátora bezpečnosti práce před převzetím stavby zhotovitelem. 
Před zahájením prací projedná dodavatel stavby a stavebník na příslušném odboru města 

bezpečnost a ochranu zdraví z hlediska veřejných zájmů. Také bude stanoven provozní řád stavby.  
Dodržovány budou požadavky zákonů a vyhlášek v platném znění, zejména: 

• 262/2006 Sb. Zákoník práce  
• 309/2006 Sb. O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  
• 258/2000 SB. O ochraně veřejného zdraví  
• 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 
Dále budou dodržovány Nařízení vlády, normy, vyhlášky:  

•  571/2006 Sb., 133/1985 Sb., 246/2001 Sb  
•  Při provádění veškerých prací je nutné dbát na zajištění bezpečnosti práce při výstavbě a 

dodržování příslušných ustanovení vyhlášky ČÚBP A ČBÚ č. 324/1990 Sb.  
• Dále byla použita vyhláška č. 48/1982 Sb., která je v některých částech zrušena vyhláškou 

č.192/2005 Sb.  
Bezpečnost obyvatel:  

•  osadí se orientační a výstražné tabule  
•  osadí se noční osvětlení na nebezpečných místech, jestliže toto nezajišťuje veřejné osvětlení  
•  osadí se zábradlí, zátarasy, můstky a potřebné oplocení, které je nutno realizovat dostatečně 

pevné  
•  v prostoru výkopových prací se provedou bezpečnostní opatření z hlediska bezpečnosti práce 

pracovníků – svahování nebo pažení výkopů  
•  v prostoru výkopových prací se provedou bezpečnostní opatření z hlediska obyvatel – prostor 

výkopových prací musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob  
• Bezpečnost okolních komunikací:  
•  osadí se příslušné dočasné dopravní značení 

 



  

 

Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti  
dle §14, odst.1, zák. 309/2006 Sb., je zadavatel stavby povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi, 
 

Oznámení o zahájení prací na OIP 
dle §15, odst.1, zák. 309/2006 Sb., je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož 

náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa 
staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné 
nebo elektronické podobě, 
 
Zpracování plánu BOZP na staveništi 
dle §15, odst.2, zák. 309/2006 Sb., je zadavatel stavby povinen zajistit vypracování plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. budou na staveništi 
vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví: 

• Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 
• Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického 

vybavení. 
• Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 

betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 
 
 Na stavbě bude pracovat proměnlivý počet pracovníků, předpokládá se 10 - 15 denně v závislosti na 
rozsahu současně prováděných prací. K dispozici jim bude jedno mobilní WC u zařízení staveniště. 
 Pracovníci musí prokazatelně splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti. Musí být 
dodržovány platné všeobecné předpisy bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, 
zejména pak předpisy pro práci ve výškách, pro stavbu lešení a závěsných lávek a práci na nich, pro práci s 
elektrickými přístroji. Je nutné dodržovat hygienické předpisy a respektovat další ustanovení o bezpečnosti 
práce a ochraně zdraví obsažené v technických podmínkách pro používané materiály a výrobky. Pracovníci 
musí být s plánem BOZP a příslušnými platnými předpisy prokazatelně seznámeni. Musí být dodrženo 
používání osobních ochranných pomůcek a pracovních oděvů předepsaných pro užívané materiály a práce. 
Pracovníkům je zakázáno donášet a požívat alkoholické nápoje na staveništi. 
 
l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 

Bezbariérové užívání bude v navazujících veřejně přístupných plochách zachováno v současné míře. 
Výkopy v komunikaci budou ohraničeny a otevřeny po nezbytně krátkou dobu. Veřejně přístupné plochy 
narušené stavebními pracemi budou po jejich dokončení uvedeny do původního stavu. 
 
m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření: 

Pro realizaci stavby nejsou požadovány žádné návrhy dopravních uzavírek ani objížděk. Dodavatel 
musí zajistit hladký průjezd po komunikaci jak pro osobní, nákladní auta, tak pro MHD. Při zásobování bude 
ověřena únosnost všech zpevněných ploch, tak aby nedošlo k jejich porušení.  

 
n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům 
vnějšího prostředí při výstavbě apod.): 

 Realizace záměru bude probíhat za provozu vyšší odborné školy, proto musí být zajištěn bezpečný 
vstup do objektu a jeho bezbariérové trasy budou zachovány v současné míře. Stavební práce budou 
probíhat při běžném provozu na komunikaci. Podrobnější řešení bude součástí plánu organizace výstavby, 
který před započetím stavebních prací zhotovitel. Staveniště bude přístupné po místních komunikacích 
areálu. Do areálu se vjíždí místní komunikaci. Investor požaduje zachování stávajícího režimu pohybu v 
areálu. Všichni dodavatelé budou respektovat pokynu investora pro zajištění přístupu po areálu. Po celou 
dobu výstavby budou zachovány přístupy do objektu, také zajištěna možnost příjezdu sanitek, požárních 
vozidel, vozidel svozu odpadu, a obslužných vozidel školy k stávajícím objektům. Také bude zajištěna 
možnost evakuace z objektu školy, shromaždiště je na parkovišti před školou. Dopravní trasy jsou uvažovány 
po stávajících místních komunikacích. 
 Před výstavbou budou všichni dotčené osoby objektu informování o stavebních pracích. Vzhledem k 
charakteru objektu a požadavkům investora bude vlastní realizace probíhat v době školní výuky VOŠ a 
mateřské školky. Proto je nutná zvýšená opatrnost a dohled nad dodržováním daných bezpečnostních 



 

opatřeních v průběhu výstavby a probíhající výuky. Z důvodu realizace za provozu budou bude nutné 
provádět vybrané stavební práce v etapách – výměna oken na objektu a stavební úpravy otopné soustavy. 
 Práce v jednotlivých třídách jsou možné dle dohody s investorem. 
 Pro vstup pracovníků na staveniště a návoz drobného materiálu bude určen jeden vstup do objektu a 
návazné schodiště. Pracovníci budou procházet přímo k pracovišti v podlažích dle dohody s investorem. Na 
těchto terasách bude zhotovitel denně udržovat čistotu, tak jak bude požadovat investor. Podlahy 
přístupového schodiště budou chráněny proti oděru. 
 Únikové cesty dle evakuačního plánu nesmí být zastavěné materiálem, musí zůstat průchozí v celé 
šíři. 
 Bude zajištěn stálý přístup a příjezd a bezpečný pohyb osob do objektů investora. Nad vstupy a 
vjezdy do objektu bude pod místem práce provedena stříška a zarážka tak, aby bylo zabráněno propadání 
drobného materiálu, nářadí a stříška bude zaizolovaná, aby bylo zabráněno zatékání podlážkami lešení nad 
vstupem. Stříšky budou provedeny tak, aby neomezovaly provoz okolo objektu. Všechny východy, u kterých 
nebude postavena ochranná stříška, budou uzavřeny nebo výstup z nich bude odkloněn do bezpečného 
prostoru. Prostor v šířce min 2 m okolo objektu, kde může dojít k pádu předmětů z výšky bude ohrazen a 
zajištěn a označen upozorňovacím označením.  
 Požadavky na podrobnou výrobní dokumentaci je uvedena v technických zpráva jednotlivých 
stavebních objektů. 

 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 

 Lhůty výstavby nejsou závazné, slouží pro orientaci v procesu výstavby: 
 Předpokládané zahájení stavebních prací podzim 2020 
 Předpokládané dokončení   léto 2021 

Zásobování stavby materiálem bude předem naplánováno, vzhledem k malému prostoru pro jeho 
uskladnění.  

Časový postup prací bude uveden v dodavatelském harmonogramu výstavby, který zohledňuje 
možnosti pracovních skupin a mechanizmů.  Jednotlivé stavební práce budou probíhat s ohledem na 
ochranu chráněných živočišných druhů, v případě potvrzení jejich výskytu před výstavbou.  

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem vykonávajícím státní správu v oblasti ochrany 
vod dle zák. č. 254/2001 Sb.. Dle mapových podkladů na portal.gov.cz se stavba nenachází v ochranných 
pásmech vodních zdrojů ani v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Nehrozí tedy jejich narušení. Při 
provádění stavby je nutné zamezit plýtvání vodou a vypouštění špinavých vod do kanalizace.  

Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry řešeného území. Dešťové vody budou nadále 
likvidovány stávajícím způsobem. 

B.10 Všeobecná upozornění 

Stavba bude prováděna dle platných ČSN, pro provádění stavby jsou závazné především zde uvedené 
normy: 

• ČSN 73 0202, ČSN 73 0203, ČSN 73 0204, ČSN 73 0210, ČSN 73 0212, ČSN 73 0225, ČSN 73 
0250, ČSN 73 029 – Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. 

• ČSN 73 2520 Drsnost povrchů stavebních konstrukcí 
• ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí 
• ČSN 73 8101 Lešení 
• ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení 
• ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce 
• ČSN 73 8107 Trubková lešení 
• ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení 
• ČSN 73 8120 Stavební plošinové výtahy 
• ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 
• ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 
• ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 



  

 

Pro provádění prací ve stavebnictví se dále vztahují následující vyhlášky a zákony: 
• Vyhláška č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
• vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 20/2012 

Sb. 
• Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 433/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o 

bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví (č.167). 
• Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákonů č. 164/1993 Sb., č. 
275/1994 Sb., usnesení Poslanecké sněmovny č. 276/1994 Sb. a Nálezu Ústavního soudu č. 
168/1995 Sb. 

• Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
• Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

zákona č. 350/2012 Sb 
• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích 
• Vyhláška č. 571/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví 

podmínky k zajištění BOZP a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi. 
• Vyhláška č. 48/1982 Sb. o základních požadavcích bezpečnosti práce a technických zařízení 
• Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění 
• Vyhláška 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 

268/2011 Sb. 

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě nebo ve výkazech 
výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění specifikace technického a 
kvalitativního standardu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, bude řešeno s 
investorem a projektantem. 

Autor projektové dokumentace si vyhrazuje právo změny, nebo úpravy projektu vyvolaných výsledky 
dodatečného průzkumu či zjištění provedených při realizaci navržených stavebních úprav. Stejně tak budou-
li zjištěny skutečnosti, které nebyly známy při provádění přípravných a projekčních pracích. 

Dodavatel musí pro stavbu použít jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 
předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná mechanická pevnost, stabilita, 
požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, 
ochrana proti hluku a úspora energie. Všechny použité materiály a výrobky musí mít atest, popřípadě 
prohlášení o shodě. Tyto dokumenty budou předány investorovi. 

Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců popřípadě 
dovozců materiálů a výrobků. Součástí dodávky stavby musí být veškeré požadavky uvedené v požární 
zprávě, např. hydranty, hasicí přístroje apod. Během realizace stavby je nutno účinně větrat vnitřní prostory 
stavby a neprodyšně je nezavírat, aby byl zajištěn trvalý odvod páry z vysychajících stavebních konstrukcí.  

Záměnu materiálů navrženou dodavatelem posoudí projektant po technické a technologické stránce, 
definitivní odsouhlasení provede technický dozor investora písemně do stavebního deníku. Jakékoliv změny 
nebo úpravy technického řešení je nutné projednat s profesním projektantem, hlavním inženýrem a 
technickým dozorem investora před započetím prací. 

Veškeré rozměry konstrukcí a schémat jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. Z důvodu zajištění 
plynulosti výstavby a předcházení nežádoucích událostí projektant doporučuje konzultovat veškeré práce 
před jejich započetím i v průběhu výstavby se zástupcem majitele objektu. 
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