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Technická zpráva 

D.1 Stavebního část 

D.1.1 Objekty pozemních komunikací  

a) Technická zpráva 

K projektu stavebních úprav UP (urgentního příjmu) byla k dispozici původní projektová dokumentace pavilonu 
D z října 1991 „SO 012 Nemocnice Břeclav – příjem nemocných, rehabilitační oddělení“ vypracovaná projekční 
kanceláří Ing. arch. V. Steinhauserovou.  
V době zpracování projektové dokumentace nebyla vydána stanoviska dotčených orgánů KHS a HZS OŽP. 
Projektová dokumentace byla konzultována s KHS a HZS pracoviště Břeclav. Případné požadavky dotčených 
orgánů budou zapracovány do projektové dokumentace. 
Předkládaná dokumentace bude sloužit pro získání veškerých potřebných povolení v rámci stavebního řízení. 
Jedná se o dokumentaci pro společné povolení – DSP a pro provádění stavby - DPS která byla zpracována na 
základě požadavků objednatele, provozovatele, technických a hygienických požadavků pro daný typ provozu. 
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byla „Studie urgentního příjmu v. 1.NP pavilonu D“ 
vypracovaná v březnu 2019. 
Dalšími podklady bylo podrobné zaměření daných prostor vč. pořízení fotodokumentace a výkresy z 
rozpracovaného generelu nemocnice z roku 2019.  
Pro tvorbu situace bylo použito stávajícího podkladu areálu nemocnice s vyznačenými trasami inženýrských sítí 
a orientačním zakreslením podzemních koridorů. Dále byl využit aktuální digitalizovaný mapový podklad 
katastru nemovitostí. Situace jsou zpracovány a doloženy v upraveném měřítku dle potřeby v oddílu C. Jedná se 
o situaci širších vztahů, koordinační situaci a situaci celkovou - areálu nemocnice. 
 
Areál nemocnice se nachází v okrajové části města, směrem na Poštornou. Pozemek, na kterém leží objekt D se 
nachází v areálu Nemocnice Břeclav, v jeho severní části v blízkosti příjezdové komunikace U Nemocnice. Dle 
údajů z katastru nemovitostí se jedná o stavbu s parcelním číslem 4894/2 – zastavěná plocha a nádvoří. Kolem 
objektu se nachází pozemky s p.č. 4431/2 - ostatní plocha.  
Pozemek nemocnice je prakticky v rovině. V podélném směru kolem pavilonu D je terén tvořený na severní 
straně ozeleněným pásem a areálovou komunikací s živičným povrchem vedoucí JZ směrem k pavilonu F. Na JV 
straně je mezi pavilony D a C ozeleněná plocha – atrium a na SV straně je zpevněná plocha – příjezdová 
komunikace rozšířená o parkovací stání a plochu pro sanitní vozy ZZS přijíždějící od vrátnice (hlavního vjezdu) 
nemocnice. 
Hlavní vstup do objektu D je na SV straně v blízkosti hlavního vjezdu a vchodu od vrátnice. Mezi pavilony D a C 
je kryté podloubí, které tvoří hlavní vstup do obou objektů. 
K objektu D vede od vrátnice areálová komunikace, která tvoří okružní zpevněnou plochu uvnitř areálu, na 
kterou navazují vstupy do jednotlivých objektů nemocnice. Zpevněné plochy jsou odvodněny do kanálů dešťové 
kanalizace a ozeleněných ploch. Kolem pavilonů D a F v zelené ploše jsou umístěny areálové stožáry venkovního 
osvětlení. 
Součástí návrhu  stavby parkoviště je oprava stávající zpevněné plochy mezi areálovou komunikací a pavilony C 
a D.  V rámci stavby se vybourá stávající dlážděná plocha včetně konstrukčních vrstev a obrubníky lemující 
stávající plochu.  
Opravená zpevněná plocha bude sloužit jak pro přístup pěších do prostoru urgentního příjmu, tak i pro příjezd 
transportních sanitek a pro parkování 3 sanitek.  

 
b) Směrové řešení a výškové řešení 

Na vymezeném prostoru je v současné době dlážděná plocha v nevyhovujícím technickém stavu a ostrůvek 
zeleně se 2 vzrostlými stromy – tento ostrůvek bude zachován včetně vzrostlé zeleně. Informační panel a 
lavička se demontují a před dokončením stavby zpětně osadí.   
V rámci tohoto objektu  se vybourá stávající zpevněná plocha včetně konstrukčních vrstev, vybourají se 
obrubníky lemující tuto plochu. Na ostrůvku zeleně se obnoví humusování a zatravnění, stejně jako v pruhu cca 
1m kolem spojovacího krčku. 
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V poloze místa, kde pacienti přicházejí od vrátnice k urgentnímu příjmu  a na rozhraní mezi přístupem k příjmu 
a plochou „rychlých“ sanitek se osadí nájezdové obrubníky (+20mm). Podél těchto obrubníků a až do převýšení 
+80mm se provede varovný pás šířky 400mm  z reliéfní dlažby červené barvy. Ve směru příchodu k UP se 
provede signální pás šířky 800mm.  Podél varovného a signálního pásu se uloží dvojřádek bezfazetové dlažby 
200/200mm šedé barvy kladené na střih.   
Tato úprava umožní bezbariérový příchod od vrátnice do prostoru UP. Na rozhraní nové plochy a plochy pro 
„rychlé“ sanitky je tato úprava provedena s ohledem na obsluhu nového UP – transportní sanitky budou od 
vrátnice přijíždět k UP po ploše „rychlých“ sanitek, před přístřeškem před UP najedou na plochu před tímto 
přístřeškem. Po vyložení, případně naložení pacienta sanitka nacouvá směrem k přístřešku  a sjede zpět na 
plochu „rychlých“ sanitek a poté opustí areál nemocnice. Před přístřeškem u UP bude docházek ke křížení 
pěších s transportními sanitkami bude třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedocházelo k nějakým kolizím. 
Areálová komunikace bude od nové plochy dále oddělena obrubníky ABO 2-15 100x15x5 uloženými do lože 
C20/25XF3 s převýšením +120mm. Přechod mezi nájezdovými obrubníky u přechodu a standardními obrubníky 
bude proveden pomocí přechodového obrubníku délky 1m.  
Ostrůvek pro pěší bude lemován betonovými obrubníky ABO 13-10 100x10x25 uloženými do lože C20/25XF3 
s převýšením +20 až +60mm. Převýšení +20mm bude v místě vzorového řezu a nulovým příčným sklonem,  
směrem k rohu plochy bude příčný sklon plynule přecházet podél obrubníku na sklon cca 2% a na rohu ostrůvku 
a kolem zbytku plochy bude převýšení +60mm. Stejně bude oddělena plocha od stávající zeleně před 
pavilonem C.  
 Po osazení nájezdových a silničních obrubníků se podélná spára ošetří modifikovanou asfaltovou zálivkou.  
 

c) Konstrukce zpevněné plochy bude provedena v následujícím složení :    

  
 - betonová dlažba 200/100/80   šedá*            ČSN 73 6131 1-3    80 mm 
 - kamenivo drcené fr. 4/8         ČSN 736126                      40 mm 
 - směs stmelená cementem SC C 8/10     ČSN 73 6124-1    120 mm 
 - štěrkodrť ŠDA 0/63         ČSN 73 6126-1      min.     200 mm 
                                       celkem min.    440 mm 
*typ dlažby dle výběhu stavebníka po dohodě se zhotovitelem a projektantem 
-hutněná zemní pláň (45 MPa) 
- pokud nebude na pláni dosaženo požadované únosnosti, bude provedena výměna zeminy do hloubky 
cca 300mm za štěrkodrť fr. 0/125 

 
Konstrukce plochy  bude lemována zvýšenými betonovými obrubníky ABO 2-15 (100x15x25) s převýšením 
+120m, které budou uloženy do betonového lože C20/25XF3 s opěrkami z betonu,  přechod pro pěší a rozhraní 
mezi plochou pro rychlé sanitky a plochou před UP bude oddělen nájezdovými obrubníky ABO 2-15N 
100x15x15 s převýšením +20mm, přechod na okolní obrubníky bude proveden pomocí přechodového  
obrubníku délky 1m. Podél snížených obrubníků ( až do převýšení +80mm) bude proveden varovný pás šířky 
400mm z reliéfní dlažby červené barvy, ve směru přecházení signální pás šířky 800mm z reliéfní dlažby červené 
barvy. Podél varovného pásu a signálního pásu bude proveden dvojřádek dlažby 200/200 bez fazet kladených 
na střih.  
Dělící ostrůvek bude lemován betonovými obrubníky ABO 13-10(100x10x25) s převýšením +20 až +60mm – viz 
výše.  

 
Povrch plochy  bude rovný, pevný a upravený proti skluzu s hodnotou součinitele smykového tření min. 
0,5+tg.alfa  (alfa = úhel ve směru chůze).   
Betonová dlažba musí vyhovovat požadavkům ČSN 736131-3 Stavba vozovek, dlažby a dílce (část 2 Kryty z 
dlažeb) a ČSN 73 1326 Stanovení odolnosti povrchu cementobetonového krytu proti působení vody a 
chemických rozmrazovacích látek. Spáry dlažby budou vyplněny jemným křemičitým pískem.    
 

d) Odvodnění  parkovacích ploch, navazujících chodníků  

Odvodnění plochy je řešeno jak vsakováním do podloží přes spáry v  dlažbě vyplněné jemným křemičitým 
pískem, tak i vyspádováním na areálovou komunikaci do stávajících vpustí.  
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e) zemní práce :  

Zemní práce pro spodní stavbu  představují bourání stávající zpevněné plochy včetně obrubníků, případným 
odkopem  pro silniční pláň (v případě nevhodného podloží) a vyrovnání a zhutnění pláně.  
Silniční pláň bude kopírovat niveletu plochy a  bude odvodněna jak vsakováním do podloží.   
 

f Terénní úpravy 

Plocha ostrůvku bude vyrovnána, doplněna ornicí a zatravněna. Obdobně se upraví plocha v pruhu cca 1m před 
pavilonem C. Vzhledem k existenci sítě podzemních vedení se neuvažuje s výsadbou vzrostlé zeleně.  
 
g) Inženýrské sítě 

Před zahájením zemních prací budou vytýčeny inženýrské sítě a při jejich ochraně musí být postupováno 
v souladu s obecně platnými požadavky na jejich ochranu. V projektové dokumentaci je zakreslena pouze 
poloha sítí, které byly poskytnuty investorem stavby. 
  
h) Dopravní značení  

Na ploše se vyznačí 3 vyhrazená stání pro sanitky – rozměr 3,1x6,60m.  

  

i Soupis prací  

 

Plocha z betonových dlaždic  440 m
2 

Reliéfní dlažba : 22,75 m
2 

Zeleň : 130 m
2
 

 
 

Vytěžená suť a zemina se odveze a uloží na skládku.  

 

UPOZORNĚNÍ: 
 

Před zahájením výkopových prací je nutno zajistit  přesné vytyčení všech inženýrských sítí v dosahu stavební 
činnosti. Dodavatel nesmí přikročit k provádění zemních prací, aniž by byl vytyčen průběh podzemních i 
nadzemních vedení, jejichž existence je mu známa.  Výkopové práce budou v ochranném pásmu sítí 
prováděny ručně bez použití mechanizace.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brno : listopad  2022        Ing. Milan Zezula 


