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B. Souhrnná technická zpráva 

- Poznámka:  

- Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či ukotveny a propojeny tak, 
aby byly při předání díla plně funkční. Součástí každé dodávky bude funkční odzkoušení 
jednotlivých částí zařízení i zařízení jako celku, příprava na komplexní zkoušky a provedení 
komplexních zkoušek. V případě zařízení či systémů, které to vyžadují, bude provedeno zaškolení 
obsluhy a údržby. Součástí dodávky stavby bude také zpracování výrobní dokumentace. 

B1 Popis území stavby 

a) Areál nemocnice se nachází v okrajové části města, směrem na Poštornou. Pozemek, na kterém leží 
objekt D se nachází v areálu Nemocnice Břeclav, v jeho severní části v blízkosti příjezdové komunikace 
U Nemocnice. Dle údajů z katastru nemovitostí se jedná o stavbu s parcelním číslem 4894/2 – zastavěná 
plocha a nádvoří. Kolem objektu se nachází pozemky s p.č. 4431/2 - ostatní plocha.  
Pozemek nemocnice je prakticky v rovině. V podélném směru kolem pavilonu D je terén tvořený na 
severní straně ozeleněným pásem a areálovou komunikací s živičným povrchem vedoucí JZ směrem 
k pavilonu F. Na JV straně je mezi pavilony D a C ozeleněná plocha – atrium a na SV straně je zpevněná 
plocha – příjezdová komunikace rozšířená o parkovací stání a plochu pro sanitní vozy ZZS přijíždějící od 
vrátnice (hlavního vjezdu) nemocnice. 
Hlavní vstup do objektu D je na SV straně v blízkosti hlavního vjezdu a vchodu od vrátnice. Mezi pavilony 
D a C je kryté podloubí, které tvoří hlavní vstup do obou objektů. 
K objektu D vede od vrátnice areálová komunikace, která tvoří okružní zpevněnou plochu uvnitř areálu, 
na kterou navazují vstupy do jednotlivých objektů nemocnice. Zpevněné plochy jsou odvodněny do 
kanálů dešťové kanalizace a ozeleněných ploch. Kolem pavilonů D a F v zelené ploše jsou umístěny 
areálové stožáry venkovního osvětlení. 

b) Stavebními úpravami Objektu D nebude zasahováno do územně plánovací dokumentace (územního 
plánu města Břeclavi). 

c) Výjimky z obecných požadavků na využití území nejsou uvažovány. Nebyla vydána žádná rozhodnutí. 

d) Požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplývající z jiných právních předpisů obsažené v příslušných 
stanoviskách jsou v dokladové části dokumentace (oddíl E) jsou zapracovány do PD. 

e) Provedené průzkumy se týkají vlastního objektu a jsou uvedeny v kapitole B2.  

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů není uvažovaná. 

g) Podle mapy pasivní a aktivní zóny záplavového území areál nemocnice leží v záplavovém území, které by 
mohlo být ohroženo stoletou vodou. 

h) Jedná se o stávající objekt, jehož dispoziční změny uvnitř objektu nebudou mít vliv na okolní pozemky, 
stavby a odtokové poměry. Množství odvedených dešťových vod do kanalizace nebude zvětšeno. Drobné 
úpravy zpevněných a ozeleněných ploch bude  v místech nových vstupů do řešeného opláštění podloubí 
mezi objekty D a C. 

i) Asanace, demolice ani kácení dřevin nejsou uvažovány. 

j) Zábor zemědělského půdního fondu nebo pozemku k plnění funkce lesa není uvažován. 

k) Stavebními úpravami nedojde ke změně napojení na dopravní a technickou  infrastrukturu. 

l) Stavební práce uvnitř objektu budou probíhat v jednom časovém období vč. opláštění chodby 
spojovacího krčku. Stavební úpravy budou realizovány v jedné etapě. Podmiňující, vyvolané a související 
investice nejsou uvažovány.  
Objekt D je součástí pavilonů léčebných a vyšetřovacích provozů nemocnice. Stavebními úpravami bude 
v daných prostorách přerušen provoz. Provoz chirurgických ambulancí vč. LSPP  a nutriční poradny bude 
probíhat v prostorách stávajících spec. ambulancí v objektu B.  
Zachovaný bude provoz a přístup k zázemí ZZS  a rehabilitaci ve 2.NP. Staveniště bude uzavřeno a 
ohrazeno prachotěsnými montovanými příčkami. Přístup po dobu stavební činnosti bude možný přes 
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objekt C schodištěm do 2.NP a následně spojovací chodbou k zázemí ZZS a k rehabilitaci. Přístup ke 
garáži ZZS v 1.NP bude možný pouze z venku.  

m) Stavební úpravy budou probíhat v objektu D s p. č. 4894/2 – zastavěná plocha a nádvoří a omezeně 
kolem objektu D na pozemku  s p.č. 4431/2 - ostatní plocha.   
Nově vzniklá ochranná a bezpečnostní pásma nejsou v rámci stavebních úprav uvažována.  
           

B2 Celkový popis stavby 
B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Objekt D - jedná se o dvoupodlažní a z části třípodlažní podsklepený objekt o dvou nadzemních a 
jednom podzemním podlaží s podélnou osou ve směru severovýchod - jihozápad. Objekt D s dalšími 
pavilony ozn. C, D, E a F tvoří společné vyšetřovací a léčebné složky a jsou v nich umístěny ambulantní 
provozy, laboratoře, patologie, diagnostické oddělení, centrální operační sály, oddělení intenzivní péče 
(ARO a JIP) a vedení nemocnice.    
Objekt D zahrnuje ambulantní provoz v 1.NP a rehabilitační provoz ve 2.NP. V části 1. a 2.NP je 
samostatný provoz zdravotní záchranné služby ZZS (garáže a zázemí zaměstnanců), v 1.NP je navíc u 
vstupu provoz bufetu. Částečně podzemní podlaží slouží jako technické a skladové zázemí.  

Objekt D – jedná se vstupní pavilon, který je propojený s objektem C na úrovni 1.NP otevřeným 
podloubím, na úrovni 2.NP spojovací chodbou. Hlavní vstup je veden směrem od vrátnice jak do objektu 
D, tak objektu C. V koncové části obou objektů je spojovací chodba se schodištěm (úniková cesta), která 
odděluje dva zmíněné objekty od části E a F.  
Řešený prostor v 1.NP objektu D je propojen s horním podlažím pomocí přímého jednoramenného 
schodiště s mezipodestou a otevřeným prostorem (galerií).  
Nosný systém je železobetonový montovaný skelet MS – OB s panelovými stropy. Obvodové zdivo 
v úrovni 1.NP je výplňové z bloků, obvodové zdivo 2.NP je z montovaných panelů (systém MSOB). 
Obvodový panel z vnější strany je tvořen nosnou železobetonovou deskou, tepelnou izolací z 
polystyrénu, keramickou tvarovkou (např. CDm) a vnitřní omítkou. Objekt byl v roce 2006 zateplen 
pomocí kontaktního zateplovacího systému.Plochá střecha objektu byla rovněž zateplena a v loňském 
roce byla provedena oprava celé střechy novou hydroizolační fólií.   

Stavebně-technické průzkumy, průzkumy z hlediska profesí  
Průzkumné práce byly provedeny formou prohlídky daných prostor. Prohlídkou a zaměřením  bylo 
provedeno ověření současného stavu objektu jak ze stavebního hlediska, tak jednotlivých profesí 
vč. stávajícího stavu technických prostor suterénu, zdrojů a vstupních parametrů (teplotního spádu, 
napojení z hlediska el., napojení na datové rozvody, rozvody medicinálních plynů, prověření prostorů ve 
výměníkové stanici a strojovně VZT, atd). Závěry jsou zohledněny v jednotlivých oddílech projektové 
dokumentace. 
Celkově lze hodnotit daný provoz – objekt jak po stránce stavební vč. instalací, původních použitých 
materiálů, nefunkčního výtahu jako nevyhovující. Provoz nesplňuje požadavky urgentního 
nízkoprahového příjmu, dispozice je nevyhovující jak z hygienického hlediska, tak technických parametrů, 
ve stávající dispozici je nevhodně začleněný provoz bufetu. Požární uzávěry mezi úseky odpovídají 
dřívějším požadavkům a nesplňují dnešní požadavky požárních norem na tyto konstrukce. 

Zjištěný současný stav nosných konstrukcí stavby lze, na základě prohlídky a ověření 
z hlediska spolehlivosti nosných konstrukcí a kvalitativního zatřídění stavu konstrukce 
s minimálním poškozením nosné konstrukce, hodnotit jako stavbu se spolehlivou 
konstrukcí.  

Průzkumy stávajících energetických zdrojů a sítí 
Z důvodu řešení energetických úspor v areálu nemocnice systémem ETC byly provedeny konzultace se 
zpracovateli a průzkumy z hlediska zdrojů a napojení řešeného pavilonu (páteřních rozvodů), vstupních 
parametrů (teplotního spádu, kapacit a pod). V projektové dokumentaci jsou řešena napojení na  
stávající rozvody v objektu.  
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Nápojné body jednotlivých profesí: 
Elektro NN pro rozvaděče RVZT, RMS1.3 je stávající hlavní rozvaděč budovy D, umístěný v 1.PP 
objektu. Rozvaděč RMS 1.4 bude napojen ze stávajícího rozvaděče RMS1, umístěný v rozvodně v 1.NP, 
rozvaděč RMS1.4.1 bude napojen z rozvaděče RMS1.4. 
V objektu je instalováno stávající nouzové osvětlení únikových cest, které se zapíná automaticky při 
výpadku napájení hlavním zdrojem, do té doby pracuje NO na hlavní zdroj. 

Nápojným bodem na EPS je stávající ústředna EPS v nice v 1.NP. Napojení na datovou síť bude 
realizováno metalickými LAN kabely ze stávajícího rozvaděče v 1.NP, napojení na telefony pak ze 
stávajícího telefonního rozvaděče z 1.PP. 

Napojení nového vytápění rekonstruovaných místností v 1.NP bude na stávající přípojku topné vody 
70/55°C v 1.PP objektu D ve stávající předávací stanici. 

MaR - data z nového řídicího systému budou pomoci komunikace ethernet přenášena na již vybudované 
centrální dispečerské pracoviště. Komunikace z nového rozvaděče MaR bude napojena do nejbližší 
stanice, která je umístěna ve stávajícím rozvaděči MaR (RVZT-D) instalovaném ve strojovně VZT 
v suterénu objektu.                
Z centrálního dispečinku pak bude možné provádět kompletní monitorování a nastavování požadovaných 
parametrů odpovídající řízené technologie pomocí grafiky jednotlivých technologických schémat. 

Vodovod - nově navržený vnitřní vodovod pro navrhovaný urgentní příjem v části 1.NP bude napojen na 
stávající rozvody vnitřního vodovodu, které jsou vedeny pod stropem 1.PP.  

Kanalizace - stávající litinové stoupačky kanalizace a ležaté rozvody v základech budou vyměněny, dále 
se provedou nutné přeložky stoupaček kanalizace, vyvolané dispozičními změnami. Do stávajících popř. 
nových stoupaček se napojí nově navržené  zařizovací předměty podle nové dispozice.  Nově navržená 
vnitřní kanalizace bude napojena stávající ležatou kanalizaci v 1.NP a na stávající zavěšenou kanalizaci 
v 1.PP.   

Nově bude provedeno odvodnění střechy vstupního přístřešku na areálový rozvod dešťové 
kanalizace. 

Zpevněná plocha před vstupem křídla D a spojovacím krčkem mezi křídlem D a C bude nově 
předlážděna vč. návrhu nové skladby zpevněné plochy.  

Medicinální plyny – napojení nového pracoviště urgentního příjmu v 1.NP pavilonu D je na stávající 
potrubní rozvody vedené v podhledu poblíž řešeného pracoviště. Za tímto napojením jsou rozvody 
přivedeny do samostatně uzavíratelného úseku. Na tento úsek musí být vsazena ventilová skříň 
(obsahuje pro každý plyn: uzávěr, vstup pro nouzové napojení, lineární snímač tlaku a manometr), pro 
možnost odstavení a zálohování pracoviště urgentního příjmu.  

Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum 
Charakter a povaha stavebních úprav nemají vliv na stávající založení budovy. Inženýrsko-geologický 
průzkum tak nebylo nutno provádět. 

Radonový průzkum 
Hodnocení: v prostorách budoucího urgentního příjmu v 1.NP pavilonu D nemocnice Břeclav nebylo za 
referenčních podmínek měřeni zjištěno překročení referenčních úrovní pro přírodní ozáření uvnitř budovy 
s obytnou nebo pobytovou místností uvedených v § 97 vyhl.422/2016 Sb. Naměřené hodnoty OAR 
v měřených obytných místnostech jsou nižší než příslušné referenční úrovně tj. 300 Bq.m-3 pro OAR ve 
vnitřním ovzduší a 1 μSy.h-1 pro maximální příkon prostorovéhodávkového ekvivalentu a není 
pravděpodobně, že by za podmínek běžného užívaní docházelo k jejich překročeni. 

Dendrologický průzkum 
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Stavebními úpravami nebude dotčena žádná vzrostlá zeleň. Dendrologický průzkum tak nebylo nutno 
provádět. 

Stavebně historický průzkum 
Stavebně historický průzkum nebyl s ohledem na charakter lokality prováděn. 

b) Jedná se o budovu nemocnice – objekt D, který slouží od začátku kolaudace jako stravovací provoz a 
stavebními úpravami nebude účel měněn. 

c) Jedná se o trvalou stavu. 

d) Výjimky z hlediska technických požadavků či požadavků bezbariérového užívání stavby nejsou 
uvažovány. 

e) Požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplývající z jiných právních předpisů obsažené v příslušných 
vyjádřeních dokladové části dokumentace (oddíl E) jsou respektovány a jsou zapracovány do PD a budou 
dodrženy stavbou. 

V projektové dokumentaci budou zapracovány následující podmínky závazných stanovisek dotčených 
orgánů: 

 Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje – územní pracoviště Břeclav  

 HZS Jihomoravského kraje, územní odbor Břeclav 

 Souhrnné stanovisko odboru životního prostředí  

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů – objekt není kulturní památkou, areál nemocnice 
nepodléhá zákonu o ochraně přírody a krajiny.  

g) Parametry stavby: 
Rekonstrukce - zastavěná plocha a obestavěný prostor v pavilonu N  

 rekonstruovaná plocha celkem    819 m2 
 z toho urgentní příjem     607 m2 
 z toho propojovací chodba     204 m2 
 z toho výtah         8 m2 
 rekonstruovaný obestavěný prostor celkem  2 872 m3 
 - z toho urgentní příjem     2033 m3 
 - z toho propojovací chodba     765 m3 
 - z toho výtah        74 m3 
 zpevněná plocha     489,4 m2 
 přípojka dešťové kanalizace    6,0bm 

Stávající a nová náplň pavilonu D: 
V 1.NP je dnes hlavní vstupní prostor nemocnice, kterým je vstupní hala navazující na zázemí – garážové 
stání sanitek ZZS. Prostor vlastní vstupní haly v 1.NP je propojen s 2.NP otevřeným stropem – galerii, která 
je v úrovni stropu ve 2.NP lemována zábradlím. Obě úrovně haly spojuje přímé jednoramenné schodiště.  Z 
haly je přístupná provozovna občerstvení (bufet), chirurgická ambulance s vyšetřovnou, dvěma zákrokovými 
sály a navazující sádrovnou. Naproti jsou potom umístěny vyšetřovny LSPP a pracovna nutriční terapeutky. 
Čekárna těchto ambulancí je od prostoru haly pohledově oddělena blokem s hygienickým zařízením. Do 
prostoru dnes zabraného plochou bufetu ústí dveře šachty nepoužívaného lůžkového výtahu. V traktu u 
severního průčelí je vodoléčebný úsek rehabilitačního oddělení. Jeho těžištěm je vodoléčebný sál s bazénem, 
vanami, končetinovou lázní a vodoléčebnou katedrou.  

Urgentní příjem bude vybudován přestavbou stávajících prostor chirurgické a pohotovostní  ambulance přímo 
u hlavního vchodu  a vjezdu do nemocnice. 
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Recepce bude umístěna ve vstupní hale přímo u vstupu. Bude místem prvního kontaktu přicházejících 
pacientů do nemocnice a odtud budou dál navigováni. Zde bude rovněž prováděna triáž pacientů na UP.  

K dispozici budou  na UP  2 akutní ambulance určené pro ošetření pacientů, jejichž stav nevyžaduje pobyt na 
lůžku.  Místnost  se  3 monitorovanými  lůžky bude  určena pro příjem přivážených pacientů a k ošetření 
ostatních pacientů, u kterých je vzhledem k jejich stavu nutné ošetření na lůžku a observace. 

Tři plně monitorovaná lůžka se zajištěním kontinuálního měření životních funkcí, k dispozici je tzv. bedside 
diagnostika – základních laboratorních vyšetření, EKG, sonografické vyšetření. 

Součástí jsou přístroje pro vedení rozšířené kardiopulmonální resuscitace. Součástí vybavení je manipulační 
vozík určený pro převazy a ošetření ran.  

K dispozici bude  specializovaná vyšetřovna, sprchovací kout s pojízdným sprchovacím lůžkem a zázemí pro 
pacienty a personál.  

Na centrálním příjmu bude prováděna veškerá administrativa spojená s plánovaným příjmem pacientů na 
chirurgické, ortopedické, urologické, gynekologické, ORL, interní, neurologické a plicní oddělení. Provoz 
centrálního příjmu bude zajištěn 2 - 3 administrativními pracovnicemi ve všední dny od 7:00 do 15:30. 

Stávající a nová náplň z hlediska personálního obsazení: 

 Stávající stav: 4 x lékař, 5 x sestra, 1 x pomocný personál, 2 x zaměstnanci bufetu. 

 Nový stav: 2 x lékař, 2 x sestra, 1 x sanitář, 2 dokumentační sestry, 1-2 pracovníci recepce.  

 
h) Základní bilance stavby: 

Potřeby a spotřeby médií 
Energetická bilance - předpokládaný výkon po rekonstrukci 

 
Hlavní technická data  
Zdroj energie MDO – základní napájení   :  stávající trafo T2 – 1000 kVA 
Nouzový zdroj DO – bezpečnostní napájení :  stávající NZ – 360 kVA 
Speciální nouzový zdroj E1   :  nová UPS 10 kVA/3f/1f 
Rozvodná soustava    :  3 PEN AC 50Hz, 400/230V, TN-C (kabelové rozvody v 
                                                                                                                                  areálu nemocnice)   
                                                                3 NPE AC 50Hz, 400/230V, TN-S (vnitřní rozvody v objektu)    
Ochrana normální– ČSN 332000-4-41ed3:  automatickým  odpojením od zdroje   
                  doplněná                            :    proudovým chráničem, doplňujícím pospojováním 
Vnější vlivy – ČSN 332000-5-51ed3 :  viz protokol vnějších vlivů 
Skupiny místností –  :  viz PD lékařské technologie (v projektu elektro podle ČSN 33  
                                                                       2000-7.710 
Instalované výkony a výpočtová zatížení stanovená specialisty jednotlivých profesí : 
 
Instalovaný výkon :  obvody           MDO  z toho             DO  z toho                 ZISVDO 
- osvětlení 6,6  kW                      1,8  kW                   0,0  kW          0,0  kW 
- zdravotnická technologie 14,2  kW                     10,0  kW                  0,0  kW          0,0  kW 
- zásuvková instalace 79,0  kW                     14,0  kW                  5,0  kW          5,0  kW 
- VZT (rozvaděč RVZT)                         58,3  kW                        0,0 kW                  0,0  kW             0,0 kW 
- celkem 158,1  kW                     25,8  kW                  5,0  kW 5,0kW  
     
Výpočtové zatížení :  obvody          MDO  z toho              DO  z toho                ZIS  z toho       VDO   
- osvětlení 5,3  kW 1,4  kW                     0,0  kW           0,0  kW 
- zdravotnická technologie 7,1  kW 5,0  kW                     0,0  kW           0,0  kW 
- zásuvkoví instalace 23,7  kW 4,4  kW                     3,0  kW           3,1  kW 
- VZT                                                 52,3  kW                       4,2  kW                     0,0  kW           0,0  kW 
- celkem 58,2  kW 12,3  kW                     3,0  kW           4,1  kW 

 



Souhrnná technická zpráva Urgentní příjem - příprava 
 Dokumentace pro vydání SP a DPS 

Číslo přílohy –27/21-D.1.1.a   

 8

 
 
 

 
Výpočet splaškových vod: Počet osob l.os-1.den-1 průtok 

1. zaměstnanci 15 50 750 l.den-1 

2. pacienti 40 5,5 220 l.den-1 

celkem 970 l.d-1 

Qd = 0,97 m3.den-1 

= 0,02 l.s-1 

kh = 7,2 

Qmax = 0,16 l.s-1 

Qh = 0,58 m3.hod-1 

přepočet = 9,7 EO 

Qměsíc = 29,1 m3 

Qrok = 354 m3 
 

 
Množství srážkových vod – ČSN 75 6101 plocha koef. průtok 
Střecha 26,0 m2 1 0,43 l.s-1 
celkem 26,0 m2 0,43 l.s-1 
Návrhová srážka 15 min – ČSN 756101 26,0 P = 0,2 166 l.s-1.ha-1 
Objem 15 min. Srážky 0,39 m3 
Přepočet pro 30 ti min. déšť, dle ČSN 75 9010 - 
Srážkový úhrn (mm) / 30 ti minutový déšť koef. množství srážky celkem 

P = 0,2 23,2 1 0,60 m3 
 

Bilance spotřeby tepla  
Spotřeba tepla na vytápění rekonstruovaných místností je 39,5 kW. 

Bilance potřeby chladu 
Spotřeba chladu na chlazení vzduchu ve VZT jednotkách a chlazení pobytových místností je 58,4 kW. 
 
- Nakládání s odpady vzniklými při provozu  
Hospodaření s odpadními látkami bude podléhat stávajícím předpisům uplatňovaným v Nemocnici Břeclav. Bude 
prováděno v souladu s platnými předpisy, tj. především se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a navazujícími 
prováděcími vyhláškami Ministerstva životního prostředí – tj. vyhl. 381/2002 Sb., Katalog odpadů, 383/2001 Sb., 

 
 
Potřeba pitné vody počet l.den-1 celkem 

1. zaměstnanci 15 50 750 l.den-1 

2. pacienti 40 5,5 220 l.den-1 

celkem 970 l.den-1 

Qd 0,97 m3.den-1 

Přehled : Qp = 0,011 l.s-1 

kd = 1,5 

Qm = 0,02 l.s-1 

kh = 1,8 

Qh = 0,03 l.s-1 

Qpož = 4 l.s-1 

Souhrnné množství : Qrok = 354 m3 
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o podrobnostech nakládání s odpady, 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů nebo případně 
podle předpisů souvisejících a navazujících. 
Hospodaření s odpadními látkami bude prováděno v souladu s platnými předpisy, tj. především se zákonem 
č. 541/2020 Sb.  
Odpadovým hospodářstvím se rozumí činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadu, na nakládání s odpadem, 
na následnou péči o místo, kde je odpad trvale uložen, zprostředkování nakládání s odpady a kontrola těchto 
činností. 
Odpadové hospodářství je založeno na hierarchii odpadového hospodářství, podle níž je prioritou předcházení 
vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití, 
recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění. 

Odpad se zařazuje do: 
-  dle kategorie odpadu a to jako nebezpečný odpad nebo jako ostatní odpad, a 
-  druhu odpadu vymezeného v Katalogu odpadů č. 8/2021 Sb. 
Odpady jsou zařazovány do dvou kategorií – N (nebezpečný odpad) a O (ostatní odpad). Odpady budou 
soustředěny odděleně v soustředišti odpadu.  
V případě UP -  urgentního příjmu se bude jednat o odpad kat. O a N. 
 Odpad v nemocnici je tříděný (papír, plast, sklo, kov, aj.) a je pravidelně (denně) svážen do soustředištěodpadu - 
sběrného místa (zařízení ke skladování sběru odpadu) v bývalé spalovně odpadu, kde je uložen do kontejnerů a 
odvážen smluvní firmou. Tuhý komunální odpad - TKO odváží AVE Břeclav. 
UP bude produkovat rovněž menší množství nebezpečného odpadu kat. N, který bude pravidelně svážen do 
soustředištěodpadu - sběrného místa v bývalé spalovně. Nebezpečný odpad odváží Nemocnice Znojmo do své 
spalovny. 
Původce odpadu (nemocnice) je povinna zařadit odpad podle jeho druhu.  
Provozovatel zařízení smí provádět skladování odpadu pouze: 

a) v zařízení ke skladování odpadu - ve stavbě určené k tomuto účelu a 
b) je-li zařízení ke skladování odpadu provozováno v souladu s technickými podmínkami, které zajistí ochranu 
životního prostředí a zdraví lidí, stanovenými vyhláškou ministerstva. 

Odpady ze zdravotní péče 
Pro účely tohoto zákona 541/2020 Sb. se rozumí: 
a) odpadem ze zdravotní péče 
1. odpad uvedený ve skupině 18, podskupině 18 01 Katalogu odpadů, který vznikl při poskytování zdravotní péče 
podle zákona o zdravotních službách v lůžkových, ambulantních nebo jim podobných zdravotnických zařízeních, 
2. odpad vznikající při zdravotní péči poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta, pokud tento odpad 
vykazuje stejné vlastnosti a rizika a vyžaduje zvláštní nakládání jako odpad ze zdravotnických zařízení, nebo 
Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je původcem odpadu ze zdravotní péče, je povinna zpracovat 
pokyny pro nakládání s těmito odpady v zařízení, kde tento odpad vzniká. Pokyny jsou součástí provozního řádu 
zařízení zpracovaného podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 
Odpad se zařazuje pod šestimístná katalogová čísla druhů odpadů uvedená v Katalogu odpadů. Nebezpečné 
odpady jsou označeny v Katalogu odpadů symbolem *. 

Zdravotnický odpad je zařazen do skupiny 18: 
18 Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a /nebo z výzkumu s nimi souvisejícího (s výjimkou kuchyňských 
odpadů a odpadů ze stravovacích zařízení, které bezprostředně nesouvisejí se zdravotní péčí). 
18 01 Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí 
18 01 01 Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03) 
Při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby je dodavatel povinen dodržet postup pro nakládání 
s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a 
demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.  
 

- Emise - řešení objektu z hlediska emisí není předmětem této akce. Zdrojem tepla je stávající 
předávací stanice napojena na plynovou kotelnu nemocnice.   
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- Zdroje chladu jsou kondenzační jednotky pro chlazení vzduchu ve VZT jednotkách s chladivem 
R410A a R32. Pro chlazení pobytových místností je navržen chladivový systém s proměnným 
průtokem chladiva s venkovní kondenzační jednotkou a vnitřními oběhovými jednotkami s chladivem 
R410A. 

- Energetická náročnost budovy 
Předmětem této akce jsou stavební úpravy části vnitřních prostor objektu D a řešení obvodového pláště 
otevřeného podloubí mezi objekty D a C. Zateplení střechy a obvodového pláště objektu D - stávajících 
prostor není předmětem stavebních úprav. Nově bude provedena výměna skladeb podlah dotčených 
prostor vč. jejich zateplení. Z hlediska zákona 406/2000 Sb. nedochází k větší změně dokončené stavby 
objektů C až F tvořící jeden celek (víc jak 25% obálky budovy) při řešení opláštění podloubí vč. zateplení 
podlah, tudíž není průkaz ENB vyžadován.  
 

i) Časový údaj realizace stavby - předpokládaná doba realizace stavby je 7 měsíců. 
Stavební úpravy objektu proběhnou v jedné etapě. 
Podmiňující investice nejsou uvažovány.  

j) Orientační náklady stavby dle kalkulace: 59,3 mil. Kč bez DPH. 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 Urbanistické řešení 
Urbanistické řešení je stávající a nebude stavebními úpravami měněno. Stavebními úpravami nebude měněno 
využití stabilizované plochy.  

 Architektonické řešení 
Architektonické řešení je do značné míry ovlivněno požadavky na provozně vhodný návrh řešení urgentního 
příjmu (UP).  
Z architektonického hlediska se bude jednat o vybavení provozu UP a o základní koncepci barevného řešení a 
použitých materiálů. 

Barevné a materiálové řešení: 
Převážná část UP bude mít nášlapnou vrstvu z vinylové podlahoviny v pásech a z keramické dlažby 300 x 600 
mm. Hygienické zázemí bude mít rovněž podlahu s keramickou dlažbou s protiskluzným povrchem shodného 
formátu jak keramický obklad 300 x 600 mm. Prostory zázemí UP – inspekční pokoje a denní místnost budou 
opatřeny vinylovou podlahovinou. Prostory vyšetřoven, sesterny a observační místnost budou opatřeny vinylovou 
podlahovinou v elektrostatickém provedení.  
Exponované prostory vstupní haly, spojovacího krčku jako i schodiště ve vstupní hale budou opatřeny vinylovou 
vysoce zátěžovou hybridní podlahovinou v pásech.  
Stěny čekárny budou opatřeny ochrannými pásy ve dvou výškových úrovních, sloupy budou opatřeny ochrannými 
pláty.   
Sjednocený bude nátěr dveřních zárubní, vlastní dveřní křídla budou opatřena HPL fólií v barevném odstínu.  
Místnosti budou opatřeny jak kazetovými podhledy ve čtvercovém a obdélníkovém formátu, tak 
sádrokartonovými. Specializovaná vyšetřovna se zázemím a vybrané prostory observace a vyšetřoven budou mít 
podhledy v hygienickém provedení.  Vstupní exponované prostory budou mít „otevíravé“ obdélníkové kazety 
s viditelnými podélnými a příčnými rozestupy. Po obvodu místností budou skládané podhledy doplněny SDK pásy.  
Vybrané prostory budou opatřeny ochrannými deskami (za linkami) a keramickým obkladem (hygienické 
místnosti). Povrch stěn ve vybraných prostorách UP bude opatřen spec. omyvatelným a dezinfikovatelným 
nátěrem. 
Do fasády objektu bude zasahováno v místě jejího doplnění na jižním průčelí  a v místě opláštění spojovací 
chodby. Fasáda bude doplněna kontaktním zateplením opatřeným probarvenou tenkovrstvou omítkou ve 
shodném světle žlutém odstínu. Nový prosklený plášť spojovací chodby z hliníkových profilů mezi obj. D a C bude 
mít shodný svislý rastr, jak ve 2.NP vč. sjednoceného odstínu rámů prosklených stěn (světle modrý). 
Ve spojovací chodbě je řešen v rámci interiéru uzavřený prostor recepce pomocí bezpečnostního skla - 
celoprosklené stěny do profilů se zaoblenými rohy. Pracovní pult bude z DTD laminované, prosklená část UP bude 
nasvícena světelnými LED pásy a pohledově členěna samolepící fólií v pásech. 
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Nově bude řešené zábradlí jednoramenného schodiště a zábradlí ochozu ve 2.NP. Prosklené plné zábradlí bude 
uloženo do osazovacích profilů. Nevyužitý prostor pod schodištěm bude opláštěn pomocí DTD laminované na 
nosném roštu s možností přístupu do prostoru (servis osvětlení nápisu). Na čelním pohledu opláštění bude 
instalován nápis oddělení „NEMOCNICE BŘECLAV URGENTNÍ PŘÍJEM“. Spodní část konstrukce schodiště bude 
opláštěná laminovanými deskami DTD.  
Ve shodné rámové konstrukci se skleněnou výplní bude řešeno dělení prostoru čekárny do profilů. Svislé profily 
budou kotveny od podlahy do stropní konstrukce, prosklení do výšky těsně pod podhledem. Čekárna bude 
doplněna sestavami plastových sedáků do čekárny. Proti posunutí bude konstrukce sedáků osazena do lůžka 
v podlaze. V obdobném duchu je řešena evidence ze svislých osazovacích profilů pro osazení skleněných příček a 
dveří.  
Stěny vstupní haly – čekárny, spojovací chodby budou opatřeny malbou v bílém odstínu. Malby ostatních 
řešených místností budou v barevném odstínu.  
Nátěry zámečnických výrobků – především zárubní budou ve sjednocujícím barevném odstínu.  
Základním materiálem vestavěného nábytku budou laminované dřevotřískové desky ve standardní tloušťce. 
Korpus nábytku bude v šedém odstínu vč. obkladových desek za linkami, pohledové plochy – dvířka budou 
v odstínu žluté. DTD laminovaná bude opatřena ABS hranami. Pracovní plochy rovněž laminované, postforming, 
s „ostrou“ hranou – imitace světle šedý kámen. Kování mobiliáře bude z lehkých kovů v matném stříbrném 
provedení. Kování dveří bude rozetové z broušené nerezi.  

B.2.3. Celkové provozní řešení: 
Dispoziční návrhy byly několikrát konzultovány s uživatelem a investorem. Výsledkem je předložené řešení.  
 
Konstrukční systém objektu 
Objekt je v podélné ose členěn jako pětitrakt v železobetonovém montovaném skeletu MS-OB se skrytými 
průvlaky. Objekt má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Konstrukční výška podzemního podlaží je 2,9 m, 
nadzemních podlaží 3,6 m. Světlá výška nadzemních podlaží pak vychází na 3,25 m, podzemního podlaží na 
2,55 m. Obvodový plášť je z převážné většiny montovaný, taktéž v konstrukčním systému MS-OB. Jen části 
obvodového pláště jsou provedeny dozdívkou z plynosilikátových tvárnic. Komunikační vertikála je tvořena  
jednoramenným ocelových schodištěm umístěným naproti hlavnímu vstupu do objektu D. Zde je rovněž umístěný 
výtah. 

Celkové provozní a dispoziční řešení  
Stávající stav: 

V 1.NP je dnes hlavní vstupní prostor nemocnice, kterým je vstupní hala se zádveřím. Hala navazuje na prostor 
garáže sanitek ZZS. Uprostřed haly je přímé jednoramenné ocelové schodiště vedoucí do 2.NP. Po levé straně při 
vstupu do haly je umístěn bufet, oddělený od haly prosklenou stěnou, do něhož ústí dveře v současnosti 
nepoužívaného výtahu. Na bufet navazují místnosti ambulancí LSPP a na konci haly pracovna nutriční terapeutky. 

Na protější straně haly směrem od hlavního vstupu jsou umístěny sádrovna, nečistý zákrokový sál, chirurgická 
ambulance a čistý zákrokový sál. Vstup do těchto místností je jednak z haly, zákrokové sály jsou rovněž přístupné 
dveřmi z chirurgické vyšetřovny. Mezi vyšetřovnu a halu jsou včleněny dvě malé průchozí místnosti evidence 
pacientů a svlékací box. 

Čekárna ambulancí je od vstupu  - prostoru haly pohledově oddělena blokem s hygienickým zařízením. 

Nový stav: 
Krytý přístup do objektu bude veden přes nově opláštěnou propojovací chodbu pod spojovacím krčkem mezi 
objekty D a C. Zde bude umístěna prosklená recepce s recepčním pultem, kolem které se projde do haly - 
čekárny. Recepce je přístupná přes zázemí, na které navazuje dle požadavku nemocnice WC pro možnost 
zaměstnání osoby s omezenou schopností pohybu. 

Rekonstrukcí bude zrušeno hygienické zázemí uprostřed haly, čímž dojde k jejímu uvolnění. V místě původního 
hygienického zázemí bude nově zvětšený prostor čekárny. Nové WC pro pacienty bude umístěno v levém traktu 
z pohledu při vstupu do objektu, v místě stávajícího bufetu. V těchto místech, u oken, bude jeden ze dvou 
inspekčních pokojů, denní místnost zaměstnanců, na kterou navazuje druhý inspekční pokoj. Tyto tři místnosti 
jsou propojeny přes společné hygienické zázemí zaměstnanců.  Z čekárny je přístupná technická místnost. 
Zapuštěné pracoviště příjmu pacientů bude přístupné z prostoru čekárny – haly. Místnost bude pultem rozdělena 
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na část pro veřejnost – pacienty a část pro zaměstnance s dělícími prosklenými příčkami pro zajištění osobní 
ochrany pacientů. Na příjem pacientů dále navazuje kartotéka. Z čekárny je dále přístupné WC zaměstnanců a 
WC pro imobilní osoby.  

Na protější straně čekárny u hlavního vstupu je navržený vstupní filtr na specializovanou vyšetřovnu, mytí lékařů 
a místnost očisty pacientů, která rovněž ústí do prostoru společné pracovny sester pro chirurgickou a interní 
vyšetřovnu. Použitý materiál ze spec. vyšetřovny bude vyvážen přes místnost dekontaminace. Spec. vyšetřovna je 
dále vybavena místností sterilního skladu. Ze zmíněné pracovny sester, přístupné dveřmi z čekárny, bude veden 
vstup do dvou vyšetřoven – chirurgické a interní, a dále do předsíně před pokojem observačních lůžek. 
Observační část je doplněna čistící místností přístupnou z předsíně. Na konci čekárny, směrem k pavilonu F, je 
umístěna úklidová místnost, vedle níž je prosklená stěna s dveřmi do chodby stávajícího oddělení rehabilitace a 
novějšího pracoviště magnetické rezonance. 

Pro umístění nových jednotek VZT bude využita stávající strojovna VZT v 1.PP, za kartotékou je umístěné 
instalační jádro pro potrubní rozvody VZT na oddělení UP. 

V dispozičním řešení je zachovaná výtahová šachta, součástí řešení UP je modernizace tohoto výtahu spojující 
1.NP a 2.NP. 

Dispozice 2.NP nebude stavebními úpravami UP v 1.NP měněna. 

 
B.2.4. Bezbariérové užívání stavby: 
Řešení urgentního příjmu splňuje požadavky z hlediska bezbariérového užívání staveb podle vyhlášky 398/2009. 
Konkrétně se jedná o řešení přístupu/vstupu do objektu - šířku dveřních otvorů vč. jejich kování, výškových 
úrovní, řešení hygienického zázemí  a vybavení těchto místností dle platné vyhlášky. 

Z hlediska požadavků na bezbariérové užívání UP budou provedeny následující stavební  úpravy: 

- vstup do objektu a vstup z chodby od recepce na UP bude upraven  – nově budou řešeny vstupní automatické 
posuvné dveře s ochranou proti mechanickému poškození, světlá šířka celých dvoukřídlových posuvných 
(otevíravých) dveří je 1 950 mm. Otevíravá dveřní křídla budou opatřena ve výši 800 až 900 mm vodorovnými 
madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky 
ovládaných. Zámky dveří budou ve výšce max. 1 000 mm, klika 1 100 mm.  

- plocha před vstupními dveřmi vel.  1500 x2 000 mm bude ve sklonu max. 2% (sklon pouze v jednom směru). 

- v poloze místa, kde pacienti přicházejí od vrátnice k urgentnímu příjmu  a na rozhraní mezi přístupem k příjmu a 
plochou „rychlých“ sanitek se osadí nájezdové obrubníky. Podél těchto obrubníků se provede varovný pás  
z reliéfní dlažby. Ve směru příchodu k UP se provede signální pás.  Podél varovného a signálního pásu se uloží 
dvojřádek bezfazetové dlažby.   

- zasklení dveří bude bezpečnostním sklem, budou opatřeny ve výšce 800-1000 mm a 1400-1600 mm kontrastně 
výrazným pruhem šířky min 50 mm nebo pruhem ze značek o průměru min 50 mm se vzdáleností 150mm. 

Řešení hygienického zázemí, míst. 117 a 140 

WC mísa: 
- Vstupní dveře jsou šířky 900 mm, jsou otevírány směrem ven a budou opatřeny z vnitřní strany 

vodorovným madlem ve výšce 800-900 mm, z venku odjistitelným zámkem 
- Manipulační prostor je umístěný vpravoz hlediska možnosti nástupu na záchodovou mísu 
- Záchodová mísa je osazena 450 mm od boční stěny 
- Mezi čelem WC mísy a zadní stěnou je min. 700 mm 
- Prostor kolem WC mísy umožňuje boční nástup 
- Horní hrana WC mísy bude 460 mm nad podlahou 
- Ovládání splachovacího zařízení bude umístěno na straně přístupu k WC míse, nejvýše 1 200 mm nad 

podlahou a bude v dosahu sedící osoby na WC míse 
- V dosahu záchodové mísy bude umístěný ovladač signalizačního systému nouzového volání 
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- Na obou stranách WC mísy budou osazena madla (na straně přístupu madlo sklopné, které bude 
přesahovat WC mísu o 100 mm, na straně opačné madlo pevné s přesahem WC mísy o 200 mm) 

Umyvadlo: 
- Umyvadlo bude mít stojánkovou baterii s pákovým ovládáním 
- Umyvadlo bude osazeno tak, aby umožnilo podjezd osoby na vozíku (horní hrana ve výšce 800 mm) 
- Vedle umyvadla budou svislá madla délky min. 500 mm 
- Zrcadlo nad umyvadlem bude jak pro osoby na vozíku, tak pro osoby stojící (pevné SHmax=900 mm, 

HHmin=1800 mm), vzhledem k výšce parapetu vhodnější se sklopné zrcadlo 
- Na dveřích na vnější straně ve výši 200 mm nad klikou bude umístěn štítek s hmatným orientačním 

znakem a s příslušným nápisem v Braillově písmu jako je text “WC“. Braillovo písmo bude mít parametry 
standardní sazby. 

Výtah: 
- Ovládací panel výtahu bude opatřen hmatným orientačním znakem a s příslušným nápisem v Braillově 

písmu jako je text “1.NP“. Braillovo písmo bude mít parametry standardní sazby. 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby: 
Při všech úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci je nutné postupovat v souladu se 
zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
(dále pouze zákon 309/2006 Sb., a jeho prováděcí předpisy). Princip spočívá především ve vytvoření správných 
podmínek pro dodržení příslušných předpisů, tj. proškolení zaměstnanců, dohledu nad používáním bezpečnostních 
předpisů, skutečností, aby příslušné práce vykonávaly osoby s kvalifikací, dodržení platných postupů, jištění, 
zabezpečení, apod. 

Budou používána a zabudována pouze ta zařízení, která jsou ve vyhovujícím technickém stavu, s odpovídající 
dokumentací, technickými prohlídkami, ověření zda jsou podrobena potřebným revizím a obsluhují je kvalifikovaní 
pracovníci. Vybraní dodavatelé dílčích technických celků provedou řádné zaškolení uživatele tak, aby bylo 
ovládání, manipulace a případná údržba v souladu s bezpečnostními podmínkami příslušných zařízení. Obsluhu 
budou vykonávat kompetentní osoby s kvalifikací. 

Je nezbytné dodržovat úkony požární ochrany v souladu se zákonem o požární ochraně. 

Provoz oddělení bude užíván v souladu s hygienickými požadavky a technickými normami.  

Dodržení  bezpečnosti při užívání stavby bude splněno na základě provozního řádu, který vypracuje uživatel.  
Provozní řád bude kladně odsouhlasen ze strany příslušné KHS a HZS. 

Z hlediska bezpečnosti užívání stavby jak pacienty tak zaměstnanci se jedná především o hygienické prostory, kde 
budou použity dlaždice s požadovaným koeficientem tření. 

Pro zajištění požadavků požární bezpečnosti stavby jsou navrženy u vstupů na UP protipožární dveře.  

Provoz UP bude užíván v souladu s hygienickými požadavky a technickými normami. 
Součástí předávací dokumentace části VZT, chlazení a dalších technických zařízení bude zhotovitelem 
vypracovaný provozní řád.  

Rizika stavby  
V rámci realizace stavby budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví podle Přílohy č. 5 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., které budou prováděny na staveništi:  
Odst. 5. a 6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení technického 
vybavení.  

B.2.6. Základní charakteristika objektu: 

SO 01 Urgentní příjem 
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a) b) Stavební, konstrukční a materiálové řešení: 
Objekt D je celý využíván pro zdravotnické účely. Tento stav zůstane i po stavebních úpravách části 1.NP na UP. 

 

Stavební řešení 
Předpokladem je celková rekonstrukce stávajícího ambulantního provozu na provoz nízkoprahového urgentního 
příjmu (UP) v 1.NP a částečně v 1.PP pro účely technického zázemí. Stavební úpravy budou  spočívat 
v dispozičních úpravách části 1.NP, v nových úpravách podlah – nášlapných vrstev nebo celých skladeb, povrchů 
stěn, stropů, nových podhledů a nových dveřních křídel, opláštění venkovního prostoru otevřené spojovací 
chodby, ve výměně technologie výtahu vč. nové kabiny a v moderním pojetí vstupního prostoru – recepce, haly – 
čekárny, schodiště s ochozem ve 2.NP (řešení zábradlí)  apod. Součástí stavebního řešení jsou veškeré nové 
rozvody vody, topení, kanalizace, slaboproudých a silnoproudých rozvodů, vzduchotechniky, rozvodů chladu a 
medicinálních plynů. 

Konstrukční řešení 
Objekt je dvoupodlažní, částečně podsklepený se dvěma  nadzemními a jedním podzemním podlažím.  
Nosný systém objektu je železobetonový montovaný skelet systému MS – OB (stropy z dutinových panelů 
osazených na ozubech skrytých průvlaků doplněné povaly a dobetonávkami, prefabrikované sloupy). Konstrukční 
výška podzemního podlaží je 2,9 m, nadzemních podlaží 3,6 m. Světlá výška nadzemních podlaží pak vychází na 
3,25 m, podzemního podlaží na 2,55 m.  

Obvodové zdivo v úrovni 1.NP je výplňové z tepelně izolačních bloků. Obvodové zdivo 2.NP je z montovaných 
panelů (systém MSOB). Komunikační vertikála je tvořena  jednoramenným ocelových schodištěm umístěným 
naproti hlavnímu vstupu do objektu D. Zde je rovněž umístěný výtah s vyzdívanou šachtou dle stávající 
dokumentace z plných cihel.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající objekt, je stavební, konstrukční i materiálové řešení do značné míry 
ovlivněno stávajícím řešením.  

Materiálové řešení 
Převážná část UP bude mít nové povrchy stěn, podlah a stropů. Použity budou keramické obklady a dlažby 
vhodné do hygienických prostor. V ostatních prostorách budou řešeny vinylové podlahoviny v pásech, ve 
vybraných prostorách v elektrostatickém provedení.  

Místnosti zázemí budou opatřeny běžnou omyvatelnou malbou, doplněnou keramickým obkladem (prostory 
hygienického zázemí, za linkami obkladovou deskou), v hygienicky prostorách s náročnější údržbou z hlediska 
čistitelnosti a desinfekčnosti pak spec. bezespárým nátěrem vhodným do čistých prostor. 

Bourací a demontážní práce 
Před započetím bouracích prací budou uzavřeny a utěsněny stávající dělící konstrukce na rozhraní staveniště a 
ostatních nemocničních provozů. Provozy budou bezpečně odpojeny od médií.  

Stávající konstrukce, úpravy povrchů a zařízení, které nebudou měněny, ale budou zasaženy stavbou, je nutné 
bezpečně ochránit. Bezpečně odpojeny, zachovány a uskladněny budou nápojové automaty, pokladna a 
infotabule u vstupu, plastika nad schodištěm. 

Nový otvor ve stropní konstrukci nad 1.PP pro VZT musí být vyřezaný diamantovým kotoučem, nesmí být bourán 
pneumatickým kladivem. Před bouráním otvoru bude provedeno podchycení konstrukce stropu. 
Bourací práce a demontáže v 1.NP budou komplexní, dojde k vybourání veškerých konstrukcí včetně skladby 
podlah. 

Bourací práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození funkčních rozvodů pro horní podlaží.  
V rekonstruovaných prostorách budou demontovány kazetové a lamelové podhledy, stávající potrubí vč. 
veškerých instalací, které předtím budou bezpečně odpojeny.  



Souhrnná technická zpráva Urgentní příjem - příprava 
 Dokumentace pro vydání SP a DPS 

Číslo přílohy –27/21-D.1.1.a   

 15 

V rámci stavebních úprav budou vybourány stávající zděné příčky z cihel plných nebo dvouděrovýchtl. 100 nebo 
150 mm a obklady, vyřezání otvoru ve ztužující prefabrikované betonové stěně pro dveřní otvor. Demontovány 
budou veškeré zařizovací předměty a otopná tělesa. Dveřní křídla budou vysazena a zárubně dveří vybourány. Na 
okenních křídlech budou demontovány vnitřní žaluzie. Okenní křídla budou zachována a ochráněna nalepením 
fólie. Demontovány budou parapetní desky a konzoly. 

Demontáže budou většího rozsahu. Především se bude jednat o demontáž vstupních dveří do objektu D, 
prosklených stěn bufetu, požárních stěn s dvoukřídlovými dveřmi ve 2.NP a vstupní stěny do objektu C, zábradlí 
ochozu a na schodišti, dřevěného obložení stěn čekárny, bufetu apod., dřevěného paravánu v čekárně, zavěšené 
plastiky nad schodištěm, která bude zachována a bezpečně uložena, zdrojových prvků medicinálních plynů a 
operačních svítidel, dřevěných polic, otopných a osvětlovacích těles, kazetových a lamelových podhledů, dveřní 
clony, zařizovacích předmětů, kuchyňských linek, vnitřních a venkovních klimatizačních jednotek, technologie 
výtahu vč. kabiny a dveří, digestoře v bufetu, ochrany stěn (dřevěné desky), závěsů s garnýžemi apod.  

Skladby podlah tl. 100 mm budou vybourány na nosnou konstrukci stropu nad 1.PP nebo na podkladní beton 
s tím, že bude zachována hydroizolace pro možnost napojení nové. Na schodišti a soklu bude odstraněna 
keramická dlažba.  

Zemní práce, základy  
Výkopové práce budou v místě založení opláštění spojovací chodby mezi objekty D a C a založení vstupního 
přístřešku.   

V místě opláštění spojovací chodby bude provedený výkop rýhy pro základový pas z prostého betonu tř. 
C25/30XC2, na kterém bude vybetonovaný armovaný základový pas z betonu tř. C25/30 – XC2.  

Pro založení sloupů přístřešku bude provedený výkop pro základové patky z prostého betonu tř. C25/30XC2. 
Výkopy budou rovněž v místě nové skladby podlahy spojovací chodby a nové skladby venkovní zpevněné pojízdné 
plochy (výměna stávající skladby). Další výkopy budou v místě uložení ležaté kanalizace v prostoru UP. 
S úpravou základů v prostoru UP není uvažováno. Podkladní betony budou vyztužené sítí Kari.    

Nosný systém objektu 
Nosný systém objektu zůstane stávající, tzn. montovaný skelet MS-OB se skrytými průvlaky, panely, povaly a 
monolitickými dobetonávkami vč. sloupů a montovaného obvodového pláště částečně v 1.NP a především ve 
2.NP. 

Svislé  a vodorovné konstrukce 
Zásah do svislé nosné konstrukce objektu je uvažován pouze v místě nového dveřního otvoru ve ztužující stěně.   

Nové příčky budou montované sádrokartonové. Tloušťka nových příček bude 100, 150 mm 250 a 300 mm 
u instalačních příček. Sádrokartonové příčky budou dvojitě opláštěné, uvnitř s minerální akustickou izolací.  
Opláštění příček  bude deskami 2 x 12,5 mm, ve vlhkých provozech impregnovanými deskami. Příčky budou 
doplněny dveřními otvory, systémovým řešením pro kotvení zařizovacích předmětů a mobiliáře. Založení SDK 
příček  v nepodsklepené části bude na základ z prostého betonu z důvodu kotvení profilu SDK příčky do podlahy 
(nenarušení hydroizolace), v podsklepené části na stropní konstrukci. 

Předpokládají se zásahy do nosné konstrukce stropů v rámci provedení nových prostupů pro svislé instalace, 
kotvení operačního svítidla a koncového prvku medicinálních plynů.  

Nový prostup pro přívodní potrubí VZT bude podchycen a následně v konstrukci stropu nad 1.PP vyřezán. 
V příslušné části stropu budou vyřezány části stávajících stropních panelů a budou nahrazeny novou 
dobetonávkou ze ztraceného bednění z trapézových plechů a žb. desky vyztužené sítí KARI. Dobetonávka bude 
vynesena podélnými nosníky  a výměnami z profilu UPE. 

V místě otevřeného stropu pro schodiště (galerii) nad 1.NP bude doplněna část stropní konstrukce. Nové ocelové 
nosníky profilu UPE budou osazeny na ozuby stávajících průvlaků. Na spodní příruby budou položeny jako 
ztracené bednění trapézové plechy a na ně bude provedena žb. deska vyztužená sítí KARI.  
Při průchodu instalací do sousedního požárního úseku bude provedeno utěsnění pomocí protipožárních ucpávek. 
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Nosná konstrukce přístřešků na východním průčelí hlavního vstupu je tvořena z válcovaných ocelových profilů 
nesoucí trapézový plech. Nosníky budou uloženy na spodní přírubu podélných rámů z válcovaných profilů HEB, 
které budou podepřeny sloupy ze dvou do krabice svařených profilů U. Založení sloupů bude na základových 
patkách z prostého betonu; kotvení pomocí chemických kotev. Na nosnou konstrukci bude provedena skladba 
střechy. Konstrukce přístřešku bude zespodu a čela obložena cementovláknitými deskami. 

Nové skladby podlah budou provedeny jako těžké plovoucí, po obvodu budou dilatovány od svislých stěn vždy na 
celou výšku konstrukce podlahy vložením pásku z expandovaného - vypěňovaného polystyrenu. Skladby podlah 
na terén budou zatepleny. Zátěžovou desku (roznášecí vrstvu) bude tvořit litý samonivelační cementový potěr. 

Izolace proti vodě 
Vstupní přístřešek 
Bude řešen s z PVC-P s polyesterovou mřížkou mechanicky kotvenou, separovanou geotextilií od spádové vrstvy 
ze stabilizovaných polystyrénových desek EPS. Pod spádovou vrstvou bude izolace z minerálních vláken. Souvrství 
bude prokotveno do nosné konstrukce střechy – trapézový plech, na kterém bude parotěsnící fólie. Skladba 
střechy přístřešku bude klasifikace Broof (t3).   

Hydroizolace spodní stavby 
V celé ploše místnosti na terén bude doplnění 1 x modifikovaného SBS pásu s polyesterovou vložkou celoplošně 
nataveného k podkladu (vytažený na stěny v tloušťce skladby podlahy přes náběhový klín) a 1 x modifikovaného 
SBS pásu se skleněnou vložkou bodově nataveného k podkladu s napojením na stávající hydroizolaci, Np. 

- Vnitřní hydroizolace 
Ve vlhkých provozech jsou použity hydroizolace stěrkové pro namáhání volně stékající vodou s funkcí lepícího 
tmelu. Stěrkové hydroizolace jsou řešeny jako systémové, tzn. včetně všech potřebných doplňků. 

Střešní konstrukce 
Do stávající ploché střechy nebude zasahováno vyjma prostupů od instalací. 

Pro uložení venkovního chladiče systému přímého chlazení bude na střeše osazena ocelová konstrukce na podklad 
(betonovou dlažbu).  

Podlahové konstrukce 
V rekonstruované části podlaží budou nové skladby podlah v tl. 100  mm (dle skutečné stávající skladby) a 
v místě chodby spojovacího krčku bude skladba podlahy 150 mm. Roznášecí vrstva bude tvořena cementovým 
samonivelačním potěrem s doplněním tepelné izolace a hydroizolace s napojením na stávající. 

Nové nášlapné vrstvy budou lepeny na samonivelační stěrku, v provedení vinylové v pásech, ve vybraných 
místnostech elektrostaticky vodivé, v hygienických místnostech z keramické dlažby, v mokrých prostorách 
s protiskluznou úpravou z keramické dlažby vč. hydroizolační stěrky.  

PVC – vinylové podlahoviny v pásech budou mít sokl vytažený na stěnu přes fabion, horní spára bude kryta 
subtilním kovovým typovým profilem. Pro exponované prostory bude použita vysoce zátěžová hybridní vinylová 
podlahová krytina v rolích. 

Dlažby budou tenkovrstvé, lepené tmelem.   
Keramická dlažba bude z hutných neglazovaných slinutých dlaždic s matným povrchem. Spárování dlažby bude 
v barevném odstínu. Použité spárovací hmoty musí zabezpečit hladký, nenasákavý povrch spár a jejich odolnost 
vůči znečištění, plísním a dezinfekčním prostředkům. 

Přechody mezi různými druhy podlahových krytin budou opatřeny vloženými nerezovými lištami. 
Čistící zóna - v zádveří vstupu bude provedeno zapuštění v podlaze pro uložení kobercové čistící zóny do 
lemované prohlubně. Materiál zóny z vpichovaného střiženého vlákna ze 100% polyamidu. 
Keramický obklad bude z glazovaných obkladaček s matným povrchem. Spárování obkladů v barevném odstínu. 
Rohové a ukončující lišty obkladu – subtilní profil v provedení matný stříbrný kov. 

Úpravy povrchů 
Vnitřní omítky na stávající zděné nebo železobetonové konstrukci budou klasické vícevrstvé vápenné s velmi 
jemnozrnným štukem. Vybrané prostory budou opatřeny speciální čistitelnou a desinfikovatelnou, paropropustnou 
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interiérovou barvou v matném provedení pro zdravotnické provozy (čisté prostory) s antimikrobiálními účinky na 
bázi aktivního stříbra umožní pravidelnou údržbu a čistitelnost, eliminující mikroorganismy na stěnách a stropech 
(SDK) pomocí speciálních přísad. Podklad bude proveden z jemného štuku a bude napenetrován. Ostatní prostory 
budou opatřeny omyvatelnou malířskou barvou. Provedení stěn místností bude dle účelu v barevném odstínu. 

Omítky nad podhledy budou vyspraveny ze 100 % u stěn a z 50 % u stropu 

Fasáda objektu – zásah do stávajícího obvodového pláště bude v místě výměny jednoho okna pro budoucí 
nasávací otvor pro VZT a v místě dozdívek opláštění spojovací chodby. Na zateplení bude provedena venkovní 
vodou ředitelná tenkovrstvá omítka s roztíranou strukturou zrnitosti. Základní stěrková hmota na bázi cementu 
bude vyztužena skleněnou síťovinou. Izolant bude kotvený pomocí šroubové talířové hmoždinky a lepen na 
podklad. 

Na sádrokartonových příčkách bude provedeno broušení povrchu a tmelení bez nerovností a kavern jako podklad 
pro následnou aplikaci omyvatelného a dezinfikovatelného nátěru.  

V závislosti na účelu místnosti budou příčky a obvodové zdivo opatřeny vhodnými ochrannými pásy, rohovníky, 
keramickými obklady a obkladovými deskami za linkami. Zámečnické konstrukce budou mít povrchovou úpravu 
z práškové vypalované barvy (dělící prosklené stěny s dveřními křídly, atd.), ostatní budou opatřeny vícevrstvým 
nátěrovým systémem, venkovní žárově pozinkovány. 

Tepelné izolace, protipožární obklad 
Zásah do stávajícího obvodového pláště bude v místě rušení jednoho okna pro budoucí nasávací otvor pro VZT. 
Nově bude provedeno zateplení části obvodového zdiva spojovací chodby vč. ostění obvodových prosklených 
stěn.  V těchto místech bude na autoklávované tvárnice doplněno kontaktní zateplení z minerálních tuhých 
fasádních desek s podélnou orientací vláken. 

Skladby podlah budou v celé ploše na terén zatepleny deskami z podlahového polystyrénu EPS. Skladby podlah 
budou od zdiva oddilatovány vložením pásku z pěnového polystyrénu.  

Akustické izolace  
Jednotky VZT budou osazeny na akustických podložkách – gumě. 

Protipožární obklad  
Obklad ocelové stropní konstrukce - nosníků v místě doplnění ve schodišťovém prostoru bude proveden suchou 
metodou z desek z čedičové vaty lepených požárním tmelem. Podchycení stropní konstrukce nad 1.PP bude 
rovněž obložena deskami z čedičové vaty. Životnost obkladu musí být totožná s životností stavby. 
 
Zámečnické výrobky 
Budou použity typové i atypické konstrukce. Typové budou zárubně do sádrokartonových příček, dilatační a 
přechodové profily, sprchová zástěna, poklopy šachet,venkovní rolety a vnitřní žaluzie, krytí dilatačních spár  
apod. Atypickými výrobky budou především prosklené stěny, prosklené stěny s dveřmi, posuvné dveře a pomocné 
konstrukce. Dle požadavku budou dveře odemykány systémem generálního a hlavního klíče. 

Z výrobků se bude jednat o celoprosklené vstupní a vnitřní dvoukřídlové otevíravé nebo posuvné dveře 
(manuální nebo automatické), stěny s dveřmi otevíravými dvoukřídlovými manuálními nebo automatickými se 
zpožděním, zasklené sklem bezpečnostním čirým. Některé stěny s dveřmi budou s požární odolností. Konstrukce 
dveří bude z AL profilů. 

Posuvné a otevíravé dveře budou jednak s plnou výplní  nebo budou částečně prosklené. Dveře budou 
jednakautomatické (otevíravé a posuvné) se zpožděním s pohonem s možností přetlačení pro únik, ovládané 
oboustranně loketním spínačem nebo manuálně posuvné, bez požární odolnosti vybavené oboustranně madly. 
Konstrukce dveří bude z AL profilů. Pro osazení posuvných dveří bude svařena pomocná ocelová konstrukce. 
Mezi místnostmi u spec. vyšetřovny budou osazeny podávací okna z AL profilůlaci.  

Součástí skladby podlah je vložený tenkostěnný profil ve dveřích v podlaze mezi různými druhy nášlapných vrstev. 
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Dveřní zárubně budou z žárově pozinkovaného plechu vč. těsnění do drážky. Zárubně budou opatřeny třemi 
závěsovými kapsami.  

Chodba spojovacího krčku bude opláštěna fasádním systémem prosklených stěn z vícekomorových hliníkových 
profilů. Stěny budou doplněny horními sklápěcími větracími křídly ovládanými pákovým uzávěrem.  

Rámy stěn z hliníkových profilů budou přizpůsobeny tloušťce zateplení ostění. Spodní část stěn a dveřních křídel 
(vnitřních i venkovních) bude do výšky 2 100 mm zaskleny bezpečnostními skly, nadsvětlíky sklem čirým. 
Povrchová úprava hliníkových rámů bude vypalovaným práškovým lakem.  

Pro zasklení fasádních stěn bude použito izolační trojsklo vyplněné inertními plyny. 

Rolety – okna na jižním průčelí budou doplněna venkovními motoricky ovládanými roletami (inspekční pokoje a 
denní místnost). Rolety budou z hliníkových lamel s výplní PUR pěnou.  

Žaluzie - na východním (spojovací chodbě) a jižním průčelí budou na prosklených stěnách a oknech osazeny 
vnitřní žaluzie z hliníkových lamel.  

Na střeše bude umístěna svařovaná ocelová konstrukce z uzavřeného profilu pro uložení venkovní jednotky 
přímého chlazení. 
 
Truhlářské výrobky 

Z truhlářských výrobků se bude jednat o vnitřní dřevěná otočná dveřní křídla s polodrážkou s výplní z odlehčené 
desky z DTD, opatřené vysokotlakým laminátem HPL. Dveřní křídla budou akustická s neprůzvučností. Dveřní 
křídla do prostoru čekárny budou opatřena průzorem s výplní neprůhledným bezpečnostním sklem.  

Dveře budou opatřeny rozetovým nerezovým kováním s broušeným povrchem vč. cylindrické vložky. Křídla budou 
opatřena systémem generálního klíče (skupiny místností – bude upřesněno uživatelem).  

Okna budou nově doplněna parapetními deskami. 

Součástí truhlářských výrobků jsou kuchyňské linky, vestavěné skříně a policová sestava. Materiálem bude 
laminovaná omyvatelná a dezinfikovatelná dřevotříska s hrany opatřenými narážecím profilem. Pracovní deska 
linek z DTD, povrch laminát, postforming, „ostrá hrana“ deska za linkou - omyvatelná, desifnikovatelná DTD  
deska za linkou laminátová lepena vysokopevnostním lepidlem. Sokl plně omyvatelný, nerezový. 

Součástí výrobků jsou dva pojízdné kontejnery pod pracovní stoly v sesterně se čtyřmi šuplíky.  

Některé kuchyňské linky budou mít osvětlenou pracovní plochu pomocí LED pásku. 

 
Plastové výrobky 
Exponovaná místa stěn a dveřní křídla budou opatřeny ochrannými plastovými profily – pásy ve dvou  výškových 
úrovních. Exponované sloupy budou opatřeny ochrannými pláty. 
V místě nového výdechu VZT ve fasádě bude stávající okno demontováno a nahrazeno novou okenní sestavou se 
sklápěcími křídly + větrací žaluzií. Okenní profily budou vícekomorové s ocelovými výztuhami. 

Klempířské výrobky 
Jedná se o oplechování venkovního parapetu prosklených stěn spojovací chodby a okna v 1.PP. Ukončena bude 
střešní fólie vstupního přístřešku pomocí poplastované závětrné lišty – systémové řešení ukončení hydroizolace. 
Přístřešek bude odvodněn podokapním žlabem napojeným na odpadní potrubí DN 100 mm. Potrubí bude 
zaústěno do lapače střešních splavenin a napojeno na dešťovou kanalizaci.  

Podhledy 
Podhledy jsou řešeny v celém půdorysu UP. Podhledy budou sádrokartonové, kazetové a kazetové do čistých 
prostor. Většina prostor bude mít podhledy v kombinaci po obvodu celistvé SDK a kazetové uprostřed. Na úpravu 
povrchů stavebních konstrukcí nesmí být použito hmot s indexem šíření plamene is ≥ jak: 

- 75 mm/min u podhledu – dle ČSN 73 0802 zařízení AZ2 (zbývající část UP) 
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Celistvé sádrokartonové podhledy budou kotveny na kovové zavěšené profily. Budou provedeny ze 
sádrokartonových desek tl. 15 mm, v mokrých provozech pak ze sádrokartonových desek impregnovaných. 
V podhledech budou zapuštěna svítidla a koncové elementy vzduchotechniky. 

Kazetové podhledy budou čtvercového a obdélníkového formátu ve standardu s barvenou hranou. Tento druh 
podhledu bude kombinován se sádrokartonovými podhledy po obvodu místností. Formát kazetového podhledu 
bude 600 x 600 a 1600  x 600 mm. Budou vkládány do kovového zavěšeného rastru. Zajištění kazety pomocí 
hygienických klipů držících kazetu v rastru proti jejímu vyražení při čištění. Obdélníkové kazety budou vyklápěcí. 
Kazetové podhledy jsou řešeny v 5 různých provedeních.  

Systémový přechod mezi kazetovými podhledy a plným SDK bude zajištěn pomocí hliníkových přechodů pro 
rovnou hranu, napojení pomocí systémového příslušenství. 

Vybrané místnosti budou doplněny konstrukcí celistvého SDK podhledu, který bude opatřen speciální čistitelnou a 
desinfikovatelnou, paropropustnou interiérovou barvou v matném provedení pro zdravotnické provozy (čisté 
prostory) s antimikrobiálními účinky na bázi aktivního stříbra umožní pravidelnou údržbu a čistitelnost, eliminující 
mikroorganismy na stěnách a stropech (SDK) pomocí speciálních přísad. Podklad bude přetmelen, přebroušen a  
napenetrován. 

Zasklívání 
Vnitřní stěny budou zaskleny bezpečnostním sklem jednoduchým čirým, některé sklem požárním (stěny jako celek 
budou splňovat předepsanou požární odolnost). Dělící interiérové prosklené stěny v rámové konstrukci budou 
zaskleny sklem bezpečnostním, některé opatřeny samolepící fólií fóliemi s potiskem. Ukončení stěn v čekárně 
bude pod úrovni podhledu u recepce a příjmu pacientů po podhled. 

Vnější stěny budou zaskleny vícevrstvým izolačním sklem bezpečnostním v závislosti na výšce stěny (dveří). Horní 
části budou zaskleny sklem izolačním.  

Sklenářské výrobky 
Jedná se o zrcadla lepená na stěnu mezi keramický obklad. Obklad bude v místě zrcadel vynechán. 

Prostupy - utěsnění 
Prostupy stropními konstrukcemi mezi požárními úseky budou požárně utěsněny. Pro utěsnění budou použity 
certifikované ucpávky, manžety a dobetonávky v závislosti na profilu a osové vzdálenosti trubních rozvodů.     

Interiérové prvky 
Součástí stavební části je vestavěný nábytek - skříňové sestavy a kuchyňské linky s nerezovými umyvadly a dřezy 
(s MV troubou, lednicí a várnou konvicí) a otevřené police pro prádlo v prostoru mytí lékařů. Materiálem budou 
DTD laminované vč. s postformingovou hranou. Z dalších výrobků se jedná o  sedací sestavy v prostoru čekárny, 
drátěný program na uložení obuvi a kartáčů v prostoru mytí lékařů, mobilní zástěny mezi lůžky 
z dezinfikovatelného a nehořlavého závěsu  a pod. 

Součástí projektu UP je řešení vybraných částí interiéru, konkrétně prostoru čekárny, recepce, příjmu pacientů a 
zábradlí schodiště vč. ochozu. 

Součástí projektu UP je samostatná část – provozní soubor – vybavení lékařskou technikou a mobiliářem.  

Doplňkové výrobky 
 Jedná se o doplňky především do hygienických místností (zásobníky, dávkovače, misky a pod) v provedení plast.  

Výtah(další specifikace viz technická zpráva) 
 

Typ výtahu:    trakční 
Nosnost:     2000 kg  
Stanic/nástupišť:    2/2  neprůchozí 
Pohon/řízení pohonu: elektrický trakční,  
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Jmenovitá rychlost: 1,0 m/s  
Řízení výtahu: sběrné   
Signalizace: digitální polohová i směrová signalizace v kabině a ve všech stanicích 
Kabina: neprůchozí, ocelová, stěny a strop ocelové lamely 
rozměry: šířka x hloubka x výška 1500 x 2600 x 2200 mm  
provedení kabiny-stěny: nerez odolný proti poškrabání 
                              strop: nerez 
                              podlaha: protiskluzová  
                              osvětlení: přímé LED + nouzové osvětlení kabiny                               
ovládací panel: panel, nerez, zabudovaný Intercom (kabina-dispečink-obousměrné 

dorozumívací zařízení), digitální ukazatel polohy kabiny a směru jízdy, 
signalizace přetížení, ovládací tlačítka prosvětlená, zvonek, zrcadlo a  

další výbava: madlo na boční stěně kabiny, zabudované sklopné sedátko nerez 
 
Dveře kabinové: automatické teleskopické 
Dveře šachetní: automatické teleskopické 
povrchová úprava křídel a zárubní: nerez 
 
c) Mechanická odolnost a stabilita 

jedná se o stávající stabilizovaný objekt. 

 
B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení: 
 
A)  Zdravotní technika  
Projekt řeší koncepci úpravy a doplnění vnitřních rozvodů zdravotně technických instalací – splaškové kanalizace, 
rozvodů studené, teplé vody a cirkulace v části stávajícího objektu v nemocnici v Břeclavi. Dále je součástí 
dokumentace demontáž stávajících vnitřních rozvodů a zařizovacích předmětů. Stávající odvodnění střech nebude 
měněno. K nárůstu množství dešťových vod nedojde. Střecha nebude rozšiřována. 

Stávající litinové stoupačky kanalizace a ležaté rozvody v základech budou vyměněny, dále se provedou nutné 
přeložky stoupaček kanalizace, vyvolané dispozičními změnami. Do stávajících popř. nových stoupaček se napojí 
nově navržené zařizovací předměty podle nové dispozice.  Nově navržená vnitřní kanalizace bude napojena 
stávající ležatou kanalizaci v 1.NP a na stávající zavěšenou kanalizaci v 1.PP.   

Nově navržená odpadní potrubí, připojovací a svislá, jsou navržena z trub PP spojovaných na nástrčná hrdla a 
těsnící "O" kroužky. Jedná se o odpadní kanalizační systém "HT" - odpadní systém pro vnitřní kanalizaci, který 
odpovídá současným technickým nárokům, především požadavku odolávat zvýšené teplotě. Maximální dovolená 
teplota transportovaného média je do 100°C. 
Svodné potrubí, které je vedeno pod podlahou a terénem bude z trub PVC systém „KG“ spojovaných nástrčnými 
hrdly s pryžovými O-kroužky. 

Odvedení kondenzátu bude provedeno přes kondenzátní sifony se zápachovou uzávěrkou s přídavnou 
mechanickou zápachovou uzávěrkou - kuličkou. 

V zemi bude potrubí uloženo do pískového lože s obsypem. Svislé odpadní kanalizační potrubí bude vedeno 
v instalačních šachtách popř. ve stěnách. Na svislých odpadech budou umístěny čistící tvarovky. Odvětrání 
kanalizace je v souladu s ČSN 756760 – stávající odpady jsou vytaženy nad střechu a ukončeny odvětrávací 
hlavicí, případně opatřeny přivzdušňovacím ventilem nebo pouze zaslepeny. Připojovací potrubí od zařizovacích 
předmětů do svislého potrubí - materiál HT - systém vedeno ve sklonu minimálně 3% v sádrokartonových 
předstěnách, případně v drážkách zděných stěn. Potrubí nebude nikde viditelné. 

Nově navržený vnitřní vodovod pro navrhovaný urgentní příjem v části 1.NP bude napojen na stávající rozvody 
vnitřního vodovodu, které jsou vedeny pod stropem 1.PP. Stávající rozvody v prostoru navrhovaného urgentního 
příjmu budou kompletně demontovány a nahrazeny novými. Stávající stoupací potrubí do 2.NP budou přepojeny 
na nové hlavní rozvody vedené pod stropem. 
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Rozvod bude veden společně s teplou vodou a cirkulací k jednotlivým stoupacím vedením a do instalačním jader. 
Před každým stoupacím vedením bude na studené a teplé vodě a cirkulaci osazen uzávěr a vypouštěcí ventil.  

Ve 2.NP bude demontován stávající požární hydrant C52 a osazen nový požární hydrant, který bude napojen na 
nové stoupací potrubí. 

Hlavní rozvod je vedený pod stropem 1.PP a 1.NP. Z tohoto rozvodu budou provedeny odbočky s uzávěry pro 
jednotlivé skupiny zařizovacích předmětů. 

Jako materiálu pro rozvody  studené, teplé vody a cirkulace bude použito potrubí z materiálu z PP-RCT 
s čedičovým vláknem se sníženou roztažností. Požární vodovod bude proveden ze systémového potrubí z uhlíkové 
oceli uvnitř/vně pozinkované ( nelegovaná ocel 1.0215 ), spojované lisováním. Potrubí bude izolováno návlekovou 
izolací dle platných předpisů. 
 
B) Vzduchotechnika, klimatizace, chlazení  
Je uvažováno s nuceným větráním a klimatizací místností, které to nezbytně vyžadují po stránce technické, 
hygienické a které nelze vyvětrat přirozeně okny. Chlazení oběhovými jednotkami Split je uvažováno v 
místnostech s vývinem tepla od technologických zařízení, ve kterých je nutné zajistit v letním období teplotu do 
25°C. 

Větrání bude zabezpečovat nucenou výměnu vzduchu v provozních, provozně-technických místnostech a 
v místnostech hygienického vybavení. Navržené řešení a výměny vzduchu jsou v souladu s příslušnými 
hygienickými, zdravotnickými, bezpečnostními, požárními předpisy a normami platnými na území České republiky. 
Ovládání chodu klimatizace a její regulace včetně parních vyvíječů bude prostřednictvím nadřazeného systému 
MaR. 

Výpočtové parametry klimatických poměrů 
Místo :       Břeclav 
Nadmořská výška :   165 m.n.m 
Teplota zima te (1%)         -15,1 °C (dle ČSN 12 7010 Z1) 
  léto te (98%)         +31,9 °C (dle ČSN 12 7010 Z1) 
 
Větrání speciální vyšetřovny 
Zařízení řeší větrání jednotlivých provozů, hygienického zázemí a ostatních místností s požadavky na výměny 
vzduchu v prostorách urgentního příjmu. Pro větrání je navržena centrální sestavná klimatizační jednotka, 
umístěná ve strojovně VZT  v 1.PPP. Jednotka zajišťuje filtraci, ohřev, chlazení a vlhčení vzduchu.   

Přívod vzduchu do místnosti je navržen pomocí vzduchotechnického potrubí s odbočkami pro laminární strop ve 
specializované vyšetřovně a čisté nástavce v zázemí s filtry H13. Odvod vzduchu z místností je navržen pomocí 
vzduchotechnického potrubí s odbočkami pro jednotlivé přívodní vířivé vyústky, talířové ventily a komfortní 
vyústky.  
Potrubí je vedené ze strojovny v 1.PP a na přechodech přes požárně dělící konstrukce opatřeno požárními 
klapkami.  
Pro zamezení přenosu hluku mimo strojovnu jsou v potrubí za a před jednotkou osazeny tlumiče hluku. 

Vlhčení  
Zvlhčování vzduchu v zimním období nad úrovní vlhkosti 35% r.v. ve speciální vyšetřovně bude zajišťovat 
odporový zvlhčovač vzduchu (20 kg/h) umístěný ve strojově VZT. Distribuce páry je navržena v potrubí za VZT 
jednotkou.  

Zdroj chladu 
Jako zdroj chladu VZT jednotky pro speciální vyšetřovnu je navržena venkovní kondenzační jednotka 
s příslušenstvím pro provoz s přímým výparníkem. Provedení zdroje chladu je v provedení invertor s řízením 
chladicího výkonu. Jednotka bude umístěna na střeše. Jednotka bude s přímým výparníkem ve VZT jednotce 
propojena pomocí měděného potrubí s tepelnou izolací s uzavřenými buňkami.  
Ovládání zdroje chladu je pomocí řídícího boxu ovládaného nadřazeným systémem MaR signálem 0 -10V.  
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Větrání urgentního příjmu 
Zařízení řeší větrání jednotlivých provozů, hygienického zázemí a ostatních místností s požadavky na výměny 
vzduchu v prostorách urgentního příjmu. Pro větrání je navržena centrální sestavná klimatizační jednotka, 
umístěná ve strojovně VZT ve strojovně v 1.PP. Jednotka zajišťuje filtraci, ohřev, chlazení a vlhčení vzduchu.    
Přívod vzduchu do místnosti je navržen pomocí vzduchotechnického potrubí s odbočkami pro jednotlivé přívodní 
vířivé vyústky, talířové ventily a komfortní vyústky. Odvod vzduchu z místností je navržen pomocí 
vzduchotechnického potrubí s odbočkami pro jednotlivé přívodní vířivé vyústky, talířové ventily a komfortní 
vyústky.  

Zdroj chladu 
Jako zdroj chladu VZT jednotky pro urgentní příjem je navržena venkovní kondenzační jednotka s příslušenstvím 
pro provoz s přímým výparníkem. Provedení zdroje chladu je v provedení invertor s řízením chladicího výkonu.  

 

Vlhčení  
Zvlhčování vzduchu v zimním období nad úrovní vlhkosti 35% r.v. v prostorách urgentního příjmu bude zajišťovat 
odporový zvlhčovač vzduchu (24 kg/h) umístěný ve strojově VZT. Distribuce páry je navržena v potrubí za VZT 
jednotkou.  

Chlazení VRV  
Chlazení oběhovými jednotkami je uvažováno v pobytových místnostech, ve kterých je nutné zajistit v letním 
období teplotu 24±2°C (dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 6/2003 Sb.) a v místnostech s požadavkem 
technologie na chlazení. Pro chlazení je navržen chladivový systém s proměnným průtokem chladiva. Venkovní 
kondenzační jednotka je umístěna na střeše budovy.  

Chlazení Split 
Pro zajištění teploty pod 25°C je v technické místnosti (SLP a UPS) navržen systém přímého chlazení split 
s kondenzační jednotkou umístněnou nad střechou budovy nad 2.NP.  
 
 
C) Zařízení pro vytápění staveb  
Nové vytápění rekonstruované části 1.NP objektu D bude napojeno na nový rozdělovač v předávací stanici v 1.PP. 
Systém bude ekvitermně regulovaný. Nová tělesa budou hladká, snadno čistitelná, panelová. Rozvod bude veden 
v podlahách, systém Tichelmann (souproud) vedený kolem zdí v hale. Napojení těles bude zespodu, ze zdí – 
nebudou přípoje z podlah. Ve speciální vyšetřovně bude těleso hygienické. Součástí nového systému bude 
demontáž stávajících těles (článkové, litinové radiátory) včetně přípojek ze stoupaček, které budou odřezány a 
zavařeny těsně u stoupaček. 

Vytápění dále napojí dveřní clonu 17kW v 1NP a dvě VZT jednotky v 1.PP = 14,1+14,7 kW. Tato zařízení budou 
napojena samostatným rozvodem neregulovanou vodou z nového rozdělovače. 

Materiálově budou rozvody v 1.NP plastové (3-vrstvá trubka), izolované. Budou v podlahách zaizolované a po 
tlakovém odzkoušení zabetonované. V 1.PP rozvody pod stropy budou měděné, izolované. 
 
 
D)  Silnoproudá zařízení 
Koncepce rozvodů nové silnoproudé elektroinstalace v rekonstruované části je navržena dle platných norem a 
předpisů i s požadavky normu pro zdravotnické prostory ČSN 33 2000-7-710. 

Pro silnoproudou instalaci vlastního urgentního příjmu je navržen nový rozvaděč RMS1.3, který bude ve 
standardním provedení, jelikož pracoviště je zařazeno do typu AZ2. Do tohoto rozvaděče budou provedeny nové 
přívody MDO a DO z hlavní rozvodny budovy D, rozvaděče RH, z polí č.4(DO) a č.2(MDO). Přívod z UPS pro ZIS-
VDO bude proveden z nové UPS, umístěné v samostatné místnosti, o výkonu 10kVA a zálohou chodu 60-ti minut.  
Dle požadavku uživatele budou do rozvaděčů RMS1.3 a RMS1.4 nainstalovány do přívodů MDO podružné 
elektroměry pro sledování spotřeby. 
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Nové dvě VZT jednotky pro pracoviště urgentu budou umístěny ve strojovně VZT v 1.PP, budou napojeny a 
ovládány z rozvaděče MaR. Z rozvaděče RVZT budou kromě rozvaděče MaR napojena i další zařízení VZT a 
chladící venkovní jednotky na střeše. Rozvaděč RVZT se napojí z pole 3 hlavního rozvaděče RH. 
Použité normy:  
Skupina norem ČSN 332000, dále ČSN 332130ed2, ČSN 33 2000-7-710, ČSN EN 12464-1ed2, ČSN EN 1838. 
Dotykové napětí, trvající neurčitou dobu v případě poruchy, nesmí překročit 25V pro střídavé napětí.  Toto 
ustanovení platí v místnostech pro lékařské účely (zdravotnické prostory).    
Ochrana před dotykem neživých částí el. zařízení je navržena podle ČSN 332000-4-41ed3 a ČSN 33 2000-7-710. 
Je provedena takto:  

- v soustavě se jmenovitým napětím 400/230 V s uzemněným nulovým bodem je ochrana 
automatickým odpojením od zdroje v síti TN-S 

- v soustavě s jmenovitým napětím 230 V s plně izolovaným uzlem je provedena zdravotnická 
izolovaná soustava – IT síť s trvale kontrolovaným izolačním odporem hlídačem izolace 
s hlídanou hodnotou izolačního odporu 50 kOhmů  

V místnostech pro lékařské účely musí být dodrženy všechny závazné požadavky podle ČSN 33 2000-7-710. 
Impedance ochranných vodičů mezi přípojnicí a ochrannými kontakty nebo svorkami nesmí být větší než 0,7 
Ohmů (pro místnosti skupiny 1.a 0,2 Ohmů pro skupiny místností 2). 
Hodnoty osvětlenosti byly určeny podle ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – 
vnitřní pracovní prostory.  

Pro rekonstruovanou část byla navržena svítidla LED, na spec. vyšetřovně, vyšetřovnách a lůžkovém pokoji, byla 
navržena svítidla s krytím IP54 vzhledem k požadavku na čistotu prostředí.  

Návrh osvětlení byl proveden výpočetní metodou pro hodnoty osvětlenosti a kontrolu rušivého oslnění UGR.   
Navržené osvětlení pracovních prostor: hlavní (stropní), které bude spínané ve více stupních, na observačním 
pokoji bude hlavní osvětlení doplněno dalšími typy osvětlení: nepřímé osvětlení a místní osvětlení, která budou 
součástí lůžkových ramp. 

Pro výběr správného osvětlení je rozhodující jeho barva světla a barevné podání. Svítidla na vyšetřovnách, 
observačních lůžek a spec. vyšetřovně, budou vybavena zdroji s barevným podáním Ra=90, v ostatních 
prostorách s barevným podáním Ra=80. 

Dle požadavku architekta bude u m.č. 102- čekárna a m.č. 141- recepce provedeno designové osvětlení LED 
pásky, které se umístí okolo podhledů.  

Svítidla nouzového osvětlení budou s vlastním zdrojem se zálohou chodu 60 minut. Všechna svítidla se rozsvítí při 
výpadku napájení buď bezpečnostního nebo při výpadku jističe příslušného osvětlení. 

Elektroinstalace zdravotnických pracovišť v projektované části bude provedena podle ČSN 33 2000-7-710 v 
souladu s požadavky pro lékařské a technické vybavení. Rozsah elektroinstalace v místnostech pro lékařské účely 
(zdravotnické prostory) byl proveden podle určených skupin místností, které byly stanoveny v PD lékařské 
technologie. Pro instalaci budou splněny požadavky, uvedené v závěru protokolu vnějších vlivů. Dle lékařské 
technologie jsou zdravotnické prostory zatříděny do skupiny místností 1 a 2.   
Rozvody pro lékařské účely sestávají ze zásuvkových obvodů MDO, DO, ZIS-DO, ZIS-VDO a přívodů k pevně 
připojeným spotřebičům. Pro požadované zásuvky ZIS-VDO bude v 1.NP instalován doplňující zdroj doplňujícího 
bezpečného napájení – UPS 10kVA, 3f/1f se zálohou chodu 60-ti minut. 

Signalizace stavů ZIS soustav bude vyvedena jednak na dveře rozvaděče RMS1.3, dále na stanoviště sester a do 
spec. vyšetřovny.  Provedení hlídání a signalizace stavů soustav bude vyššího standardu s hlídání izolačního stavu, 
hlídání teploty vinutí trafa a možností vyvedení údajů na velín. V ostatních místnostech budou realizovány 
zásuvkové obvody napojené na MDO a DO. 

Pro doplňující pospojování jsou navrženy uzemňovací skříňky MX s přípojnicí PA, případně i PE.  Z uzemňovacích 
skříněk MX, přípojnice PA, se paprskovitě připojí všechny pevné okolní vodivé části – potrubí vody, potrubí 
medicinálních plynů, ocelové zárubně, svorky na vyrovnání potenciálů, elektrostaticky vodivá podlaha atd.  
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V místnostech s instalací podle ČSN 332000-7-701 (koupelny, sprchy) bude provedeno doplňující pospojování 
vodičem CY 4/ZZ. Vodič pospojování bude přiveden na PA přípojnici v MX, případně na PA v příslušném rozvaděči.  
V místnostech s požadavkem „A“ - ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny, bude instalovaná 
elektrostaticky vodivá podlaha (Rvmin = 50 kOhmů).   

V části slaboproudých rozvodů bude provedeno silové napojení datového rozvaděče, napáječe pro dorozumívací 
zařízení. U zásuvek pro PC budou instalovány silové zásuvky s přepěťovou ochranou typu D. Pro potřeby rozvodů 
mediplynů bude provedeno napájení skříně VS-2 a přizemnění trubních rozvodů. 

V rekonstruované části 1. podlaží budou kabely v hlavních vodorovných trasách uloženy v kabelových žlabech nad 
podhledy, v části příjmu převážně v SDK příčkách. Svody k přístrojům budou uloženy v SDK příčkách a pod 
omítkou. Přívody do zdrojového tubusu a lůžkové rampy budou ukončeny na svorkovnicích zařízení, zásuvky na 
zdrojovém tubusu a lůžkové rampě jsou jejich součástí. Všechny zásuvky ZIS budou se signalizací provozního 
stavu. 

Jelikož rekonstruovaná část podlaží je posuzována jako zdravotnické zařízení typu AZ2, dle ČSN 7308210 není 
nutné provedení rozvaděčů v požárním provedení, nebo umístění v samostatném požárním úseku. V našem 
případě budou rozvaděče ve standardním provedení. Kabelové rozvody vnitřní elektroinstalace budou provedeny 
standardními kabely. Urgentní příjem tvoří samostatný požární úsek, další PÚ je místnost UPS a místnost EPS. 
Stávající chodba u recepce tvoří chráněnou únikovou cest typu A.  

Všechny kabely v CHÚC budou kabely s požární odolností nebo standardní kabely s uložením pod omítkou 
s krytím min. 10 mm.   A jelikož nouzové a bezpečnostní osvětlení je řešeno svítidly s vlastním zdrojem, je pouze 
v CHÚC předepsáno použití kabelu s požární odolností, v ostatních částech se použije standardní kabeláž ( viz 
ČSN 73 0848, čl. 4.1.5 a ČSN 73 0875 čl. 4.11.3.a).  Všechny ostatní kabely budou standardní. 

V této akci nebyla navržena tlačítka CENTRAL a TOTAL STOP, jelikož se jedná o jediné oddělení budovy D a tato 
problematika bude řešena při rekonstrukce hlavního rozvaděče RH v rámci celé budovy. 

Vnější ochrana stávajícího objektu před bleskem je realizována dle ČSN 341390 a při realizací této akce nebude 
zasahováno do stávající soustavy. Úprava jímací soustavy bude provedena pouze u venkovních jednotek a bude 
provedena instalací oddálené jímací tyče, která vytvoří dostatečný ochranný prostor pro jednotky včetně přívodů 
kabeláže a trubních rozvodů.  
Vnitřní ochrana elektroinstalace je tvořena pospojováním, svodiči přepětí třídy B+C, C, které budou umístěny 
v nových rozváděčích, dále svodiči „D“ v zásuvkách pro PC. 
 
E) Slaboproudá zařízení  
V souvislosti s plánovanou výstavbou Urgentního příjmu v Nemocnici Břeclav budou provedeny tyto sdělovací a 
zabezpečovací rozvody: 

• LAN – strukturovaná  kabeláž obecná - pro předmětnou část bude instalován nový datový rozvaděč 
v samostatné chlazené místnosti. Nová instalace bude provedena v kategorii 6A  s využitím kabelů třídy 
reakce na oheň B2ca, s1, d1 dle PBŘ. V podhledech v chodbě, případně  i v místnostech bude 
instalováno dostatečné množství datových dvojzásuvek pro možné připojení televizorů, pro kamery, pro 
WIFI AP a podobně.  

• LAN – strukturovaná kabeláž pro expektaci - pro monitorování životních funkcí bude instalován 
autonomní LAN systém.  

• CCTV kamerový systém - kamery budou jednak naexpektaci (sledována budou všechna lůžka), jednak se 
budou instalovat bezpečnostní kamery na komunikačních uzlech v rámci patra (zejména vchody zvenku). 
Sledována bude také čekárna.  

• EKV – kontrola vstupu (čtečky karet) - pro vytypované dveře bude instalován nový kartový systém.  

• Televize STA- budou připraveny STA zásuvky k televizorům. Bude se navazovat na stávající přívod, který 
je veden z 1.PP. 

• Signalizace „pacient-sestra“ 

• WC určené imobilním bude vybaveno speciálním zařízením určeným pro účel signalizace nouze v souladu 
s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj 398/2009 Sb., příloha č.3 odstavec 5.1.4.  
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• Součástí projektu SLP jsou také potřebné infopanely, televizory, tiskárny, a pracovní stanice. 
 
F) Zdravotnické vybavení  
Jednotlivé provozní části budou vybaveny v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č.51/1995 Sb., 
č.221/2010 Sb., č.92/2012 Sb. a č.284/17 Sb. o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických 
zařízení v platném znění a podle typizačních směrnic MZ.  
Místnosti jsou označeny podle ČSN 33 2140 čl.7 a ČSN 33 2000-7-710 přel. B tab. B1 u názvů místností, všechny 
elektroinstalace musí odpovídat těmto normám. Označení místností dle ČSN 33 2140 je pouze informativní, jelikož 
uvedená norma již není v platnosti. 
Obecně: 
- el. zásuvky budou navrženy v každé provozní místnosti 
- vývody počítačové sítě (datová dvouzásuvka) budou provedeny v každé provozní místnosti společně s 
min 4 silovými zásuvkami pro počítačovou techniku. 

1.NP 
Urgentní příjem je tvořen speciální vyšetřovnou se zázemím, vyšetřovnou chirurgie, vyšetřovnou interny, místností 
observační lůžka, sesternou a zázemím pro personál. 

Speciální vyšetřovna je vybavena dvouramennou operační lampou, operačním stolem, za hlavou u okna je pevný 
stativ: 2x kyslík, 2x stlačený vzduch, el. zásuvka 5xZIS, 5xVDO, 5x PA, 2x datová dvouzásuvka. Na stěně je el. 
zásuvka pro pojízdný RTG přístroj. Místnost je spojena prokládacím oknem s dekontaminací, kde je pracovní linka 
se zapuštěným umývadlem a dřezem. Umytý materiál se podává přes prokládací okno do sterilního skladu, kde je 
instalován plazmový sterilizátor. V mytí lékařů je umývací žlab se dvěma bateriemi. V očistě pacientů je sprchové 
lůžko bez sprchovacího panelu, pouze sprcha na stěně.  

Ve vyšetřovnách je pracovní linka se zapuštěným umývadlem, uprostřed místnosti el. vyšetřovací stůl, pojízdné 
vyšetřovací svítidlo a pracovní stůl pro lékaře i sestru. Na stěně je vývod kyslíku.  

V observační místnosti jsou 3 lůžka. Nad každým lůžkem je lůžková rampa: pro každé lůžko 2x kyslík, 2x stlačený 
vzduch, el. zásuvka 10xZIS, 5xVDO, 7x PA, 2x datová dvouzásuvka, komunikace sestra-pacient, světlo přímé a 
nepřímé, medilišty. Na stěně proti lůžkům je el. zásuvka pro pojízdný RTG přístroj, pracovní linka se zapuštěným 
umývadlem a dřezem. 

V sesterně je pracovní linka se zapuštěným umývadlem a dřezem, lednice, skříň na léky s trezorem, dva pracovní 
stoly pro sestry, centrála komunikace pacient-sestra. 
V čistící místnosti je výlevka, myčka podložních mís, pracovní linka se zapuštěným umývadlem a dřezem.  
V denní místnosti je pracovní linka se zapuštěným umývadlem a dřezem, lednice, skříně, sedací souprava a 
stolek. Za denní místností je místnost staniční sestra, kde je pracovní stůl a skříně. Dva inspekční pokoje jsou 
vybaveny pracovní linkou s dřezem, lednicí, skříněmi, sedací soupravou a stolkem. Ve skladu jsou umístěny 
regály. 
 
G) Medicinální plyny 
Zdroje 
Zdrojová část medicinálních plynů není předmětem projektové dokumentace. Nové rozvody budou napojeny na 
stávající potrubí. Zdrojové části musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 a média musí vyhovovat zdravotnickým 
standardům léčivých látek. Při místní výrobě stlačeného medicinálního vzduchu musí tento vyhovovat pokynu LEK-
15.  

Rozvody 
Napojení nového pracoviště urgentního příjmu v 1.NP objektu D je na stávající potrubní rozvody vedené 
v podhledu poblíž řešeného pracoviště. Za tímto napojením jsou rozvody přivedeny do samostatně uzavíratelného 
úseku. Na tento úsek musí být vsazena ventilová skříň (obsahuje pro každý plyn: uzávěr, vstup pro nouzové 
napojení, lineární snímač tlaku a manometr), pro možnost odstavení a zálohování pracoviště urgentního příjmu.  
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Tento samostatně uzavíratelný úsek bude opatřen nouzovým klinickým alarmem, který indikuje tlak v potrubí za 
uzavíracím ventilem úseku, který se odchyluje více než o ±20% od jmenovitého distribučního tlaku. Signalizační 
panel klinického alarmu (signalizace) je umístěn na pracovišti se stálou obsluhou. 

Ukončení rozvodů medicinálních plynů je navrženo ve stropním stativu (místnost č. 104 specializované 
vyšetřovna), nástěnných lůžkových rampách (místnost č. 113 observační lůžka) a nástěnných panelech 
s rychlospojkou (vyšetřovny). 

Potrubní rozvody budou od místa napojení vedeny v podhledu, k ventilovým skříním (VS), lůžkovým rampám (LR) 
a nástěnným panýlkům s rychlospojkou (TR) svedeny pod omítkou. 
Před napojením nových potrubních rozvodů medicinálních plynů na stávající, musí být ve spolupráci s technickým 
oddělením nemocnice naplánovaná odstávka páteřních rozvodů.  

Ukončovací prvky 
Potrubí bude ukončeno v terminálních jednotkách s rychlospojkou. Terminální nástěnné jednotky s rychlospojkou 
s vývody kyslíku musí být umístěny min. 200 mm od vývodů el. proudu.  
 
H) Elektrická požární signalizace  
EPS je navržena na základě požadavku projektu PBŘ. V těsném sousedství řešeného "urgentního příjmu" byla 
nedávno vybudována "magnetická rezonance". V rámci projektu "magnetická rezonance" byla osazena zcela nová 
podústředna EPS typ MHU115. Tato podústředna byla osazena do stavební niky s dveřmi. Výstupy ústředny EPS 
jsou vedeny na hlavní ústřednu areálu. Toto propojení na hlavní ústřednu areálu zůstane stávající a nebude 
koncepčně nijak dotčeno. Bude provedena stavební úprava niky. Čidla EPS budou instalována ve všech 
místnostech "urgentního příjmu", mimo místnosti bez požárního rizika.  Na únikových cestách jsou osazeny 
tlačítkové hlásiče. Systém EPS je trvale provozován v režimu NOC, a tak to také zůstane.  
  
I) Měření a regulace  
Řídicí systém měření a regulace 

Navržený řídicí mikroprocesorový systém bude zajišťovat řízení jednotlivých technologických zařízení, jejich 
ovládání, monitorování (měření stavových hodnot veličin, monitorování poruchových stavů) a regulaci na 
požadované hodnoty s ekonomickou optimalizací provozu pro jednotlivá technologická zařízení a monitorování 
chodu souvisejících zařízení. 

Pro měření a regulaci daných technologií nového urgentního příjmu je navržený řídicí systém, který vychází ze 
současného stupně standardu. Vzhledem k tomu, že v areálu nemocnice Břeclav je již instalovaný řídicí systém 
firmy Domat a vzhledem k rozsahu a charakteru řízení technologie předpokládáme použití odpovídajícího 
digitálního řídicího systému DDC.  

Řídicí systém bude vytvořený z autonomního volně programovatelného regulátoru. Jde o podstanice s technologii 
DDC (Direct Digital Control, dále jen DDC) s modulární koncepcí. V autonomním provozu jsou DDC regulátory jak 
softwarově, tak hardwarově pružné, takže se dokáží přizpůsobit rozmanitým řídícím procesům v cílových 
aplikacích. Pomocí displeje připojeného ke stanici lze monitorovat aktuální stav všech připojených technologických 
zařízení včetně možnosti zásahu do řízené technologie v několika různých úrovních. Výhodou při aplikaci DDC 
regulátorů je jejich jednoduchá instalace a rychlá zvládnutelnost, regulátory nevyžadují od obsluhy žádné znalosti 
v oblasti programování počítačů. Provoz řídicího systému klade minimální nároky na obslužný i servisní personál, 
systém přitom poskytuje dokonalý přehled o funkci řízené technologie na jednotlivých regulátorech. 
Stanice řídicího systému bude pomocí komunikační sběrnice napojená na centrální dispečerské pracoviště, kde 
budou veškeré technologie vizualizované a ovládané.       

Z centrálního dispečinku pak bude možné provádět kompletní monitorování a nastavování požadovaných 
parametrů odpovídající řízené technologie pomocí grafiky jednotlivých technologických schémat. Řízení pomocí 
DDC podstanice zůstane zachováno i v případě výpadku vzájemné komunikace mezi DDC nebo výpadku 
komunikace s centrálním dispečerským pracovištěm.                                                                                         
  

Modulová koncepce systému umožní v případě potřeby jeho průběžné rozšiřování, přičemž může být postupně 
zabezpečeno řízení dalších provozních celků. 
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Popis základní regulace VZT 

Vzduchotechnická zařízení umístěná v ve strojovně VZT v suterénu daného objektu budou sloužit k odvětrání 
vnitřních prostorů urgentního příjmu a jeho zázemí a budou zabezpečovat přívod čerstvého vzduchu, jeho filtraci, 
ohřev, chlazení, vlhčení a odtah znehodnoceného vzduchu.       

Navrhovaný systém měření a regulace zajistí chod VZT dle požadavku uživatele daných prostor a dle požadavku 
projektu vzduchotechniky. Mimo jiné zajistí požadovanou teplotu výstupního vzduchu, signalizaci poruchových 
stavů jednotky (zanesení filtrů, poruchy ventilátorů atd.) a spínání jednotky dle časových programů určených 
uživateli daných prostor.          

Jednotky budou pracovat se 100% přívodem čerstvého vzduchu. Množství přiváděného vzduchu bude regulováno 
pomocí EC motorů v závislosti na tlakových poměrech v potrubí jednotek tak, aby bylo udržováno konstantní 
nastavené množství přívodního vzduchu. Změnou výkonu přívodních ventilátorů bude eliminována tlaková ztráta 
filtrů při jejich postupném zanášení. Výkon odtahových ventilátorů bude řízený tak, aby byl udržován požadovaný 
podtlak v odvodním potrubí.                 

Pro ohřev přiváděného vzduchu bude prvotně využíváno tepla odpadního vzduchu prostředím rekuperačního 
výměníku instalovaného do VZT jednotek. Pro dohřev vzduchu na požadovanou teplotu budou jednotky 
vybavené teplovodními ohřívači vzduchu. Za každým ohřívacím dílem bude umístěná protimrazová ochrana, která 
zabrání zamrznutí a tím i zničení ohřívacího dílu.        

V letním období bude přiváděný vzduch ochlazován pomocí chladícího dílu instalovaného do jednotky.  Chladící 
díl bude napojený na venkovní kondenzátní jednotku. Kondenzační jednotka bude spínána v závislosti na 
požadavku dané VZT chladit výstupní vzduch.             

V případě potřeby zvlhčování přívodního vzduchu budou jednotky vybavené zvlhčovací sekci pro vlhčení párou. 
Zvlhčovací sekce budou vybavené elektrickými vyvíječi páry.       

Vzduchotechnické jednotky budou mít na vstupní klapce servopohon s havarijní funkcí, který zajistí při poruše 
nebo při výpadku napájení uzavření přívodu vzduchu do VZT a tím se také zabrání zamrznutí a zničení ohřívacího 
dílu a také průniku chladného vzduchu do prostoru objektu. Filtry a ventilátory VZT jednotky budou osazené 
snímači diferenčního tlaku.           

Řídicí systém zabezpečí provoz vzduchotechniky proti výskytu havarijních a poruchových stavů (protimrazová 
ochrana, porucha ventilátorů, zanesení filtrů, poruchy protipožárních klapek a apod.). Tyto stavy budou 
signalizovány světlem na rozvaděči, na ovládacím panelu a budou přenášeny na centrální dispečerské pracoviště. 

Popis základní regulace vytápění 
Zdrojem tepla pro nové VZT bude stávající výměníková stanice umístěná ve vedlejší místnosti ve strojovně ÚT. 
Stávající rozdělovač sběrač topné vody bude rozšířený o jednu topnou větev určenou pro nové vzduchotechnické 
jednotky. Nová topná větev bude vybavené oběhovým čerpadlem ÚT. Toto čerpadlo bude napojeno a ovládáno 
ze stávajícího rozvaděče MaR, který je instalovaný ve výměníkové stanici (RPS-D). Čerpadlo bude spínáno 
v závislosti na požadavku dané VZT ohřívat výstupní vzduch.      
 
B.2.8. Zásady požárně bezpečnostní řešení 
a) návrh koncepce požární bezpečnosti z hlediska stavebního řešení a způsobu využití stavby 
    Stávající objekt pavilonu D je dvoupodlažní, částečně podsklepený. Požární výška objektu je 3,5 m, konstrukční 
systém nehořlavý.   
b) stanovení požárního rizika a stupně požární bezpečnosti 
    Upravované prostory urgentního příjmu a uzavření spojovací chodby mezi objekty D a C jsou řešeny jako 
samostatné požární úseky. Tyto požární úseky jsou zařazeny do II. SPB. Prostory UP jsou hodnocené dle ČSN 73 
0835 jako zdravotnické zařízení AZ2. Výpočtové požární zatížení UP je 20,3 kg/m2. 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků 
   Stávající konstrukce objektu vyhovují stanovenému SPB. Nově navržené konstrukce splňují požadovanou 
odolnost.  
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d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
    Evakuace osob je zajištěna v rámci nechráněných únikových cest a navazující chráněné únikové cesty typu A. 
Délky a šířky únikových cest splňují požadavky pro bezpečnou evakuaci osob z požárního úseku. Stavební úpravy  
nezhorší evakuaci  osob z neměněných prostor objektu. 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
    Požárně nebezpečný prostor zasahuje do volných ploch kolem objektu. V PNP nově vytvořeného úseku nejsou 
obvodové stěny sousedních požárních úseků nebo jiných objektů. Část obvodové stěny umístěná v PNP 
stávajícího objektu pavilonu C bude provedena v požadované požární odolnosti. 
f) zajištění potřebného množství požární vody, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 
    Zajištění požární vodou je ze stávajících vnějších odběrních míst v areálu nemocnice. Požadavky na množství 
požární vody nejsou oproti stávajícímu stavu zvýšeny.  Vnitřní odběrní místo bude zajištěno osazením hydrantu 
s tvarově stálou hadicí. 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu 
   Příjezd k objektu je po stávajících areálových komunikacích. Stávající možnosti provedení požárního zásahu 
nejsou zhoršeny. 
ch) zhodnocení požadavků na vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními 
      V objektu je instalován stávající systém EPS. Bude provedena jeho úprava systému. Jiné vyhrazené požárně 
bezpečnostní zařízení není instalováno 
 
Inženýrskéobjekty: 
 
IO 01 Přípojka dešťové kanalizace 
Dešťové vody ze střechy vstupního přístřešku budou odváděny navrženou kanalizační přípojkou do areálové 
dešťové kanalizace. Množství vypouštěných srážkových vod se vůči stávajícímu stavu nezmění.   
 
Dešťové vody budou odváděny svody přístřešku do lapače splavenin, na který bude napojen na navržené potrubí 
kanalizační přípojky z PVC KG DN 150 mm  dl. 6,0 m. Přípojka bude zaústěna do jádrového odvrtu v horní 1/3 
stěny potrubí areálové dešťové kanalizace z BET 300 mm. Do odvrtu bude vložena hrdlová sedlová odbočka, 
která zajistí vodotěsné napojení do stoky. 
 
IO 02 Zpevněné plochy           
Na vymezeném prostoru před vstupem do objektu (křídla) C a D je v současné době dlážděná plocha 
v nevyhovujícím technickém stavu a ostrůvek zeleně se 2 vzrostlými stromy – tento ostrůvek bude zachován 
včetně vzrostlé zeleně.  
V rámci tohoto objektu  se vybourá stávající zpevněná plocha včetně konstrukčních vrstev, vybourají se obrubníky 
lemující tuto plochu. Na ostrůvku zeleně se obnoví humusování a zatravnění, stejně jako v pruhu cca 1m kolem 
spojovacího krčku. 
V poloze místa, kde pacienti přicházejí od vrátnice k urgentnímu příjmu  a na rozhraní mezi přístupem k příjmu a 
plochou „rychlých“ sanitek se osadí nájezdové obrubníky. Podél těchto obrubníků a až do převýšení se provede 
varovný pás  z reliéfní dlažby. Ve směru příchodu k UP se provede signální pás.  Podél varovného a signálního 
pásu se uloží dvojřádek bezfazetové dlažby.   
Tato úprava umožní bezbariérový příchod od vrátnice do prostoru UP. Na rozhraní nové plochy a plochy pro 
„rychlé“ sanitky je tato úprava provedena s ohledem na obsluhu nového UP – transportní sanitky budou od 
vrátnice přijíždět k UP po ploše „rychlých“ sanitek, před přístřeškem před UP najedou na plochu před tímto 
přístřeškem. Po vyložení, případně naložení pacienta sanitka nacouvá směrem k přístřešku  a sjede zpět na plochu 
„rychlých“ sanitek a poté opustí areál nemocnice. Před přístřeškem u UP bude docházek ke křížení pěších 
s transportními sanitkami bude třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedocházelo ke kolizím. Areálová komunikace 
bude od nové plochy dále oddělena obrubníky.  
Ostrůvek pro pěší bude lemován betonovými obrubníky. Stejně bude oddělena plocha od stávající zeleně před 
pavilonem C.  
Povrch plochy  bude rovný, pevný a upravený proti skluzu s hodnotou součinitele smykového tření min. 
0,5+tg.alfa  (alfa = úhel ve směru chůze).   
 
Odvodnění plochy je řešeno jak vsakováním do podloží přes spáry v  dlažbě vyplněné jemným křemičitým pískem, 
tak i vyspádováním na areálovou komunikaci do stávajících vpustí.  
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B2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
a)    Kritéria tepelně technického hodnocení 
Při návrhu bylo dbáno na ekonomiku provozu a minimalizaci energetických nároků budovy. Ke snížení spotřeby 
energie na vytápění již došlo v rámci řešení zateplení objektů nemocnice v roce 2006 vč. výměny okenních a 
dveřních konstrukcí. Hodnocení budovy bylo součástí ekologizace nemocnice. Stavebními úpravami UP nedojde ke 
zhoršení stávajících tepelně technických opatření budovy. Zásah do obvodového pláště v rámci UP není uvažován.  

Opláštění spojovací chodby bude z fasádního systému z Al profilů zasklené izolačním trojsklem s výplní inertním 
plynem. Konstrukce jako celek bude splňovat hodnoty prostupu tepla U ≤1,0 W/m2.K. 

b)    Energetická náročnost stavby 
Předmětem stavebních úprav UP jsou vnitřní prostory s minimálním zásahem do obvodového pláště,  zateplení 
objektu a výměna výplní ve fasádě. Do zateplení střech se nebude zasahovat. Tyto úpravy nebudou mít vliv na 
energetickou náročnost budovy.  

Snížení energetické náročnosti budovy jako celku není předmětem řešení této projektové dokumentace.Z hlediska 
zákona 406/2000 Sb. nedochází k větší změně dokončené stavby objektů C až F tvořící jeden celek (víc jak 25% 
obálky budovy) při řešení opláštění spojovací chodby (podloubí) vč. zateplení podlahy, tudíž není průkaz ENB 
vyžadován.  

c)    Energetická náročnost stavby z hlediska el. energie 
Náročnost navrhovaného provozu UP z hlediska el. energie bude oproti stávajícímu provozu vyšší. Vyšší náročnost 
je daná novou technologií – VZT, klimatizací a chlazením daných prostor. Podrobně viz bilance spotřeby.   

d)    Posouzení využití alternativních zdrojů 
Alternativní zdroje nejsou stavebními úpravami uvažovány. 

B.2.10. Hygienické požadavky stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí: 

a) Ochrana proti hluku v době realizace stavby 

Postup výstavby bude stanoven časovým harmonogramem, který zpracuje vybraný dodavatel stavby podle 
hospodářských smluv. 

Hlučnost provozu – stavební práce budou prováděny jak uvnitř tak vně objektu.  

Při provádění stavby bude dodrženo nařízení vlády č.272/2011, kde jsou stanoveny nejvyšší přípustné hodnoty 
hluku ve stavbách občanského vybavení a dále nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním 
prostoru. 

U občanských staveb (zdravotnických zařízení)  je stanovena při provádění stavební činnosti ve venkovních 
prostorách nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A součtem základní hladiny hluku LAeqT = 50 
dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3. část B. Dle 
přílohy č. 3 část B (NV 272/2011 Sb.) je  korekce pro stanovení hygienického limitu hluku v chráněném 
venkovním prostoru staveb pro hluk ze stavební činnosti stanovena následovně: 
 
posuzovaná doba (hod)   korekce (dB)  
6.00 – 7.00     +10 
7.00 – 21.00     +15 
21.00 – 22.00     +10 
22.00 – 6.00     +5  
  
Hlučné práce a práce vyvozující otřesy musí být konzultovány s uživatelem. Souběh více dodavatelů na stavbě 
bude koordinovat generální dodavatel stavby. 
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Pro stavební činnost uvnitř objektu (staveb pro zdravotnictví ) je hygienický limit maximální hladiny akustického 
tlaku A LAmax = 40 dB s korekcí přihlížející ke druhu chráněného vnitřního prostoru a denní a noční době dle 
přílohy č.2. Dle přílohy č. 2  NV 272/2011 je korekce pro zdravotnické prostory následující: 
      doba pobytu   korekce v dB 

• Nemocniční pokoje   doba mezi 6 – 22 h    0  
          22 – 6 h  - 15 

• Operační sály   po dobu používání    0 
• Lékařské vyšetřovny, ordinace po dobu užívání    - 5 
• Čekárny                 + 15  

Dále platí, že pro stavební činnost uvnitř objektu je připočtena korekce +15 dB k hodnotám dle přílohy č.2 
v pracovních dnech mezi 7 a 21 hod.  

Chráněné venkovní prostředí:   posuzovaná doba korekce dB 

6.00 – 7.00  +10 
7.00 – 21.00  +15 
21.00 – 22.00  +10 
22.00 – 6.00  +5  

Rozvržení provádění stavebních prací do denních hodin musí být patrné z časového harmonogramu a musí být 
respektováno.  
 
b) Vnitřní prostředí: 
prostory budou nuceně větrány a klimatizovány pomocí centrálních vzduchotechnických jednotek v hygienickém 
provedení. Jako zdroj chladu jednotku je navržena venkovní kondenzační jednotka s příslušenstvím pro provoz 
s přímým výparníkem. Hladina hluku v chráněném vnitřním a venkovním prostoru splňuje požadavky na 
zdravotnické areály dle Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
vč. změny 217/2016 Sb. 

Veškerá navržená stavební technologie bude řešena tak, aby nedocházelo k nepříznivým účinkům na konstrukci 
objektu z hlediska vibrací. Zařízení budou pružně uložena na stavební konstrukci, základy budou pružně 
oddilatovány.  

Použité VZT jednotky budou podloženy rýhovanou gumou pro zabránění přenosu vibrací do stavebních konstrukcí. 
Použité jednotky budou od výrobce opatřeny odtlumením pohonných motorů na hluk pomocí tepelné a hlukové 
izolace na opláštěné jednotce. K zamezení šíření hluku VZT potrubím jsou použity tlumiče hluku do potrubí, a to 
jak na přívodu, tak na odvodu VZT jednotek. Další útlum hluku je uvažován v kolenech, odbočkách a ohebných 
zvukově izolačních hadicích. 
Zdroje chladu vzduchem chlazené kondenzátory budou vybaveny antivibračními podložkami – součást dodávky 
zdroje chladu. 

Třídy čistoty uvedených prostorů jsou stanoveny dle ČSN EN ISO 14644-1 N = 1 až 9 (2019).  
Speciální vyšetřovna                                        8  
Zázemí specializované vyšetřovny                 9                       

Minimální výměny vzduchu: 
- Specializovaná vyšetřovna          15x 
- Zázemí speciální vyšetřovny                     15x 

- Observační pokoj                                                    8x 

Použité materiály 
Budou použity materiály vhodné do zdravotnických provozů. Povrchy budou omyvatelné, čistitelné a 
desinfikovatelné. Jako nášlapná vrstva čistých prostor bude použito PVC v rolích (pro zajištění menšího množství 
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spar). Stěny a stropy budou opatřeny bezespárým povrchem (dezinfikovatelným nátěrem) určeným pro čisté 
provozy, omyvatelný povrch stěn v běžných provozech. atd. 

Použité chladivo v systému chlazení jednotek SPLIT R32, venkovních kondenzační jednotky R410A. 

Vytápění prostor UP bude vytápěn pomocí deskových otopných těles snadno čistitelných.  

Osvětlení daných prostor je řešeno umělé. Součástí řešení je světelný výpočet dle ČSN EN 12464-1.  
Požadované hodnoty: 
- specializovaná vyšetřovna, Em(lx) 1000 lx, Ra 90, U0 0.7 , UGRL 19, referenční číslo 5.40.2 
- vyšetřovna, Em(lx) 500 lx, Ra 90, U0 0.6 , UGRL 19, 4000K ≤ TCP ≤ 5000K referenční číslo 5.40.1 
- hygienické prostory, Em(lx) 200 lx, Ra 80, U0 0.4 , UGRL 25, referenční číslo 5.2.4 
- observační lůžka, Em(lx) 1000 lx (na úrovni lůžka), Ra 90, U0 0.7 , UGRL 19, referenční číslo 5.47.3 
- denní místnost, Em(lx) 200 lx, Ra 80, U0 0.4 , UGRL 22, referenční číslo 5.2.1 
- pracovna sestry, Em(lx) 500 lx, Ra 80, U0 0.6 , UGRL 19, referenční číslo 5.38.1 
- inspekční pokoj, Em(lx) 300 lx, Ra 80, U0 0.6 , UGRL 19, referenční číslo 5.38.2 
- čekárny, Em(lx) 200 lx, Ra 80, U0 0.4 , UGRL 19, referenční číslo 5.37.1 
- víceúčelové chodby, Em(lx) 200 lx, Ra 80, U0 0.6 , UGRL 22, referenční číslo 5.37.5 
 
Dispoziční řešení UP je navrženo tak, aby byly splněny hodnoty pro denní nebo sdružené osvětlení. Dvě 
pracoviště jsou situovaná uprostřed dispozice se zajištěním umělého osvětlení kdy nelze zajistit dostatečný počet 
osvětlovacích otvorů vzhledem ke konstrukčnímu řešení objektu v souladu s Nařízením vlády č.361/2007 Sb. § 45 
(6)c). U těchto pracovišť se navíc nejedná  o trvalé pracoviště.  V rámci UP bude docházet k pohybu obsluhujícího 
personálu, provozním řádem bude zabezpečeno, aby nebyla překročena doba práce delší než 4 hodiny za 
pracovní dobu.  
 
Proti osluněníbudou instalovány venkovní rolety s motorickým ovládáním a vnitřní žaluzie s manuálním 
ovládáním (shrnutím a naklápěním lamel). 
Požadavky na pracovní a komunální prostředí je vymezeno vládním nařízením č. 361/2007 Sb., kde jsou 
stanoveny podmínky ochrany zdraví při práci.  

Zásobování vodou, řešení odpadů 
Provoz UP bude napojen na stávající rozvody v objektu. Nově bude řešena ležatá kanalizace v prostorách UP. 
Stávají vodovodní a kanalizační přípojky budou zachovány. 

Popis pracovišť:  
Pracoviště urgentního příjmu je řešeno v souladu s hygienickými, provozními a požárními požadavky a podle 
zadání a požadavků uživatele.  
Urgentní příjem je dělený na vlastní pracoviště se dvěma vyšetřovnami - chirurgickou a interní, specializovanou 
vyšetřovnou a navazující observací - pozorování pacientů ne delším jak 24 hodin (obvykle cca 3-5 hodin) 
s kapacitou 3 lůžek, vše s denním osvětlením. Společná sesterna, přístupná z čekárny, navazuje na dvě zmíněné 
vyšetřovny. Přes společnou čekárnu je přístupné zázemí UP – inspekční pokoje, denní místnost zaměstnanců (vše 
s denním osvětlením), hygienickým zázemím a pracovištěm centrálního příjmu. Vstupní část je doplněna recepcí, 
kde pacient dostane základní informace o nasměrování na jednotlivá pracoviště nemocnice a triáž na pracoviště 
UP.  

Celkový uvažovaný počet personálu UP je do 10 osob, z toho 2 lékaři, 2 sestry, 1 sanitář, 2 dokumentační sestry a 
1-2 pracovníci recepce.  
Šatny zaměstnanců jsou v 1.PP objektu A a B.  
 
c) Ochrana proti hluku v době užívání rekonstruované stavby 
Venkovní prostor  
V nejbližším chráněném prostoru staveb budou dodrženy hygienické limity dle Nařízení vlády č. 272/2011 ve znění 
pozdějších předpisů.  Provoz VZT bude pouze v denní době.   

Venkovní prostor  
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V nejbližším chráněném prostoru staveb budou dodrženy hygienické limity dle Nařízení vlády č. 272/2011 ve znění 
pozdějších předpisů.  Provoz VZT bude pouze v denní době.   

Vnitřní prostor 
Pro daný typ provozu je stanoven limit dle Nařízení vlády č. 272/2011 v platném znění z hlediska hlukové zátěže. 
Hygienický limit max. hladiny akustického tlaku A od zdrojů uvnitř objektu LAmax= 40 dB s korekcí:  
-5 dB (lékařské pokoje a vyšetřovny – po dobu používání),  
-15 dB nemocniční pokoje (v době mezi 22.00-6.00), 
0 dB nemocniční pokoje (v době mezi 6.00-22.00) 
Dále platí příloha 5 Nařízení vlády č. 272/2011 korekce pro vibrace pro denní a noční dobu pro zdravotnické 
provozy. 
Ve vnitřním provozu budou dodrženy požadavky z hlediska hlukové zátěže (na koncových prvcích VZT).   
Na přívodu a odvodu vzduchu do vnitřního prostoru zajistí účinné tlumiče hluku ve dne požadovanou  hladinu 
akustického tlaku.  

Závěr: útlum od VZT zařízení a venkovních jednotek chladu do vnitřního a venkovního chráněného prostoru je 
vyřešen tak, aby byly splněny hygienické požadavky na nemocniční areály dle Nařízení vlády 272/2011 Sb. o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

 

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí: 
Ochrana stavby před radonem, bludnými proudy, technickou seizmicitou, hlukem a protipovodňová opatření jsou 
stávající a nebudou měněny. V rámci dřívější akce zateplení objektů nemocnice byla provedena výměna okenních 
a dveřních konstrukcí, tím došlo výrazně ke zlepšení negativních účinků hluku z venkovního prostředí.    

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu: 
Připojení objektu D zůstává stávající. 

Nápojné body: 
Napojení rozvaděče RVZT, RMS1.3 bude ze stávajícího hlavního rozvaděče budovy D umístěný v 1.PP objektu. 
Rozvaděč RMS 1.4 bude napojen ze stávajícího rozvaděče RMS1 umístěný v rozvodně v 1.NP, rozvaděč RMS1.4.1 
bude napojen z rozvaděče RMS1.4. 
Nově navržená vnitřní kanalizace bude napojena na stávající ležatou kanalizaci v 1.NP a na stávající 
zavěšenou kanalizaci v 1.PP.   
Nápojným bodem na EPS je stávající ústředna EPS v nice v 1.NP. Napojení na datovou síť bude realizováno 
ze stávajícího rozvaděče v 1.NP, napojení na telefony pak ze stávajícího telefonního rozvaděče z 1.PP. 
Napojení vytápění UP bude na stávající přípojku topné vody v 1.PP objektu D ve stávající předávací stanici. 
Vodovod - nově navržený vnitřní vodovod bude napojen na stávající rozvody vnitřního vodovodu, které jsou 
vedeny pod stropem 1.PP.  
MaR - data z nového řídicího systému budou pomoci komunikace ethernet přenášena na již vybudované centrální 
dispečerské pracoviště. Komunikace z nového rozvaděče MaR bude napojena do nejbližší stanice, která je 
umístěna ve strojovně VZT v suterénu objektu.     
Medicinální plyny – napojení nového pracoviště urgentního příjmu v 1.NP pavilonu D je na stávající potrubní 
rozvody vedené v podhledu poblíž řešeného pracoviště 

B.4  Dopravní řešení: 
Bude stávající a nebude stavebními úpravami měněno. Parkování je řešeno ze stávajícího fondu parkovacích stání 
nemocnice. 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav: 
V rámci této stavby není řešeno. 

B.6  Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana: 
Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající objekt D postavený v devadesátých letech minulého století, je vliv 
stavby na životní prostředí již daný. Pavilon bude i po rekonstrukci sloužit původnímu účelu jako zdravotnický 
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provoz s příjmem pro pacienty.  Dřívějším zateplením fasády a střechy objektu a výměnou konstrukcí oken a dveří 
ve fasádě a nově řešeno v rámci urgentu  zateplení skladeb podlah, použití nízkoenergetických zdrojů světla - LED 
vč. výměny otopných těles a vybavení stavební technologií (vzduchotechnikou, MaR) bude provoz energeticky 
úspornější oproti stávajícímu, což se pozitivně projeví v jeho vlivu na životní prostředí. 

Vzduchotechnické jednotky jsou řešeny v požadovaném ekodesignu, pro rok 2018, dle Nařízení komise (EU) 
č. 1253/2014 ze dne 7. července 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES.  

V nemocnici je zavedena metodou EPC, řešící rekonstrukci energetického hospodářství, která vedla ke snížení 
spotřeb energií a ve výsledku k snížení vlivu stavby na životní prostředí. To je rovněž uplatněno v řešení 
urgentního příjmu. 

Co se týká popisovaných stavebních úprav, stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí jak z hlediska 
ovzduší, hluku, na vodu a půdu. Odpady budou likvidovány předepsaným způsobem podle zásad v nemocnici.    

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu. Soustava chráněných území nepřipadá v úvahu, podmínky EIA 
nejsou pro tuto stavbu stanoveny. 

Ochranná a bezpečnostní pásma budovy jsou stávající a nebudou stavebními úpravami měněny.     

B.7  Ochrana obyvatelstva: 
Nebude rekonstrukcí objektu měněna. 

B.8  Zásady organizace výstavby: 
a) Pro stavbu je možné využít napojení ze stávajících el. rozvaděčů v objektu. Odběr el. energie bude měřen. 
Odběr vody pro potřebu stavby bude možný přímo v prostorách rekonstruovaného provozu.  
Vytápění stavby bude možné po instalaci topení, nebo napojením na stávající systém. V opačném případě bude 
zajištěno dodavatelem.  

b) Odvodnění staveniště není řešeno. 

c) Staveniště – objekt D je napojen na stávající komunikaci – ul. U Nemocnice.  
Napojení budovy na technickou infrastrukturu je stávající. V rámci stavebních úprav se bude jednat o napojení na 
stávající nápojné body (topení z předávací stanice, studená voda z páteřních rozvodů v 1.PP vč. TÚV, elktro NN - 
nově z hlavního rozvaděče objektu a z rozvodny rozvaděče v 1.NP). Nově navržená vnitřní kanalizace bude 
doplněna  a napojena na stávající ležatou kanalizaci v 1.NP a na stávající zavěšenou kanalizaci v 1.PP, přípojky 
nejsou uvažovány.  MaR - komunikace z nového rozvaděče MaR bude napojena do nejbližší stanice, která je 
umístěna ve strojovně VZT v suterénu objektu. Medicinální plyny – napojení bude na stávající potrubní rozvody 
vedené v podhledu poblíž řešeného pracoviště. 
Nápojným bodem na EPS je stávající ústředna EPS v nice v 1.NP. Napojení na datovou síť bude ze stávajícího 
rozvaděče v 1.NP. 

d) Postup výstavby bude stanoven časovým harmonogramem, který není součástí těchto ZOV, zpracuje jej 
vybraný dodavatel stavby podle hospodářských smluv. Hlučnost provozu – stavební práce budou prováděny 
především uvnitř objektu bez přerušení provozu okolních zdravotnických provozů. Stavbou nebude omezen 
provoz okolních budov ani provoz na vnitroareálových komunikacích. 
Vlastní stavební práce budou mít negativní vliv na okolní provozy, především při bouracích pracích. 

Ochrana před hlukem 
Vzhledem k tomu, že stavební práce budou prováděny uvnitř objektu, bude nutné splnit hygienické předpisy 
z hlediska hluku. Ty stanoví pro občanské stavby „Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.: 
1. hygienický limit hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb: 
- pro hluk pronikající vzduchem zvenčí a ze stavební činnosti uvnitř objektu je hygienický limit dán hodnotou A 
LAeq,T= 40 dB a korekcí dle přílohy č. 2 tohoto nařízení pro nemocniční pokoje, lékařské vyšetřovny dle doby: 
- doba mezi 6.00 – 22.00 hod je korekce         0 dB 
- dobu mezi 22.00 – 6.00 hod je korekce 



Souhrnná technická zpráva Urgentní příjem - příprava 
 Dokumentace pro vydání SP a DPS 

Číslo přílohy –27/21-D.1.1.a   

 34 

• pokoje      - 15 dB 
• lékařské vyšetřovny, ordinace  po dobu užívání   -   5 
• čekárny      + 15  

2. hygienický limit hluku v chráněných venkovních prostorách staveb a v chráněném venkovním prostoru: 
- hygienický limit mimo hluk z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsivního hluku je dán hodnotou 
A LAeq,T= 50 dB a korekcí dle přílohy č. 3 tohoto nařízení pro chráněný venkovní prostor ostatních staveb a 
chráněný ostatní venkovní prostor 
- pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB 
- korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro hluk ze stavební 
činnosti: 

posuzovaná doba  korekce (dB) 
od 6.00 – 7.00   +10 
od 7.00 – 21.00   +15 
od 21.00 – 22.00   +10 
od 22.00 – 6.00   +5  

Hlučné práce a práce vyvozující otřesy musí být konzultovány s uživatelem. Souběh více dodavatelů na stavbě 
bude koordinovat generální dodavatel stavby. 
Dále platí, že pro stavební činnost uvnitř objektu je připočtena korekce +15 dB k hodnotám dle přílohy č.2 
v pracovních dnech mezi 7 a 21 hod.  
Rozvržení provádění stavebních prací do denních hodin musí být patrné z časového harmonogramu a musí být 
respektováno.  

e) Okolní prostory budou ochráněny proti hluku, prachu a nepovolaným osobám montovanými příčkami. Asanace, 
demolice a kácení dřevin nejsou uvažovány. 

f) Dočasný zábor zpevněné plochy pro staveniště je uvažován před objektem D na východní straně v místě 
dlážděné plochy, kde je uvažovaný prostor pro umístění zařízení staveniště.    

g) Bezbariérové obchozí trasy nejsou uvažovány. 

h) Množství odpadu při výstavbě  

Nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby: 
 
Při stavební činnosti vznikne odpad kategorie „O“ - ostatní, a „N“ který bude odvezený na skládku. 

Řízená skládka odpadu kategorie „O“ a „N“  se nachází ve vzdálenosti do 50 km ve Velkých Pavlovicích fy Hantály, 
a.s.  

Zatřídění odpadu kategorie „O“ a „N“ podle katalogu odpadu: 

Skupina 17 – stavební a demoliční odpady:            
Celkem odhadováno:                                             
17 01 02 Cihly – 162 t                                    
17 01 03  Keramické obklady, dlažby, omítky – 111 t  
17 02 04* Plasty – 3,25 t                       
17 01 01 Beton – 262 t                                                                
17 02 01Dřevo – 1,5 t                                     
17 03 01* Asfaltové směsi – 2,5 t    
17 04 05 Železo a ocel – 5 t  
    Ostatní – 28,5 t 
 
i) V rámci stavebních úprav zemní práce jsou uvažovány pro založení sloupů přístřešku pomocí patek a 
základového pasu pro osazení obvodových stěn spojovacího krčku mezi objektem D a C. V ploše spojovacího 
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krčku bude po odstranění dlažby a betonových ploch provedeno odstranění vrstvy zeminy (sutě) pro vytvoření 
nové skladby podlahy vč. podkladního betonu. Vytěžená zemina bude odvezena mimo areál nemocnice na 
skládku.  

j)  Ochrana životního prostředí při výstavbě – stavební činnost bude probíhat uvnitř i vně objektu. Budou použity 
materiály s atesty, které nepoškozují životní prostředí (beton, SDK konstrukce, keramické dlažby a obklady, 
vinylové podlahoviny, izolace minerální nebo z polystyrénu, trubní rozvody plast, kov a pod). Bude použité 
chladivo v klimatizačních jednotkách, které nepoškozuje ozónovou vrstvu.   
Veškeré odpady ze stavby budou odvezeny na řízenou skládku k likvidaci. Stavba bude od okolních vnitřních 
prostor oddělena prachotěsnými přepážkami. Kontaminace vod není stavbou uvažována. 
 
k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  
jsou dány zákonem 309/2006 Sb. a to: 
Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen písemně 
určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci 
opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi. Koordinátor musí být určen při přípravě 
stavby.  
Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při 
přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi.  
Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, zejména pro 
zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“), včetně informace o 
fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a 
zavázat všechny zhotovitele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a 
realizace stavby. 

V případech, kdy při realizaci stavby: 
a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 
vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 
pracovní den, nebo 
b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 
jednu fyzickou osobu, 
je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, 
oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště 
zhotoviteli.  
Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu 
provádění stavby. 
Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, zadavatel stavby zajistí, aby byl při přípravě stavby zpracován plán podle druhu a velikosti plně 
vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce 
V plánu musí být uvedeny základní informace o stavbě a staveništi, postupy navrhované pro jednotlivé práce a 
pracovní činnosti zahrnující konkrétní požadavky pro jejich bezpečné provádění, jejich předpokládané časové 
trvání a posloupnost nebo souběh;  

Zhotovitel je povinen: 
a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat určeného koordinátora o 
pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto 
postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění, 
b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do 
přípravy a realizace stavby 
Jiná fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává zaměstnance (dále jen „jiná 
osoba“), je povinna poskytnout zhotoviteli a koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat podle pokynů 
nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce stanovených zhotovitelem. 

Jiná osoba 
je povinna 
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1. dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a přihlížet k podnětům 
koordinátora, 
2. používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky24), technická zařízení, přístroje a nářadí, splňující 
požadavky stanovené zvláštním právním předpisem25), 
b) nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, přístrojů a nářadí a tato zařízení 
musí používat k účelům a za podmínek, pro které jsou určena. 
Odstavec 2 se vztahuje i na zhotovitele, který osobně na staveništi pracuje. 

Koordinátor je při přípravě stavby povinen 
a) v dostatečném časovém předstihu před výběrem zhotovitelů předat zadavateli stavby plán obsahující kromě 
náležitostí v případě, že na stavbě budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví,také přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace 
o rizicích, které se mohou při realizaci stavby vyskytnout se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou 
osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. 
b) bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli, pokud byl již určen, popřípadě jiné osobě veškeré 
další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti, 
c) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. 

 Koordinátor je při realizaci stavby povinen 
a) bez zbytečného odkladu 
-  informovat všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi 
během postupu prací, 
-  upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné 
na pracovišti převzatém zhotovitelem, nebo na nedodržení plánu, a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je 
oprávněn navrhovat přiměřená opatření, 
-  oznámit zadavateli stavby případy podle bodu 2, nebyla-li zhotovitelem neprodleně přijata přiměřená opatření 
ke zjednání nápravy;  
-  postupovat při výkonu své činnosti v součinnosti s dalšími odborně způsobilými fyzickými osobami 
vykonávajícími svoji působnost podle zvláštních právních předpisů, 
b) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. 

l) Bezbariérové úpravy v rámci stavební činnosti nejsou uvažovány. Stavební úpravy uvnitř i vně budovy budou 
řešeny pro bezbariérové užívaní stavby podle vyhlášky 398/2006 a jsou zapracovány v projektové dokumentaci.   

m) Hlavní vjezd a výjezd ze stavby (areálu nemocnice) je stanoven z ul. U Nemocnice. Dopravně inženýrská 
opatření pro navržené stavební úpravy nejsou uvažovány. Účastníci provozu ze stavby se musí řídit dopravním 
značením. 

n) Pro provádění stavebních prací jsou stanoveny následující podmínky: 
- stavební činností na střeše nesmí dojít k jejímu poškození.  
- veškerá vyměněná okna a dveře určené k zachování budou v daných prostorách ochráněny proti poškození. 
- stávající instalace a trubní rozvody, které nebudou rušeny budou ochráněny, před započetím stavby musí být 
veškeré instalace bezpečně odpojeny 
- okolní provozy budou ochráněny pomocí prachotěsných a zvukotěsných příček umístěných při vstupu na stavbu 
- vliv vnějšího prostředí na stavbu není uvažován 
- pro transport technologických zařízení a stavebního materiálu na střechu objektu je počítáno krátkodobě 
s použitím autojeřábu 

o) Postup výstavby 
Stavební úpravy urgentního příjmu v 1.NP budou probíhat v jedné etapě. Postupně budou prováděny související 
práce ve 2.NP a v místě podloubí mezi objektem D a C vč. přívodu el. napájení UP z rozvaděče v 1.PP, napojení 
na páteřní rozvody medicinálních plynů, vody, EPS, datovou síť a topení z předávací stanice UT v 1.PP. Současně 
budou prováděny práce na střeše související s umístěním venkovní jednotky chlazení. 

- předpokládaná doba stavebních úprav je 7 měsíce, předpokládané zahájení stavby je v 2.Q 2023.  
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Rozhodující dílčí termíny  
- bourací práce          6 týdny 
- zednické práce (dělící příčky), montáž oken, zateplení     14 týdnů 
- instalace, podlahy, montáže stavební technologie      12 týdnů 
- obklady, podhledy, nášlapné vrstvy, malby       10 týdnů 
- montáž technologie a interiéru         8 týdnů 
- zkoušky          2 týdny 
           

a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby: 

V úvahu připadá zpracování výrobní dokumentace na zámečnické konstrukci a atypický mobiliář. 

b) Požadavky na zpracování BOZP– vzhledem k charakteru stavby bude zpracován. 

c) Stavební práce budou prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb. 

d) Zvláštních podmínky na organizaci a provádění stavby – stavba bude prováděna za plného provozu 
okolních zdravotnických provozů. Z podmínky vyplývá stanovení především vhodné doby provádění 
hlučných prací a dále neomezení provozu jak uvnitř objektu tak v areálu nemocnice. Veškerá omezení 
musí být konzultována se zástupcem nemocnice. Další podmínky nejsou požadovány. 

e) Ochrana životního prostředí – viz kap. B6 této zprávy.  


