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Koordinační situace

C Situační výkres

C.031:200

KOORDINAČNÍ SITUACE

+0,000=184,65 m n.m, B.p.v / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

LEGENDA:

ŘEŠENÝ OBJEKT GYMNÁZIUM ŽIDLOCHOVICE

ZPEVNĚNÁ PLOCHA A SCHODIŠŤE, ZÁMKOVÁ DLAŽBA

GABION

HRANICE PARCEL

PARCELNÍ ČÍSLO1234

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

VEDENÍ - CETIN

POZNÁMKA IS
PRŮBĚH SÍTÍ POUZE INFORMATIVNÍ, PŘED ZAČÁTKEM STAVEBNÍCH
PRACÍ JE INVESTOR (DODAVATEL) POVINEN ZAJISTIT VYTYČENÍ SÍTÍ U
JEJICH VLASTNÍKŮ (SPRÁVCŮ), PŘI KŘÍŽENÍ SÍTÍ JE NUTNO OVĚŘIT
POLOHU A HLOUBKU ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ. VÝKOPY V BLÍZKOSTI
KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY RUČNĚ MIN. 1 M PŘED
A ZA KŘÍŽENÍM, S MAXIMÁLNÍ OPATRNOSTÍ, POKUD VLASTNÍK (SPRÁVCE)
NEPOŽADUJE JINAK.

POZNÁMKA
PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ VYUŽITÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ UVNITŘ AREÁLU
ŠKOLY A UVNITŘ BUDOVY (SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, DOČASNÁ KANCELÁŘ ATD.)
-
ROZSAH DOČASNÝCH ZÁBORŮ PRO STAVENIŠTĚ BUDE ŘEŠEN REALIZAČNÍ
FIRMOU, V NÁVAZNOSTI NA JEJICH TECHNICKÉ, TECHNOLOGICKÉ
PODMÍNKY A V NÁVAZNOSTI NA ZUK. VÝŠE UVEDENÉ BUDE ŘEŠENO
REALIZAČNÍ FIRMOU S DOSS. ZUK ZAJISTÍ REALIZAČNÍ FIRMA

NN - PODZEMNÍ VEDENÍ

NN - NADZEMNÍ VEDENÍ

VN - PODZEMNÍ VEDENÍ

NT PLYNOVOD

VODOVOD (VAS)

VODOVOD (VAS)

ZEMNÍ KOAXIÁLNÍ VEDENÍ (NEJ.CZ S.R.O.)

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, STOŽÁR
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