

**DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1**  
**K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE**  
**II/602 DOMAŠOV PRŮTAH**

---

**Dodatečná informace č. 1**

Dobrý den,  
mám tyto dotazy k výše uvedené veřejné zakázce:

1. V SP v pol. 10 – 12 je uveden špatný počet jednotek. Dle atributu položky to má být součin počtu zařízení a počtu dní použití, což nesouhlasí.  
Prosím o opravu.
2. Pro položku č. 7 „Výplň spar asfaltem“ chybí adekvátní položka na prořezání těchto spar. Pol. 14 řeší pouze styčné spáry na ZÚ a KÚ. prosím o doplnění.
3. Opravdu bude potřeba vyhotovit geometrický plán, i když nedojde k žádné směrové odchylce oprati původnímu stavu? Prosím o vysvětlení.

**I.**

**Odpověď na dodatečnou informaci č. 1**

1. V soupisu prací jsou opraveny pol.č. 10,11 a 12. Oceňte dle upraveného soupisu prací.
2. V soupisu prací je opravena pol.č.13. Oceňte dle upraveného soupisu prací.
3. Požadavek na zhotovení geometrického plánu trvá. Oceňte dle soupisu prací.

**II.**

Zadavatel současně mění lhůtu pro podání nabídek. Nově ji stanovuje **na 07.05.2015 do 11:00 hod.**

V Brně, dne 22.04.2015

  
**Mgr. Jitka Smutná**  
vedoucí oddělení veřejných zakázek

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvkové organizace kraje