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3.1.1.1  (24.2.33.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1100/2024 - III/39511 BABICE U ROSIC, UL. VÝHON (SÚS)

Objekt: SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet: [SO 000]/[Ostatní] - náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[Ostatní] - náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Ostatní náklady ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL 1,000 ---------- ----------

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1100/2024 - III/39511 BABICE U ROSIC, UL. VÝHON (SÚS)

Objekt: SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet: [SO 000]/[Vedlejší] - náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[Vedlejší] - náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Vedlejší náklady ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 00001.R
Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách  a v projektové
dokumentaci

KPL 1,000 ---------- ----------

3 00003.R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 ---------- ----------

4 00004.R
Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č.
104/1997

KPL 1,000 ---------- ----------

5 00005.R
Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v
projektové dokumentaci

KPL 1,000 ---------- ----------

8 00008.R
Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č.
13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL 1,000 ---------- ----------

11 00011.R Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 ---------- ----------

14 00014.R
Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických
podmínkách a normách ČSN

KPL 1,000 ---------- ----------

15 00015.R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 ---------- ----------

18 00018.R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 ---------- ----------
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1100/2024 - III/39511 BABICE U ROSIC, UL. VÝHON (SÚS)

Objekt: SO 101-2 - SILNICE III/39511 investor SÚS JMK p.o.k.

Rozpočet: [SO 101-2] - SILNICE III/39511 investor SÚS JMK p.o.k.

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101-2] - SILNICE III/39511 investor SÚS JMK p.o.k.

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 101-2 SILNICE III/39511 investor SÚS JMK p.o.k. ----------

1 Zemní práce ----------

1 113105111 Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho M2 4,000 ---------- ----------

Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením
na dopravní prostředek, kladených na sucho

"dle výkazu kubatur pol B7 Bourání dlažeb z lomového kamene"4 = 4,000 [A]

2 113106185 Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2 M2 33,450 ---------- ----------

Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků
s ložem z kameniva

"dle výkazu kubatur pol B9 Bourání dlažeb z drobných kostek"33.45 = 33,450 [A]

3 113106271 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2 M2 182,700 ---------- ----------

Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze zámkové dlažby
s ložem z kameniva

"dle výkazu kubatur pol B11 Bourání dlažeb z bet. dlažby"182.7 = 182,700 [A]

4 113107212 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 M2 243,240 ---------- ----------

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200
mm

"dle výkazu kubatur pol B5 Bourání podkladů kam.těžené 150 mm"243.24 = 243,240 [A]

5 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 M2 3 130,900 ---------- ----------

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes
100 do 200 mm

"dle výkazu kubatur pol B3 Bourání podkladů štěrkových 200 mm"3130.9 = 3 130,900 [A]

6 113107224 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2 M2 2 859,720 ---------- ----------

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes
300 do 400 mm

"dle výkazu kubatur pol B4 Bourání podkladů štěrkových 700 mm (v rýze kanalizace – cca 100cm-10 asfalt-20
štěrk)"1429.86*2 = 2 859,720 [A]

"Celkem: "A = 2 859,720 [B]

7 113107242 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2 M2 1 701,040 ---------- ----------

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101-2] - SILNICE III/39511 investor SÚS JMK p.o.k.

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"dle výkazu kubatur pol B1 Bourání vozovky živičné do 100 mm"1701.04 = 1 701,040 [A]

8 113107331 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2 M2 23,100 ---------- ----------

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

"dle výkazu kubatur pol B13 Bourání vozovky betonové 150 mm"23.1 = 23,100 [A]

9 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých M 61,000 ---------- ----------

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek silničních ležatých

"dle výkazu kubatur pol B15 Bouraní sil. obrubníku"61 = 61,000 [A]

10 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 1 004,700 ---------- ----------

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

"dle výkazu kubatur pol A4 Odhumusování"1004.7 = 1 004,700 [A]

11 122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně M3 2 895,102 ---------- ----------

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

"dle výkazu kubatur pol K1 Výkop" 3216.78*0.9 = 2 895,102 [A]

"Celkem: "A = 2 895,102 [B]

12 122351104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně M3 321,678 ---------- ----------

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

"dle výkazu kubatur pol K1 Výkop" 3216.78*0.1 = 321,678 [A]

"Celkem: "A = 321,678 [B]

13 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí M3 63,460 ---------- ----------

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách
jakékoliv třídy

"dle výkazu kubatur pol K22 Ztížení vykopávky"63.46 = 63,460 [A]

14 132251252 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně M3 32,400 ---------- ----------

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

"dle výkazu kubatur pol G1 výkop rýhy do 2.000 mm"36*0.9 = 32,400 [A]

15 132251103 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně M3 69,390 ---------- ----------

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

"dle výkazu kubatur pol K4 výkop rýhy do 600 mm"77.10*0.9 = 69,390 [A]

16 132254203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 M3 63,738 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101-2] - SILNICE III/39511 investor SÚS JMK p.o.k.

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

"dle výkazu kubatur pol D3,J1 výkop rýhy do 2.000 mm"(39.6+31.22)*0.9 = 63,738 [A]

17 132351101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně M3 7,710 ---------- ----------

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

"dle výkazu kubatur pol K4 výkop rýhy do 600 mm"77.10*0.1 = 7,710 [A]

18 132351251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně M3 3,600 ---------- ----------

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

"dle výkazu kubatur pol G1 výkop rýhy do 2.000 mm"36*0.1 = 3,600 [A]

19 132354201 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 M3 7,082 ---------- ----------

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

"dle výkazu kubatur pol D3,J1 výkop rýhy do 2.000 mm"(39.6+31.22)*0.1 = 7,082 [A]

20 133251102 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 M3 36,288 ---------- ----------

Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

"dle výkazu kubatur pol K5 výkop šachty"40.32*0.9 = 36,288 [A]

21 133351101 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 M3 4,032 ---------- ----------

Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

"dle výkazu kubatur pol K5 výkop šachty"40.32*0.1 = 4,032 [A]

22 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 104,060 ---------- ----------

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

"dle výkazu kubatur pol D4,I2 pažení stěn rýh"72+32.06 = 104,060 [A]

23 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 104,060 ---------- ----------

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje
výkopu příložné, hloubky do 2 m

24 162751115 Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 3 232,548 ---------- ----------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do
8 000 m

"dle výkazu kubatur pol K7 vodorovné přemístění výkopku do 8 km" 3591.72*0.9 = 3 232,548 [A]

"Celkem: "A = 3 232,548 [B]

25 162751135 Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 M3 359,126 ---------- ----------
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Objekt: [SO 101-2] - SILNICE III/39511 investor SÚS JMK p.o.k.
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Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 7 000 do
8 000 m

"dle výkazu kubatur pol K7 vodorovné přemístění výkopku do 8 km" 3591.26*0.1 = 359,126 [A]

"Celkem: "A = 359,126 [B]

26 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně M3 1 538,880 ---------- ----------

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

"dle výkazu kubatur pol K2 Násyp"1538.88 = 1 538,880 [A]

"Celkem: "A = 1 538,880 [B]

27 58331200R Nákup vhodného materiálu T 3 793,224 ---------- ----------

Nákup vhodného materiálu

"dle výkazu kubatur pol K21 nákup vhodného materiálu" 1846.66*1.23*1.67 = 3 793,224 [A]

"Celkem: "A = 3 793,224 [B]

28 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 T 7 456,042 ---------- ----------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

"dle výkazu kubatur pol K8 Poplatek za skládku (zeminy)"3591.72*1.67 = 5 998,172 [A]

"dle výkazu kubatur pol K14 Poplatek za skládku štěrku"1457.87 = 1 457,870 [B]

"Celkem: "A+B = 7 456,042 [C]

29 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 3 591,720 ---------- ----------

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného
tvaru

"dle výkazu kubatur pol K16 Uložení na skládce"3591.72 = 3 591,720 [A]

"Celkem: "A = 3 591,720 [B]

30 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 43,010 ---------- ----------

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo
kolem objektů v těchto vykopávkách

"dle výkazu kubatur pol K18 zásyp"43.01 = 43,010 [A]

"Celkem: "A = 43,010 [B]

31 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 43,640 ---------- ----------

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění
bez prohození sypaniny

"dle výkazu kubatur pol K17 obsyp "43.64 = 43,640 [A]

"Celkem: "A = 43,640 [B]
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32 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 T 187,650 ---------- ----------

štěrkopísek frakce 0/32

"dle výkazu kubatur pol K19 štěrkopísek"187.65 = 187,650 [A]

"Celkem: "A = 187,650 [B]

33 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně M2 3 076,570 ---------- ----------

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

"dle výkazu kubatur pol E7 Úprava pláně"3076.57 = 3 076,570 [A]

2 Zakládání ----------

34 211571111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem tříděným M3 62,360 ---------- ----------

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně
štěrkopískem tříděným

"dle výkazu kubatur pol F4 výplň štěrkopískem"62.36 = 62,360 [A]

35 212752101
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro
liniové stavby

M 634,390 ---------- ----------

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich
obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100

"dle výkazu kubatur pol F5 flexibilní trubka DN 100"629.89 = 629,890 [A]

"dle výkazu kubatur pol J16,17 Trativod, flexibilní trubka DN 100"4.5 = 4,500 [B]

"Celkem: "A+B = 634,390 [C]

36 212752101R Nalepovací odbočka DN 125-trativod do DN 250 u PV 3 KUS 2,000 ---------- ----------

Nalepovací odbočka DN 125-trativod do DN 250 u PV 3

"dle výkazu kubatur pol F6 Nalepovací odbočka DN 125-trativod do DN 250 u PV 3"2 = 2,000 [A]

"Celkem: "A = 2,000 [B]

37 274316121 Základové pasy z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 M3 0,400 ---------- ----------

Základy z betonu prostého pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

"dle výkazu kubatur pol J3 Beton C20/25"0.4 = 0,400 [A]

23-M Montáže potrubí ----------

120 230202033 Montáž chráničky plastové průměru přes 110 do 160 mm M 10,100 ---------- ----------

Montáž plastové chráničky průměru přes 110 do 160 mm

"dle výkazu kubatur pol G8 Trubka DN 160"10.10 = 10,100 [A]

121 34571368 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 136/160mm M 10,100 ---------- ----------

trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 136/160mm



AspeEsticon
Strana 7 z 15

3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101-2] - SILNICE III/39511 investor SÚS JMK p.o.k.

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

3 Svislé a kompletní konstrukce ----------

38 339921131 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m M 0,720 ---------- ----------

Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm

"dle výkazu kubatur pol J12 Palisáda 40 cm"0.72 = 0,720 [A]

39 59229001R palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 500mm přírodní KUS 4,000 ---------- ----------

palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 500mm přírodní

"dle výkazu kubatur pol J8 palisáda 40/18/12"4 = 4,000 [A]

40 339921132 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m M 0,540 ---------- ----------

Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm

"dle výkazu kubatur pol J13 Palisáda 60cm"0.18 = 0,180 [A]

"dle výkazu kubatur pol J14 Palisáda 80cm"0.36 = 0,360 [B]

"Celkem: "A+B = 0,540 [C]

41 59228412 palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 600mm přírodní KUS 1,000 ---------- ----------

palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 600mm přírodní

"dle výkazu kubatur pol J7 palisáda 60/18/12"1 = 1,000 [A]

42 59228413 palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 800mm přírodní KUS 2,000 ---------- ----------

palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 800mm přírodní

"dle výkazu kubatur pol J6 palisáda 80/18/12"2 = 2,000 [A]

43 339921133 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m M 2,340 ---------- ----------

Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm

"dle výkazu kubatur pol J15 Palisáda 120cm"2.34 = 2,340 [A]

44 59228415 palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 1200mm přírodní KUS 18,000 ---------- ----------

palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 1200mm přírodní

"dle výkazu kubatur pol J5 palisáda 120/18/12"18 = 18,000 [A]

4 Vodorovné konstrukce ----------

45 451317777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm M2 13,890 ---------- ----------

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z
betonu prostého

"dle výkazu kubatur pol I17 Podklad z betonu C8/10"13.89 = 13,890 [A]

46 451319777 Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu M2 69,450 ---------- ----------

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky
podkladu nebo lože z betonu prostého
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"dle výkazu kubatur pol I18 Příplatek za další cm"69.45 = 69,450 [A]

47 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě M3 0,210 ---------- ----------

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm

"dle výkazu kubatur pol J2 Polštář ze štěrkodrti 10 cm"0.21 = 0,210 [A]

48 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 15,610 ---------- ----------

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

"dle výkazu kubatur pol K20 lože ze štěrkopísku"6.26 = 6,260 [A]

"dle výkazu kubatur pol F3 lože ze štěrkopísku"9.35 = 9,350 [B]

"Celkem: "A+B = 15,610 [C]

49 452111111 Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2 KUS 24,000 ---------- ----------

Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2

"dle výkazu kubatur pol D7 osazení pražců do 25.000 mm2"24 = 24,000 [A]

50 59218001R krajník betonový silniční 500x250x80mm půlený M 24,000 ---------- ----------

krajník betonový silniční 500x250x80mm půlený

"dle výkazu kubatur pol D8 dodání krajníku půleného"24 = 24,000 [A]

51 452112122 Osazení betonových prstenců nebo rámů v přes 100 do 200 mm pod poklopy a mříže KUS 14,000 ---------- ----------

Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm

"dle výkazu kubatur pol D9 osazení pražců do 200 mm"14 = 14,000 [A]

52 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm KUS 14,140 ---------- ----------

prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm

"dle výkazu kubatur pol D10 dodání prefabrikát pod mříž"14.14 = 14,140 [A]

53 452311141 Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop M3 2,700 ---------- ----------

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí
desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

"dle výkazu kubatur pol K23 Deska z betonu C12/15"2.7 = 2,700 [A]

5 Komunikace pozemní ----------

54 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm M2 3 076,570 ---------- ----------

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

"dle výkazu kubatur pol E4 ŠD 200 mm"3076.57 = 3 076,570 [A]

55 565165121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m M2 2 313,610 ---------- ----------

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm
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"dle výkazu kubatur pol E2 ACP 16+ 80 mm"2313.61 = 2 313,610 [A]

56 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm M2 2 743,110 ---------- ----------

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I),
po zhutnění tl. 150 mm

"dle výkazu kubatur pol E3 SC C8/10 150 mm"2743.11 = 2 743,110 [A]

57 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 M2 2 743,110 ---------- ----------

Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

"dle výkazu kubatur pol E6 Postřik infiltrační"2743.11 = 2 743,110 [A]

58 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 M2 612,570 ---------- ----------

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2

"dle výkazu kubatur pol E5 postřik spojovací"612.57 = 612,570 [A]

59 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu M2 612,570 ---------- ----------

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v
pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm

"dle výkazu kubatur pol E1 ACO 11+ 50 mm"612.57 = 612,570 [A]

60 594411112 Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože z MC M2 13,890 ---------- ----------

Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plocho tl. do 100
mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z cementové malty

"dle výkazu kubatur pol I16 Dlažba z lomového kamene do MC"13.89 = 13,890 [A]

61 58381086 kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm) pískovec T 3,473 ---------- ----------

kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm) pískovec

13.89*0.1*2.5 = 3,473 [A]

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ----------

114 711161273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie M2 4,160 ---------- ----------

Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie

"dle výkazu kubatur pol J9 Izolace svislá na sucho –nopová folie"4.16 = 4,160 [A]

115 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm M2 5,079 ---------- ----------

fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm

116 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m T 0,002 ---------- ----------

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

742 Elektroinstalace - slaboproud ----------
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117 742110102 Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky do 150 mm M 20,000 ---------- ----------

Montáž kabelového žlabu šířky do 150 mm

"dle výkazu kubatur pol G2 Žlábek TK 1"20 = 20,000 [A]

118 59213009 žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm M 20,000 ---------- ----------

žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm

119 998742101 Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 6 m T 0,620 ---------- ----------

Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do
50 m základní v objektech výšky do 6 m

8 Trubní vedení ----------

62 831312121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 M 24,000 ---------- ----------

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %
DN 150

"dle výkazu kubatur pol D12 montáž trub kam. DN 150 mm"24 = 24,000 [A]

63 59710632 trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m spojovací systém F M 24,360 ---------- ----------

trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m spojovací systém F

"dle výkazu kubatur pol D13 dodání trub kam. DN 150"24.36 = 24,360 [A]

64 837312221 Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 KUS 57,000 ---------- ----------

Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním
jednoosých DN 150

"dle výkazu kubatur pol D14 montáž tvarovek DN 150 mm"57 = 57,000 [A]

65 59710964 koleno kameninové glazované DN 150 30° spojovací systém F KUS 28,420 ---------- ----------

koleno kameninové glazované DN 150 30° spojovací systém F

"dle výkazu kubatur pol D15 dodání tvarovek – koleno 30?"28.42 = 28,420 [A]

66 59710984 koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F KUS 14,210 ---------- ----------

koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F

"dle výkazu kubatur pol D17 dodání tvarovek – koleno 45"14.21 = 14,210 [A]

67 59711024 koleno kameninové glazované DN 150 90° spojovací systém F KUS 14,210 ---------- ----------

koleno kameninové glazované DN 150 90° spojovací systém F

"dle výkazu kubatur pol D15 dodání tvarovek – koleno 90"14.21 = 14,210 [A]

68 28611698 těsnění přechodky kanalizační KGUG kamenina-plast set-DN 160 KUS 1,090 ---------- ----------

těsnění přechodky kanalizační KGUG kamenina-plast set-DN 160

"dle výkazu kubatur pol D18 dodání tvarovek – přechodka kam/PVC"1.09 = 1,090 [A]
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69 28611528 přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 160 KUS 1,090 ---------- ----------

přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 160

"dle výkazu kubatur pol D18 dodání tvarovek – přechodka kam/PVC"1.09 = 1,090 [A]

70 871360310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250 M 14,230 ---------- ----------

Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 250

"dle výkazu kubatur pol I9 Montáž kan. potrubí hladkého SN 10 PP DN250"14.23 = 14,230 [A]

71 28617005 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN10 M 14,440 ---------- ----------

trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN10

"dle výkazu kubatur pol I10 trubka kan. PP plnostěná třívr.DN250x1000mm"14.44 = 14,440 [A]

72 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 M 14,230 ---------- ----------

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

"dle výkazu kubatur pol I11 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250"14.23 = 14,230 [A]

73 895941302 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm KUS 14,000 ---------- ----------

Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm

"dle výkazu kubatur pol D22 – prefabrikát dna"14 = 14,000 [A]

74 59224495 vpusť uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm KUS 14,140 ---------- ----------

vpusť uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm

75 895941313 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm KUS 14,000 ---------- ----------

Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm

"dle výkazu kubatur pol D22 –prefabrikát průběžný 30 cm"14 = 14,000 [B]

76 59223857 skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x295x50mm KUS 14,140 ---------- ----------

skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x295x50mm

77 895941323 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 570 mm KUS 14,000 ---------- ----------

Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 570 mm

"dle výkazu kubatur pol D21 – prefabrikát průběžný 60 cm"14 = 14,000 [A]

78 59224488 skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x570x50mm KUS 14,140 ---------- ----------

skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x570x50mm

79 895941331 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem KUS 14,000 ---------- ----------

Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem

"dle výkazu kubatur pol D23 prefabrikát s odtokem"14 = 14,000 [A]
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80 59224489 skruž betonová s odtokem 150mm pro uliční vpusť 450x450x50mm KUS 14,140 ---------- ----------

skruž betonová s odtokem 150mm pro uliční vpusť 450x450x50mm

81 899132212 Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového KUS 10,000 ---------- ----------

Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového

"dle výkazu kubatur pol D31 Výšková úprava poklopků, šoupat – odhad, fakturovat dle skutečnosti "10 = 10,000
[A]

82 899133211 Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků KUS 30,000 ---------- ----------

Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti na betonové skruži s použitím betonových vyrovnávacích
prvků

"dle výkazu kubatur pol D32 Výšková úprava poklopů, mříží"30 = 30,000 [A]

83 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 KUS 14,000 ---------- ----------

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600

"dle výkazu kubatur pol D9,10,24 Osazení poklopů litinových do 150 kg včetně rámů"14 = 14,000 [A]

84 55242328 mříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám KUS 14,000 ---------- ----------

mříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám

"dle výkazu kubatur pol D25 dodání vtokové mříže D400 plastová s rámem"12 = 12,000 [A]

"dle výkazu kubatur pol D25 dodání podobrubníkového poklopu s mříží"2 = 2,000 [B]

"Celkem: "A+B = 14,000 [C]

85 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu M3 11,100 ---------- ----------

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20

"dle výkazu kubatur pol G4 obetonování"2.1 = 2,100 [A]

"dle výkazu kubatur pol I8 Obetonování potrubí (C25/30 XF2 – úsek SD1.1-SD1.2"1.8 = 1,800 [B]

"dle výkazu kubatur pol D27 obetonování potrubí"7.2 = 7,200 [C]

"Celkem: "A+B+C = 11,100 [D]

86 899643121 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop zřízení M2 10,660 ---------- ----------

Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu zřízení

"dle výkazu kubatur pol G7 Bednění"8 = 8,000 [A]

"dle výkazu kubatur pol J4 Bednění"2.66 = 2,660 [B]

"Celkem: "A+B = 10,660 [C]

87 899643122 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop odstranění M2 10,660 ---------- ----------

Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu odstranění

88 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 20 cm M 33,500 ---------- ----------

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm
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"dle výkazu kubatur pol  G11 Výstražná folie"33.5 = 33,500 [A]

89 R01 Dodávka a montáž dělené plastové chráničky DN 110 M 47,470 ---------- ----------

Dodávka a montáž dělené plastové chráničky DN 110

"dle výkazu kubatur pol G9,10 Dodávka a montáž dělené plastové chráničky"47.47 = 47,470 [A]

90 R05 Odvrt DN 150 mm na betonové kanalizaci a dodávka spojky – na potrubí KS 13,000 ---------- ----------

Odvrt DN 150 mm na betonové kanalizaci a dodávka spojky – na potrubí

"dle výkazu kubatur pol D11 Odvrt DN 150 mm na betonové kanalizaci a dodávka spojky – na potrubí"13 = 13,000
[A]

91 R06 Odvrty na UV pro napojení trativodů DN 110 KS 15,000 ---------- ----------

Odvrty na UV pro napojení trativodů DN 110

"dle výkazu kubatur pol D33 Odvrty na UV pro napojení trativodů DN 110"15 = 15,000 [A]

92 R07 Dodávka a montáž příkopové vpusti 90/90/115 vč. zákrytové desky s mříží C250 KPL 3,000 ---------- ----------

Dodávka a montáž příkopové vpusti 90/90/115 vč. zákrytové desky s mříží C250

"dle výkazu kubatur pol I12,13"3 = 3,000 [A]

93 R08
Dodávka a montáž vtokové jímky - příkopové vpusti prefabrikované 90/90/115 s vyvrtanými otvory pro napojení
potrubí DN 250 mm, včetně zákrytové desky s mříží C2

KPL 3,000 ---------- ----------

Dodávka a montáž vtokové jímky - příkopové vpusti prefabrikované 90/90/115 s vyvrtanými otvory pro napojení
potrubí DN 250 mm, včetně zákrytové desky s mříží C250

"dle výkazu kubatur pol 20,21"3 = 3,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání ----------

94 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu KUS 8,000 ---------- ----------

Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

"dle výkazu kubatur pol H3 Osazení DZ –použijí se stávající"8 = 8,000 [A]

95 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem KUS 6,000 ---------- ----------

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu

"dle výkazu kubatur pol H4 Dodání sloupku na DZ kompletního"6 = 6,000 [A]

96 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m KUS 6,000 ---------- ----------

sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m

97 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm KUS 6,000 ---------- ----------

víčko plastové na sloupek D 70mm

98 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm KUS 6,000 ---------- ----------

svorka upínací na sloupek D 70mm
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99 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm M 78,200 ---------- ----------

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné
tl. přes 50 do 100 mm

"dle výkazu kubatur pol B14 Zar. styčné plochy živičné do 100 mm"78.20 = 78,200 [A]

100 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním M 78,200 ---------- ----------

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

"dle výkazu kubatur pol B15 Propojení stará/nová vozovka včetně proříznutí a zalití pružnou zálivkou a posypu
filerem"78.20 = 78,200 [A]

101 935111211 Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm M 121,470 ---------- ----------

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z
kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

"dle výkazu kubatur pol I14 Osazení příkopové tvárnice š. 600 mm"121.47 = 121,470 [A]

102 59227029R žlabovka příkopová betonová 500x600x60mm M 122,685 ---------- ----------

žlabovka příkopová betonová 500x600x60mm

"dle výkazu kubatur pol I15 dodání tvárnic š. 600 mm"121.47*1.01 = 122,685 [A]

103 938902113 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu přes 0,3 do 0,5 m3/m M 20,000 ---------- ----------

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s
úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na
hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m

"dle výkazu kubatur pol I22 Obnovení příkopu u silnice II/395"20 = 20,000 [A]

104 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami KUS 8,000 ---------- ----------

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

"dle výkazu kubatur pol H1 Odstranění DZ – Označník AZ + jízdní řády"1 = 1,000 [A]

"dle výkazu kubatur pol H2 Odstranění DZ – "7 = 7,000 [B]

"Celkem: "A+B = 8,000 [C]

105 979071111 Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým M2 33,450 ---------- ----------

Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s
odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s
původním vyplněním spár kamenivem těženým

"dle výkazu kubatur pol B13 Očistění vybouraných dl. kostek drobných"33.45 = 33,450 [A]

997 Přesun sutě ----------

106 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T 2 159,460 ---------- ----------

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na
vzdálenost do 1 km
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"dle výkazu kubatur pol K9 vodorovná doprava suti do 1 km"2159.46 = 2 159,460 [A]

107 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T 12 956,760 ---------- ----------

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další
započatý 1 km přes 1 km

"dle výkazu kubatur pol K10 příplatek za další km"12956.76 = 12 956,760 [A]

108 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km T 16,470 ---------- ----------

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na
vzdálenost do 1 km

"dle výkazu kubatur pol K11 vodorovná doprava hmot do 5 km"16.47 = 16,470 [A]

109 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů T 65,880 ---------- ----------

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další
započatý 1 km přes 1 km

"dle výkazu kubatur pol K11 vodorovná doprava hmot do 5 km"16.47*4 = 65,880 [A]

110 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T 2 175,930 ---------- ----------

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

"naložení suti"2159.46+16.47 = 2 175,930 [A]

"Celkem: "A = 2 175,930 [B]

111 997221861
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01
01

T 29,260 ---------- ----------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

"dle výkazu kubatur pol K13 Poplatek za uložení na skládce-beton"29.26 = 29,260 [A]

112 997221875
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

T 688,800 ---------- ----------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

"dle výkazu kubatur pol K15 Poplatek za skládku živice"688.80 = 688,800 [A]

998 Přesun hmot ----------

113 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným T 4 187,692 ---------- ----------

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost
do 200 m jakékoliv délky objektu


