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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MOSTU 

 

1.1 Stavba :  III/37710 Šerkovice, mosty 37710-1,2    

1.2 Název mostu :  Most ev.č. 37710-1 Most přes Ždanecký 

potok v Šerkovicích    

1.3 Katastrální obec :  Šerkovice 

1.4 Kraj :   Jihomoravský 

1.5 Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace kraje, 

Žerotínovo náměstí 3/5, 60182 Brno 

Ing. Jan Zouhar, ředitel SÚSJmk 

Ing. Zdeněk Jirků, technický náměstek 

Ing Jindřich Hochman, vedoucí technického oddělení 

Ing. Pavel Krejčí, vedoucí oblasti Brno 

Ing. Milan Pacák, mostní specialista SÚSJmk 

 

Organizace zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 287 

 

1.6 Investor :    Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace kraje 

 

1.7 Správce mostu : Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace kraje 

 

1.8  Projektant:    Rušar mosty, s.r.o., Majdalenky 19, 638 00 Brno 

kancelář: Slavíčkova 1a, 638 00 Brno 

tel./fax: 545 222 037, info@rusar.cz  

IČO: 29362393 DIČ: CZ29362393 

číslo zakázky: 182 - 2014, číslo archivní: 48 - 2014  

 

1.9    Pozemní komunikace :    III/37710 

1.10  Bod křížení s tokem:     staničení na úseku 1,732 km 

    liniové staničení 1,732 km 

směr staničení Lomnička – Šerkovice  

 úhel křížení 78,84 g, pravá šikmost 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTĚ 

2.1 Charakteristika mostu:  

  Druh převáděné komunikace  silnice III/37710 

  Překračovaná překážka  Ždanecký potok 

  Počet mostních polí  1 

  Počet mostovkových podlaží  jednopodlažní most 

  Výšková poloha mostovky  horní mostovka 

  Měnitelnost základní polohy  nepohyblivý most 

  Doba trvání   trvalý most       

  Průběh trasy na mostě  směrově i výškově přímá 

  Situativní uspořádání  šikmý most 78,84 gradů 

  Hmotná podstata Prostá deska z železobetonových nosníků ŽMP-62 dl. 

4,80 m. 

  Výchozí charakteristika  železobetonové nosníky, 1 pole 

  Konstrukční uspořádání příč. řezu otevřeně uspořádaný 

  Omezení volné výšky na mostě        volná výška neomezená 

 

2.2 Délka přemostění:  4,0 m 

2.3 Délka mostu:   6,77 m 

2.4 Délka nosné konstrukce:  4,80 m 

2.5 Rozpětí jednotlivých polí: 4,0 m 

2.6 Šikmost mostu: šikmý – P 78,84 g 

2.7 Volná šířka mostu:  8,6 m  

2.8 Šířka průchozího prostoru: 0 m 

2.9 Šířka mostu mezi obrubami: 8,00 m 

2.10 Výška mostu:   1,49 m  

2.11 Stavební výška:  0,53 m 

2.12 Plocha nosné konstrukce mostu: 43,2 m2  

2.13 Zatížitelnost mostu:  Vn=27 t, Vr=60 t, Ve=100 t dle ČSN 73 6222 
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3. PODKLADY 

- Závazná objednávka správcem mostu SÚSJMK 

- Pochůzka, rekognoskace terénu a mostu 8.12.2014 

- Fotodokumentace – z HP, vlastní, pořízená při pochůzce 

- Oměření mostu metry, pásmem, laserovým dálkoměrem – ověření rozměrů 

- Mostní list (dále jen ML) 

- Protokoly z hlavních prohlídek mostu (dále jen HP) 

 

4. DŮVOD OPRAVY  

V rámci položení nové obrusné vrstvy provést kroky k prodloužení životnosti 

stávajícího objektu. 

 

      Na mostě probíhají v plánovaných intervalech běžné i hlavní prohlídky, je vykonávána 

běžná nestavební i stavební údržba mostu. Most je dle poslední HP stanoven do třídy III – 

dobrý. I přes tento stav je třeba udělat zásadní kroky pro prodloužení jeho životnosti a 

zlepšení technického stavu mostu. A aby bylo chátrání mostu zastaveno či zmírněno.  

Dne 8.12.2014 byla vykonána pochůzka a oměření mostu. Prohlídka jednotlivých částí mostu 

za účelem vyjasnění si cílů oprav.  

Objekt je bez jakýchkoliv větších oprav v provozu od roku 1991 (23 let), čili je skoro ve 

čtvrtině své životnosti. Jedná se o typickou konstrukci z podélných tyčových 

prefabrikovaných nosníků ŽMP-62, které byly příčně spojeny tzv. „petlicovými styky“. 

V podélném směru byla konstrukce pojata jako staticky určitá, tedy 1 prostě uložené pole.  

     Detaily příslušenství mostů typu izolace, římsy jsou již dnes překonané z důvodu 

logického vývoje technického poznání. Z toho důvodu je třeba provést lokální opravy mostu. 

 

 

 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 Číslo komunikace: 37710 Staničení km: 1,732 Ev. č. mostu: 37710 - 1 

 Název objektu: Most přes Ždanecký potok v Šerkovicích 

 Staničení ve směru: Lomnička - Šerkovice   

 B. POPIS ČÁSTÍ MOSTU 

1. Základy mostních podpěr a křídel  

 1.1  Založení opěr je plošné (dle ML). Bez sond nelze ověřit. 

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi  

 2.1  Obě opěry jsou masivní z prostého betonu (dle ML). 

3. Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry  

 3.1  Deskovou konstrukci mostu tvoří 9 ks prefabrikovaných 
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železobetonových nosníků ŽMP-62, dl. 4,80 m. V příčném 
směru je mezi nosníky vložena ocelová spirála, po 
zabetonování je vytvořen tzv. „hmoždíkový styk“. Na nosnících 
proveden spádový (vyrovnávací) beton, na který je položena 
izolace, pravděpodobně vanová. Nosníky uloženy přes 
asfaltovou lepenku přímo na spodní stavbu. 

4. Mostní svršek - vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky  

 4.1 Vozovka Kryt vozovky je živičný. Tvořen ochranou izolace z LA či AB a 
obrusnou vrstvou AB 

4.2 Izolační systém Skrz ŽB římsu na obou stranách mostu vedou ocelové trubičky 
odvodnění izolace mostovky. Izolace lepenková. 

4.3 Římsy Římsy jsou monolitické železobetonové. 

5. Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací 
zařízení  

 5.1 Záchytná zařízení Na obou stranách mostu je ocelové zábradlí se svislou výplní. 

5.2 Dopravní značení Dopravní značka P2 (Hlavní pozemní komunikace) přichycená 
ke sloupku zábradlí na pravé straně nad šerkovickou opěrou. 

  

 C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU 

1. Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso  

 1.1  Základy mostních podpěr a křídel bez podrobných sond nelze 
zjistit. 

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi  

 2.1  Vápenné výluhy pod úložným prahem na lomničské opěře. 

3. Nosná konstrukce  

 3.1  Vydrolený beton a obnažená výztuž podhledu prefabrikátu, 
krajní nosníky mají bok zamáčený průnikem vody z napojení 
izolace na římsu. 

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky  

 5.1 Vozovka Příčné trhliny ve vozovce na začátku a konci mostu. Podélná 
trhlina ve vozovce středem komunikace. 

5.2 Římsy Vydrolený povrch betonu levé i pravé římsy, místy odpadnutý 
beton na okrajích obou říms. Příčná trhlina na levé římse cca 
uprostřed rozpětí. 

 

8. Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu  

 8.1 Zábradlí Zábradlí deformované nárazem. Loupe se nátěr, povrchová 
koroze. 

  

 

 

D. ILUSTRAČNÍ FOTO 
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5. VÝČET, POPIS OPRAV  

Tento výčet stavebních prací by měla obsahovat oprava, která se provede během 

pokládání nové obrusné vrstvy. 

- Při frézování vozovky na mostě dbát opatrnosti kvůli možnosti porušení izolace. 

- Frézování a pokládka živice bude prováděna v rámci rekonstrukce povrchu a 

nespadá do tohoto objektu. 

- U římsy zřídit drážku 40/20 která bude následně vyplněna pružnou zálivkou 

- Otryskat římsu a nosníky i s podhledem vysokotlakým vodním paprskem 800 bar, 

vysprávka sanační maltou (nerovnosti nad 15 mm) římsu opatřit hydrofobní penetrací dle 

ČSN EN 1504-2 

- Hrany římsy srazit rozbrušovacím kotoučem 30/30 mm.  

- Vyfrézovat okapní drážky hloubky 30 mm, šířky 30-50 mm 

- Průtočný profil bude v celém rozsahu vyčištěn od sedimentů 

- Levostranné zábradlí (na výtoku) opravit spodky sloupků poškozených po autonehodě (vyrovnání 

zábradlí bude provedeno v rámci možností) 

- Místa s poškozenou PKO po zásahu plamenem lokálně natřít, 3 vrstvý systém PKO 250 μm. 

 

 
        Tato PD slouží pro provedení udržovacích prací k zlepšení kvality provozu na mostě, jeho 

celkové životnosti a technického stavu. 

 

 

 

 

 

 

6. ZATÍŽITELNOST PO OPRAVĚ 

 

 

                   Oprava nijak nezvýší zatížitelnost, slouží pouze ke zlepšení kvality 

provozu na mostě a prodloužení jeho životnosti. 

 

7. ZÁSADY ORGANIZACE STAVBY 

 

 

Zahájení

 
Investor předpokládá provedení opravy v roce 2015. 

Etapizace a uvádění do provozu 

Oprava mostu bude z technologického hlediska prováděna při zúženém průjezdním prostoru. 

Délka opravy mostu je odhadována na 1-2 měsíce. Zúžený prostor bude vyznačen tabulemi Z4  
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Doba dopravních omezení bude menší než samotná délka opravy. Přesná délka vyplyne 

z časového harmonogramu zhotovitele opravy. Je třeba mít na zřeteli, že dopravní omezení 

mohou vyvolávat dopravní komplikace. Proto je třeba zkrátit dobu dopravních omezení na 

minimum. 

Dokončení stavby 

Doba trvání opravy je projektantem odhadována na 1-2 měsíce. Z nutnosti provádění 

technologicky náročných prací v klimaticky příznivých obdobích doporučujeme období mezi 

měsíci březen až listopad. 

Skutečný časový harmonogram stavby pak bude stanoven zhotovitelem dle jeho technologických 

možností. Harmonogram opravy bude odsouhlasen investorem. 

Uvažovaný průběh stavebních prací: 

 Rozmístění dočasného dopravního značení 

 Budou provedeny stavební práce na vrchu mostu – mostní vybavení, oprava a 

sanace římsy, sražení hran římsy 

 Stavební práce na spodní stavbě, podhledu NK, pod mostem mohou probíhat 

zároveň s opravou na vrchu mostu 

 Odstranění dočasného dopravního značení 

Vzhledem k rozsahu a náročnosti stavby jsou požadavky na plynulost a koordinovanost práce. 

Požadované termíny a kontroly průběhu stavby budou stanoveny v zadávacích podmínkách 

investora. 

Staveniště bude řádně označeno informační tabulí dle zásad o provádění staveb. 

Napojení stavby na zdroje energií 

Vzhledem k rozsahu stavby projekt neřeší napojení stavby na zdroje energií. Ty si zajistí 

zhotovitel dle svých zvyklostí. 

Dopravní napojení stavby 

Dopravní napojení bude možné ze silnice III/37710 mezi Lomničkou a Šerkovicemi. 

Odpadové hospodářství, skládky, deponie 

Podle § 3 a výše uvedeného zákona je základní povinností každého stavebníka 

předcházet vzniku odpadů a omezovat jejich nebezpečné vlastnosti. V případě vzniku odpadu je 

pak nezbytné nakládat s odpadem dle uvedených předpisů. Ze zákona je povinna likvidovat 

odpad fyzická nebo právnická osoba, při jejíž činnosti odpad vzniká nebo odborná firma smluvně 

zavázaná k likvidaci odpadu. Běžný stavební odpad bude odvážen na skládku do 30 km, 

nebezpečný odpad bude odvážen na skládku do 45 km. 

 

 

 

                                                                                                                            Brno Březen 2015 

                                                                                                                                   M. Švestka 


