

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v otevřené výzvě na stavební práce zadávané v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s Pravidly pro reprodukci majetku a zadávání veřejných zakázek příspěvkových organizací Jihomoravského kraje

s názvem:

„Prodloužení výtahu v budově Nový Pavilon“

Identifikace zadavatele:

Název veřejné zakázky:	Prodloužení výtahu v budově Nový Pavilon
Zadavatel zakázky:	Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Sídlo:	Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
IČO:	00212920
Statutární zástupce:	PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D., ředitelka
Veřejná zakázka dle předmětu:	veřejná zakázka na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty:	veřejná zakázka malého rozsahu veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v otevřené výzvě v souladu s § 31 zákona a v souladu s Pravidly pro reprodukci majetku a zadávání veřejných zakázek příspěvkových organizací Jihomoravského kraje
Režim veřejné zakázky:	
Zástupce zadavatele (dle § 43 zákona):	Plus Tender, s.r.o. třída Kpt. Jaroše 1936/19, 602 00 Brno

Čl. I.**Dne 1. 12. 2024 Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:**

*„Dobrý den,
k položce č. 139 izolace potrubí Mirelon chybí dodávka a montáž potrubí, napojení na stávající rozvod, vypuštění a napuštění systému, odvzdušnění, případně další související položky a případné stavební výpomoci.“*

K dotazu zadavatel uvádí následující:

Vzhledem k minimálnímu rozsahu úprav nebyla zhotovena projektová dokumentace vytápění. Z toho důvodu byly do rozpočtu uvedeny pouze cenově výrazné položky a zbytek byl v položce č. 48 – 900 R45 – hodinovou sazbou.

Pro větší přehlednost byla tato položka doplněna popisem celkového nacenění a doplněna položka č. 144 tak, aby veškerý základní materiál (mimo drobností uvedených v položce č. 48) byl uveden samostatně.

Ještě doplnění – předmětné patro (4.NP) má samostatné vytápění plynovým kotlem (zakresleným v PD) s rozvody pouze na tomto patru.

Přílohou tohoto vysvětlení zadavatel poskytuje upravený soupis stavebních prací (přílohu č. 2 zadávací dokumentace).

Čl. II.

Lhůta pro podání nabídek se nemění, zůstává stanovena do 13. 12. 2024 do 10:00.

Přílohy vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Příloha č. 1 – Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_3. 12.

V Brně dne 3. 12. 2024

Plus Tender, s.r.o., **zástupce zadavatele**