II/430 Brno, ul. Olomoucká 91_havarijní stav_II. etapa
· Jedná se o dokončení opravy havarijního stavu (kaverny), a propojení napojení silniční dešťové vpusti do dešťové kanalizace, která se nachází v hloubce cca 10 m. 
· Z důvodu nemožnosti rozšíření záboru (vedení objízdné trasy) a přítomnosti inženýrských sítí nutno provést stavbu hornickou metodou.
· V současné době je vyhloubena šachta o rozměrech cca 3,5 m (délka), 1,5 m (šířka) a 3,5 m (hloubka)
· provozní staničení km 0,973  
· oprava kanalizační přípojky DN 150 cca dl. 9 m
· stávající kanalizace se nachází v hloubce 10 m
· zásyp výkopu o délce 3,5 m, šířky 1,5 m a hloubky 9,5 m cca (50 m3)
· doplnění konstrukčních vrstev vozovky
· uložení obrubníků v délce cca 3,5 m
· výšková úprava uliční vpusti 1 ks
· doplnění živičných vrstev
· ACO 11+, 11S tl. 5 cm – 6,5 m2
· [bookmark: _GoBack]ACL 16+, 16S tl. 5 cm – 6,5 m2
· ACP 16+, 16S tl. 5 cm – 6,5 m2
· Projektová dokumentace dopravního značení uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO) a realizace
· Fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí 
· Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, doklady o nakládání s odpady
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