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1 Zakladni udaje

1.1 Udaje o stavbé

1.1.1 Nazev stavby

Havarijni stav chlazeni — chir. JIP a RHB, Pavilon C3

1.1.2 Misto stavhy

Nemocnice Kyjov, Pfispévkova organizace, Strazovska 1247/22, 697 01 Kyjov

1.1.3 Predmét dokumentace

Tento projekt specifikuje rozsah, ucel a technické podminky projektu ,Havarijni stav chlazeni —
chir. JIP a RHB, Pavilon C3" dle technickych poZadavkl objednatele.

Projekt musi byt realizovan v souladu se vSemi platnymi zakony, nafizenimi vlady, vyhlagkami,
predpisy a normami platnymi v Ceské republice, dotéenymi direktivami platnymi v ramci Evropské unie
v dobé realizace a s vnitinimi pfedpisy zavodu investora. Pokud dojde v pribéhu realizace
k legislativnim zménam, dotykajicim se pfedmétu dila, pak musi zhotovitel tyto zmény zapracovat
a pred jejich realizaci je po konzultaci a vzajemném odsouhlaseni s investorem zohlednit do celého
dila takovym zplsobem, aby novym pozadavkim vyhovéla.

1.1.4 Stupen projektové dokumentace

Projektova dokumentace je zpracovana v rozsahu stanoveném investorem — technicka pomoc
DVZ — dokumentace pro vybér zhotovitele

1.2 Udaje o zadateli / stavebnikovi

Investor Nemocnice Kyjov, Pfispévkova organizace, StrdZzovska 1247/22, 697 01 Kyjov
IC 00226912

1.3 Udaje o dodavateli éasti

1.3.1 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel dokumentace WPS system, s.r.o.

Slechtitelska 570, 664 43 Zelesice

IC: 076 65 831

Kontaktni osoba: Ing. Radim Brdecko, tel.: +420 731 442 700

1.4 Cil projektu

Cilem projektu je navrh vymény zafizeni stavajiciho systému chlazeni JIP a RHB. Bude navrzen
novy systém chlazeni obdobny tomu stavajicimu. Stavajici zafizeni uz jsou po stanovené Zivotnosti
vyrobcem, proto se fesi ,havarijni stav®.

1.5 Zduavodnéni koncepce

Zafizeni a armatury po uplynuti doby u€innosti budou nahrazena novymi. Jedna se zejména o zdroj
chlazeni, Cerpadla, rozvody ve strojovné. Zdroj chlazeni a zafizeni navrzené v ramci tohoto projektu,
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maji za ukol zajistit pozadované hodnoty podle pozadavki stavebniho zakona, platnych norem,
hygienickych a pozarnich pfedpist a podle pozadavk( dalSi technologie v objektu instalované.

Projektova dokumentace reflektuje pozadavky investora na instalaci chladiciho zafizeni a
rozvodu chladici vody v arealu investora.

1.6 Popis navrzené technologie — chlazeni vSeobecné

Vzhledem ke stavajicim parametrdm chladici technologie 6/12°C a prostorovych potreb, je
aplikovana stejna metoda chlazeni vodou pomoci zdroje chladu s oddélenym kondenzatorem. Rozvod
chladici vody k VZT jednotkam z(istane zachovan. U jednotek VZT jsou regulacni trojcestné armatury,
které zajistuji regulaci chladiciho vykonu jednotek. Do stavajici regulace VZT jednotek a rozvodim
chladici vody k VZT jednotkdm nebude zasahovano. Pfedélem stavajici a nové technologie je hranice
strojovny chlazeni ve 3.NP. Propojeni mezi stavajicim a novym rozvodem je pFes pfirubu.

Zdroj chladu je navrzen na zakladé poskytnutych Udaju a specifickych podminek investora.
Navrzeny zdroj chladu nahrazuje pudvodni zafizeni s ohledem na chladici vykon a el. pfikon zdroje.

1.7 Seznam vstupnich podkladu

Stavajici projektova dokumentace: Chlazeni pro VZT
Prizkum na stavbé

Normy a podklady vyrobcl zdroje chlazeni

Platné pfedpisy a normy CR

2 Navrzena technologie

2.1 Zdroj chlazeni

Zdroj chladu pro rozvod vody 6/12°C je umistén ve strojovné chladu ve 3. NP, Pavilon C.
Navrzena jednotka chlazeni je se zabudovanym vyparnikem. K ni je potfeba oddéleny kondenzator,
ktery je umistény venku na stfeSe. Navrzeny kondenzator je vzduchem chlazeny. Propojeni chladici
jednotky a kondenzéatoru, kde bude proudit chladivo R410a, je provedeno z médéného potrubi.

Zdroj chladu i kondenzator jsou uloZzeny na stavajici zéklad a jsou opatfeny silentbloky nebo
tlumici vioZkou (alespori tl. 20 mm) proti hluku a vibracim pfenadenych do konstrukce.

Zdroj chlazeni Hodnota
Chladici vykon min. 51,5 kW
EER nebo vy3si 3,39 kW/kwW
PFikon zdroje chladu max. 15,2 kW
Akusticky vykon max. 68,4 dB
Vyparnik, tlak. ztrata max. 6,4 kPa
Kondenzaéni teplota 47,9°C
Podchlazeni 5K
Vystupni teplota kapaliny 42,9 °C

Typ chladiva R410a
Pocet kompresor( - scroll 2

Provozni hmotnost max. 323 kg
Rozméry max. dx3xv 1489x880x901
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Napéti 400V-3f-50Hz
Maximalni proud 37A
Startovaci proud max. 97 A
Soucasti vybavy Modbus IP RS485, softstarter, moznost nastaveni setpointu
4-20 mA

Tabulka 1: Parametry zdroje chladu

Vzduchem chlazeny kondenzator Hodnota
Chladici vykon min. 74,2 kW
Venkovni teplota vzduchu 35°C

Pfikon provozni max. 1,2 kw
Akusticky vykon max. 75 dB

Typ chladiva R410a

Pfepravni hmotnost max. 300 kg

Rozméry max. dx8xv 2456x1210x1615

EC ventilatory, v€etné regulace

Tabulka 2: Parametry oddéleného kondenzatoru

2.2 Cerpadla

Pfed jednotkou jsou osazeny stavajici Cerpadla Calpeda, kterd zajistuji obéh chladici vody
v okruhu. Cerpadla jsou vyménéna za nové, protoZe se blizi doba jejich Zivotnosti. Cerpadla jsou
umisténa na stavajicim betonovém zakladu pomoci opérek. Pod €erpadlem budou umistény tlumici
podlozky o tloustce min. 10 mm. Cerpadla jsou instalovana dvé. Jedno pini funkci zalohy - 100%
zaloha. Nastavit pravidelné stfidani Cerpadel.

Obéhové cerpadlo Hodnota
Maximalni pratok 250 I/min
Maximalni vytlak 23m

Vykon motoru 1,10 kW
Napéti 3x400 V

Tabulka 3: Parametry ¢erpadla

2.3 Ostatni zarizeni

U cCerpadel jsou navrzeny pfislusné armatury vzhledem ke spravné funkcénosti i servisu.
V soustavé za Cerpadly je akumulaéni nadrz o objemu 800 I. K vyrovnani tlaku vlivem objemové
roztaznosti vody v uzavieném okruhu je navrzena expanzni nadoba o objemu 50 | pracovniho pfetlaku
250 kPa. Jisténi celé soustavy pred vysokym tlakem je provedeno pojistnym ventilem o otviracim tlaku
3 bar.
instalovana vypoustéci armatura.

Doplfiovani upravené vody je ruéni s méfenim pratoku — vodomérem. Upravena voda se vezme
z potrubnich rozvodd UT ve strojovné UT v 1. PP.
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3  Potrubi, izolace a kotveni

3.1 Popis potrubi

Stavajici potrubi, které je vedeno k VZT jednotkam je z ocelovych trubek a také z plastovych
trubek PVC SCH 40 spojované lepenim. Do téchto rozvod{l neni zasahovano.

Nové potrubi pro rozvody chladné vody ve strojovné chlazeni je navrzeno z nerezové oceli
1.4301 spojované svafovanim.

Potrubi pro chladivo je médéné spojované pajenim natvrdo.

3.2 lzolace

Armatury, ¢erpadla, akumulaéni nadrz a vSechny potrubni rozvody musi byt zaizolovany kvuli
kondenzaci vody z okolniho prostfedi. Jako izolace rozvod( potrubi je zvolena chladirenska
kauCukova izolace o tloustce 19 mm. Izolace je spojovana lepenim.

3.3 Kotveni

Potrubi je kotveno pomoci chladirenské objimky, tzn. objimka s izolovanou vlozkou. Potrubi
bude ulozeno na pomocné konstrukce ze systému HILTI nebo obdobného systému.
Je proto nutno dodrzovat maximalni vzdalenosti zavés(, podle doporuceni vyrobce potrubi.
U ocelového potrubi jsou doporué¢ené maximaini vzdalenosti zavésu, uvedené v nasledujici
tabulce. Vyrobce nebo dodavatel trubek muze doporudit nebo pfikazat jiné, nez nize uvedené
vzdalenosti:

Ocelové trubky svafované Maximalni vzdalenost uloZzeni potrubi
neizolovaného izolovaného
DN m m
10 2,0 1,3
15 2,5 1,8
20 2,9 2,2
25 34 25
32 3,6 2,7
40 4,0 3,1
50 4,6 35
65 5,4 4.4
80 6,0 4,9
100 6,7 5,6
125 7,6 6,4
150 8,5 7,3
200 10,0 9,1
250 10,0 10,0
nad 250 10,0 10,0

Tabulka 4: UloZeni potrubi

3.4 Natér

Potrubni rozvody a akumulacni nadrz jsou z nerezové oceli, tudiz nevyzaduji antikorozni natér.
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4  Pozadavky na ostatni profese

4.1 MaR a elektro

Dodavka investora:

e Odpojeni stavajiciho zdroje chladu a pfipojeni nového
Odpojeni stavajicich a pfipojeni novych Cerpadel
Ovladani provozu ¢erpadel
Signalizace poruchy Cerpadel
Ruéni ovladani ¢erpadel
Casové prostfidavani derpadel

4.2 Stavba

Dodavka zhotovitele:
e Zapraveni prostupu pfes zdi

4.3 Transport zarizeni

Dodavka zhotovitele. Chladici zafizeni i kondenzator se budou dopravovat na misto instalace
pomoci zvedaci techniky. Misto pro jefab je ur€eno pfed budovou Pavilonu C na betonové dlazbé. Je
potfeba rovnomérné roznést zatizeni, aby nedoslo k posSkozeni dlazby. Kondenzator bude ulozen na
stavajici zaklad ve 3.NP pfimo z jefabu. Zdroj chladu se ulozi na transportni cestu z heliportu do budovy
a pomoci transportnich st&éhovacich ploSin se doveze do strojovny chlazeni ve 3.NP.

5 Pozarni bezpecnost

5.1 Obecné pozadavky na pozarni bezpeénost potrubnich tras

Rozvody potrubi prochazejici pfes hranice pozarnich Usekl nemusi byt opatfeny prichodkou,
plati pouze pro tech. plyny. Prostupy délici konstrukci pak musi byt utésnény hmotou alespori stejného
stupné hoflavosti, jako je pozarné délici konstrukce, nejvySe vSak hmotou stupné hoflavosti C1.

U realizace dila se neuvaZuje s vySe uvedenymi poZadavky, jelikoz potrubni trasy neprochazi
pfes hranice pozarnich Useku.

6 Ochrana zivotniho prostredi

Demontované zafizeni bude ekologicky zlikvidovano. Stavajici chladivo a olej budou odsaty a
ekologicky zlikvidovany.

Instalované zafizeni nema vliv na prostfedi. PInéni chladiva R410A bude provadét zkuSeny
odbornik.

r

7 Bezpecnost pri realizaci a pouzivani

7.1 Bezpecnost pri realizaci

Prace budou probihat za plného provozu, proto dodavatelé stavby musi ve smyslu vysSe
zminénych vyhlasek a predpisu projednat s dotéenymi provozy zplsob zajiSténi bezpecénosti
pracovnikll a jejich prokazatelné seznameni se vSemi skute¢nostmi zajiStujici jejich bezpecénost.
Rovnéz veskefi pracovnici dodavatelskych firem budou proskoleni o zasadach pohybu a prace v arealu

/7  WPSsystems.r.o.. « Slechtitelska 570 « 664 43 ZeleSice * www.wpssystem.cz
WPS  GSM: +420 608 970 997 + email: brdecko@wpssystem.cz

SvSTEM IC: 076 65 831+ DIC: CZ076 65 831 719



V/V—p\s élechtite!ské 570,
664 43, ZeleSice
SYSTEM

WPS-24_1002-TZ00 Rev.: 1 Havarijni stav chlazeni — chir. JIP a RHB, Pavilon C3 Datum: 11/2024

a souvisejicich pracovnich rizicich — toto Skoleni zajisti investor a vSichni pro$koleni pracovnici budou
uvedeni v prokazatelné dokumentaci. Detailni bezpe&nostni a technologicky predpis provadéni stavby
musi investorovi pfed zahajenim praci pfedat vybrany dodavatel praci.

Transporty materialll do vysky a dalSi montazni prace na vyskovych konstrukcich se budou
provadét za pomoci autojefabu a vysokozdviznych ploSin.

K pracovnim &innostem budou pouzivany pouze stroje, mechanizmy a zafizeni, které svou
konstrukci, technickym stavem a provedenim odpovidaji pfedpisim k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni a jsou vybaveny pokyny pro obsluhu a udrzbu s navodem k obsluze v Ceském
jazyce.

Pro ochranu Zivota a zdravi jsou pracovnici povinni pouzivat ochranné pomucky v souladu se
zakonikem prace v platném znéni a seznamem poskytovanych osobnich ochrannych a pracovnich
pomucek zaméstnavatele. Prace budou provadét pracovnici, ktefi maji veSkera opravnéni
k provadénym &innostem.

Odbornou zpuisobilost osob v elektrotechnice fesi vyhlaska CUBP &. 194/2022 Sb. nahrada za
vyhlasku €. 50/1978 Sb. Stanovi stupné odborné zpusobilosti pracovniku, ktefi se zabyvaji obsluhou
el. zafizeni nebo praci na nich. El. instalace musi byt provedena tak, aby se nestala pfi€inou urazu
nebo pozaru, a to za pfedpokladu, ze bude udrzovana v dobrém stavu a zavady budou okamzité
odstranény nebo vadné zafizeni odpojeno. Zafizeni mize byt pouzito pouze k u¢ellim a za podminek,
pro které je uréeno, v souladu s provozni dokumentaci a mistnim provoznim bezpecnostnim
predpisem. Opravy, sefizovani, udrzba a Cisténi zafizeni se provadéji, jen je-li zafizeni odpojeno od
pFivodl energii.

Provedeni el. instalace musi odpovidat platnym piedpisdim a normam CSN. Stavebnik pred
zahajenim stavebnich praci na stavenisti zajisti zpracovani Planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti se zaméfenim na montaze tézkych konstrukénich stavebnich dild, ktery bude
zpracovan tak, aby plné vyhovoval potiebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu
budou uvedena potfebna opatfeni z hlediska ¢asové potfeby i zpisobu provedeni, jak stanovi § 15
odst. 2 zakona ¢. 309/2006 Sbh., ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zadavatel stavby posoudi, zda se na pfedmétnou stavbu vztahuji pozadavky § 14 a § 15 zakona
€. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisll. Z oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravi je nutno dodrzet
zejména tyto pfedpisy: Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zakon ¢&. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, ve znéni pozd. predpist. Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., blizSi minimalni pozadavky na
bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozd. pfedpisu.

Vyhladku €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zajisténi bezpecnosti prace u
technickych zafizeni — § 110, § 111, §112, § 196, § 197, § 198, § 199, § 200, § 201.

7.2 Bezpecnost pri provozu

Obsluha musi byt pfed uvedenim dila do provozu fadné seznamena s obsluhou zafizeni, tj.
zejména se spousténim, zastavovanim a udrzbou zafizeni dle navodu vyrobce a dalSich zvlastnich
predpisi, dale pak pouzivanim pfedepsanych ochrannych pomucek. Pracovnici musi byt
provozovatelem seznameni s pfedpisy pro obsluhu a se souvisejicimi bezpe€nostnimi predpisy, s
pozarnim Fadem, poplachovymi smérnicemi a musi byt zaSkoleni v obsluze téchto zafizeni a
prezkouseni.

8 Bezpecnost prace

Veskeré stavebni prace budou provadény odbornou firmou k této ¢innosti zpisobilou. BEhem
provozu stavby je nutno dodrzovat v8echny &lanky platnych CSN a predpisti o bezpeénosti a ochrané
zdravi, zejména zakoniku prace-262/2006 Sb. A zakona 309/2006 Sb a vyhlasky ¢.48/82 Sb.

Pro zajisténi bezpecnosti prace na jednotlivych pracovistich je nutné, aby byly zpracovany
provozni pfedpisy pro jednotliva pracovisté. V pfedpisech budou bezpeé&nostni a hygienické pokyny
pro veskerou ¢innost na pracovistich, tj. pouzivani pracovnich pom(cek, obsluha zafizeni apod.

Pro provadéni stavebnich praci i béhem provozu stavby je nutno dodrzovat vSechny zavazné
&lanky platnych CSN a predpist BOZ v platnych znénich.

Pracovni a montazni postupy a pfistupové cesty na stavbé budou zpracovany dodavatelskou
firmou ve vazb& na pFislu§na ustanoveni platnych CSN a predpisti BOZ a v souladu s pokyny
koordinatora BOZP.
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9 Zaver

Navrzené zafizeni splfiuje naroky kladené na provoz budovy daného typu a charakteru.

Zabezpecuje celoro¢né dodavany chladici vykon pro VZT zafizeni. Projekt je zpracovan v souladu s
predpisy a normami platnymi v dobé jeho zpracovani.

Pfi neshodach mezi PD a technickou zpravou je dodavatel stavby povinen kontaktovat
projektanta. Pokud tak neucini, neni projektant zodpovédny za realizovanou &ast.
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