

Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraných dodavatelů

podle ustanovení § 123 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

I. Informace o zadavateli

Zadavatel: Jihomoravský kraj
Sídlem: Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
IČO: 708 88 337

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: **Uzavření rámcové smlouvy na zajištění zpracování kompletních žádostí o finanční podporu Jihomoravského kraje**
Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na služby
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle ust. § 53 ZZVZ

III. Seznam údajů a dokladů předložených vybranými dodavateli

Bylo provedeno posouzení dokladů o kvalifikaci předložených dodavateli, kteří se umístili na 1., 2. a 3 místě v každé části veřejné zakázky.

Dílní část veřejné zakázky č. 1 – Rozvojové projekty investiční

Nabídky účastníků:

1. RPA Dotace, s.r.o., IČ: 01399357
2. Plus Projekt, s.r.o., IČ: 08671427
3. ND agentura s.r.o., IČ: 06424538

Základní způsobilost:

každý dodavatel prokázal splnění základní způsobilosti, tj.:

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle zvláštního právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele,

- je zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

RPA Dotace, s.r.o., IČ: 01399357 – prokázání splnění čestným prohlášením ze dne 27. 11. 2024 (prokázání splnění u Částí 1, 2, 3 a 4 veřejné zakázky)

Plus Projekt, s.r.o., IČ: 08671427 - prokázání splnění čestným prohlášením ze dne 27. 11. 2024 (prokázání splnění u Částí 1, 3 a 4 veřejné zakázky)

ND agentura s.r.o., IČ: 06424538 - prokázání splnění čestným prohlášením ze dne 26. 11. 2024 (prokázání splnění u Částí 1, 3 a 4 veřejné zakázky)

Profesní způsobilost:

RPA Dotace, s.r.o., IČ: 01399357:

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence – výpis z obchodního rejstříku ze dne 26. 11. 2024

Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky - výpis z živnostenského rejstříku ze dne 26.11.2024 (prokázání splnění u Částí 1, 2, 3 a 4 veřejné zakázky)

Plus Projekt, s.r.o., IČ: 08671427:

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence – výpis z obchodního rejstříku ze dne 15. 10. 2024

Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky - výpis z živnostenského rejstříku ze dne 15.10.2024 (prokázání splnění u Částí 1, 3 a 4 veřejné zakázky)

ND agentura s.r.o., IČ: 06424538:

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence – výpis z obchodního rejstříku ze dne 26. 11. 2024

Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky - výpis z živnostenského rejstříku ze dne 26.11.2024 (prokázání splnění u Částí 1, 3 a 4 veřejné zakázky)

Technická kvalifikace:

Seznam významných služeb poskytnutých (tj. dokončených) dodavatelem s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. předmětem plnění byla tvůrčí činnost dodavatele směřující ke komplexnímu zpracování žádosti o přidělení finanční podpory z:

- a) Integrovaného regionálního operačního programu (2021-2027) - finanční objem projektu musí činit minimálně 5 mil. Kč v každém jednotlivém případě,
- b) Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (2021-2027) - finanční objem projektu musí činit minimálně 3 mil. Kč v každém jednotlivém případě,
- c) Programu přeshraniční spolupráce Interreg (2021-2027) - finanční objem projektu musí činit minimálně 3 mil. Kč v každém jednotlivém případě.

Účastník prokáže splnění kvalifikačních předpokladů prokázáním 3 významných služeb realizovaných a dokončených v rámci programového období 2021 - 2027.

Seznam členů realizačního týmu: vedoucí realizačního týmu, zástupce vedoucího realizačního týmu.

Požadavky na vedoucího týmu:

- ukončené magisterské vysokoškolské vzdělání,
- alespoň 5 let zkušeností s přípravou projektových žádostí,
- podílel se na realizaci alespoň 5 projektů z operačních programů uvedených v článku 4.1. pro Část 1 veřejné zakázky.

Požadavky na zástupce vedoucího týmu:

- ukončené min. bakalářské vysokoškolské vzdělání,
- alespoň 3 roky zkušeností s přípravou projektových žádostí,
- podílel se na realizaci alespoň 3 projektů z operačních programů uvedených v článku 4.1. pro Část 1 veřejné zakázky.

RPA Dotace, s.r.o., IČ: 01399357:

Služba 1:

Název významné služby: Horní Čermná – infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu;
Doba realizace: 06/2023;
Finanční objem: 24 120 966,34 Kč;
Popis služeb: Zpracování žádosti o podporu vč. souvisejících povinných příloh (finanční rozpočet projektu, harmonogram realizace projektu, investiční záměr, výpočet indikátorů, ostatní přílohy) z IROP 2021 - 2027 a poskytování souvisejícího poradenství.
Název objednatele: Horní Čermná

Služba 2:

Název významné služby: Základní škola Oslavická-Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání;
Doba realizace: 11/2022;
Finanční objem: 61 079 293,84 Kč;
Popis služeb: Zpracování žádosti o podporu vč. souvisejících povinných příloh (finanční rozpočet projektu, harmonogram realizace projektu, investiční záměr, výpočet indikátorů, ostatní přílohy) z IROP 2021 - 2027 a poskytování souvisejícího poradenství.
Název objednatele: Město Velké Meziříčí

Služba 3:

Název významné služby: Energeticky úsporná opatření ve společnosti Petr Miček;
Doba realizace: 7/2023;
Finanční objem: 4 559 700 Kč;
Popis služeb: Zpracování žádosti o podporu vč. souvisejících povinných příloh (finanční rozpočet projektu, harmonogram realizace projektu, investiční záměr, výpočet indikátorů, ostatní přílohy) z OP TAK 2021 - 2027 a poskytování souvisejícího poradenství.;
Název objednatele: Petr Miček

Vedoucí týmu:

Mgr. Richard Budzák; Diplom: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2012;

Projekt 1: Základní škola Oslavická-Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání;

OP: 112. výzva IROP - Základní školy II.; Doba realizace: 11/2022; Finanční objem: 61 079 293,84 Kč;

Název objednatele: Město Velké Meziříčí;

Projekt 2: Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Zbýšov; OP: 41. výzva IROP - Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu; Doba realizace: 08/2023; Finanční objem: 10 516 930,23;

Název objednatele: Obec Zbýšov;

Projekt 3: Rekonstrukce městské knihovny v Mostě; OP: 2. výzva IROP - Knihovny; Doba realizace: 06/2023; Finanční objem: 636 234 291,20 Kč; Název objednatele: Statutární město Most;

Projekt 4: Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Mokrá-Horákov; OP: 112. výzva IROP - Základní školy II.; Doba realizace projektu: 11/2022; Finanční objem: 19 871 155,57 Kč; Název objednatele: Obec Mokrá-Horákov;

Projekt 5: ZŠ Velká nad Veličkou – Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání²; OP: 112. výzva IROP - Základní školy II.; Doba realizace: 11/2022; Finanční objem: 26 903 192,01 Kč; Název objednatele: Obec Velká nad Veličkou.

Zástupce vedoucího týmu:

Ing. Jiří Kratochvíl; Diplom: Mendelova univerzita v Brně, program Ekonomika a management, 2018;

Projekt 1: ZŠ Předměřice nad Labem - Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání²; OP: 111. výzva IROP - Základní školy II.; Doba realizace projektu: 11/2022; Finanční objem projektu: 56 730 025,71 Kč;

Název objednatele: Obec Předměřice nad Labem;

Projekt 2: Revitalizace veřejného prostranství města Žďár nad Sázavou; OP: 64. výzva IROP - Zelená infrastruktura; Doba realizace: 2/2024; Finanční objem projektu: 112 750 294,36 Kč;

Název objednatele: Město Žďár nad Sázavou;

Projekt 3: Revitalizace veřejného prostranství ve městě Týn nad Vltavou; OP: 64. výzva IROP - Zelená infrastruktura; Doba realizace: 1/2024; Finanční objem projektu: 81 859 729,08 Kč;

Název objednatele: Město Týn nad Vltavou.

Plus Projekt, s.r.o., IČ: 08671427:

Služba 1:

Název významné služby: Rekonstrukce suterénu budovy Gymnázia Židlochovice;

Doba realizace: 2023;

Finanční objem: 11 700 394,00 Kč;

Název objednatele: Gymnázium Židlochovice, příspěvková organizace;

Popis služeb: V rámci plnění byla zpracována kompletní Žádost včetně Studie proveditelnosti včetně všech povinných příloh. Součástí zpracování je i realizační management.

Služba 2:

Název významné služby: Přístavba MŠ v Malešovicích;

Doba realizace: 2023;

Finanční objem zakázky: 18 382 647,08 Kč;

Objednatel: Obec Malešovice;

Popis služby: V rámci plnění byla zpracována kompletní Žádost včetně Studie proveditelnosti včetně všech povinných příloh.

Služba 3:

Název významné služby: Kybernetická bezpečnost NIS Nemocnice Břeclav, p.o. - I.;

Doba realizace: 2022-2023;

Finanční objem: 48 777 265,00 Kč;

Název objednatele: Nemocnice Břeclav, p.o.;

Popis služeb: V rámci plnění byla zpracována kompletní Žádost včetně Studie proveditelnosti včetně všech povinných příloh. Součástí byla kooperace s řešitelem technických výstupů a vydání Stanoviska OHA. Předmětem žádosti jsou dodávky k zajištění realizace technických bezpečnostních opatření podle § 5 odst. 3 zákona č.181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

Vedoucí týmu:

Ing. Petr Kolář; Diplom: MU Hospodářská politika a správa 2005;

Projekt 1: Automatické počítání cestujících - II. etapa; OP: IROP; Doba realizace: 2023-2024; Finanční objem: 50 000 000 Kč; Název objednatele: Dopravní podnik města Brna, a. s.;

Projekt 2: Elektronické informační panely; OP: IROP; Doba realizace: 2023-2024; Finanční objem: 16 610 423,78 Kč; Název objednatele: Dopravní podnik města Brna, a. s.;

Projekt 3: Zvýšení bezpečnosti, spolehlivosti a modernizace systému ovládání tramvajových výhybek; OP: IROP; Doba realizace: 2023; Finanční objem: 59 084 969,34 Kč; Název objednatele: Dopravní podnik města Brna, a. s.;

Projekt 4: Modernizace bezdrátové síťové infrastruktury; OP: IROP; Doba realizace: 2022-2023; Finanční objem: 49 198 600,00 Kč; Název objednatele: Fakultní nemocnice Brno;

Projekt 5: Zlepšení stavu kybernetické bezpečnosti IS Nemocnice TGM Hodonín, p. o. I; OP: IROP; Doba realizace: 2022-2023; Finanční objem: 38 029 318,00 Kč;

Název objednatele: Nemocnice TGM Hodonín, p. o.

Zástupce vedoucího týmu:

Bc. Lucie Grohová; Diplom: VUT v Brně, Ekonomika a management, 2002;

Projekt 1: Kybernetická bezpečnost NIS Nemocnice Břeclav, p.o. - I.; OP: IROP; Doba realizace: 2022-2023; Finanční objem: 48 777 265,00 Kč; Název objednatele: Nemocnice Břeclav, p.o.;

Projekt 2: Kybernetická bezpečnost NIS Nemocnice Břeclav, p.o. - II.; OP: IROP; Doba realizace: 2022-2023; Finanční objem: 34 514 057,00 Kč; Název objednatele: Nemocnice Břeclav, p.o.;

Projekt 3: Vybudování odborných učeben ZŠ Pohořelice - přístavba Lidická; OP: IROP; Doba realizace: 2023; Finanční objem: 70 000 000 Kč; Název objednatele: Město Pohořelice.

ND agentura s.r.o., IČ: 06424538:

Služba 1:

Název významné služby: PŘÍLEPY MATEŘSKÁ ŠKOLA;
Doba realizace: 14.7.2022 - 9.11.2022;
Finanční objem: 44 310 402 Kč;
Název objednatele: Obec Přílepy;
Popis: Komplexní zpracování žádosti o přidělení finanční podpory včetně studie proveditelnosti v rámci 6. výzvy IROP - Mateřské školy - SC 4.1 (MRR).

Služba 2:

Název významné služby: Přístavba tělocvičny dětské léčebny Křetín;
Doba realizace: 23.5.2023 - 11.3.2024;
Finanční objem: 87 223 285 Kč;
Název objednatele: Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace;

Popis: Komplexní zpracování žádosti o přidělení finanční podpory včetně studie proveditelnosti v rámci 32. výzvy IROP - Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče - SC 4.3 (PR);

Služba 3:

Název významné služby: Výstavba nové MŠ včetně zajištění vybavení;
Doba realizace: 9.3.2023-31.7.2023;
Finanční objem: 43 970 179,34 Kč;
Název objednatele: Obec Míšovice;
Popis: Komplexní zpracování žádosti o přidělení finanční podpory včetně studie proveditelnosti v rámci 109. výzvy IROP - Mateřské školy - SC 4.1 (MRR) II.

Vedoucí týmu:

Mgr. Lubomír Náplava; Diplom: Slezská univerzita v Opavě, program Sociální politika a sociální práce, 2010;

Projekt 1: Stavební úpravy a přístavba MŠ Lavičky; OP: IROP; Doba realizace: 26.5. 2022 - 4.11. 2022; Finanční objem: 20 578 689 Kč; Název objednatele: Obec Lavičky;

Projekt 2: Stavební úpravy a přístavba mateřské školy Mostiště; OP: IROP; Doba realizace: 24.8.2022 - 1.11.2022; Finanční objem projektu: 15 207 158,86 Kč; Název objednatele: Město Velké Meziříčí;

Projekt 3: Stavební úpravy a přístavba objektu MŠ v Osíčku; OP: IROP; Doba realizace: 20.4. 2022 - 5.6. 2023; Finanční objem projektu: 29 780 158 Kč; Název objednatele: Obec Osíčko;

Projekt 4: PŘÍLEPY MATEŘSKÁ ŠKOLA; Doba realizace: 14.7.2022 - 9.11.2022;

Finanční objem: 44 310 402 Kč; Název objednatele: Obec Přílepy;

Projekt 5: Přístavba a nadstavba MŠ Břest; OP: IROP; Doba realizace: 20.12.2022 - 13.4. 2023;

Finanční objem: 23 741 505,61 Kč; Název objednatele: Obec Břest.

Zástupce vedoucího týmu:

Ing. Martin Jurčák; Diplom: MU, Ekonomicko-správní fakulta, 2010;

Projekt 1: Stavební úpravy a přístavba MŠ Lavičky; OP: IROP; Doba realizace: 26.5. 2022 - 4.11. 2022; Finanční objem: 20 578 689 Kč; Název objednatele: Obec Lavičky;

Projekt 2: Stavební úpravy a přístavba mateřské školy Mostiště; OP: IROP; Doba realizace: 24.8.2022 - 1.11.2022; Finanční objem projektu: 15 207 158,86 Kč; Název objednatele: Město Velké Meziříčí;

Projekt 3: Stavební úpravy a přístavba objektu MŠ v Osíčku; OP: IROP; Doba realizace: 20.4. 2022 - 5.6. 2023; Finanční objem projektu: 29 780 158 Kč; Název objednatele: Obec Osíčko

Dílčí část veřejné zakázky č. 2 – Rozvojové projekty neinvestiční

Nabídky účastníků:

1. RPA Dotace, s.r.o., IČ: 01399357
2. BeePartner a.s., IČ: 03589277
3. Grant Help, s.r.o., IČ: 27645240

Základní způsobilost:

BeePartner a.s., IČ: 03589277 - prokázání splnění čestným prohlášením ze dne 21. 11. 2024

Grant Help, s.r.o., IČ: 27645240 - prokázání splnění čestným prohlášením ze dne 26. 11. 2024

Profesní způsobilost:

BeePartner a.s., IČ: 03589277:

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence – výpis z obchodního rejstříku ze dne 21. 11. 2024

Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky - výpis z živnostenského rejstříku ze dne 21. 11. 2024

Grant Help, s.r.o., IČ: 27645240:

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence – výpis z obchodního rejstříku ze dne 25. 9. 2024

Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky - výpis z živnostenského rejstříku ze dne 20. 11. 2024

Technická kvalifikace:

Seznam **významných služeb** poskytnutých (tj. dokončených) dodavatelem s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Je požadována realizace alespoň **3 významných služeb**.

Významnou službou se rozumí řádně a včas realizovaná služba, jejímž předmětem plnění byla tvůrčí činnost dodavatele směřující ke komplexnímu zpracování žádosti o přidělení finanční podpory z:

- a) Operačního programu Jan Amos Komenský (2021-2027) - finanční objem projektu musí činit minimálně 3 mil. Kč v každém jednotlivém případě,
- b) Operačního programu Zaměstnanost+ (2021-2027) - finanční objem projektu musí činit minimálně 3 mil. Kč v každém jednotlivém případě.

Účastník prokáže splnění kvalifikačních předpokladů prokázáním 3 významných služeb realizovaných a dokončených v rámci programového období 2021 - 2027, jím vybraných ze služeb uvedených pod písm. a) a b).

Seznam členů realizačního týmu: vedoucí realizačního týmu, zástupce vedoucího realizačního týmu.

Požadavky na vedoucího týmu:

- ukončené magisterské vysokoškolské vzdělání,
- alespoň 5 let zkušeností s přípravou projektových žádostí,
- podílel se na realizaci alespoň 5 projektů z operačních programů uvedených v článku 4.1. pro Část 2 veřejné zakázky.

Požadavky na zástupce vedoucího týmu:

- ukončené min. bakalářské vysokoškolské vzdělání,
- alespoň 3 roky zkušeností s přípravou projektových žádostí,
- podílel se na realizaci alespoň 3 projektů z operačních programů uvedených v článku 4.1. pro Část 2 veřejné zakázky.

RPA Dotace, s.r.o., IČ: 01399357:

Služba 1:

Název významné služby: EURIC - společně za vzdělávání;

Doba realizace: 05/2023;

Finanční objem: 13 602 910,00 Kč;
Název objednatele: EURIC, z. s.;
Popis služby: Zpracování žádosti o podporu vč. souvisejících povinných příloh (finanční rozpočet projektu, harmonogram realizace projektu, investiční záměr, výpočet indikátorů, ostatní přílohy) z OPZ+ 2021 - 2027 a poskytování souvisejícího poradenství.

Služba 2:

Název významné služby: Podnikové vzdělávání - Zdravé stravování;
Doba realizace: 03/2023;
Finanční objem: 4 253 612,80 Kč;
Název objednatele: Zdravé stravování s.r.o.;
Popis služby: Zpracování žádosti o podporu vč. souvisejících povinných příloh (finanční rozpočet projektu, harmonogram realizace projektu, investiční záměr, výpočet indikátorů, ostatní přílohy) z OPZ+ 2021 - 2027 a poskytování souvisejícího poradenství.

Služba 3:

Název významné služby: Práce v každém věku v JmK II;
Doba realizace: 10/2023;
Finanční objem: 9 992 170,00;
Název objednatele: EURIC, z. s.;
Popis služby: Zpracování žádosti o podporu vč. souvisejících povinných příloh (finanční rozpočet projektu, harmonogram realizace projektu, investiční záměr, výpočet indikátorů, ostatní přílohy) z OPZ+ 2021 - 2027 a poskytování souvisejícího poradenství

Vedoucí týmu:

Mgr. Richard Budzák; Diplom: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2012;

Projekt 1: Návrat na trh práce v MSK; OP: OPZ+ 2021-2027, výzva č. 056; Doba realizace: 09/2023;
Finanční objem: 3 560 130,00 Kč; Název objednatele: MSRRZS, z.s.;

Projekt 2: Práce v každém věku v JmK II; OP: OPZ+ 2021-2027, výzva č. 056; Doba realizace: 09/2023;
Finanční objem: 9 992 170,00 Kč; Název objednatele: EURIC, z. s.;

Projekt 3: Podnikové vzdělávání - Zdravé stravování; OP: OPZ+ 2021-2027, výzva č. 078; Doba realizace: 09/2024;
Finanční objem: 4 393 996,00 Kč; Název objednatele: Zdravé stravování s.r.o.;

Projekt 4: Příležitost na trhu práce ve ZLK; OP: OPZ+ 2021-2027, výzva č. 078; Doba realizace: 09/2024;
Finanční objem: 4 393 996,00 Kč; Název objednatele: Coworkingové centrum Zlín, z. s.;

Projekt 5: Flexibilní zaměstnání pro rodiny v OIK; OP: OPZ+ 2021-2027, výzva č. 078; Doba realizace: 09/2024;
Finanční objem: 6 973 194,00 Kč; Název objednatele: EURIC, z. s.

Zástupce vedoucího týmu:

Ing. Milan Hrubý; Diplom: VUT v Brně, program Ekonomika a management, 2006;

Projekt 1: EURIC - společně za vzděláváním; OP: OPZ+ 2021-2027, výzva č. 078; Doba realizace: 05/2023;
Finanční objem: 13 602 910,00 Kč; Název objednatele: EURIC, z. s.;

Projekt 2: ZSIT - společně za vzděláváním; OP: OPZ+ 2021-2027, výzva č. 040; Doba realizace: 05/2023;
Finanční objem: 13 602 910,00 Kč; Název objednatele: Zaměstnavatelský svaz pro inovace a technologie, z.s.;

Projekt 3: NCBR - společně za vzdělávání; OP: OPZ+ 2021-2027, výzva č. 078; Doba realizace: 05/2023; Finanční objem: 13 602 910,00 Kč; Název objednatele: NCBR, z.s.

BeePartner a.s., IČ: 03589277:

Služba 1:

Název významné služby: ESF+; Rozvoj systému vzdělávání na Slezské univerzitě;
Doba realizace: žádost podána 1.7.2024;
Finanční objem: 44,533 mil Kč;
Název objednatele: Slezská univerzita v Opavě;
Popis služby: Komplexní zpracování žádosti o finanční podporu a souvisejících povinných příloh v rámci dotačního programu OP JAK 2021-2027, Výzva č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ.

Služba 2:

Název významné služby: Výzkum pro technologie nové éry kosmických misí;
Doba realizace: 02/2024;
Finanční objem: 99.929 mil. Kč;
Název objednatele: Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.;
Popis služby: Komplexní zpracování žádosti o finanční podporu a souvisejících povinných příloh v rámci dotačního programu OP JAK 2021-2027.

Služba 3:

Název významné služby: Pokročilé metody pro energetiku a environmentální technologie;
Doba realizace: do 30.4.2024;
Finanční objem: 90,991 mil Kč;
Název objednatele: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava;
Popis služby: Komplexní zpracování žádosti o finanční podporu a souvisejících povinných příloh v rámci dotačního programu OP JAK 2021-2027.

Vedoucí týmu:

Ing. Jana Vlčková (Nevřelová); Diplom: VŠB - Technická univerzita Ostrava, obor Finance, 2004;
Projekt 1: Pokročilé metody pro energetiku a environmentální technologie; OP: OP JAK 2021-2027; Doba realizace: 03/2024 – 06/2024; Finanční objem: 90,991 mil. Kč;
Název objednatele: VŠB - Technická univerzita Ostrava;
Projekt 2: Datová inteligence jako nástroj rozvoje firem a regionů; OP: OP JAK 2021-2027; Doba realizace: 2024; Finanční objem: 59,999 mil. Kč; Název objednatele: Slezská univerzita v Opavě;
Projekt 3: Výzkum pro technologie nové éry kosmických misí; OP: OP JAK 2021-2027; Doba realizace: 2024; Finanční objem: 99,929 mil. Kč; Název objednatele: Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.;
Projekt 4: Pokročilé matematicko-fyzikální modelování pro efektivní společnost (PES); OP: OP JAK 2021-2027; Doba realizace: 2024; Finanční objem: 99,767 mil. Kč; Název objednatele: Slezská univerzita v Opavě;
Projekt 5: ESF+: Rozvoj systému vzdělávání na Slezské univerzitě; OP: OP JAK 2021-2027; Doba realizace: 07-10/2024; Finanční objem: 44,533 mil. Kč; Název objednatele: Slezská univerzita v Opavě.

Zástupce vedoucího týmu:

Ing. David Kula; Diplom: VŠE v Praze, program Ekonomika a management, 2010;

Projekt 1: Výzkum pro technologie nové éry kosmických misí; OP: OP JAK 2021-2027; Doba realizace: 2024; Finanční objem: 99,929 mil. Kč; Název objednatele: Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.;

Projekt 2: ESF+: Rozvoj systému vzdělávání na Slezské univerzitě; OP: OP JAK 2021-2027; Doba realizace: 07-10/2024; Finanční objem: 44,533 mil. Kč; Název objednatele: Slezská univerzita v Opavě;

Projekt 3: Datová inteligence jako nástroj rozvoje firem a regionů; OP: OP JAK 2021-2027; Doba realizace: 2024; Finanční objem: 59,999 mil. Kč; Název objednatele: Slezská univerzita v Opavě.

Grant Help, s.r.o., IČ: 27645240:

Služba 1:

Název významné služby: Škola hrou pro děti v Malování kreslení;
Doba realizace: 4/2024 – 5/2024;
Finanční objem: 4 368 000,00 Kč;
Název objednatele: Malování kreslení, z. s. ;
Popis služby: Zpracování projektu zaměřeného na rozvoj vzdělávacích aktivit a zavádění inovativních metod.

Služba 2:

Název významné služby: Škola hrou pro děti v Mateřská školka Andělská;
Doba realizace: 4/2024 – 5/2024;
Finanční objem: 3 488 000,00 Kč;
Název objednatele: Mateřská školka andělská, z. s. ;
Popis služby: Zpracování projektu zaměřeného na rozvoj vzdělávacích aktivit a zavádění inovativních metod.

Služba 3:

Název významné služby: Návrat válečných veteránů do civilního života;
Doba realizace: 10/2023 – 5/2024;
Finanční objem: 9 998 468,80 Kč;
Název objednatele: Sdružení válečných veteránů ČR;
Popis služby: Zpracování projektu, jehož předmětem je posílit integraci sociálně vyloučených skupin na trhu práce, rozšířit jejich kvalifikaci a podpořit udržitelnost profesní kariéry.

Vedoucí týmu:

Mgr. Alena Vodová; Diplom: Univerzita Karlova;

Projekt 1: Škola hrou pro děti v Malování kreslení; OP: OP JAK; Doba realizace: 4/2024 – 5/2024; Finanční objem: 4 368 000,00 Kč; Název objednatele: Malování kreslení, z. s. ; Popis služby: Zpracování projektu zaměřeného na rozvoj vzdělávacích aktivit a zavádění inovativních metod;

Projekt 2: Škola hrou pro děti v Mateřská školka Andělská; OP: OP JAK; Doba realizace: 4/2024 – 5/2024; Finanční objem: 3 488 000,00 Kč; Název objednatele: Mateřská školka andělská, z. s. ; Popis služby: Zpracování projektu zaměřeného na rozvoj vzdělávacích aktivit a zavádění inovativních metod;

Projekt 3: Návrat válečných veteránů do civilního života; OP: OPZ+; Doba realizace: 10/2023 – 5/2024; Finanční objem: 9 998 468,80 Kč; Název objednatele: Sdružení válečných veteránů ČR; Popis služby: Zpracování projektu, jehož předmětem je posílit integraci sociálně vyloučených skupin na trhu práce, rozšířit jejich kvalifikaci a podpořit udržitelnost profesní kariéry;

Projekt 4: Vzdělávání zaměstnanců členů ČUCR; OP: OPZ+; Doba realizace: 5/2023 – 1/2024; Finanční objem: 12 890 982,- Kč; Název objednatele: Česká unie cestovního ruchu, z. s.;

Projekt 5: Modernizace vzdělávání a práce se studenty na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě; OP: OP JAK; Doba realizace: 2/2024 – 11/2024; Finanční objem: 27 424 470,- Kč; Název objednatele: Euro Managers, spol. s r.o.

Dílčí část veřejné zakázky č. 3 – Energetická hospodárnost, životní prostředí

Nabídky účastníků:

1. Plus Projekt, s.r.o., IČ: 08671427
2. ND agentura s.r.o., IČ: 06424538
3. RPA Dotace, s.r.o., IČ: 01399357

Technická kvalifikace:

Seznam **významných služeb** poskytnutých (tj. dokončených) dodavatelem s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Je požadována realizace alespoň **3 významných služeb**.

Významnou službou se rozumí řádně a včas realizovaná služba, jejímž předmětem plnění byla tvůrčí činnost dodavatele směřující ke komplexnímu zpracování žádosti o přidělení finanční podpory z:

- a) Operačního programu životní prostředí (2021-2027) - finanční objem projektu musí činit minimálně 5 mil. Kč v každém jednotlivém případě,
- b) Modernizačního fondu, a to v oblasti energetické hospodárnosti nebo životního prostředí - finanční objem projektu musí činit minimálně 5 mil. Kč v každém jednotlivém případě.

Účastník prokáže splnění kvalifikačních předpokladů prokázáním 3 významných služeb realizovaných a dokončených v rámci programového období 2021 - 2027, jím vybraných ze služeb uvedených pod písm. a) a b).

Seznam členů realizačního týmu: vedoucí realizačního týmu, zástupce vedoucího realizačního týmu.

Požadavky na vedoucího týmu:

- ukončené magisterské vysokoškolské vzdělání,
- alespoň 5 let zkušeností s přípravou projektových žádostí,
- podílel se na realizaci alespoň 5 projektů z operačních programů uvedených v článku 4.1. pro Část 3 veřejné zakázky.

Požadavky na zástupce vedoucího týmu:

- ukončené min. bakalářské vysokoškolské vzdělání,
- alespoň 3 roky zkušeností s přípravou projektových žádostí,
- podílel se na realizaci alespoň 3 projektů z operačních programů uvedených v článku 4.1. pro Část 3 veřejné zakázky.

Plus Projekt, s.r.o., IČ: 08671427:

Služba 1:

Název významné služby: Energetické úspory gastro provozu na Střední škole dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, p. o;
Doba realizace: 11/2022;

Finanční objem: 19 625 968 Kč;
Název objednatele: Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov,
p.o.;
Popis služby: STS, EP, ŽoD;

Služba 2:

Název významné služby: Komplexní rekonstrukce školní kuchyně s jídelnou včetně
vybavení při SPŠ Edvarda Beneše a OA Břeclav, p.o.;
Doba realizace: 12/2022;
Finanční objem: 28 775 075 Kč;
Název objednatele: Střední škola Edvarda Beneše Břeclav, p.o.;
Popis služby: STS, EP, ŽoD.

Služba 3:

Název významné služby: Hala SŠTE Brno – energetické úspory;
Doba realizace: 02/2024;
Finanční objem: 48 090 240,00 Kč;
Název objednatele: Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká,
příspěvková organizace;
Popis služby: ŽoD.

Vedoucí týmu:

Ing. Petr Kolář; Diplom: MU Hospodářská politika a správa 2005;

Projekt 1: Řešení školního stravování (jídelny) a energetických úspor budovy dílen; OP: OPŽP; Doba realizace: 02/2024; Finanční objem: 49 411 482,30 Kč; Název objednatele: STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO, příspěvková organizace;

Projekt 2: Hala SŠTE Brno – energetické úspory; OP: OPŽP; Doba realizace: 02/2024; Finanční objem: 48 090 240,00 Kč; Název objednatele: Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace;

Projekt 3: Paprsek – snížení energetické náročnosti budovy; OP: OPŽP; Doba realizace: 2/2024; Finanční objem: 44 910 504,06 Kč; Název objednatele: Paprsek, příspěvková organizace;

Projekt 4: Modernizace stravovacího provozu při ISŠA Brno; OP: OPŽP; Doba realizace: 03/2023; Finanční objem: 9 876 108 Kč; Název objednatele: Integrovaná střední škola automobilní Brno, p.o.;

Projekt 5: Modernizace stravovacího provozu při Nemocnici TGM Hodonín; OP: OPŽP; Doba realizace: 03/2023; Finanční objem: 13 173 797 Kč; Název objednatele: Nemocnice TGM Hodonín, p.o.

Zástupce vedoucího týmu:

Ing. Šárka Gazdíková; Diplom: Mendelova univerzita v Brně, Regionální rozvoj, 2019;

Projekt 1: Komplexní rekonstrukce školní kuchyně s jídelnou včetně vybavení při SPŠ Edvarda Beneše a OA Břeclav, p.o.; OP: OPŽP; Doba realizace: 12/2022; Finanční objem: 28 775 075 Kč; Název objednatele: Střední škola Edvarda Beneše Břeclav, p.o.;

Projekt 2: Energetické úspory ZŠ Vrbovec; OP: OPŽP; Doba realizace: 02/2024; Finanční objem projektu: 62 200 778,09 Kč; Název objednatele: Obec Vrbovec;

Projekt 3: Energetické úspory gastro provozu na Střední škole dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, p. o.; OP: OPŽP; Doba realizace: 11/2022; Finanční objem: 19 625 968 Kč; Název objednatele: Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, p. o..

ND agentura s.r.o., IČ: 06424538:

Služba 1:

Název významné služby: Rekonstrukce objektu mateřské školy č.p. 367;
Doba realizace: 25. 7. 2023 - 26. 10. 2023;
Finanční objem: 14 600 629 Kč;
Název objednatele: město Horní Cerekev;
Popis služby: Komplexní zpracování žádosti o podporu a souvisejících povinných příloh a to v rámci Operační program Životní prostředí 2021—2027, výzva MŽP_38. výzva, SC 1.1, průběžná na komplexní projekty pro PR;

Služba 2:

Název významné služby: Stavební úpravy budovy č.p. 805 ve Bzenci;
Doba realizace: 22.1. 2024 - 1.3. 2024;
Finanční objem: 13 498 882 Kč;
Název objednatele: Město Bzenec;
Popis služby: Komplexní zpracování žádosti o podporu a souvisejících povinných příloh a to v rámci Operační program Životní prostředí 2021—2027, výzva MŽP_38. výzva, SC 1.1, průběžná na komplexní projekty pro PR;

Služba 3:

Název významné služby: Bzenec - akumulční vsakovací objekt v areálu zámku;
Doba realizace: 15.3. 2022 - 8.9. 2023;
Finanční objem: 19 496 247 Kč;
Název objednatele: Město Bzenec;
Popis služby: Komplexní zpracování žádosti o podporu a souvisejících povinných příloh a to v rámci Operační program Životní prostředí 2021—2027, výzva MŽP_19. výzva, SC 1.3, opatření 1.3.3 a 1.3.4, průběžná.

Vedoucí týmu:

Mgr. Lubomír Náplava; Diplom: Slezská univerzita v Opavě, program Sociální politika a sociální práce, 2010;

Projekt 1: Bzenec - akumulční vsakovací objekt v areálu zámku; OP: OPŽP; Doba realizace: 15.3. 2023 - 8.9. 2023; Finanční objem: 19 496 247 Kč; Název objednatele: Město Bzenec;

Projekt 2: Bzenec - budování propustných zpevněných povrchů; OP: OPŽP; Doba realizace: 15.3. 2023 - 3.8. 2023; Název objednatele: Město Bzenec;

Projekt 3: Bzenec - budování propustných zpevněných povrchů v ul. Zahradní; OP: OPŽP; Doba realizace: 15.3. 2023 - 18.8. 2023; Finanční objem: 14 213 259 Kč; Název objednatele: Město Bzenec;

Projekt 4: Zasadovací průleh 3 a záchytné průlehy 4 a 5 v katastru obce Ořechov; OP: OPŽP; Doba realizace: 1.2. 2024 - 28.3. 2024; Finanční objem: 34 491 278 Kč; Název objednatele: Obec Ořechov;

Projekt 5: PARKOVIŠTĚ V UL. SPORTOVNÍ; OP: OPŽP; Doba realizace: 14.10. 2022 - 2.8. 2023; Finanční objem: 13 413 239 Kč; Název objednatele: Město Klášterec nad Ohří.

Zástupce vedoucího týmu:

Ing. Martin Jurčák; Diplom: MU, Ekonomicko-správní fakulta, 2010;

Projekt 1: Bzenec - akumulční vsakovací objekt v areálu zámku; OP: OPŽP; Doba realizace: 15. 3. 2023 - 8. 9. 2023; Finanční objem: 19 496 247 Kč; Název objednatele: Město Bzenec;

Projekt 2: Bzenec - budování propustných zpevněných povrchů; OP: OPŽP; Doba realizace: 15. 3. 2023 - 3. 8. 2023; Název objednatele: Město Bzenec;

Projekt 3: Bzenec - budování propustných zpevněných povrchů v ul. Zahradní; OP: OPŽP; Doba realizace: 15. 3. 2023 - 18. 8. 2023; Finanční objem: 14 213 259 Kč; Název objednatele: Město Bzenec.

RPA Dotace, s.r.o., IČ: 01399357:

Služba 1:

Název významné služby: Snížení energetické náročnosti gastroprovozu – ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy, p.o.;

Doba realizace: 03/2023;

Finanční objem: 13 869 523,41 Kč;

Název objednatele: Městys Ostov u Machochy;

Popis služby: Zpracování žádosti o podporu vč. souvisejících povinných příloh (finanční rozpočet projektu, harmonogram realizace projektu, investiční záměr, výpočet indikátorů, ostatní přílohy) z OPŽP 2021 - 2027 a poskytování souvisejícího poradenství.

Služba 2:

Název významné služby: FVE pro obec Velká nad Veličkou – KD a Sportovní hala;

Doba realizace: 09/2023;

Finanční objem: 15 223 164,10 Kč;

Název objednatele: Obec Velká nad Veličkou;

Popis služby: Zpracování žádosti o podporu vč. souvisejících povinných příloh (finanční rozpočet projektu, harmonogram realizace projektu, investiční záměr, výpočet indikátorů, ostatní přílohy) z dotačního programu RES+ č. 3/2022 Modernizačního fondu a poskytování souvisejícího poradenství.

Služba 3:

Název významné služby: FVE pro obec Únanov;

Doba realizace: 04/2024;

Finanční objem: 14 194 549,20 Kč;

Název objednatele: Obec Únanov;

Popis služby: Zpracování žádosti o podporu vč. souvisejících povinných příloh (finanční rozpočet projektu, harmonogram realizace projektu, investiční záměr, výpočet indikátorů, ostatní přílohy) z dotačního programu RES+ č. 3/2022 Modernizačního fondu a poskytování souvisejícího poradenství.

Vedoucí týmu:

Mgr. Richard Budzák; Diplom: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2012;

Projekt 1: FVE pro obec Velká nad Veličkou – KD a Sportovní hala; OP: ModF – RES+ č. 3/2022 - ModF-RES2-FV_3; Doba realizace: 09/2023; Finanční objem: 15 223 164,10 Kč; Název objednatele: Obec Velká nad Veličkou;

Projekt 2: Snížení energetické náročnosti gastroprovozu – ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy, p.o.; OP: OPŽP; Doba realizace: 03/2023; Finanční objem: 13 869 523,41 Kč; Název objednatele: Městys Ostrov u Macochy;

Projekt 3: Snížení energetické náročnosti gastroprovozu - Základní škola v Jemnici, příspěvková organizace, náměstí Svobody 88, 675 31 Jemnice; OP: OPŽP; Doba realizace: 05/2023; Finanční objem: 14 777 730,00 Kč; Název objednatele: Město Jemnice;

Projekt 4: Rozšíření a modernizace základní školy v Pozořicích; OP: ModF - ENERGOV 3/2023 - ModF-ENERGOV_3; Doba realizace: 03/2021; Finanční objem: 158 058 400,73 Kč; Název objednatele: Městys Pozořice;

Projekt 5: Tělocvična Klobouky u Brna; OP: ModF - ENERGOV 3/2023 - ModF-ENERGOV_3; Doba realizace: 03/2021; Finanční objem: 83 033 212,96 Kč; Název objednatele: Město Klobouky u Brna.

Zástupce vedoucího týmu:

Bc. Jiří Skála: Diplom: VŠ polytechnická Jihlava, program Ekonomika a management, 2014;

Projekt 1: FVE pro obec Únanov; OP: ModF – RES+ č. 3/2022 - ModF-RES2-FV_3; Doba realizace: 04/2024; Finanční objem: 14 194 549,20 Kč;

Projekt 2: Rozšíření a modernizace základní školy v Pozořicích – sportovní hala; OP: ModF - ENERGOV 3/2023 - ModF-ENERGOV_3; Doba realizace: 03/2021; Finanční objem: 112 028 787,50 Kč; Název objednatele: Městys Pozořice;

Projekt 3: Snížení energetické náročnosti gastroprovozu - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava; OP: OPŽP; Doba realizace: 03/2023; Finanční objem: 40 854 545,52 Kč; Název objednatele: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.

Dílní část veřejné zakázky č. 4 – Národní projekty

Nabídky účastníků:

1. Plus Projekt, s.r.o., IČ: 08671427
2. RPA Dotace, s.r.o., IČ: 01399357
3. ND agentura s.r.o., IČ: 06424538

Technická kvalifikace:

Seznam **významných služeb** poskytnutých (tj. dokončených) dodavatelem s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Je požadována realizace alespoň **3 významných služeb** z:

národního dotačního programu nebo státního fondu.

Finanční objem projektu musí činit minimálně 1 mil. Kč v každém jednotlivém případě.

Účastník prokáže splnění kvalifikačních předpokladů prokázáním 3 významných služeb realizovaných a dokončených v rámci národního dotačního programu nebo státního fondu v posledních 5 letech před datem podání nabídky.

Seznam **členů realizačního týmu**, který bude splňovat následující podmínky.

Součástí realizačního týmu budou alespoň 2 osoby:

- vedoucí realizačního týmu,
- zástupce vedoucího realizačního týmu.

Požadavky na vedoucího týmu:

- ukončené magisterské vysokoškolské vzdělání,
- alespoň 5 let zkušeností s přípravou projektových žádostí,
- podílel se na realizaci alespoň 3 projektů z národních dotačních programů nebo státních fondů, případně agentur, uvedených v článku 4.1. pro konkrétní Část veřejné zakázky (část 4), na kterou účastník podává nabídku.

Požadavky na zástupce vedoucího týmu:

- ukončené min. bakalářské vysokoškolské vzdělání,
- alespoň 3 roky zkušeností s přípravou projektových žádostí,
- podílel se na realizaci alespoň 2 projektů z národních dotačních programů nebo státních fondů, případně agentur uvedených v článku 4.1. pro konkrétní Část veřejné zakázky (část 4), na kterou účastník podává nabídku.

Plus Projekt, s.r.o., IČ: 08671427:

Služba 1:

Název významné služby: 00279943 – Blansko – výstavba – Krytý bazén Blansko;
 Doba realizace: 2024;
 Finanční objem: 92 449 840 Kč;
 Název objednatele: Město Blansko;
 Popis služby: Podání žádosti o dotaci do Národní sportovní agentury, Výzva č. 07/2024 - Standardizovaná infrastruktura 2024.

Služba 2:

Název významné služby: 00488224 – Nové Bránice – výstavba – Hala Sokol Nové Bránice;
 Doba realizace: 2024;
 Finanční objem: 81 502 864 Kč;
 Název objednatele: Obec Nové Bránice;
 Popis služby: Podání žádosti o dotaci do Národní sportovní agentury, Výzva č. 07/2024 - Standardizovaná infrastruktura 2024;

Služba 3:

Název významné služby: 22822399 – FBŠ Hattrick Brno, z.s. – výstavba – Multifunkční sportovní plocha;
 Doba realizace: 2023 - 2024;
 Finanční objem: 21 681 601 Kč;
 Název objednatele: FBŠ Hattrick Brno, z.s.;
 Popis služby: Podání žádosti o dotaci do Národní sportovní agentury, výzva č. 12/2023 – Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 – investice nad 10 mil. Kč vč. realizačního managementu.

Vedoucí týmu:

Ing. Petr Kolář; Diplom: MU Hospodářská politika a správa 2005;

Projekt 1: Blansko – výstavba – Krytý bazén Blansko; Program: Národní sportovní agentura; Doba realizace: 2024; Finanční objem: 321 120 649 Kč;

Projekt 2: Nové Bránice – výstavba – Hala Sokol Nové Bránice; Program: Národní sportovní agentura; Doba realizace: 2024; Finanční objem: 88 650 965 Kč; Název objednatele: Obec Nové Bránice;

Projekt 3: FBŠ Hattrick Brno, z.s. – výstavba – Multifunkční sportovní plocha; Program: Národní sportovní agentura; Doba realizace: 2023 - 2024; Finanční objem: 26 901 111, 02 Kč; Název objednatele: FBŠ Hattrick Brno, z.s.;

Projekt 4: Rekonstrukce historického domu s č.p. 32 v Nedvědici; Program: Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2022 z Ministerstva pro místní rozvoj; Doba realizace: 2023 - 2024; Finanční objem: 27 405 665, 21 Kč; Název objednatele: Městys Nedvědice;

Projekt 5: Kojetín - výstavba - Zastřešená ledová plocha Kojetín; Program: Národní sportovní agentura; Doba realizace: 2024; Finanční objem: 74 128 692,80 Kč; Název objednatele: Město Kojetín.

Zástupce vedoucího týmu:

Ing. Anna Kulacsová; Diplom: Mendelova univerzita v Brně, Regionální rozvoj, 2021;

Projekt 1: Cykloturistické odpočívadlo s vodním hřištěm II.; Program: Národní program podpory cestovního ruchu, výzva č. Rok 2024 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu; Doba realizace: 2024; Finanční objem: 11 199 168 Kč; Název objednatele: Sněžník, a.s.;

Projekt 2: Naučná stezka Biocentrum Kojetín; Program: Národní program podpory cestovního ruchu, výzva č. Rok 2022 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu; Doba realizace: 2022 - 2023; Finanční objem: 2 271 978 Kč; Název objednatele: Městské kulturní středisko Kojetín;

Projekt 3: TC Staré Město, z.s. - výstavba - dostavba Sportparku Rybníček - tělocvična; Program: Národní sportovní agentura; Doba realizace: 2024; Finanční objem: 11 852 776, 95 Kč; Název objednatele: Sportpark Rybníček.

RPA Dotace, s.r.o., IČ: 01399357:

Služba 1:

Název významné služby: Králíky – výstavba tělocvičny při ZŠ v ul. Nádražní; Program: Národní sportovní agentura;

Doba realizace: 11/2024;

Finanční objem: 71 247 693,00 Kč;

Název objednatele: Město Králíky;

Služba 2:

Název významné služby: Rekonstrukce kuchyně ZŠ v Libáni; Program: Ministerstvo pro místní rozvoj „Podpora rozvoje regionů 2019+“;

Doba realizace: 06/2024;

Finanční objem: 15 267 323 Kč;

Název objednatele: Město Libáň.

Služba 3:

Název významné služby: Rekonstrukce kulturního domu v obci Dolní Dunajovice; Program: Ministerstvo pro místní rozvoj „Podpora rozvoje regionů 2019+“;

Doba realizace: 11/2023;

Finanční objem: 32 450 634 Kč;

Název objednatele: Obec Dolní Dunajovice.

Vedoucí týmu:

Mgr. Richard Budzák; Diplom: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2012;

Projekt 1: Králíky – výstavba tělocvičny při ZŠ v ul. Nádražní; Program: Národní sportovní agentura; Doba realizace: 11/2024 - projekt byl podpořen; Finanční objem: 71 247 693,00 Kč; Název objednatele: Město Králíky;

Projekt 2: Rekonstrukce kuchyně ZŠ v Libáni; Program: Ministerstvo pro místní rozvoj „Podpora rozvoje regionů 2019+“; Doba realizace: 06/2024; Finanční objem: 15 267 232 Kč; Název objednatele: Město Libáň;

Projekt 3: 44992785 - městská část Brno-Žabovřesky – technické zhodnocení sportovního areálu; Program: Národní sportovní agentura; Doba realizace: 06/2024; Finanční objem: 63 314 070 Kč; Název objednatele: Statutární město Brno městská část Brno-Žabovřesky.

Zástupce vedoucího týmu:

Ing. Jiří Kratochvíl; Diplom: Mendelova univerzita v Brně, program Ekonomika a management, 2018;

Projekt 1: Bukvice – výstavba nového víceúčelového hřiště; Program: Národní sportovní agentura; Doba realizace: 09/2024; Finanční objem: 3 130 355,47 Kč; Název objednatele: Obec Bukvice;

Projekt 2: Jinošov – technické zhodnocení tenisového kurtu; Program: Národní sportovní agentura; Doba realizace: 09/2024; Finanční objem: 2 949 709,73 Kč; Název objednatele: Obec Jinošov.

ND agentura s.r.o., IČ: 06424538:

Služba 1:

Název významné služby: III/3983, III/39914 Tavíkovice - průtah;
Doba realizace: 30.12. 2022 - 30.6. 2023;
Finanční objem: 15 880 654 Kč;
Název objednatele: Obec Tavíkovice;
Popis služby: Zpracování žádosti o finanční podporu a souvisejících povinných příloh v rámci dotační výzvy Státního fondu dopravní infrastruktury „Bezpečnost 2023-2024“;

Služba 2:

Název významné služby: Chodníky v Ludvíkově IV. etapa;
Doba realizace: 28.4. 2022 - 30.6. 2023;
Finanční objem: 13 598 092,87 Kč;
Název objednatele: Obec Ludvíkov;
Popis služby: Zpracování žádosti o finanční podporu a souvisejících povinných příloh v rámci dotační výzvy Státního fondu dopravní infrastruktury „Bezpečnost 2023-2024“.

Služba 3:

Název významné služby: Rekonstrukce chodníků v obci Kostelec u Holešova – I. Etapa;
Doba realizace: 3.5. 2022 - 30.6. 2023;
Finanční objem: 5 091 034,22 Kč;
Název objednatele: Obec Kostelec u Holešova;
Popis služby: Zpracování žádosti o finanční podporu a souvisejících povinných příloh v rámci dotační výzvy Státního fondu

dopravní infrastruktury „Bezpečnost 2023-2024.

Vedoucí týmu:

Mgr. Lubomír Náplava; Diplom: Slezská univerzita v Opavě, program Sociální politika a sociální práce, 2010;

Projekt 1: OÚKD Ořechov půdní vestavba č.p. 105, Ořechov; Program: Ministerstvo pro místní rozvoj, Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2019 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov; Doba realizace: 2020; Finanční objem: 3 006 848 Kč; Název objednatele: Obec Ořechov;

Projekt 2: Rekonstrukce OÚ Topolná; Program: Ministerstvo pro místní rozvoj, Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2019 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov; Doba realizace: 2020; Finanční objem: 10 048 308 Kč; Název objednatele: Obec Topolná;

Projekt 3: Novostavba komunitního centra Sedletín; Program: Státní fond podpory investic; Doba realizace: do: 29.7. 2022; Finanční objem: 34 059 870 Kč; Název objednatele: Obec Sedletín; Projekt 4: Obecní dům Netín; Program: Státní fond podpory investic; Doba realizace: 2021; Finanční objem: 11 991 306 Kč; Název objednatele: Obec Netín; Projekt 5: Rekonstrukce zámku Přílepy; Program: Státní fond podpory investic; Doba realizace: 2021; Finanční objem: 29 492 790 Kč; Název objednatele: Obec Přílepy.

Zástupce vedoucího týmu:

Ing. Martin Jurčák; Diplom: MU, Ekonomicko-správní fakulta, 2010;

Projekt 1: III/3983, III/39914 Tavíkovice - průtah; Program: Státní fond dopravní infrastruktury; Doba realizace: 30.12. 2022 - 30.6. 2023; Finanční objem: 15 880 654 Kč; Název objednatele: Obec Tavíkovice;

Projekt 2: Novostavba komunitního centra Sedletín; Program: Státní fond podpory investic; Doba realizace: 26.5. 2021 - 29.7. 2022; Finanční objem: 34 059 870 Kč; Název objednatele: Obec Sedletín;

Projekt 3: Chodníky v Ludvíkově IV. etapa; Program: Státní fond dopravní infrastruktury; Doba realizace: 28.4. 2022 - 30.6. 2023; Finanční objem: 13 598 092,87 Kč; Název objednatele: Obec Ludvíkov.

V Brně dne 9. 12. 2024

Jména a podpisy osob, které za zadavatele provedly hodnocení nabídek, a pověřených osob (viz čl. III):

Jméno a příjmení	Podpis
Ing. Jan Zámečník	v.r.
Mgr. Marek Sovka	v.r.
Ing. Miloš Pydych	v.r.
Mgr. Dana Megová	v.r.