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                           TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
A - Identifikační údaje objektu 

název stavby   
III/3896 ŘIKONÍN – LUBNÉ 
 
místo stavby 
Jihomoravský kraj, Řikonín – Lubné – silnice III/3896  
 
předmět dokumentace  
Dokumentace řeší opravu stávající silnice III/3896 v extravilánu mezi obcemi Řikonín a 
Lubné. Intravilán je řešen v obci Lubné a na konci obce Řikonín. Silnice je obousměrná, 
směrově nerozdělená, s šířkou zpevněné vozovky 4,0 – 6,0m. Řešený úsek je rozdělen na 
trasu „A“ a na trasu “B“. Délka trasy „A“ je 1 931,21m a délka trasy „B“ je 1 461,12m. Celková 
délka řešeného úseku je 3 392,33m. 
Technologie opravy je navržena dle požadavku investora stavby. 
 
Údaje o stavebníkovi 
Investor:                               Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
                                               příspěvková organizace kraje 
                                               Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 
IČ:                                          70932581 
Telefon:              +420 547 120 363 
e-mail:                                    sever@susjmk.cz 
Zastoupený:                           Bc. Roman Hanák 
                          
Zhotovitel:   PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o. 
                                              Osová 20, 352 00 Brno 
IČ:                                          46974806 
Telefon:                                  +420 547 212 053 
e-mail:                                    info@pris.cz 
Zastoupený:                           Ing. Martin Řehulka 
 
 
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavební objekty                                     
 
SO 101 – KOMUNIKACE 
 
Stavba je řešena ve shodě s podklady uvedenými v části A, B této projektové dokumentace 
a dále s těmito zákony a předpisy: 

 Zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění 
 Vyhláška Ministerstva dopravy č.104/1997 Sb. v platném znění, kterou se provádí  

zákon o pozemních komunikacích 
 Zákon č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění 
 Vyhláška Ministerstva dopravy č. 30/2001 Sb. v platném znění, kterou se provádějí  
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pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na 
pozemních komunikacích 

 Vyhláška č.398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, o obecně technických
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami se sníženou schopností
pohybu s orientace

 Zákon č.541/2020 Sb. „O odpadech“ v platném znění.
 Vyhláška č.8/2021 Sb. Ministerstva životního prostředí v platném znění.
 Vyhláška č.273/2021 Sb. Ministerstva životního prostředí v platném znění

Související normy 
 ČSN EN 1990  Zásady navrhování konstrukcí
 ČSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí – část.1
 ČSN EN 12 899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1
 ČSN EN 12 899-3 Stálé svislé dopravní značení – Část 3
 ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení
 ČSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí – část.1
 ČSN 72 1002  Klasifikace zemin pro dopravní stavby
 ČSN 72 1006  Kontrola zhutnění zemin a sypanin
 ČSN 73 3050  Zemní práce. Všeobecná ustanovení.
 ČSN 73 6100  Názvosloví silničních komunikací
 ČSN 73 6110  Projektování místních komunikací a změna Z1 normy
 ČSN 73 6114  Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro

navrhování.
 ČSN 73 6133  Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací.

Související technické podmínky 
 TP 65     Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
 TP 66     Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích

(II. vydání)
 TP 83    Odvodnění vozovek pozemních komunikací
 TP 87    Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek
 TP 133   Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích
 TP 169   Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích
 TP 170   Navrhování vozovek pozemních komunikací

Účel užívání  
Silnice III/3896. 

B - Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 

3.) SO 101 – KOMUNIKACE 

Směrové vedení  
TRASA „A“ 
Začátek úseku je situován za most přes potok v obci Řikonín. Konec je situován před silniční 
most, přes vodoteč Libochovka. Délka trasy „A“ je 1 931,21m 
TRASA „B“ 
Začátek úseku je situován za silniční most, přes vodoteč Libochovka. Konec je situován před 
budovu popisné číslo 16 v obci Lubné. Délka trasy „B“ je 1 461,12m. 
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Směrově vozovka kopíruje stávající vedení trasy komunikace. Celá trasa je tvořena celkem 
58 směrovými motivy (kružnicové oblouky) s poloměry od 23m po 600m. 
 
Výškové vedení  
Vzhledem k navržené technologii se průběh nivelety v intravilánu nemění (v ojedinělých 
případech nebude použito frézování – ekonomické řešení), v extravilátu se zvýší o 50mm 
(nová obrusná vrstva).  
 
Příčné uspořádání  
Šířka vozovky bude zachována stávající, pohybuje se mezi 4,00 – 6,00m. Vozovka bude 
vymezena nezpevněnou krajnicí šířky 0,5m z asfaltového recyklátu. V Lubném budou 
zachovány stávající silniční a nájezdové obrubníky. Příčné uspořádání je navrženo 
v základním jednosměrném sklonu v (2,50%) místě oblouků pak bude sklon jednostranný dle 
stávajících parametrů. 
 
Popis objektu 
Jedná se o objekt opravy vozovky.  
V intravilánu bude provedeno odfrézování asfaltové vrstvy 50mm a bude očištěna krajnice od 
vegetace a zbytků posypového materiálu (v ojedinělých případech nebude použito frézování 
– ekonomické řešení). Stávající silniční a nájezdové obrubníky budou zachovány. 
V extravilánu bude provedeno vyrovnání stávajícího profilu z ACL, a proběhne očištění 
povrchu. Následně bude položená asfaltová vrstva ACO 11+ v tl. 50mm. Samotná oprava 
pak bude provedena položením jedné asfaltové vrstvy na spojovací postřiky. Nakonec se 
provede výškové dopojení okolních sjezdů a napojení komunikací. Nezpevněné sjezdy, 
krajnice a okolní plochy budou provedeny v intravilánu ze štěrkodrtě fr. 0-22 a v extravilánu 
z vyfrézovaného asfaltového recyklátu a řádně zhutněny. Napojení asfaltových komunikací a 
ploch bude provedeno v rámci opravy provedením zápichů do jednotlivých napojení stejným 
způsobem jako ostatní plochy. Součástí stavby bude výšková úprava veškerých povrchových 
znaků inženýrských sítí na vozovce. 
 
 
4.) Ochrana stávajících podzemních sítí 
 
Ochranná pásma inženýrských sítí budou respektována a inženýrské sítě zůstanou 
v původních trasách.    
 
 
5.) Konstrukce 
 
 Komunikace – asfaltobeton – extravilán (v ojedinělých případech intravilán) 

 Asfaltový beton  
ACO II+; 50 mm; ČSN EN 13108-1               50 mm 
Nová obrusná vrstva bez frézování 

 Spojovací postřik asfaltový 0,3kg/m2  
ČSN EN 13808 

 Vyrovnání stávajícího profilu z ACL____________________ 
            Celkem                                                                      50 mm  
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Komunikace – asfaltobeton – intravilán 
 Asfaltový beton  

ACO II+; 50 mm; ČSN EN 13108-1                50 mm 
Nová obrusná vrstva po frézování 

 Spojovací postřik asfaltový 0,3kg/m2  
ČSN EN 13808 

 Vyrovnání stávajícího profilu z ACL  
 Frézování stávajícího povrchu________________________ 

            Celkem                                                                      50 mm  
 
    
C  -  Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci - 
dopravní údaje, geotechnický průzkum apod. 
Pro malý rozsah projektu nebyl vypracován žádný průzkum, pouze se provedla diagnostika 
vozovky. 
 
D  -  Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 
Opravovaná silnice III/3896 je napojena na silnici II/389. 
 
E  -  Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů 
Návrh zpevněných ploch včetně jejich konstrukce  - viz kapitola B   
 
F - Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana 
pozemní komunikace 
Odvodnění komunikace bude provedeno podélným a příčným sklonem na stávající terén. 
 
G - Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení 
pro provozní informace a dopravní telematiku 
Je navrženo v souladu s TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. 
Svislé dopravní značení: 
 
Výpis navrženého vodorovného dopravního značení: 
 
V4 (0,25) - nezvučící plast – „Vodící čára“ 
V2b (0,125) 1,5/1,5 m – nezvučící plast – „Podélná čára přerušovaná“ 
 
H - zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 
Zvláštní podmínky nejsou stavbou řešeny. 
 
I - Vazba na případné technologické vybavení 
Technologické vybavení není stavbou řešeno.  
 
J - přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření 
rozhodujících dimenzí a průřezů 
Není stavbou řešeno 
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K – Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch 
souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace 
Stavba plně splňuje podmínky pro provoz osob s omezenou schopností pohybu a orientace 
stanovených ve vyhlášce č.398/2009 Sb. v platném znění Ministerstva pro místní rozvoj, o 
obecně technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami se sníženou 
schopností pohybu s orientace.  

Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Půjde především o zajištění konstrukčních vrstev pro zpevněné plochy a jejich kryt. Jedná se
o kamenivo, asfaltové vrstvy apod. Zajištění veškerého materiálu je v režii zhotovitele.
odvodnění staveniště
Samostatné odvodnění staveniště se nenavrhuje – nebudou vznikat dešťové vody v takovém
rozsahu, který by to vyžadoval.
napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Přístupy na staveniště je umožněno po přilehlých komunikacích. Připojení na technickou
infrastrukturu je možno přímo v místě staveniště na přípojná místa jednotlivých komodit.
Po dobu výstavby je třeba zajistit k okolním budovám nepřetržitě přístup pro vozidla hasičů a
záchranné zdravotní služby.
Stavba bude zásobována vodou z mobilní staveništní cisterny a elektřinou pomocí mobilní
energocentrály.
Vodovodní, kanalizační ani elektro přípojku pro účely výstavby není nutno budovat.
Stavba bude řízena mobilními telefony, nepředpokládá se zřizování telefonní staveništní
přípojky.
Stavba se nachází v prostoru, kde jsou vedeny jednotlivé inženýrské sítě.
vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Výstavba nebude mít výrazný vliv na okolní stavby ani pozemky. Povrchy těsně navazující
na stavbu, budou po jejím dokončení uvedeny do původního stavu.
ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Znečištění stávajících komunikací v období, kdy budou prováděny skrývkové a výkopové
práce bude časově omezen a lze jej omezit technickými opatřeními. Při odjezdu vozidel ze
staveniště je nutno zajistit, aby nevyvážely zeminu nebo bláto na veřejné komunikace –
vozidla nutno očistit.
Žádnou speciální přípravu území není nutno provádět. Stavbou nebudou dotčeny žádné
pozemní stavby.
maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště
Staveniště se nachází na stávající vozovce. Případné zázemí si zhotovitel vyřeší v rámci
vlastních zdrojů (stavební dvory, manipulační plochy apod.)
požadavky na bezbariérové obchozí trasy
Není řešeno.
maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Předpis pro nakládání s odpady z výstavby je zpracován na základě platné legislativy v
odpadovém hospodářství a jeho cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady,
rekapitulovat druhy odpadů vznikajících při předmětné stavbě. Druhy vznikajících odpadů,
jejichž vznik souvisí s opravou komunikace, jsou druhově zařazeny na základě zkušeností z
obdobných staveb.
Původcem odpadů budou firmy, které budou provádět vlastní výstavbu. Tyto firmy pak budou
mít povinnost nakládat s jednotlivými odpady (které jejich činností vzniknou) v souladu se
zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a souvisejícími předpisy, především s vyhláškou č.
273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou č. 8/2021 Sb. o katalogu
odpadů.
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S odtěženou zeminou a materiály bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č. 
541/2020 Sb. 
Odpadní materiály (odpady), jejichž vznik se předpokládá v souvislosti s demoličními, 
bouracími pracemi a samotnou výstavbou, jsou druhově zařazeny na základě zkušeností z 
obdobných staveb. Nelze však vyloučit, že v průběhu výstavby budou některé druhy odpadů 
na základě jejich zjištěných složek zařazeny jinak. Skutečné množství vzniklých odpadů 
bude známo až v průběhu provádění stavby a předávání jednotlivých odpadů k využití, 
odstranění nebo při předávání osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů. 
Předpokládá se, že dodavatelské firmy budou využívat stávající stavební dvory a skládky v 
blízkém okolí stavby. 
V souladu s plánem odpadového hospodářství JmK 2016-2025 jehož závazná část byla 
vyhlášena Obecně závaznou vyhláškou jihomoravského kraje č. 1/2016 ve věstníku právních 
předpisů Jihomoravského kraje bude s odpady nakládáno dle §9a, který ustanovuje 
povinnost dodržování hierarchie způsobů nakládání s odpady, a to upřednostnění využití 
odpadů například jejich recyklací nebo využití na povrchu terénu v zařízeních k tomu 
určených apod. před uložením na řízenou skládku. 

Konkrétní druhy odpadů a způsoby nakládání s odpady na předmětné stavbě: 

Skup.-
číslo: Název odpadu: Kategorie: Odhad  

množství: Způsob likvidace

170301 Asfaltové směsi obsahující dehet  N 516,3t recyklace 

170504 Zemina a kamení neuvedené
pod číslem 17 05 03  

O 873,5t skládka 

Vyfrézovaná asfaltová směs recyklována v rámci stavby a bude použita pro nezpevněnou 
krajnici komunikace.  

V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována hierarchie způsobů nakládání s 
odpady: 
a) předcházení vzniku odpadů,
b) příprava k opětovnému použití,
c) recyklace odpadů,
d) jiné využití odpadů, například energetické využití,
e) odstranění odpadů.

Při výstavbě budou v místě stavby vznikat zejména odpady související s hlavními stavebními 
pracemi, jejichž množství bude minimalizováno již vlastním požadavkem na ekonomickou 
efektivnost stavby. Množství výše uvedených odpadů nelze předem specifikovat. Konkrétní 
zařazení jednotlivých odpadů a zejména zjištění, zda mají nebo nemají nebezpečné 
vlastnosti je povinností původce odpadů – dodavatele stavby. 
Pokud budou při stavbě vznikat nebezpečné odpady je dodavatel stavby povinen vlastnit 
povolení pro nakládání s nebezpečnými odpady, nebo doložit smluvní zajištění těchto 
činností firmou, která toto povolení vlastní.  
Při předání stavby předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů (doklad ze 
skládky o množství a druhu uloženého materiálu). 
Veškerý odpad bude řádně tříděn. Část odpadu je možno zpětně využít k dalšímu 
zpracování. Ostatní odpady budou odváženy a likvidovány mimo staveniště. Manipulaci a 
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likvidaci odpadů může provádět pouze oprávněná firma ve smyslu platného zákona o 
odpadech a příslušných vyhlášek.  
Předpokládaný způsob zneškodnění odpadů odbornou firmou znamená, že původce odpadu 
se bude řídit příslušnými ustanoveními Zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a odpady odevzdá odborným firmám, resp. organizacím, které vlastní 
platné oprávnění na nakládání s uvedenými druhy odpadů a souhlas na provozování 
zařízení na jejich další zpracování, nebo zneškodňování podle ustanovení výše citovaného 
zákona.  
Dodavatel stavby zajistí před zahájením prací smluvní dohody s odbornými firmami, které 
zabezpečují likvidaci a manipulaci odpadů vybrané ve výběrovém řízení. 
Při výstavbě nebudou použity žádné zdraví škodlivé materiály, hotová stavba nebude 
produkovat žádné odpady. 
Na staveništi je nepřístupné jakékoliv spalování odpadů. 
bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
V rámci stavby je uvažováno s odstraněním části stávajících konstrukčních vrstev vozovky a 
odkopem zeminy při čištění krajnic. Zásypy a nové konstrukční vrstvy se předpokládají 
z nakupovaných a recyklovaných materiálů.  
ochrana životního prostředí při výstavbě 
Z charakteru stavby vyplývá, že jejím provedením nedojde ke zvýšení negativních účinků od 
dopravy na okolí nad stávající míru.  
Největší zatížení okolí stavby nepříznivými vlivy nastane v průběhu výstavby. Přechodné 
zhoršení životního prostředí po dobu realizace bude eliminováno kvalitní činností stavebního 
dozoru investora a zodpovědným počínáním zhotovitele stavby. Posuzovaná stavba není 
bodovým zdrojem znečisťování ovzduší. Plošným zdrojem znečistění ovzduší se může stát 
ve fázi výstavby, kdy budou prováděny skrývkové a výkopové práce. Tento stav je však 
časově omezen a lze jej omezit technickými opatřeními. Při vlastní provádění stavby je 
zhotovitel povinen důsledně respektovat požadavky uvedené ve vyjádření jednotlivých 
správců. Při provádění prací bude kladen maximální důraz na zachování a ochranu stávající 
vzrostlé zeleně. Před zahájením stavby je nutno informovat všechny dotčené účastníky i 
obyvatelé okolní zástavby s ohledem na přístupy a příjezdy k nemovitostem. 
Výstavba bude probíhat v blízkosti obytné zástavby, proto je nutno klást zvýšený důraz na 
minimalizaci dopadu stavby na okolí. Jedná se zejména o používání dopravních prostředků, 
stavebních strojů a mechanismů s co nejmenší hlučností, jejich účelné využívání (omezení 
chodu naprázdno, zamezení neúčelového přejíždění, zbytečné používání zvukových 
znamení, atd.). Dále je nutné snížit ostatní negativní dopady stavby na okolí – zabraňovat 
znečišťování vozovek koly vozidel mimo dotčené místo stavby, snížit prašnost v horkých 
dnech případným oplachem těchto vozovek atd. Před výjezdem ze staveniště musí být 
vozidla a mechanismy řádně očištěny. Pro stavbu je nutné zajistit takové mechanismy a 
vozidla, aby nedošlo k poškození přístupových komunikací, případně je nutno zajistit jejich 
zpevnění. V případě znečištění nebo poškození musí zhotovitel toto neprodleně odstranit na 
vlastní náklady. Stavba bude v celé délce trvání zabezpečena proti úniku ropných látek do 
vodního toku. Je třeba věnovat zvýšenou pozornost technickému stavu dopravních a 
stavebních mechanismů z hlediska jejich ekologické nezávadnosti a v tomto směru 
realizovat jejich periodické kontroly. Nutnou manipulaci s pohonnými hmotami a mazivy 
v prostoru stavby omezit na minimum. V případě úniku látek ropného původu neprodleně 
zahájit sanační práce. 
zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Při provádění zemních, stavebních a montážních prací je nutno dodržovat obecně platné 
zákony, vyhlášky a předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, bezpečnostní předpisy 
vyplývající z norem a dále příslušné provozní a technologické postupy a nařízení. Staveniště 
nutno označit výstražnými tabulkami, otevřené výkopy se musí řádně označit a zabezpečit, 
na staveništi se musí zabránit vstupu nepovolaných osob. Pracovníci musí být neprodleně 
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seznámeni s bezpečnostními předpisy a vybaveni ochrannými pomůckami. Práce se stroji a 
zařízení mohou provádět pouze oprávnění pracovníci.  
Při realizaci stavby je nutno respektovat podmínky z jednotlivých stavebních povolení a 
veškerých vyjádření ke zpracované projektové dokumentaci. Všechny tyto připomínky musí 
být zohledněny v podrobném projektu organizace výstavby celé stavby i jednotlivých 
stavebních objektů, které vypracuje zhotovitel stavby před jejím zahájením. 
- v případě jakýchkoliv zásahů do komunikací a před započetím stavebních prací je nutné
předložit návrh dopravního značení ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích
- při provádění prací nesmí dojít k narušení nebo ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu a v případě, že práce budou prováděny bez uzavření silničního provozu, musí zůstat
vždy průjezdný jeden jízdní pruh
- při provádění prací musí být silnice z obou stran řádně označena dopravními značkami a
v noční době musí být pracoviště osvětleno výstražnými červenými světly
- před dokončenou úpravou bude zhotovitel zabezpečovat průběžně a bez prodlení
odstraňování závad vzniklých z nedokonalého spojení konstrukčních vrstev vozovky nebo
poklesem výplně výkopu a uhrazovat následné škody, které vzniknou v důsledku těchto
závad.
- při výběru definitivních příjezdových tras staveništní dopravy je nutno vzít v úvahu
předpokládanou dopravní zátěž a vliv hluku z této dopravy na okolí;
- zajistit ochranu dřevin v těsné blízkosti stavby před mechanickým poškozením;
- před zahájením stavby bude provedeno vytyčení všech stávajících inženýrských sítí
v celém prostoru stavby a protokolární předání zhotoviteli stavby. Zhotovitel musí
prokazatelným způsobem zajistit seznámení svých podzhotovitelů a jednotlivých pracovníků
s polohou těchto zařízení a dále zajistit dokonalou ochranu zařízení před poškozením
dopravou a stavebními pracemi.
- vlastníkům stavbou dotčených pozemků bude v dostatečném časovém předstihu
zhotovitelem oznámeno zahájení prací
- po dokončení stavby budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního stavu,
případné vzniklé škody budou odstraněny. Při provádění prací nesmí být znečisťovány
veřejné komunikace, sousední pozemky a stavby na nich. Výkopek, přebytečný materiál či
odpad vzniklý prováděním stavby nesmí být skladován mimo plochy k tomu určené.
Nepoužitý materiál je třeba průběžně odvážet na místa určená ke skladování materiálu,
přebytečný výkopek či odpad vzniklý v důsledku provádění stavby musí být průběžně
odvážen na povolenou skládku
- budou dodržena ochranná pásma sítí a přípojek stávající technické infrastruktury. Dále
bude zapracován požadavek na neprodlené oznámení každého poškození jakéhokoliv
podzemního nebo nadzemního zařízení či stavby stavebníkem příslušnému vlastníku či
správci poškozeného zařízení či stavby, a povinnost stavebníka v takovém případě dále
postupovat dle pokynů dotčeného vlastníka či správce poškozeného zařízení či stavby
- Trasy pro staveništní dopravu budou vedeny po stávající komunikaci.
- V úseku opravy vést stavební komunikaci pouze po stávající silnici, stavební práce
realizovat ze stávající silnice, neumisťovat mimo deponie ze stavby, stavební dvory,
zemníky, zamezit úkapu ropných látek.
úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Pro osoby s omezenou schopností pohybu platí Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností
pohybu a orientace. Z hlediska zařízení staveniště a omezení volného pohybu osob se
uplatní zejména 2. část výše uvedené vyhlášky § 4 a § 5. V případě zaměstnání těchto osob
pak dále § 6, které je třeba respektovat při zpracování dokumentace zařízení staveniště.
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 zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Realizace stavby si vyžádá provedení dopravního opatření. Pro stavbu je nutno využít 
přechodného svislého dopravního značení. Staveniště bude řádně označeno, tak aby 
splňovalo TP 66 – „Označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. Veškeré 
výkopy budou řádně ohraničeny pevnými zábranami. Stavba bude označena dle TP 66. 
Předpokládaná doba výstavby je 60 dní. 

stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během 
výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní 
komunikace, uzavírky, objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
výstavbě 
Zhotovitel si před zahájením prací zajistí návrh, projednání a odsouhlasení návrhu 
dopravního značení s příslušnými správními úřady. Značení částečných uzavírek a značení 
stavby musí být v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 
Sb. ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 30/2001 Sb., s TP 65 Zásady pro dopravní 
značení na pozemních komunikacích a TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na 
pozemních komunikacích. 
zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 
Přístupy na staveniště budou umožněny po stávajících veřejných komunikacích. Komunikace 
mimo obvod staveniště je nutno udržovat v čistotě dle silničního zákona. 
postup výstavby, rozhodující dílčí termíny (POV – plán organizace výstavby) 

 Přípravné práce – příprava zřízení staveniště
 Odstranění části stávající komunikace, čištění krajnic, odstranění obrub
 Pokládka přídlažeb a obrubníků
 Provádění konstrukčních vrstev vozovky a krajnice
 Provedení vodorovného dopravního značení
 Dokončovací práce

Celkové vodohospodářské řešení 
Srážkové vody budou svedeny do stávajícího systému odvodnění (kanalizace, příkopy, 
propustky…) 

Doba výstavby …. cca 60dní vč. vyřízení uzavírek 

Ve Zlíně, červen 2024 Vypracoval: Z. Vladyka 


