
ZAČÁTEK ČÁSTI A
JAVORNÍK
STÁVAJÍCÍ DZ
č. IS12a
č. IS12b
Z11g
Z11g
výškové napojení sjezdů ŠD 0-32 tl. 130 mm
výškové napojení sjezdů ŠD 0-32 tl. 130 mm
0.000
ZÚ 0,000 00
KT 0,007 08
KT 0,012 59
020,00
TK 0,027 41
SJEZD 0,027 00
040,00
KT 0,044 69
TK 0,049 33
060,00
SJEZD 0,062 00
080,00
KT 0,089 16
0.100
SJEZD 0,102 00
TK 0,104 64
st. 0,109
120,00
140,00
KT 0,140 91
TK 0,143 09
160,00
st. 0,120
č. A2b
STÁVAJÍCÍ DZ
st. 0,170
KT 0,176 40
TK 0,178 17
180,00
st. 0,168
č. A6a
NOVÁ DZ
staničení 0.177
stávající propustek
st. 0,183 silniční obrubník
0.200
st. 0,196
st. 0,186
st. 0,218 silniční obrubník
KT 0,211 44
č. A6a
NOVÁ DZ
220,00
TK 0,228 02
KT 0,232 13
260,00
KT 0,273 52
280,00
č. P2
NOVÁ DZ
č. P2
NOVÁ DZ
st. 0,261
st. 0,272
SJEZD 0,261 00
č. P4
NOVÁ DZ
st. 0,262 silniční obrubník
výškové napojení sjezdů ACO 11+ tl. 50 - 130 mm
vjezdy - snížená obruba délky 10,00 m
0.300
st. 0,309 silniční obrubník
TK 0,303 88
320,00
KT 0,324 05
340,00
360,00
staničení 0.314
stávající propustek
st. 0,355


TK 0.394 58
0.400
st. 0.416
420.00
KT 0.420 51
TK 0.423 67
SJEZD
0.403 00
440.00
KT 0.445 53
460.00
TK 0.465 19
st. 0.469
480.00
0.500
520.00
540.00
560.00
580.00
0.600
620.00
640.00
TK 0.653 14
st. 0.654
660.00
680.00
0.700
č.
IS12b
JAVORNÍK
PET.MLÝNY
5.00

staničení 0.314
stávající propustek - bude pročištěn

výškové napojení
sjezdů ŠD 0-32 tl. 130 mm

st. 0,654 začátek zesílení o 5 cm

staničení 0.
stávající propust


st. 0,748 - 0,800 nové svodidlo New Jersey
výšky 80 cm, šířky 60 cm, délky 52,00 m
s betonovou vyrovnávkou
výškové napojení u zastávky BUS
pomocí ACO 11+ tl. 50 - 130 mm
staničení 0.828
stávající propustek
výškové napojení
sjezdů ŠD 0-32 tl. 130 mm
720.00
740.00
760.00
PCC 0.774 66
780.00
0.800
KT 0.802 55
Z11g
820.00
SJEZD 0.819 00
12.30
2.95
840.00
TK 0.836 97
č. A2b
STÁVAJÍCÍ DZ
860.00
880.00
KT 0.889 87
0.900
TK 0.905 97
SJEZD 0.907 00
2.55
920.00
940.00
č. IS12b
STÁVAJÍCÍ DZ
JAVORNÍK PET.MLÝNY
960.00
KT 0.964 80
980.00
1.000
020.00
TK 1.034 03
040.00
060.00
080.00
KP 1.076 94
5.00
5.95
6.50
5.35
5.10
2.50%
4.80
4.30
3.75
7.35
3.60
5.00
JAVORNÍK PET.MLÝNY
č. IS12a
STÁVAJÍCÍ DZ
staničení 0.751
stávající propustek
702
ek - bude pročištěn
st. 0,802 konec zesílení o 5 cm
SJEZD 0.820 00
SJEZD 0.855 00
Z11g
Z11g
výškové napojení
sjezdů ACO 11+ tl. 50 - 130 mm
SJEZD 0.911 00
st. 0.928
JAVORNÍK PET.MLÝNY
č. IS12b
STÁVAJÍCÍ DZ
staničení 0.895 Jamný potok
stávající most č.49914-2


1.100
TK 1.103 03
120.00
140.00
160.00
180.00
KT 1.192 03
1.200
TK 1.201 69
KT 1.210 29
220.00
240.00
TK 1.243 72
260.00
KT 1.273 34
TK 1.275 81
280.00
1.300
KT 1.315 98
320.00
TK 1.334 82
340.00
KT 1.340 64
360.00
TK 1.360 97

staničení 1.290
stávající propustek

LEGENDA NOVÉHO SVISLÉHO DZ
- platí pro celou situaci

A6a 4x
P2 2x
P4 1x
A28 1x

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

TELEFONICA O2
NAPĚTÍ NN
NAPĚTÍ VN
PLYNOVOD

LEGENDA PLOCH

ASFALTOVÝ KRYT
ASFALTOVÝ KRYT +5 cm
ASFALTOVÝ KRYT NA MOSTĚ Č.49914-2 +0 cm
KRAJNICE ŠD 0-32
VÝŠKOVÉ NAPOJENÍ SJEZDŮ
SANACE KRAJŮ - NOVÁ KONSTRUKCE

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: B.p.v

Zodp. projektant: Ing. Bořek Zvědělík	Vedoucí projektant: Ing. Bořek Zvědělík	Vypracoval: Jan Hallang	**ViaDesigne**, s.r.o. Na Zahradách 16, 690 02 Břeclav Tel. 519 326 370, fax 519 331 401 e-mail: viadesigne@viadesigne.eu	
MěÚ: Javorník, Vápenky		KrÚ: Jihomoravský	Formát:	8 x A4
Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.			Datum:	X.2014
Akce: III/49914 Javorník - Vápenky, I. úsek			Číslo zakázky:	VD20014
			Měřítko:	1 : 500
			Stupeň dokumentace: PDPS	Výtisk číslo:
Příloha: SITUACE			Příloha číslo: C2a	