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1. Identifikační údaje 
 

1.1. Stavba 
Název stavby :    III/40832, III/40833 Mramotice průtah, 1.stavba 

Místo stavby :    Jihomoravský kraj 

Katastrální území :   Mramotice 

Druh stavby :    rekonstrukce 

 

1.2. Objednatel PDPS 
Zadavatel:   Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje p.o.k.,  
  Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno  

Stavbu zajišťuje:   Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje p.o.k., Správa Znojmo, 
Kotkova 24, 669 50 Znojmo  

 

1.3. Zhotovitelé PDPS 
Gen.projektant :  SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o., Šumavská 31, 602 00 Brno 
      IČ 469 688 22 
      HIP – Ing. Pospíšil  

Projektant :  SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o., Šumavská 31, 602 00 Brno  

      IČ 469 688 22 

  Silnice a dálnice – Ing. Pospíšil, Ing. Lazar  

Vodohospodářské objekty – Ing. Vostal, Ing. Šimkovičová 

Geodetická část, záborový elaborát, geometrický plán – 
Ing.Svánovský, p.Skalický 

: SPOJING s.r.o., Mostecká 15, 602 00 Brno 

 Elektro – Ing. Gerych 
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2. Základní údaje o stavbě 

2.1 Význam a umístění stavby  
 
Současný stavebně technický stav silnice III/40832 je nevyhovující. Asfaltové vrstvy stávajícího krytu  
vozovky v celém úseku vykazují značné plošné deformace, plošné mozaikové trhliny a výtluky, které 
jsou způsobeny především dožitím asfaltových vrstev. Pohyb stavebních mechanizmů po stávající 
vozovce při budování stoky splaškové kanalizace v km 0,060 – 0,600 vedoucí v komunikaci a přípojek 
splaškové kanalizace stavební stav vozovky ještě zhoršil. 

Navržená úprava silnice a chodníků umožní bezpečnější pohyb jak vozidel tak chodců v obci. Při re-
konstrukci autobusového zálivu a zastávky dojde ke zlepšení plynulosti dopravy.  

Nová konstrukce vozovky bude mít kladný vliv na průjezd dopravy obcí, doprava bude plynulejší a 
méně hlučná, čímž se zlepší životní prostředí obyvatel obce. 

Rekonstrukce dešťové kanalizace zajistí účinný odvod dešťové vody z vozovky, chodníků a omezí 
přítok dešťových vod na vozovku z místních komunikací a okolní zástavby. 
 
Projektová dokumentace řeší rekonstrukci silnice III/40832 procházející obcí Mramotice. Začátek úse-
ku se nachází před hranicí obce ze směru od Přímětic v km 2,376 pasportního staničení této silnice a 
končí za hranicí obce ve směru na Kravsko v km 3,045 pasportního staničení. Jedná se o první stav-
bu rekonstrukce dopravních ploch v této obci, ve stavbě druhé by mělo poté dojít k rekonstrukci silnice 
III/40833 a několika místních komunikací.  

Tyto úpravy jsou řešeny jako samostatné stavební objekty. 

Rekonstrukce vozovky začíná 10 m před hranicí obce. Komunikace je navržena v km 0,000 – 0,010 
v šířkové kategorii S 6,5/50.  

Od km 0,010 do km 0,026 přechází vozovka do šířkové kategorie MO 7,5/50 ve zvýšených obrubní-
cích. Oboustranně přechází vozovka zpět do šířkové kategorie S 6,5/50 v km 0,634 – 0,654. Rekon-
strukce  vozovky končí 10 m za hranicí obce v km 0,669. Niveleta vozovky sleduje s ohledem na okol-
ní zástavbu a místní komunikace v maximální možné míře stávající stav. 
 
 

2.2 Předpokládaný průběh stavby 
 

                               zahájení stavby                    uvedení do provozu 

                                  5/2015                                      10/2015 

Po dobu realizace stavby, která bude probíhat za úplné uzavírky jednotlivých stavebních úseků silni-
ce, bude doprava odkloněna po stávající silniční síti a vedena přes okolní obce Kasárna a Kravsko. 

Stavba musí umožnit přístup a příjezd k budovám obsluhovaným z rekonstruované silnice po celou 
dobu výstavby, případná omezení dopředu avizovat a řešit s obecními orgány. 

Stav objízdných tras na území obce bude dokumentován a po dokončení stavby budou využívané 
komunikace uvedeny do původního stavu. 

Na rekonstruované silnici bude na závěr stavby provedeno nové trvalé svislé i vodorovné dopravní  
značení. 

Stavba musí být z důvodu zajištění obslužnosti obce Mramotice prováděna ve dvou etapách.  

Výstavba bude probíhat v celé šířce komunikace.Vždy bude zabezpečen přístup k jednotlivým nemo-
vitostem pro všechny záchranné složky.  Vjezd bude povolen jen dopravní obsluze přilehlých nemovi-
tostí. Začátek a konec stavby bude označen zábranou Z 2a a svislou značkou B 1 s dodatkovou ta-
bulkou E 13.   
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 I. etapa výstavby 

Výstavba v I.etapě zahrnuje výstavbu objektu C 101, C 301 a objektu C 302 v úseku od ZÚ km 0,000 
až po km 0,360, včetně všech navazujících stavebních objektů nacházejících se v tomto úseku.  

 
 II. etapa výstavby 

Výstavba v II.etapě zahrnuje výstavbu objektu C 101, C 301 a objektu C 302 v úseku od km 0,360 až 
po KÚ km 0,669, včetně všech navazujících stavebních objektů nacházejících se v tomto úseku.  
 

2.3 Stručná charakteristika území 
Zájmové území leží v intravilánu obce Mramotice. Okolní plochy trasy jsou pozemky v současnosti 
využívané jako komunikace, zastavěné plochy a plochy pro veřejnou zeleň. Silnice je lemována sou-
vislou zástavbou po obou stranách.Celé území leží v nadmořské výšce 330,00 – 341,00. Území  má 
mírně zvlněný charakter. Celé území se levostranně svažuje směrem k Mramotickému potoku.  
Trasa rekonstrukce silnice byla zvolena tak, aby v maximálně možné míře sledovala jak směrově, tak 
výškově trasu stávající komunikace. 

2.4 Vliv stavby na krajinu, zdraví a životní prostředí 
Životní prostředí a krajina v obci Mramotice nebudou stavbou negativně ovlivněny. Naopak se před-
pokládá, že úprava přispěje ke snížením hladiny hluku a otřesů okolní zástavby odstraněním výtluků a 
nerovností vozovky. 
Krátkodobě je nutno počítat se zvýšenou hladinou hluku pouze v období výstavby.  

Během výstavby budou respektovány základní postupy pro co možná největší zmírnění negativních 
vlivů výstavby na životní prostředí: 

 

o Odstavené mechanizmy je nutno ponechávat zásadně v lokalitách zařízení staveniště a v 
místech k parkování mechanizmů uzpůsobeném. 

o Staveništní doprava musí probíhat pouze v prostorách k tomu určených, trvalý a dočasný 
zábor musí být vytýčen před zahájením stavby, a po celou dobu výstavby musí být dodržo-
ván. 

o Vozidla vyjíždějící ze staveniště na komunikace musí být očištěna. 

o Zemina a vodoteče v prostoru stavby nesmí být kontaminovány ropnými ani jinými produkty. 
Kontaminovaná zemina musí být odvezena na předepsanou skládku. 

Veškeré technologie volené zhotovitelem pro realizaci stavby nesmí znečišťovat zeminu, spodní vody 
a nesmí mít vliv na znečištění vody ve studních. 

2.5 Celkový dopad stavby na dotčené území 
Navržená úprava silnice a chodníků umožní bezpečnější pohyb jak vozidel tak chodců v obci. Úpra-
vou křižovatky se zlepši její průjezdnost a bezpečnost. 
Rekonstrukce vozovky bude mít kladný vliv na zlepšení kvality povrchu vozovky, jízdního pohodlí a 
výrazně se přispěje ke zvýšení bezpečnosti obyvatel a zároveň také k výraznému snížení negativního 
vlivu na životní prostředí v obci - zatížení hlukem.



        III/40832,III/40833 Mramotice průtah, 1.stavba, PDPS+SP 
A - Průvodní zpráva 

 6 
 Silniční projekt  spol. s r.o. 

Šumavská 31, 602 00 Brno 

 
3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 

Seznam podkladů a průzkumů: 

         PODKLAD                                                                      DODAL 

- Geodetické zaměření Silniční projekt s.r.o. 

- Průzkum konstrukce vozovky a podloží SILTEST – silniční laboratoř. 

- Průběh stáv. inženýrských sítí správci jednotlivých sítí 

- Pasport komunikace III/408 26 SÚS Jihomoravského kraje 

- Kamerový průzkum dešťové kanalizace WOMBAT s.r.o. 

- Průběh II.etapy splaškové kanalizace AUQAPROCON s.r.o. 

- Trasy linkových autobusových spojů ČAS – SERVICE a.s. 

Mapové podklady byly vyhotoveny v měřítku  1: 1000 v souřadnicovém systému JTSK, výškový sys-
tém Bpv a použity pro zpracování v digitálním formátu. Pozemková mapa byla digitalizována a převe-
dena do stejného měřítka jako mapový podklad. Zákres inženýrských sítí byl ověřen u jednotlivých 
správců. 

Výpočtová část byla zpracována programovým systémem ROADPAC a výsledky včetně grafických 
příloh budou objednateli předány na CD. 
 

4. Členění stavby  

4.1 Způsob číslování a značení 
Stavební objekty jsou v dokumentaci sdruženy do skupin označených číselnou řadou podle jejich cha-
rakteru, způsobu a druhu projednání, případně účelu při realizaci stavby. Pro řazení a číslování je 
použito následující základní členění: 

Číselná řada: Skupina objektů 

000 Objekty přípravy stavby (0 SO) 
100 Objekty pozemních komunikací (6 SO) 
200 Mostní objekty a zdi  (0 SO) 
300 Vodohospodářské objekty (2 SO) 
400 Elektro a sdělovací objekty (3 SO) 
500 Objekty trubních vedení (1 SO) 
700 Objekty pozemních staveb (0 SO) 
800 Objekty úpravy území (0 SO) 
900 Volná řada objektů (0 SO) 

4.2 Členění stavby na stavební objekty 
Po důkladném prověření objektové skladby s ohledem na požadavky stavbou dotčených organizací a 
přehlednost PD byla tato skladba navržena v následujícím složení: 
 
C 101 – Komunikace III/408 32, km 2.376 – 3.045 
C 102 – Křižovatka – napojení na III/408 33 
C 103 – Úpravy místních komunikací 
C 104 – Chodníky, vjezdy, odstavné plochy 
C 105 – Dopravní značení  
C 110  – Úprava objízdných tras 
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C 301    – Rekonstrukce dešťové kanalizace 
C 302    – Dešťové přípojky 
 
C 401    – Přeložka kabelu MTS  
C 402    – Přeložka kabelu MR 
C 403    – Přeložka NN 
 
C 501    -- Přeložky STL Plynovodů a přípojek 
 
                              

5. Podmínky realizace stavby  

5.1 Věcné a časové vazby souvisejících staveb 
V obci Mramotice je plánovaná II. etapa splaškové kanalizace. Tato etepa se zčásti nacházi pod re-
konstruovaným úsekem sil. III/40833 a to v km 0,000 až km 0,060.  V současnosti je projekt pro územ-
ní rozhodnutí splaškové kanalizace rozpracován firmou Aquaprocon. Datum realizace se předpokládá 
před rekonstrukcí silnice v roce 2011.   

Na požadavek z vyjádření VAS, a.s. budou vyměněny před opravou vozovky všechny domovní uzávě-
ry, sekční šoupata a hydranty procházející rekonstruovanou silnicí za nová. 

5.2 Věcné a časové vazby navrhované stavby 
Území, na kterém se tato stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy. Investor je povinen 
písemně ohlásit termín zahájení zemních prací s předstihem 30 dnů Archeologickému ústavu AV ČR, 
Brno, uzavřít před zahájením vlastních prací smlouvu o podmínkách provedení záchranného archeo-
logického výzkumu s institucí oprávněnou k provádění archeologických výzkumů a uhradit náklady 
spojené s archeologickým výzkumem. 

Před zahájením stavby na hlavních stavebních objektech (C 101) je nutné provést přeložky inženýr-
ských sítí. 

Časově je vázáno provedení stavebních objektů C 301 – Rekonstrukce dešťové kanalizace a C 302 – 
Dešťové přípojky.  

5.3 Uvažovaný průběh výstavby  
V jednotlivých fázích výstavby dojde ke kolizi stavby se stávajícími komunikacemi, a bude nutno při-
kročit k dopravním omezením. 

Po dobu realizace stavby, která bude probíhat za úplné uzavírky jednotlivých stavebních úseků silni-
ce, bude doprava vedena po stávající silniční síti odklonem v obcích Kravsko a Přímětice přes obec 
Kasárna. 

Doprava po dobu stavby bude organizována přenosným dopravním značením (viz. C 105). 

Pohyb pěších bude po celou dobu stavby zajištěn, trasy budou pouze přesouvány vždy dle jednotli-
vých etap výstavby souběžně s IAD.  

Tato problematika byla popsána v předchozím odstavci 2.2. této průvodní zprávy. 

5.4 Zajištění přístupu na stavbu 
Přístup na staveniště do všech stavebních úseků je možný po komunikacích stávající silniční sítě. 

V prostoru celého staveniště není problém s připojením na komunikace a to jak na státní silniční síť, 
tak na místní komunikace a polní cesty. 

Přístup na staveniště pro mechanizaci, navážení a odvážení materiálu bude možný po silnicích  
III/408 33 a III/408 32.  
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5.5 Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

Přehled využívaných komunikací: 
 

• V I. etapě bude objízdná trasa obousměrně vedena po trase od Přímětic – silnice 
II/408 - I/38 – III/408 33 – Mramotice.  

• V II. etapě bude objízdná trasa obousměrně vedena po trase od Kravska po sil-
nici II/408 26 - I/38 – III/408 33 – Mramotice. 

Rozdělení stavby na etapy a objízdné trasy byly konzultovány se zástupci DI Okresního ředitelství 
Policie ČR Znojmo a jejich připomínky jsou zapracovány do projektové dokumentace. 

U každé etapy bude provoz na silnici III/408 32 uzavřen. Uzavřený úsek komunikace bude předzna-
čen dopravními značkami B1 a příčnou uzávěrou Z 2b a dalšími informativními značkami. 
 

6. Přehled budoucích vlastníků a správců 
 
C 101    KOMUNIKACE III/408 32, KM 2.376 – 3.045  SÚS JmK p.o. 
C 102   KŘIŽOVATKA – NAPOJENÍ NA III/408 33  SÚS JmK p.o. 
C 103   ÚPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ  MĚSTO ZNOJMO   
C 104  CHODNÍKY, VJEZDY, SJEZDY      MĚSTO ZNOJMO   
C 105    DOPRAVNÍ ZNAČENÍ  SÚS JmK p.o. 
C 110 ÚPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS   SÚS JmK p.o. 

C 301     REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE    MĚSTO ZNOJMO   
C 302     DEŠŤOVÉ PŘÍPOJKY       MĚSTO ZNOJMO   

C 401     PŘELOŽKA MTS                                      O2, a.s.  
C 402     PŘELOŽKA MR       MĚSTO ZNOJMO   
C 403     PŘELOŽKA NN                                                EON, a.s. 
C 501 PŘELOŽKY STL PLYNOVODŮ A PŘÍPOJEK    JMP a.s.  
 

7. Předávání časti stavby do užívání   

Stavba bude jako jeden celek předána po ukončení všech stavebních objektů. 
 
8. Souhrnný technický popis stavby   

8.1 Stručný popis stavby 
Základní charakteristiky : 
 
a) druh stavby                                   - rekonstrukce 
b) identifikační a základní údaje PK  - kategorie                          MO2 11/7.5/50 a S6,5/50 
                                                            - funkční třída                      silnice III.třídy 
c)   rozsah stavby                                - délka                                 669 m 
                                                            - styková křižovatka T          5x 
                                                            - autobusová zastávka         2x 

Hlavním stavebním objektem je rekonstrukce silnice III/40832 ve staničení 2,376 – 3,045. Tato rekon-
strukce začíná 10 m před značkou začátku obce ve směru od Přímětic a končí 10 m za značkou kon-
ce obce ve směru na Kravsko. Součástí stavby je úprava křižovatky v oblasti napojení silnice 
III/40833, úprava oboustranné autobusové zastávky v obci v prostoru před hřištěm základní školy, 
rekonstrukce chodníků a rekonstrukce stávající dešťové kanalizace.  



        III/40832,III/40833 Mramotice průtah, 1.stavba, PDPS+SP 
A - Průvodní zpráva 

 9 
 Silniční projekt  spol. s r.o. 

Šumavská 31, 602 00 Brno 

V úseku délky km 0,010 – km 0,659 proběhne po pokládce kanalizace kompletní výměna celé kon-
strukce vozovky včetně sanace podloží v tl. 30 cm.2. V úsecích km 0,000 –0,010 a km 0,659 – 0,669 
dojde k odfrézování stávajícího krytu v tl. 6 cm a položení krytu nového.  

Voda bude v extravilánu obce ze směru od Přímětic odváděna oboustranně příkopem zpevněným 
betonovými tvárnicemi a dešťovou kanalizací sváděna do Mramotického potoka. Ke konci obce ve 
směru na Kravsko bude voda levostranně odváděna opět příkopem zpevněným betonovými tvárnice-
mi s napojením na stávající příkop na konci úseku a vpravo upraveným stávajícím příkopem opět 
s napojením pro plynulý odtok vody. V intravilánu obce bude voda z povrchu vozovky odváděna pro-
střednictvím dešťových vpustí do zrekonstruované dešťové kanalizace a následně přes stávající sys-
tém dešťové kanalizace do Mramotického potoka. Do této kanalizace budou zaústěny trativody a pří-
pojky z okolní zástavby. 

8.2 Technický popis jednotlivých objektů 

8.2.1 Pozemní komunikace 
 

C 101  KOMUNIKACE III/408 32, KM 2.376 – 3.045 

Objekt C 101 je hlavním objektem stavby a začátek úpravy silnice III/40832 je na začátku obce Mra-
motice směrem od Přímětic. Celý úsek se nachází v intravilánu obce Mramotice a končí za obcí 
v pasportním km 3.045.  

Důvodem pro návrh úpravy silnice je současný technicky nevyhovující stav silnice III/40832 . Asfaltové 
vrstvy stávajícího krytu  vozovky v celém úseku vykazují značné plošné deformace, kryt plošně po-
znamenán přeložkami sítí a výtluky.  

Komunikace je navržena v km 0,010 – 0,634 v šířkové kategorii MO2 11/7.5/50 s odvodněním dešťo-
vou kanalizací vedoucí po pravé straně. Po km 0,010 a od km 0,634 do KÚ je silnice navržena 
v šířkové kategorii S6,5/50 ukončena náběhovými klíny navazujícími na stávající komunikaci. 

Celková délka úpravy komunikace je cca 669 m. 

Směrové řešení: 

Směrové vedení trasy začíná před obcí Mramotice v přímé. Osu silnice tvoří dvě dominantní přímé 
zalomené cca. v půli trasy pravým obloukem poloměru 74m. Směrové vedení je ve shodě se stávají-
cím.  

Směrové vedení trasy je navrženo v souladu s ČSN 736101 a ČSN 736110 pro návrhovou rychlost vn 
= 50 km/hod.  

Výškové řešení :  

Výškové vedení nivelety je až na výjimky vyrovnání drobných lokálních nerovností předurčeno jejím 
stávajícím průběhem. Z důvodu těsné vazby komunikace na okolní objekty nejsou úpravy většího 
rozsahu možné.  
Minimální spád nivelety je 0.3%, maximální je 2,82%. Minimální výškový oblouk vypuklý je Rmin,vyp = 
1800 m, minimální hodnota vydutého výškového oblouku je Rmin,vyd = 2 500 m. Niveleta byla vedena 
s ohledem na komfortní napojení okolní zástavby na komunikaci. 
 
Śířkové uspořádání: 

Od km 0,000 po km 0,010 a v km 0,634 – 0,669 je silnice řešena v šířkové kategorii S 6.5.  

Základní šířkové uspořádání komunikace S 6,5/50 : 

 Jízdní pruhy  ...............…… 2 x 2,75 m (v obloucích rozšířen dle ČSN 73 6101) 
 Nezpevněná krajnice.......… 2 x 0,50 m  
 Celkem ……………………….….6,50 m     

V intravilánu obce v úseku km 0,010 dochází k lineárnímu rozšíření vozovky na šířkovou kategorii 
MO2 11/7,5/50 ve zvýšených obrubnících.  
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Základní šířkové uspořádání komunikace MO2 11/7,5/50 : 

 Jízdní pruhy  ...............…  2 x 3,25 m (v obloucích rozšířen dle ČSN 73 6110) 
 Bezpečnostní odstup ...... 1 x 0,50 m 
 Pás pro chodce ………… 1 x 1,50 m   
 

Základní příčný sklon vozovky je navržen v hodnotě 2,5%. Dostředný sklon v obloucích odpovídá 
směrovému vedení trasy s úpravami hodnoty sklonu tak, aby  byla zachována výšková návaznost 
vozovky na okolní terén a zajištěno odvodnění komunikace. 

Ve směrovém oblouku se provede rozšíření vozovky +0,65m vpravo a +0,6m vlevo. 
V km 0,388 45 – 0,430 45 vlevo je navržen autobusový záliv zasahující do hřiště ZŠ a v km cca 0,455 
21 – 0,472 21 vpravo autobusová zastávka bez rozšíření vozovky (u domu č.p. 113). Zastávky jsou 
navrženy jako střídavé.  
Podél zálivu  je navrženo nástupiště š = 2,0 m, ke kterému vede chodník šířky 1,50.  
Celá plocha zastávky a zálivu bude vydlážděna. U autobusové zastávky bude chodník rozšířen až 
k plotu domu č.p. 113, min. šířka 2,0 m. Celá plocha zálivu vlevo i místo pro zastavení vpravo bude 
zadlážděna.  

Výstavba autobusového zálivu vyvolá také přeložku opěrné zídky a vjezdu do areálu ZŠ. Zídka má 
parametry - světlá výška 1,3m, šířka 0,4m a délka 28,9m. Zídka bude železo-betonová. Hloubka zá-
kladu bude 0,5 m. Na zídku bude osazeno oplocení z drátěného pletiva. Oplocení bude vyměněno 
v celém úseku od budovy školy až po roh oplocení na pozemku p.č.82/10. Součástí oplocení je i vý-
měna vjezdové brány na pozemek školy. Brána bude světlé šířky 5,5m, výšky 1,6m. Oplocení bude 
tvořeno ocelovým pletivem v. 1,6m. Povrchová úprava oplocení bude pozink s PVC ochranou. 
 
Konstrukce vozovky : 
 

Konstrukce vozovky vychází z katalogu vozovek pozemních komunikací TP 170 schváleného MD ČR 
OSI č.j. 682/10-910-IPK/1 ze dne 12.8.2010  pro třídu dopravního zatížení IV a návrhovou úroveň 
porušení vozovky D1 dle katalogového listu D1-N-4-IV-PII. Konstrukce je upravena dle požadavků 
investora v následujícím složení: 
 
 Asfaltový beton obrusný ACO 11 ČSN EN 13108-1 40 mm 
 Postřik spoj. z modif. emulze        PSE ČSN 736129 0,3 kg/m2                
 Asfaltový beton ložní ACL 22+ ČSN EN 13108-1 90 mm 
 Postřik spoj. z modif. emulze         PSE ČSN 736129   0,3 kg/m2               
 Penetrační makadam hrubý PMH    ČSN 736127-2     100 mm  
 Štěrkodrť  fr. 0/32                                 ŠD        ČSN 736126-1      300 mm 
  Konstrukce vozovky celkem             530 mm 
 
Hodnota deformačního modulu na pláni vozovky musí dosáhnout  minimálně 45 MPa. Minimální únos-
nosti jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky musí dosahovat hodnot stanovených v TP 170.  
 
Konstrukce vozovky autobusové zastávky  je navržena dle požadavků investora: 

Dlažba ze žulových kostek                  DL          ČSN 73 6131            120mm    
Cementová malta - ložná vrstva          MC             40mm    
Směs stmelená cementem             SC 0/32; C12/15     ČSN 73 6124-1            200mm 
Štěrkodrť fr. 0/32                                  ŠDa   ČSN 73 6126-1            270mm    
Konstrukce celkem                                                                     630mm 
 

Hodnota deformačního modulu na pláni vozovky musí dosáhnout  minimálně 45 MPa. Doporučená 
hodnota je 60 Mpa. Minimální únosnosti jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky musí dosahovat 
hodnot stanovených v TP 170. 
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Podle IG průzkumu patří zeminy v podloží vozovky do III. – V. skupiny dle vhodnosti do podloží 
vozovky. Tvoří ještě vhodné podloží. Avšak je nutné provést opatření proti promrzaní, tzn. do-
statečné odvodnění pláně. Odvodnění pláně bude zajištěno výměnou podloží v tl. 30cm a polo-
žením podélných trativodů po obou stranách.  

Odvodnění: 
 
Od km 0,000 po km 0,015 je odvodnění vozovky oboustranné do příkopů zpevněných betonovými 
tvárnicemi.  
  
V intravilánu obce se bude voda odvádět prostřednictvím dešťových vpustí a trativodů po obou stra-
nách do zrekonstruované dešťové kanalizace. Trativod bude napojený přes T kus na odtokovou trou-
bu vpusti. Zrekonstruovaná dešťová kanalizace bude napojena na stávající dešťovou kanalizaci stav-
bou nedotčenou ústící do Mramotického potoka. 
V místě autobusového zálivu je voda odváděna od nástupní hrany 2% příčným sklonem zálivu od 
nastupiště do odvodňovacího proužku šířky 0,5m. 
 

Od km 0,580 po km 0,620 se bude levostranně odvádět voda do příkopu zpevněného betonovými 
tvárnicemi navazujícím na stávající příkop. V km 0,621 bude opraven podélný propustek pod hospo-
dářským sjezdem. Propust bude železobetonová roura DN 400. Vpravo bude v km 0,635 během re-
konstrukce zřízena nová výusť dešťové kanalizace s napojením na upravený příkop pro plynulý odtok 
vody.  

Bezpečnostní opatření : 

V extravilánové části trasy C 101 budou osazeny dle požadavků ČSN 73 6101 směrové sloupky. 

Směrové sloupky budou ocelové a budou osazeny v nezpevněné části krajnice. Výška sloupků bude 
0,80 m nad krajnici. Sloupky se osadí vstřícně ve vzdálenosti maximálně 50m. 

Dopravní značení: 

Součástí stavebního objektu C 101 bude také obnovení dopravního značení. 

V celé délce úpravy budou na základě požadavků investora s DI Policie ČR provedeny tyto následují-
cí úpravy: 

Svislé dopravní značení: 

Stávající svislé značení bude v celé délce vyměněno mimo označení obce IS12a, označení zóny 
s dopravním omezením a označníku zastávek, které zůstanou původní. 

Seznam dopravních značek je uveden na výkrese č.6 - Trvalé dopravní značení. 

Vodorovné dopravní značení: 

Po vybudování komunikace bude zřízeno vodorovné dopravní značení dle platných předpisů a to ná-
sledovně: 

Po celé délce C 101 bude se v ose jízdního pásu silnice III/408 32 vyznačí podélná čára přerušovaná 
(V 2a). Čára značky má šířku 0,125 m, délka úseček je 3 m a délka mezer 6 m.  

Na hranici křižovatek a napojení místních komunikací bude proveden přerušovaný vodící proužek V4. 
Čára má šířku 0,25 m, délka úseček 1 m a délka mezer také 1m.  

V místě autobusového zálivu a zastávky bude provedeno vodorovné značení V 11a. Čára bude žlutá 
šířky 0,125 m. Výška písma činí 1,2 m. Celková délka značení je 15 m. Celková šířka značky bude 
2,75 m.  

Vodorovné dopravní značení bude provedeno nástřikem strukturovaným plastem (nehlučné), svislé 
dopravní značky budou provedeny v základní velikosti z retroreflexní třídy RA1. 

Dočasné dopravní značení je zpracováno ve stavebním objektu C 105 – Dopravní značení. 
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C 102  Křižovatka – napojení na III/408 33 
 

Komunikace III/408 33 bude řešena ve 2.stavbě rekonstrukce komunikací obce Mramotice. Pro plynu-
lé napojení této komunikace na právě řešenou silnici III/40832 je však zapotřebí vzhledem 
k nerovnostem stávajícího stavu a k nově navrhované niveletě trasy provést delší napojení v délce 
cca. 40 m. Směrové i výškové vedení napojení bude navrženo tak, aby respektovalo stávající stav a 
v další etapě rekonstrukcí umožnilo plynulé napojení. V této křižovatce bude dále vybudován dělící 
ostrůvek (plocha 36 m2). Tento ostrůvek bude pojížděný vypuklého tvaru bez nevyvýšené okrajové 
hrany, vyskládán z drobných žulových kostek. Také bude vybudován nový chodník kopírující stávající 
stav nově s místem pro přecházení.     

Směrové řešení: 

Směrové vedení trasy začíná vyústěním ze silnice III/408 32 v km 0,172 10 (C 101) pod úhlem 20° 
směrem od Přímětic. Osu silnice tvoří přímá dl. 40,76 m v celém upravovaném úseku. Směrové vede-
ní je ve shodě se stávajícím. 

Ze směru od Kravska bude upraven sjezd na sil. III/408 33 pojížděným ostrůvkem, který vymezuje 
šírku nájezdového ramene na 5,0m.   

Směrové vedení trasy je navrženo v souladu s ČSN 736101 a ČSN 736110 pro návrhovou rychlost vn 
= 30 km/hod.  

Výškové řešení: 
 
Výškové vedení trasy vychází na straně od středu obce ze stávající nivelety komunikace a v místě 
napojení na komunikaci III/40832 z její nově navržené nivelety.  

 
Šířkové uspořádání:  

Komunikace III/40833 bude v šířkové kategorii MO2 10/7,0/30 ve zvýšených obrubnících a bude plně 
navazovat na stávající stav.  
 
Základní šířkové uspořádání komunikace MO2 10/7,0/30 : 

 Jízdní pruhy  ...............……. 2 x 3,00 m 
 Bezpečnostní odstup ....…..  2 x 0,50 m    
 Celkem …………………………...7,00 m     
 
V oblasti mezi pojížděným ostrůvkem a chodníkem bude šířka komunikace spojující obě silnice III. tříd 
5 m.  
 
Konstrukce vozovky : 

Konstrukce vozovky vychází z katalogu vozovek pozemních komunikací TP 170 schváleného MD ČR 
OSI č.j. 682/10-910-IPK/1 ze dne 12.8.2010  pro třídu dopravního zatížení IV a návrhovou úroveň 
porušení vozovky D1 dle katalogového listu D1-N-2-IV-PIII upraveného dle požadavků investora v 
následujícím složení: 
 
 Asfaltový beton obrusný ACO 11 ČSN EN 13108-1 40 mm 
 Postřik spoj. z modif. emulze         PSE ČSN 736129 0,3 kg/m2                
 Asfaltový beton ložní ACL 22+ ČSN EN 13108-1 90 mm 
 Postřik spoj. z modif. emulze        PSE ČSN 736129   0,3 kg/m2               
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 Penetrační makadam hrubý PMH    ČSN 736127-2     100 mm  
 Štěrkodrť                                             ŠD        ČSN 736126-1      300 mm 
  Konstrukce vozovky celkem             530 mm 
 
Hodnota deformačního modulu na pláni vozovky musí dosáhnout  minimálně 45 MPa. Minimální únos-
nosti jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky musí dosahovat hodnot stanovených v TP 170.  
  
Podle IG průzkumu patří zeminy v podloží vozovky do III. – V. skupiny dle vhodnosti do podloží 
vozovky. Tvoří ještě vhodné podloží. Nutné provést opatření proti mrazu – dostatečné odvod-
nění pláně.  Vzhledem k namrzavosti bude provedena výměna podloží v tl. 30 cm.  
 
 
Odvodnění: 

Komunikace je odvodněna podélným a příčným spádem do uličních vpustí. Uliční vpusti DV31 a 32 
jsou zaústěny do stávající jednotné kanalizace DN 300.  

Zemní pláň silnice III/408 33 je odvodněna jednostraným sklonem do trativodu, který bude napojený 
přes T kus na odtokovou troubu dešťové vpusti. Celková délka trativodů bude 36m.  
 
C 103  Úpravy místních komunikací 

V důsledku úprav silnice III/408 32 je potřeba provést přizpůsobení napojení místních komunikací na 
hlavní silnici. Jedná se o úpravu těchto napojení:  

km 0,057 vlevo  - křížení s místní komunikací 
km 0,313 vlevo  - křížení s MK „122“ 
km 0,359 vlevo  - křižení s MK „U cukrárny“ 
km 0,504 vlevo - křižení s MK „U školy“ 
 
V rámci C 103 budou upraveny také sjezdy na obslužné komunikace po pravé straně sil. III/408 32. 
Jsou to: 

km 0,023 vpravo  - sjezd na obslužnou komunikaci „U domu č.p. 103“ 
km 0,175 vpravo - sjezd na obslužnou komunikaci 
km 0,511 vpravo - sjezd na obslužnou komunikaci „Mezi domy č.p. 107 a čp. 115“ 
km 0,602 vpravo - sjezd na obslužnou komunikaci 

Napojení budou provedeny položením asfaltové vrstvy ACO 16 v potřebné tloušťce. 

Délka všech úprav bude 6 m od vnější hrany vodícího proužku sil. III/408 32. 

V úpravě sjezdů je zahrnuto vybudování povrchových žlabů příčně přes vozovku. 

Práce uvedené v tomto stavebním objektu budou hrazeny z finančních prostředků SÚS JmK.  

Směrové řešení: 

Polohové umístění napojení místních komunikací je dáno jejich stávajícím umístěním, na které bude 
úprava plynule napojena. 

Výškové řešení :  

Výškové vedení místních komunikací bude s nutnými úpravami, vyvolanými novým stavem hlavní 
komunikace kopírovat stávající stav. Uspořádání bude brát zřetel na zachování  odtokových poměrů 
tak, aby výškovou změnou nedošlo k narušení odvodnění upravovaných komunikací. 
 
Śířkové uspořádání: 

Příčná uspořádání napojení budou odpovídat stávajícím šířkám místních komunikací tak, aby na ně 
bylo plynule napojeno.  

Konstrukce vozovky : 
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Napojení místních komunikací budou odfrézovány v hloubce 60mm. Poté bude proveden infiltrační 
asfaltový postřik PIA 1,0 kg/m2 , vyrovnávka podkladu asfaltovým betonem ACL 22+ a nakonec bude 
položena obrusná vrstva z ACO 16 v tl. 60 mm. 

Všechny MK a sjezdy kromě sjezdu v km 0,602 budou vedeny v obrubnících. Napojení místních 
komunikací vlevo bude v obrubnících s výškou nášlapu 12cm, u komunikací vpravo to bude s výškou 
nášlapu 2cm. 

Sjezd v km 0,602 bude z důvodu lepšího odvodnění (více bod 7. - Odvodnění) napojen na sil. III/408 
32 přes snížený obrubník světlé výšky 2 cm nad hranou komunikace. 

V místech vstupů a u vjezdů (dle situace) bude provedeno snížení obrubníku na výšku 2 cm oproti 
úrovni vozovky. Použijí se zde snížené obruby výšky 15 cm s přechodovými kusy. 

Odvodnění: 

Odvodnění plochy vozovky MK je zajištěno jejím příčným a podélným spádem k okraji vozovky odkud 
je voda svedena kolem obrubníku do dešťové vpusti v stávající sil. III/408 32 (Obj. C 101).  

U sjezdů na obslužné komunikace v km 0,023; 0,175 a 0,511 bude napříč vozovkou položen povrcho-
vý žlab. Žlab je umístěn u sjezdu v km 0,023 ve vzdálenosti 2,75 m od vnější hrany sil. III/408 32 a je 
délky 4,00 m; u sjezdu v km 0,175 ve vzdálenosti 2,45 m délky 5,50 m a u sjezdu v km 0,511 ve vzdá-
lenosti 1,95 m délky 4,00 m. 

Povrchové žlaby jsou světlé šířky 300 mm a všechny budou zaústěny do dešťové kanalizace DN 300. 
Únosnost vtokové litinové mříže třídy E600 je 60t. 

Sjezd v km 0,602 bude z důvodu snížení počtu dešťových vpustí napojen přes snížený obrubník.  
 
 
 
C 104 Chodníky, vjezdy, sjezdy 

Důvodem pro úpravu chodníků je směrová a výšková úprava silnice III/408 32 a místní komunikace, 
které jsou lemovány chodníky. 
Chodníky jsou navrženy v základní šířce 1,50 m. V místě nástupiště budou min. šířky 2,00 m. 
Součástí stavebního objektu chodníků je také úprava terénu a ohumusování v tl. 10 cm za hranou 
chodníku.Současně s chodníky budou zrekonstruovány a výškově napojeny stávající vjezdy do okolní 
zástavby. Před budovou MŠ vlevo v km 0,381bude přesunuto stání pro popelnice s tříděným odpa-
dem šířky 2,00 m a délky 6,50 m. 

Chodníky podél C 101 – Komunikace III/408 33, km 2,376 – 3,045: 

Směrově chodník sleduje směrové řešení C 101. 
V km 0,027 – 0,599 vpravo (přerušen pouze sjezdy v km 0,175; km 0,511 a km 0,601) je chodník na-
vržen v šířce 1,50 m a přiléhá ke komunikaci. 
V prostoru nástupiště v km 0,455 – 0,472 je chodník rozšířen až k stávající podezdívce oplocení (šířka 
je min. 2,00 m a max. 2,30m). 
V km 0,214 vlevo je chodník prodloužen od silnice III/408 33 až k silnici III/408 32. Zde je umístěno 
místo pro přecházení.   
V km 0,372 – 0,436 vlevo je  navržen chodník šířky 1,50 m a přiléhá ke komunikaci nebo autobuso-
vému zálivu. Od km 0,388 45 – 0,430 45 je chodník s nástupištěm vlevo součástí C 101. 
V km 0,511 – 0,529 vlevo je chodník navržen v šířce 1,50 m. 
Chodník je proveden v příčném spádu 2 % směrem do vozovky. 
 
Sjezdy podél C 101 – Komunikace III/408 33, km 2,376 – 3,045: 

Sjezdy jsou součástí objektu C 103 – Úpravy místních komunikací.  
 
Vjezdy podél C 101 – Komunikace III/408 33, km 2,376 – 3,045: 
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Směrové řešení vjezdů je dáno současnou polohou a rozměry vjezdů k objektům. Stávající šířkové 
uspořádání jednotlivých vjezdů bylo respektováno při návrhu úpravy.  

Výškové řešení :  

Návrh výškového řešení je dán niveletou komunikace III/40832. Vzhledem k vozovce bude chodník 
zvýšen o 0,12 m nad vnější hranu komunikace. V místech pro přecházení a u vjezdů bude obrubník 
snížen na 0,02 m. Přechod mezi výškou 0,12 m a 0,02 m bude řešen přechodovými obrubníky.  

V prostoru autobusového zálivu a zastávky u silnice III/408 32 bude užito vysokého silničního obrub-
níku 100/15/30, který bude vyvýšen nad vozovku o 0,16m. 
 
Konstrukce vozovky : 

Konstrukce chodníku je navržena dle katalogu vozovek pozemních komunikací TP 170 schváleného 
MD ČR OSI č.j. 682/10-910-IPK/1 ze dne 12.8.2010  pro třídu dopravního zatížení IV a návrhovou 
úroveň porušení vozovky D1 dle katalogového listu D2-D-1-CH-PII v následujícím složení : 
  
 Dlažba betonová DL I ČSN 73 6131 60 mm 
 Drcené kamenivo fr. 2/5 L  30 mm 
           Štěrkodrť fr. 0-32 ŠD ČSN 73 6126-1 min. 150 mm 
 Konstrukce chodníku celkem   min. 240 mm 

Vjezdy  do nemovitostí jsou navrženy v zesílené konstrukci a budou od chodníku odděleny pruhem 
barevně odlišné dlažby.   

Konstrukce vjezdu je navržena následující:  

 Dlažba betonová DL I ČSN 73 6131 80 mm 
 Drcené kamenivo fr. 2/5 L   40 mm 
                    Štěrk částečně vypl. cem. maltou ŠCM ČSN 73 6127-1 150 mm  
 Štěrkodrť fr. 0-32  ŠD ČSN 73 6126-1 150 mm 
 Konstrukce vjezdu celkem   min. 420 mm 

Vyznačené části vjezdů, které jsou umístěny na soukromých pozemcích budou kompletně vybourány 
a předlážděny betonovou dlažbou tl. 80mm. Provedení každého vjezdu je nutné na místě konzultovat 
s majitelem pozemku. Konstrukce části vjezdu na soukromých pozemcích bude provedena stejná jako 
u veřejné části vjezdu. 

Konstrukce nezpevněných vjezdů  bude provedeno ze štěrkodrti v tl. 0,15m, frakce šd 0/32 + 0/4. 

U chodníku na straně přilehlé k vozovce bude osazen silniční betonový obrubník 100/15/25. V místě 
vjezdů bude osazen snížený betonový obrubník 100/15/15 s přechodovým obrubníkem 100/15/15 
levým a pravým. Snížených betonových obrubníků bude užito i u míst pro přecházení. 

Na vnější straně chodníku od vozovky a po stranách vjezdů bude použit betonový obrubník chodníko-
vý 100/6/20.  

Všechny obrubníky budou uloženy do betonového lože C 20/25 - XF3 s opěrou. 

Dle vyhlášky č.398/2009 Sb. bude na nástupišti ve vzdálenosti 0,8 m před označníkem zastávky 
proveden signální pás (z reliéfní dlažby) šířky 0,8m přes celou šířku nástupiště. Zakončen bude u 
kontrastního pásu, který bude podél nástupní hrany. Kontrastní pás dlažby bude šířky 0,3m z červené 
barvy (hladké).Místo pro přecházení bude označeno varovným pásem (š. 0,40 m) a signálním pásem, 
který bude odsazen od varovného pásu o 0,3m. Všechny vjezdy a místa snížení obrubníku 
s převýšením oproti vozovce menším jak 0,08m bude označeno varovným pásem šířky 0,4m. V místě 
přerušení přirozené vodící linie delší jak 8,0m bude zřízena umělá vodící linie z betonových prefabri-
kátů (drážkovaná dlažba) šířky 0,4m. Chodníkový obrubník bude vyvýšen o 0,06m nad plochu chod-
níku a bude sloužit jako vodící linie. 
 
Odvodnění 

Chodníky : 
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Odvodnění chodníků je zajištěno podélným a příčným spádem 2 % směrem do vozovky. Z vozovky 
bude voda svedena přes uliční vpusti do kanalizace.  

Vjezdy : 

Odvodnění jednotlivých vjezdů je zajištěno vyspádováním směrem do vozovky, kde bude voda přes 
uliční vpusti svedena do kanalizace.  

 

 
 
C 105 Dopravní značení 

Dočasné dopravní značení řeší zabezpečení obslužné dopravy v obci Mramotice a směrování silniční 
dopravy na objízdné trasy během výstavby výše zmiňované akce. 

Rozdělení stavby na etapy a objízdné trasy byly konzultovány se zástupci DI Okresního ředitelství 
Policie ČR Znojmo a jejich připomínky jsou zapracovány do projektové dokumentace. 

Trvalé dopravní značení je součástí C 101 Komunikace III/408 33, km 2,376 -3045. 

Přehled využívaných komunikací: 
 

• Silnice I/38; silnice II/408; silnice III/408 26 a III/408 33; místní komunikace obce  
Mramotice 

 
Stavba bude rozdělena do dvou etap a dle těchto etap je navrženo dočasné dopravní značení a ob-
jízdné trasy jak pro dopravu místní, obslužnou a autobusovou. Po dokončení výstavby jedné etapy se 
dopravní značení přesune na druhou etapu.  
 
Jednotlivé etapy a objízdné trasy jsou navrženy takto: 

 I. etapa výstavby 

1. Po zhotovení přeložek inženýrských vedení bude výstavba v I.etapě pokračovat stavebním objek-
tem C 301 (Dešťová kanalizace) v celé délce komunikace. Poté napojením dešťových přípojek – 
stavební objekt C 302 - v úseku od ZÚ km 0,000 až po km 0,360. Stavba v tomto úseku bude 
probíhat za plného uzavření.  

Uzavřený úsek komunikace je označen příčnou uzávěrou Z 2, doplněnou o značku B 1 – Zákaz 
vjezdu. 

2. Po výstavbě C 301 bude pokračovat stavba stavebním objektem C 101 včetně všech navazují-
cích stavebních objektů nacházejících se v tomto úseku. 

3. V úseku od km 0,360 po KÚ bude provoz sveden do jednoho jízdního pruhu. Vjezd bude povolen 
pouze místní dopravě a linkovým autobusům. Usměrnění dopravy bude značeno dle schématu 
B5.2 z TP 66.  

o Dostupnost obce Mramotice bude zajištěna po silnici I/38 a III/408 33 směrem od Znojma.  

o Linkové autobusy budou odkloňené od Přímětic – II/408 – I/38 – Kasárna – III/408 33 - Mramoti-
ce. S možností bezúvraťového otočení před místní Knihovnou u zst. Mramotice – čekárna. 

 
 
 

 II. etapa výstavby 

1. Výstavba v II.etapě zahrnuje pokračování ve výstavbě objektu C 101 od km 0,360 po KÚ 
s navazujícími stavebními objekty nacházejících se v tomto úseku. Stavba v tomto úseku bude 
probíhat za plného uzavření.  
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Uzavřený úsek komunikace je označen příčnou uzávěrou Z 2, doplněnou o značku B 1 – Zákaz 
vjezdu.  

o Dostupnost obce Mramotice bude zajištěna po silnici I/38 a III/408 33 směrem od Znojma.  

o Po dobu neprůjezdnosti budou linkové autobusy jedoucí od Kravska odkloňeny po silnici III/408 
26 - I/38 – III/408 33 - Mramotice. S možností bezúvraťového otočení před místní Knihovnou u 
zst. Mramotice – čekárna. 

 
 
C 110 Úprava objízdných tras 

V průběhu stavby dojde k omezení provozu na rekonstruované komunikaci. Dle navrhovaných etap 
výstavby (dvě etapy) bude doprava odkloněna ze silnice III/40832 na okolní komunikace.  

Jedná se o komunikace I.třídy (správa ŘSD), II. a III. třídy (správa SÚS JMK) a místní komunikace 
obce Mramotice (správa město Znojmo). 

Čísla komunikací jsou I/38; II/ 408; III/408 32, III/408 26, III/408 33 a III/408 31. 

Vzhledem k malé dopravní intenzitě na silnici III/408 32 v úseku Mramotice, nepředpokládá se, že by 
přesměrovaná doprava razantně navýšila provoz nad únosnost konstrukce silnic  I. třídy a II.třídy.  

Proto navrhované úpravy zahrnují silnice III. třídy ve správě SÚS JMK, oblast Znojmo. Silnice jsou už 
v současnosti ve špatném technickém stavu a navýšením intenzit dojde k dalšímu poškození těchto 
komunikací. 

Jedná se především o komunikace v extravilánu a to sil. III/408 33 (k.ú. Mramotice) a sil. III/ 408 32 
(k.ú. Mramotice, Přímětice a Kravsko). Zmiňované komunikace jsou na pozemcích ve vlastnictví Ji-
homoravské kraje (sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 602 00) a jsou spravovány pro-
střednictvím Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje (sídlem: Že-
rotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82). Výpis dotčených parcel z katastru nemovitosti – viz. 
příloha. 

Jednotlivé objízdné trasy budou dle platných předpisů dostatečně označeny. Objízdné trasy byly kon-
zultovány se zástupci DI Okresního ředitelství Policie ČR Znojmo a jejich připomínky jsou zapracová-
ny do projektové dokumentace. 

Přehled navrhovaných úprav: 
 

Stavební úprava bude provedena dle závažnosti poruchy obrusné vrstvy krytu vozovky a to ná-
sledovně:  
 
U vozovek vykazujících plošné deformace krytu bude provedena následující stavební úprava: 

- proříznutí pracovní spáry na začátku i konci úpravy na hloubku 40mm 
- frézování na hloubku 30mm v délce 15m na začátku a před koncem úpravy (plynulý pře-

chod nového a starého povrchu) 
- nanesení spojovacího postřiku PSE - 0,35 kg/m2 
- vyrovnání nerovností ložním asfaltovým betonem ACL 16   
- položení asfaltového betonu ACO 11 v tl. 40mm 

 
Nezpevněné krajnice budou seříznuty, urovnány a dosypány asfaltovým recyklátem v tl. 0,1m. 
Zanesené příkopy budou vyčištěny. Zemina z příkopů a ze strhnuté krajnice bude rozprostřena 
na vnější svah příkopů či násypu silnice.  
 
 

8.2.2 Odvodnění 
 

C 301  Rekonstrukce dešťové kanalizace 
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Protože stavebně technický stav stávající kanalizace nebyl znám, byl proveden 1.12.2006 firmou 
WOMBAT kamerový průzkum. Průzkum byl shledán jako nevyhovující jak z hlediska kapacity, tak 
z hlediska průtočnosti. Rovněž přesný průběh kanalizace se nedá určit dle vnějších znaků. Stávající 
dešťové vpusti  jsou patrné pouze nahodile a nenaznačují žádný ucelený kanalizační systém.  

Z tohoto důvodu je pro odvedení dešťových vod z okolní zástavby, místních komunikací, chodníků a 
vozovky navržena nová dešťová kanalizace z potrubí PP třídy únosnosti SN 12 v profilech DN 250, 
300, 400 a 500. Ta bude napojena na stávající kanalizaci, nedotčenou touto rekonstrukcí, která je 
vyústěna do Mramotického potoka. Jeden sběrač bude vyústěn do pravostranného příkopu upravova-
né komunikace. 

Celkově je jsou navrženy čtyři sběrače. Sběrač A je navržen v celkové délce 45,1m  a je napojen na 
stávající kanalizaci DN 500. Na sběrač A je napojena horská vpust HV2. V šachtě Š2 je výškový stu-
peň 0,3 m. Sběrač B je navržen v celkové délce 255,5m  a je napojen na sběrač A v šachtě Š2. Sbě-
rač C je navržen v celkové délce 178m  a je napojen na stávající kanalizaci DN 300. Sběrač D je na-
vržen v celkové délce 121 m  a je vyústěn do upraveného pravostranného příkopu. Na výtoku bude 
výustní čelo s opevněním svahů příkopu v délce 2,0 m.   

Přípojky pro dešťové vpusti a dešťové vody z domovních svodů budou napojeny na sběrač předem 
vysazenými odbočkami a kolenem  z trub a kolen  z PP, které budou vyvedeny 0,5 m za obrubní vo-
zovky nebo chodníku jako objekt C302. 

Přípojky pro dešťové vpusti a dešťové vody z domovních svodů budou napojeny na sběrač předem 
vysazenými odbočkami a kolenem  z trub a kolen  z PP, které budou vyvedeny 0,5 m za obrubní vo-
zovky nebo chodníku jako objekt C302. 

Z výpočtů odtoku z povodí pro jednotlivé úseky kanalizace vyplývá, že dešťové vody jsou odváděny 
v poměru: 

SÚS Jmk, oblast Znojmo   195,7 l/s 50,5% 

Město Znojmo      191,9 l/s 49,5% 

Celkem       387,6 l/s 100% 

Stávající kanalizace, která nebude vybourána v rámci stavby nové dešťové kanalizace bude pone-
chána v zemi a vyplněna v celém profilu včetně šachet popílkovou suspenzí, která zabrání deforma-
cím starých trubních vedení s následnými poruchami nové vozovky. Zafoukání bude provedeno 
v délce 181 m. Stávající šachty budou zrušeny ubouráním cca 1,0 m pod terén a rovněž zafoukány. 
 

C 302  Dešťové přípojky 

 
Objekt řeší napojení dešťových kanalizačních přípojek veškeré zástavby, která  přiléhá k navržené 

rekonstrukci dešťové kanalizace C 301 a rekonstruované komunikace průtahu obce Mramotice. Napo-
jení přípojek bude provedeno současně se stavbou  jednotlivých sběračů navržené dešťové kanaliza-
ce objektu C 301. Přípojky budou rozdělený na část veřejnou (hradí Město Znojmo) a část domovní 
(hradí majitelé jednotlivých nemovitostí).  

8.2.3 Objekty ostatních skupin objektů 
 
C 401  Přeložka MTS 
 

Stávající nadzemní telefonní vedení v úseku od km 0,174 až po km 0,355 se přeloží do nové trasy 
mimo komunikaci. Zřídí se nové objekty (ÚR) tak, aby nezasahovaly do komunikace.Jedná se o ÚR 
8/3/2 , ÚR 8/3/2a a nový ÚR 8/3/2b.Nové účastnické rozvaděče (ÚR) se vystrojí novými rozvaděči 
typu MRS 3 a vybaví se zářezovými svorkovnicemi pro vyvedení jednotlivých kabelů.Rozvaděče se 
vybaví zemnícími lištami. 

Jednotlivé ÚR budou propojeny samonosnými kabely a ukončeny ve skříních MRS3. Současně do-
jde k úpravě závěsných a samonosných účastnických přípojek „odcházejících“ z těchto rozvaděčů. 
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Přívodní samonosný kabel do ÚR 8/3/2 z TR 8-Mramotice se zkrátí a přenese se na nový stožár pře-
ložený blíže k obytnému domu. Odchozí kabely z tohoto ÚR budou všechny nové. 

Po skončené přeložce se provede stejnosměrné a střídavé měření na všech nových kabelech za 
účelem zjištění el.parametrů kabelů.Naměřené hodnoty na nových kabelech se nesmí lišit od původně 
naměřených hodnot.      
 
C 402  Přeložka MR 
 

Stávající ocelový stožár místního rozhlasu situovaný v km 0,174 silnice III/40832 se přeloží mimo 
budoucí komunikaci.Na tomto stožáru jsou umístěny 2 reproduktory. 
Stožár se demontuje a přeloží do nové polohy mimo komunikaci do těsné blízkosti stávajícího telefon-
ního stožáru . Současně se upraví přívodní vedení k reproduktorům ve směru od domu č.p. 82.Vodiče 
se „natáhnou“ tak, aby nebylo vedení prověšené. 
Původní místo osazení stožáru se po přeložce upraví v souvislosti  s celkovou komunikační úpravou 
silnice III/40833. 

 
C 403  Přeložka NN 
 

Stávající nadzemní vedení n.n. v km 0,306 -stožár č.4 bude narušen výstavbou nové komunika-
ce.Tento stožár se vymění za JB 10,5/10 .Vedení , které je na tomto stožáru se rovněž vymění za 
nové vedení o průřezu 3x70+50 AlFe.Výměna vedení se provede od stožáru č.4 situovaného naproti 
domu č.p.118 až po stožár č.5 situovaného u domu č.p. 57-cukrárna. S ohledem na změnu polohy 
nových betonových stožárů bude nutno vyměnit i stávající betonový stožár č. 5 z důvodu změny tahů 
vodičů. Tento stožár navrhujeme vyměnit za dvojitý betonový stožár typu DB 2x 10,5/10 nebo za JB 
10,5/20. 

 V souvislosti s výměnou stávajících betonových stožárů se provede i nová výměna přípojkových 
kabelů do objektu kostela a domu č.p. 117. 
 
 
C 501 Přeložky STL plynovodů a přípojek 
 

Přeložka  plynovodu  a  domovních  přípojek  je vyvolána výškovou kolizí stávajících STL plynovo-
dů a domovních přípojek s konstrukcí komunikace silničního průtahu obcí Mramotice. Po konzultaci 
s provozovatelem plynovodu a investorem stavby byly provedeny  v  místech  křížení  stávajících  
plynovodů  a  domovních přípojek ručně kopané sondy (provedla Správa a údržba silnic Znojmo), 
které umožnily zjistit hloubku uložení stávajících STL plynovodů a domovních přípojek. Na základě 
těchto sond byly určeny trasy STL plynovodů a domovních přípojek, které je nutno přeložit (snížit nive-
letu uložení pod povrchem projektované komunikace. Uvedeným průzkumem a po konzultaci s JMP, 
a.s., Brno, RC Znojmo bylo dohodnuto, že stávající plynovody a přípojky uložené 1,0 m pod niveletou 
povrchu projektované komunikace a výše budou ponechány ve stávající poloze, pokud jsou uloženy 
pod 1,0 m pod niveletou povrchu komunikace, budou přeloženy ve stejné trase do větší hloubky tak, 
aby jejich krytí pod konstrukcí projektované komunikace bylo 1,2 m. Bylo zjištěno že uvedenou pod-
mínku nesplňují 3 plynovodní řády (dn 110, dn 90 PE a dn 63 PE) a  4 domovní přípojky (dn 32 a dn 
25 PE). Všechny uvedené přeložky plynovodů a domovních přípojek budou na základě požadavku 
JMP, a.s., Brno provedeny z nového materiálu. Vzhledem k tomu, že uvedené přeložky jsou situovány 
v blízkosti výstupu z regulační stanice plynu (VTL/STL) bylo s provozovatelem plynovodu dohodnuto, 
že po dobu realizace přeložek bude instalováno náhradní zásobování obce plynem (bypass) 
v dimenzi DN 50 ocel (ocelové potrubí odolává lépe hrozícímu mechanickému poškození na stavbě 
komunikace). 

          
Dimenze a délky projektovaných plynovodů a přípojek   
STL plynovod dn 110 PE………………………….…………………………………….5,5 m 
STL plynovod dn   90 PE…………………………………………………………...… 17,0 m 
STL plynovod dn   63 PE…………………………………………………………..…...2,5 m 
STL plynovody celkem……………………………………………………………….. 25,0 m 
 
STL domovní přípojka dn 32 PE……………………3 ks……………………….... 28,0 m 
STL domovní přípojka dn 25 PE……………………1 ks………………………….. 9,0 m 
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STL domovní přípojky celkem……………………...4 ks………………………… 37,0 m 
 
STL DN 50 ocel – náhradní zásobování………………………………………….. 38,0 m 
 
Zrušený STL plynovod dn 110 PE………………………………………………… 5,5 m   
Zrušený STL plynovod dn   90 PE………………………………………………… 17,0 m                      
Zrušený STL plynovod dn   63 PE………………………………………………… 2,5 m 
Zrušené plynovody celkem………………………………………………………… 25,0 m 
            
Zrušená přípojka dn 32 PE…………………………………………….3 ks……… 26,0 m 
Zrušená přípojka dn 25 PE…………………………………………….1 ks………… 8,0 m 
Zrušené domovní přípojky celkem……………………………………4 ks……… 34,0 m 

 

9. Výsledky a závěry z průzkumů 

9.1 Závěr z laboratorního geotechnického průzkumu, 10/2006, SILTEST , Brno 
V trase byl proveden v 10/2006 silniční laboratoří SILTEST posudek silničního podloží na jehož zákla-
dě je zemina v podloží vozovky dle ČSN 72 1002 zařazena: 

- část vozovky jako písek hlinitý s označením S5 SC, nebezpečně namrzavá, zařazená do III.-
V.skupiny dle vhodnosti pro podloží vozovky málo vhodná. Je nutné proti mrazové opatření spočíva-
jící v dostatečném odvodnění pláně.  

- u zbývající části jako písek hlinitý s označením S4 SM, nebezpečně namrzavá, zařazená do III.- 
V.skupiny dle vhodnosti do podloží vozovky je málo vhodná.  

- v celém úseku je nutná sanace podloží výměnou materiálu v tl. 30 cm. 

9.2 Závěr z kamerového monitoringu stávající dešťové kanalizace, 12/2006, 
Wombat s.r.o. , Brno 

Stávající dešťová kanalizace v obci je v daném úseku vedena pravostranně pod chodníkem a je vy-
vedena jednak do Mramotického potoka a také do pravostranného příkopu souběžného s trasou ve 
směru na Kravsko. Velká část kanalizace je nepřístupná, nelze ji čistit. Vyústění do příkopu ve směru 
na Kravsko je zborceno. Na zbývající části, na které byl monitoring proveden, byla zjištěna řada po-
ruch, které činí tuto stoku nepoužitelnou pro odvedení srážkové vody ze silnice a přilehlého území. 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem je nutno pro odvodnění vozovky průtahu, okolního území a 
místních komunikací vybudovat novou dešťovou kanalizaci 

 
10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území 

10.1 Ochranná pásma pozemních komunikací 
silnice II.+ III. tř    15 m od osy komunikace na obě strany 

místní kom.    15 m od osy komunikace na obě strany 

10.2 Ochranná pásma inženýrských sítí 
V zájmovém prostoru se nacházejí podzemní vedení STL plynu, dálkové kabely, optické dálkové ka-
bely a sdělovací kabely, nadzemní vedení NN,VVN kabely NN, kanalizace a vodovod s následujícími 
vzdálenostmi ochranných pásem: 

Vedení 1-35 kV   
pro vodiče bez izolace   7 m od krajního vodiče na obě strany 
pro vodiče s izolací základní  2 m od krajního vodiče na obě strany 
závěsná kabelová vedení   1 m od krajního vodiče na obě strany 
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Podzemní vedení plynárenská  
STL  a NTL plynovod    1 m od osy potrubí na obě strany 
 
Podzemní vedení trubní ostatní 
Vodovod a kanalizace do 500 mm  1,5 m od líce potrubí na obě strany 
Vodovod a kanalizace nad 500 mm 2,5 m od líce potrubí na obě strany 

Kabelové vedení 
Spojovací kabely    1,5 m od krajního kabelu na obě strany 
Silnoproud do 110 kV   3 m od krajního kabelu na obě strany 

 

Šířka manipulačního pásma při výstavbě přeložek IS v rámci předmětné stavby: 

- sdělovací kabely ( s rýhou šířky do 60 cm a hloubkou 80 cm)  4 m (3+1 od osy) 
- vodovody ( s rýhou šířky do 1,0 m a hloubkou do 1,5 m)   6 m (3+3 od osy) 
- kanalizace ( s rýhou šířky do 2,0 m a hloubkou do 5,0 m)   8 m (4+4 od osy) 
- STL plynovody ( s rýhou šířky do 2,0 m a hloubkou do 5,0 m)  8 m (4+4 od osy) 
- nadzemní rozvody el. energie (VVN,VN) a hloubkou do 5,0 m)  8 m (4+4 od osy) 
 

10.3 Chráněná území 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí vydalo dne 22.1.2008 pod č.j. JMK 
8822/2008 Stanovisko, ve kterém příslušný úřad dospěl k závěru, že záměr „  III/40832,III/40833 Mra-
motice průtah, 1.stavba“ svým charakterem a umístněním nevyvolá závažné ovlivnění životního pro-
středí a veřejného  zdraví, nenaplňuje tedy definici předmětu posuzování, a proto není nutné podrobit 
jej zjišťovacímu řízení podle zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.  

 

11. Zásah stavby do území 

11.1 Odstranění staveb (Demolice) 
Rekonstrukce komunikace si nevyžádá žádné demolice stavebních objektů. Bourací práce se budou 
týkat pouze konstrukce stávající vozovky, chodníků, vodovodů a dešťových vpustí. Odfrézované 
živičné vrstvy budou z podstatné části uloženy na skládku SÚS Jihomoravského kraje k dalšímu 
zpracování a z části se rovněž použijí pro úpravu povrchu nezpevněných krajnic vozovky.  

11.2 Kácení mimolesní zeleně a její náhrada 
Výstavba přeložky si nevyžádá kácení mimolesní zeleně. 

11.3 Rozsah zemních prací, zemníky a skládky  
V rámci výstavby budou provedeny výkopové práce v rozsahu 2261 m3. Pro vybudování aktivní zóny 
podloží a pro zásypy je třeba v trase uložit 112 m3 násypového materiálu. Ten bude tvořen především 
kamenitým materiálem z podkladních vrstev bourané vozovky v množství 112 m3. Zásyp pro dešťovou 
kanalizaci bude v množství 387 m3 tvořen nakoupeným štěrkopískem. Sanace aktivní zóny se 
provede nakoupenou vrtstvou ze štěrkodrti. Přebytek výkopového materiálu bude v množství  3360 m3 
(započtena zemina ze sanace podloží) odvezen na skládku v Oblekovicích ve vzdálenosti  do 15 km. 
Pro ohumusování v tl. 15 cm bude třeba 131 m3 ornice. Vhodný zemník pro dovoz potřebné kubatury 
humusu si zajistí dodavatel stavby. 

 

Celkový přehled kubatur zemních prací 
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Výkop Násyp Sanace Oddrnování Ohumus 
Objekt m3 m3 m3 m3 m3 

C 101 1196 84 1160 70 71 
C 102 55 10 51 5 7 
C 104 131 10 0 37 53 
C 301 879 8 - - - 
Celkem 2261 112 1211 112 131 

    

Bilance V / N +3360 m3 přebytek 
        

Bilance humusu -131 m3 nedostatek 
    

 
Předpokládá se, že výkopové práce budou probíhat v zeminách III. až V. třídě těžitelnosti. 

Vhodnost části výkopu je dána jeho použitím do nenáročných terénních úprav v okolí vlastního těleso 
komunikace. 

Na provedení sanace  podloží  se použije štěrkodrť z nákupu. 

Vybourané betonové prvky (obruby, dlažba, vpustě) se odvezou na skládku v Únavově do 10km..  

Sejmuté drny a výkopový materiál se odvezou na skládku v Oblekovicích vzdálenost do 15 km. 

Nedostatek humusu o kubatuře  131 m3 se vyřeší jeho nákupem. 

11.4 Terénní úpravy 
Nad rámec úprav souvisejících s vybudováním silničního tělesa nebudou v dotčeném území provádě-
ny žádné samostatné terénní úpravy. 

11.5 Ozelenění a jiné úpravy nezastavených ploch 
V rámci stavby budou osety travou svahy silničního tělesa a ostatní nezpevněné plochy vzniklé mezi 
plochami komunikací. 

11.6 Zásah do zemědělského půdního fondu 
Vybudováním průtahu sil. III/408 32 Mramotice dojde k trvalému záboru zemědělské půdy na pozem-
ku parc. č. 82/12. 

11.7 Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 
Vybudováním průtahu sil. III/408 32 Mramotice nedojde k trvalému záboru LPF.. 

11.8 Zásah do jiných pozemků 
V převážné většině budou stavbou dotčeny pozemky o způsobu využití ostatní plocha – silnice, 
ostatní plocha – ostatní komunikace, a jednotlivě zastavěná plocha a nádvoří.  

 

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby  

12.1 Bilance nároků, možné zdroje, napojovací místa 
Zajištění polohy hlavního stavebního dvora a tím i veškerých zdrojů potřebných pro realizaci stavby 
bude věcí zhotovitelů stavby. Elektrická energie potřebná pro stavební činnost bude zajištěna 
z mobilních zdrojů zhotovitele. 
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V prostoru celého staveniště není problém s připojením na komunikace a to jak na státní silniční síť, 
tak na místní komunikace a polní cesty. 

12.2 Nakládání s odpady 
a)  bilance druhů a jejich množství při stavbě i během provozu 

Během výstavby budou vznikat odpady běžné ze stavební činnosti. Nakládání s nimi se bude řídit 
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. 

Odpady z provozu komunikace budou mít převážně charakter komunálních odpadů ve formě uličních 
smetků. Přehled odpadů předpokládaných při výstavbě je uveden následující tabulce : 

 
Katalogové  Název druhu odpadu Kategorie 

číslo   

 15 00 00 Odpadní obaly, sorbenty, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné tkanina jinde neuvedené 

 15 01 01 papírový a/nebo lepenkový obal O 

 15 01 02 plastový obal O i O/N 

 15 01 03 dřevěný obal O 

 15 01 04  kovový obal O i O/N 

 17 00 00 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)  

 17 01 00 Beton, cihly, tašky a keramika   

 17 01 01 beton O 

 17 02 00 Dřevo, sklo, plasty  

 17 02 01 dřevo O 

 17 02 03 plast O 

02 01 00 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství  

02 01 03 Odpad rostlinných pletiv O 

17 03 00 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu  

 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 

 17 04 00 Kovy (včetně jejich slitin)  

 17 04 05 Železo a ocel O 

 17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

 17 05 00 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená 
hlušina 

 

 17 05 04 Zemina a kamení  neuvedená pod čísle 17 05 03 O 

 17 09  Jiné stavební a demoliční odpady  

 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03  O 

 

Předpokládaný přehled odpadů z provozu silnice je v následující tabulce : 

 

Katalogové  Název druhu odpadu Kategorie 

číslo   

 20 02 00 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)  
 20 02 01 biologicky rozložitelný odpad O 

 20 03 00 Ostatní komunální odpad  

 20 03 01 směsný komunální odpad O 
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 20 03 03 uliční smetky O 

b) využití, ukládání nebo likvidace odpadu 

Nevhodná zemina z výkopů, stavební suť a podkladní vrstvy budou odváženy na skládku do 16 km. 
Odfrézované živičné vrstvy se odvezou na skládku do 12km.  

Případné nebezpečné odpady, např. obaly prostředků stavební chemie, musí zneškodňovat odborná 
autorizovaná firma. Zhotovitel povede evidenci přehledu odpadů zatříděných dle Katalogu odpadů, 
které vzniknou při stavební činnosti spolu s doklady o jejich likvidaci. Tyto dokumenty budou 
vyžadovány při kolaudaci stavby. 

 

13. Vliv stavby a provozu na PK na zdraví  a životní prostředí 

13.1 Hluk z provádění stavby 

Obytná zástavba se nachází po celé délce řešeného úseku. Hluk bude zvýšen pouze v době  z reali-
zace stavby. Asi největší zatížení lze očekávat z dopravy materiálů po přístupových komunikacích a z 
dopravy na objízdných trasách. Proto je třeba - dle možností dodavatele stavby- maximum technolo-
gické dopravy odklonit od obytné zástavby. 

Pro snížení hlučnosti při provádění hlukově náročných prací, v blízkosti chráněné zástavby se všeo-
becně doporučují v uvedených lokalitách následující opatření: 

• všechny stavební práce provádět pouze v denní době, a to od 7 do 21 hodin 

• případné požadavky na noční práce či práce ve dnech pracovního volna (soboty, 
neděle, svátky) v předstihu konzultovat s orgány hygienické služby, které stanoví 
další podmínky 

• zvolit stroje s garantovanou nižší hlučností 

• stacionární stavební stroje (zdroje hluku) obestavět mobilní protihlukovou stěnou s 
pohltivým povrchem (útlum cca 4 -8dB/A/) 

• kombinovat hlukově náročné práce s pracemi o nízké hlučnosti (snížení ekvival. hla-
diny) 

• dle možností umístit stroje co nejdále od obytné zástavby 

• zkrátit provoz výrazných hlukových zdrojů v jednom dni, práci rozdělit do více dnů 
po menších časových úsecích (snížení ekvival. hladiny) 

• staveništní dopravu organizovat vždy dle možností mimo obydlené zóny 

• včas informovat dotčené obyvatelstvo o plánovaných činnostech a tak jim umožnit 
odpovídající úpravu režimu dne 

Pokud budou dodrženy podmínky navržených opatření, lze dosáhnout snížení hlučnosti u některých 
strojů (především stacionárních - okružní pila, kompresor) až o 12 - 20 dB(A). Jednoznačně však 
tyto hodnoty nelze garantovat, neboť závisí na mnoha dalších faktorech. U mobilních strojů je ome-
zení jejich hlučnosti technickými opatřeními velmi obtížné (např. nákladní automobily, bagry, jeřáby 
apod.). Omezení lze dosáhnout pouze organizačními opatřeními. Podstatný je i psychologický mo-
ment, kdy budou jednotlivé činnosti s místním obyvatelstvem v předstihu konzultovány a sdělena 
všechna opatření k eliminaci hlukové zátěže.Podrobněji je třeba problematiku hluku z výstavby řešit 
nejlépe s dodavatelem stavby (po realizovaném výběrovém řízení). Při jeho výběru je nutné brát v 
úvahu i možnosti dodavatele na takové stavební postupy, které budou znamenat co nejnižší hlukové 
zatížení obyvatelstva. 
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Vzhledem k charakteru chráněné zástavby podél trasy komunikace lze předpokládat, že dodržení 
limitní hladiny hluku při výstavbě nebude činit zásadní problém. 

13.2. Hluk z provozu komunikace 

Hlukové poměry nebyly předmětem řešení. Vzhledem k nízké intenzitě dopravy se předpokládají 
menší než nejvyšší přípustné hodnoty hluku dle č.272/2011 Sb, o ochraně zdraví před nepříznívími 
účinky hluku a vibrací, § 12.  

 

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 

Dosažení požadovaných užitných a funkčních vlastností: 
Projektová dokumentace byla zpracována dle  požadavků uvedených ve výchozích podkladech uve-
dených předchozím textu a dle požadavků a připomínek z dílčích projednání na výrobních poradách. 

14.1. Protipožární bezpečnost 
Vzhledem k tomu, že se jedná o silniční stavbu a vzhledem k použitým stavebním materiálům ( zemi-
na, kamenivo, beton, ocel…) nevyžaduje stavba sama o sobě z hlediska požární ochrany žádná 
zvláštní požárně bezpečnostní opatření dle vyhlášky Ministerstva vnitra o stanovení podmínek bez-
pečnosti a výkonu státního požárního dozoru č.246/2001 Sb, § 41. 

Navržené komunikace splňují požadavky pro pojezd požárními vozidly.  Po dobu provádění 
stavby bude neustále umožněn průjezd pohotovostních vozidel přes staveniště. Z hlediska 
požární ochrany se jedná o stavbu, která nezvyšuje požární nebezpečí dotčeného území, pro 
zásah požárních vozidel nebude stavba překážkou a stávající koncepce požární bezpečnosti 
obce nebude narušena.  

14.2.  BOZP 
Před realizací stavby bude zadavatelem v souladu se z.č. 309/2006 Sb. stanoven koordinátor bez-
pečnosti práce a ochrany zdraví při provádění prací na staveništi. Zadavatel stavby musí předat tomu-
to koordinátorovi veškeré informace ve vztahu k projektové dokumentaci a dalším závazkům (termíny, 
roční období, technologie atd.) dodavatele stavby. 

Zadavatel stavby doručí příslušnému Okresnímu inspektorátu bezpečnosti práce oznámení ohledně 
zahájení stavebních prací a to nejpozději do 8 dnů před předáním stavby zhotoviteli. 

Vzhledem k charakteru prací rozhodne koordinátor bezpečnosti práce ohledně nutnosti zpracovat 
plán zajištění BOZP na staveništi dle přílohy č.5 k prováděcí vyhlášce č. 591/2006 Sb. 

14.3. Zabezpečení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 

V místech navržených míst pro přecházení, vjezdů a nástupišť autobusových zastávek je navržena 
bezbariérová úprava chodníků s osazením signálních a varovných pásů z odlišně strukturované 
dlažby dle ČSN 73 6110 a vyhl.č.398/2009 Sb.  

 

15. Další požadavky 
Projednání  dokumentace: 
Během  projektových prací bylo projednáno celkové řešení stavby a řešení jednotlivých stavebních 
objektů na výrobních výborech popř. na separátních jednáních s účastníky výstavby, zastupiteli obce 
a správci inženýrských sítí. Záznamy a doklady o projednání jsou obsahem přílohy „F“. 

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro vydání stavebního povolení a je v souladu se 
směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. 
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Brno, únor ’15                                                    Ing. Zbyněk Lazar 

 


