
+0,000
1.NP

+3,725
2.NP

11,
3°

14
,6°

+8,770

+6,300

+5,255

+2,370

+1,500

+2,370

+0,900
+0,300

+6,805

+0,900

+2,370

+5,165

+4,240

+4,995

+2,970

+0,900

+4,825

+5,695

+9,130
+8,725

+3,725

+4,725

+6,735

OS.03 OS.03 OS.02 OS.02

O.19 O.19 O.19 O.11 O.11 O.11 O.19
ZV.05

ZV.05

K.14O.12
O.12

O.01
O.02 O.04

O.05
O.05 O.05

O.01

O.01

O.03

ZV.04 ZV.04 ZV.04 ZV.04 ZV.04

K.14

K.07

O.04O.04 O.04O.04O.04 ZV.02

OS.04OS.04

K.02

K.02

ZV.01

ZV.06

K.01

PO.05PO.05

PO.04PO.04

PO.22PO.22 PO.22PO.22

K.03

K.15

PO.08PO.08

PO.08PO.08

OV.11

+0,300

+9,135

+5,800

+6,755

+8,600
PO.18PO.18PO.18PO.18

PO.35PO.35

PO.31PO.31

PO.38PO.38
PO.38PO.38PO.38PO.38

PO.39PO.39

PO.39PO.39

+0,000
1.NP

+3,725
2.NP

14
,6°

11,
3°

25
,0°

10
,8°

11,
3°

11,
3°

14
,6°

+9,115

+7,220

+9,115

+7,220

+8,725

+0,300

+5,695
+6,225

+4,655

+2,370

+0,930

+5,095

+3,945

+4,625

+3,120

+2,370

+0,900

+5,095

+4,045

+4,925

+2,150

+6,805

+6,300

+8,770

+1,100

+2,805

+5,175

+1,660

+5,800

+6,755

+5,255

OS.03 OS.03 OS.03 OS.03

K.02

K.02
OS.01OS.01OS.01

OS.04OS.04

K.01

ZV.04
O.13

ZV.04
O.13

ZV.03

O.18 O.18 ZV.03 ZV.04O.13O.04O.04O.04O.04D.04O.04
ZV.02

K.16

K.08 K.09K.16

K.15

O.15

D.03 O.04

O.15 O.15 O.15
O.15

O.04O.04O.04O.04 ZV.01

OV.11

K.05 K.15

PO.05PO.05

PO.09PO.09

PO.04PO.04 PO.10PO.10

PO.18PO.18
PO.18PO.18

PO.35PO.35

PO.31PO.31

PO.42PO.42

PO.42PO.42PO.42PO.42PO.42PO.42PO.42PO.42

K.13

K.19

K.17

K.12

+0,000
1.NP

+3,725
2.NP

PO.05PO.05

PO.04PO.04

PO.22PO.22 PO.22PO.22

PO.09PO.09

OV.11

D.02

DV.01

O.17

D.07 OV.11

O.17

K.02

K.04

K.06

K.16

K.15

K.15

K.10

ZV.06

ZV.01

O.06

PO.17PO.17

PO.02PO.02

+9,135

+7,240
+6,755
+6,585

+5,600

+0,300

+2,565

+4,725

+6,790

+1,950

+1,100

+7,240
+6,755
+6,595

+5,615

+2,370

+5,795
+6,475

+5,795

+4,625

+1,200

+2,700

+2,050

PO.08PO.08
PO.08PO.08

11,3°
11,3°

PO.01PO.01

PO.31PO.31

K.15

K.16
K.08

K.05

ZV.02

K.02K.01

K.14

K.07

K.11

K.15 O.16

D.06
O.16

O.07
D.05

PO.09PO.09

PO.05PO.05

PO.04PO.04

PO.08PO.08

+9,135

+8,790

+6,835

+5,190

+1,645

+5,600

+6,595

+7,240+7,240

+5,255

+6,225

+0,300

-0,200

+1,100

-0,600

+2,785

+1,815

PO.32PO.32

PO.33PO.33

PO.01PO.01

PO.36PO.36
PO.31PO.31

PO.39PO.39

PO.39PO.39

K.13

K.19

K.13

K.18
K.12

K.17

•

•
•

•
•

•

•
•
•

•
•

•

stavební úpravy jsou dále specifikovány ve stavební části D.1.1.2 Stavebně konstrukční řešení. Je nutné při realizaci koordinovat tyto části mezi 
sebou, při nalezení rozporu bude kontaktován projektant.
Jakékoliv odchylky vyvolané realizací je nutné konzultovat s projektantem.
Po obvodu místnosti budou uloženy dilatační pásky tl.8mm v úrovni roznášecí vrstvy. U větších místností, kde roznášecí vrstva vyžaduje plošnou 
dilataci, bude v rámci dílenské dokumentace navrženo vhodné řešení, max. 5x5 m.
Na přechodu dvou materiálů stěn bude pod omítku vložena výztužná tkanina s přesahem min. 150 mm na každou stranu.
Nedílnou součástí dokumentace je požárně bezpečnostní řešení stavby. Hranice požárních úseků jsou vyznačeny v dané částí projektové 
dokumentace D.1.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. Je nutné plnit veškeré požadavky této části včetně požadavků na povrchové úpravy.
Drobné prostupy a drážky budou vrtány a sekány na stavbě. Prostupy v nosných stěnách, které nejsou zakresleny, budou konzultovány s 
projektantem při realizaci.
Tepelně izolační materiály je nutné chránit do doby jejich zakrytí před deštěm a technologickou vlhkostí.
Barevné řešení veškerých povrchových úprav podléhá vzorkování investora.
Přesné polohové osazení otopných těles, zařizovacích předmětů, vodovodních baterií, spínačů, zásuvek, svítidel a větracích mřížek provést dle 
požadavků technologie při respektování právních předpisů a technických norem. Obecná pravidla a předpisy pro umístění koncových prvků se 
budou řídit dle jednotlivých profesí PD.
V sádrokartonových podhledech musí být v potřebném počtu osazovány standardní revizní dvířka pro kontrolu a údržbu.
Potrubí VZT, ZTI, ÚT, ESIL, SLAB, které prochází dělícím požárními konstrukce, bude opatřeno požárními ucpávkami, nebo klapkami dle požárně 
bezpečnostního řešení.

- Umyvadla na všech hygienických za řízeních a v kuchyni budou vybavena tekutým mýdlem v dávkovači, jednorázovými ručníky nebo el. osoušečem 
rukou a WC kabiny dívek krytým nášlapným odpadkovým košem, 
Další doplňující požadavky jsou obsaženy v technické zprávě, výkresové dokumentaci, detailech, výkazu výměr a dílčích profesních částí PD. 
Projektová dokumentace funguje jako celek a je nutné jednotlivé části koordinovat mezi sebou, pokud dojde k rozporu bude kontaktován 
projektant.
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PO.01 Kolem objektu provedený okapový chodník dlažba 600x600 tl. 40mm v ší řce 1280mm, obruba 1000/80/250
PO.02 Demontáž a opětovná montáž nového hromosvodu viz část elektroinstalace
PO.04 Nová silikonová omítka – barva v odstínu šedé, akrylátová mozaiková dekorativní omítkovina s velikostí zrna 0,8mm výška 300

mm od UT odstín šedé, barva bude vzorkována p římo na stavbě a odsouhlasena investorem
PO.05 Nová silikonová omítka – barva v odstínu šedé, barva bude vzorkována p římo na stavbě a odsouhlasena investorem
PO.08 Podbití provedeno z ocelové konstrukce pro SDK, jako záklop použita d řevovláknitá deska tl. 15 mm, provedena penetrace,

stěrková lepící hmota s perlinkou a silikonová tenkovrstvá omítka v odstínu šedé barvy bude vzorkováno na místě stavby
PO.09 Zábradlí bude nově povrchově upraveno, broušení, základní barva a vrchní barva, odstín bude v šedé barvě, konkrétní barvu určí

investor po vzorkování
PO.10 Čistící rohož venkovní viz ostatní výrobky
PO.17 Dočasné sejmutí a znovu osazení stávajícího cedulky s nápisem objekt je monitorován vč. dodávky prodlouženého kotvení o tl.

zateplení
PO.18 Nová střešní krytina z trapézového plechu dodávka vč. kotvících prvků oplechování, oplechování hřebene apod.
PO.22 Montáž nové větrací mřížky, demontáž a likvidace stávající větrací mřížky, osazení nové větrací mřížky vč. dodávky kotvících

prvků, viz výpis ostatních výrobků nebo výpis prvků části VZT (protidešťová žaluzie)
PO.31 Kolem objektu bude proveden odkop stávajícího terénu nebo zpevn ěné plochy a provedena soklová část z XPS, vč. provedení

nového zpětného spoje asfaltové hydroizolace do hloubky 0,6m pod UT a do výšky min. 0,3m nad UT. Následně zemina a terén
bude uveden do původního stavu nebo do stavu viz nový stav koordinační situační výkres

PO.32 Nový polykarbonát komůrkový čirý tl. 10 mm, dodávka vč. příslušenství (šrouby, podložky, těsnění, pásky, AL lišty. Bude dodržen
technologický postup kotvení dle výrobce!

PO.33 Před provedením KZS bude provedena tahová zkouška kotev
PO.35 Dilatační lišta mezi fasádami viz. výpis ostatních výrobků
PO.36 Nově osetá plocha travním semenem viz koordinační situační výkres
PO.38 Stávající betonové šachty. Bude provedena jejich oprava, zapravení jejich betonových povrch ů, popř. dobetonování. Kolem šachet

bude provedeno natavení asfaltové hydroizolace nebo provedení tekuté asfaltové hydroizolace s výztužnou tkaninou. Nově na
šachty budou montovány ocelové FeZn poklopy viz. výkaz ostatních výrobků. V šachtě za dílnami se nachází vedení vodovodu.
Vodovod bude stažen níže do šachty a kompletně zaizolován proti zamrznutí. Konktrétně bude stanoveno na místě stavby a
konzultováno se zhotovitelem ZTI provedení. Šachty budou sníženy na úroveň nového chodníku.

PO.39 Mřížka na VZT viz výkaz ostatních výrobků
PO.42 Exteriérová žaluzie viditelný kastlík. Viz detail a výkaz oken
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