

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
II/421 MOST EV.Č. 421-012 PŘES DYJI ZA NOVÝMI
MLÝNY

Zadavatel obdržel dne 17.01.2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace níže uvedeného znění:

Dotaz č.1:

U SO 201 je v soupisu prací pol. č. 65 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 s výměrou 45,073 m³. Domníváme se, že je chybně uvedeno množství nové spřažené desky. Prosíme zadavatele o kontrolu výpočtu.

U SO 201 je v soupisu prací pol. č. 66 VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505, B500B s výměrou 9,539 t. Domníváme se, že je chybně uvedeno množství u nové spřažené desky. Prosíme zadavatele o kontrolu výpočtu.

Odpověď:


Zadavatel opravuje soupis prací, který je součástí tohoto vysvětlení.

Zadavatel mění předpokládanou cenu, která nově zní: **41 420 000,- Kč bez DPH.**

Zadavatel v souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek je nyní stanovena do: **30.01.2025 do 9:00 hod.**

V Brně dne 20.01.2025


Mgr. Tomáš Pazdera
vedoucí oddělení veřejných zakázek

Příloha: soupis prací po DI 17.01.2025